INVITACION PUBLICA

SELECCION DEL PROPONENTE QUE OSTENTARA LA CALIDAD DE
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL DENOMINADO “CONJUNTO SAN NICOLAS”

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. CONVOCANTE

El Municipio de SACHICA del departamento de Boyaca, celebro el 02 de mayo de 2023 en calidad
de Fideicomitente Aportante, un Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, con
Fiduciaria Central S.A, en calidad de Fiduciaria, en virtud del cual se constituyo el patrimonio
auténomo denominado FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA; contrato que una vez sea
seleccionado el proponente que ostentara la calidad de Fideicomitente Constructor, se modificara
integralmente a un Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliario de Administracién y Pagos, que
permitira la ejecucion del “PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 78 UNIDADES DE VIVIENDA
DE INTERES PRIORITARIO, en el MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA”, y que se desarrollara
sobre el inmueble denominado “Lote No. 1B” identificado con folio de matricula inmobiliaria
namero 070-249243 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Tunja —Boyaca-, el
cual surgié del predio con folio 070-231500 (en mayor extensién) con ocasion a la divisibn material
realizada mediante Escritura Publica No. 1443 del 31 de agosto del 2022, otorgada en la Notaria
Primera (12) del Circulo de Tunja.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. obra en este acto en calidad de vocera y administradora del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, el cual actiia como convocante del presente proceso
de Invitacién Puablica, de acuerdo con la instruccion que recibié para el efecto por parte del
Municipio de SACHICA en su calidad de Fideicomitente Aportante.

El patrimonio autbnomo denominado FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, tiene como
finalidad entre otras cosas: (i) recibir la transferencia del derecho de dominio pleno de los
inmuebles que realice el fideicomitente aportante a titulo de aporte, (ii) mantener la custodia,
administracion vy titularidad juridica de los mismaos, (iii) adelantar las gestiones en ejecucién de
las instrucciones impartidas por el fideicomitente aportante, (iv) posteriormente, de conformidad
con las instrucciones que imparta el fideicomitente aportante, adaptara su objeto y finalidad al
del desarrollo de un proyecto inmobiliario de viviendas de interés social o prioritario V.I.S / V.I.P;
(v) permita al fideicomitente aportante por instruccion de este, adelantar las gestiones para
realizar la convocatoria para seleccionar al constructor quien en la modificacion integral adquirira
la calidad de fideicomitente constructor; y (vi) administre los recursos para la ejecucion del
programa de vivienda adelantado por la alcaldia municipal.

1.2. OBJETO

El objeto del presente proceso de Invitacion Pudblica es seleccionar el(los) proponente(s) que
ofrezca(n) las mejores condiciones para el DISENO Y CONSTRUCCION, incluida la obtencion
y/o modificacion de las licencias de construccién y urbanismo, segin sea el caso, del proyecto
de vivienda que se ejecutara en virtud del PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 78 UNIDADES
DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO- CONJUNTO SAN NICOLAS, bajo la modalidad de
contratacion a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en el presente documento.

El proponente en la Fase 1: Elaboracién de Estudios y Disefios. Del Proyecto.




El proyecto de vivienda de interés prioritario — VIP respecto de los cuales se podra presentar

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPOLOGIA NUMERO MINIMO DE
SOLUCIONES VIS O VIP
BOYACA SACHICA MULTIFAMILIAR 78
BOYACA

1.3. DESCRIPCION DEL INMUEBLE EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.2 de este documento, se ejecutara en el predio
gue se relacionan a continuacion.

N° de Nimero | Ubicacion
Nombre del Propietario Folio de dela ylo
Proyecto del predio Matricula Cédula [ Nomencla Areay linderos del lote
inmobiliaria catastral tura
CONJUNTO | EL 070- 00-00- Vereda Linderos establecidos en
SAN MUNICIPIO 249243 0003- centro Escritura Pdblica Namero 1443
NICOLAS DE 0246-000 Zona del 31 de Agosto de 2022
SACHICA rural otorgada en la Notaria Primera
BOYACA Lote 1b (1) del Circulo de Tunja

1.4. ALCANCE AL OBJETO

Para el proyecto al que se ha hecho referencia, se celebrara una modificacion integral al
Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, para modificar su objeto y finalidad
al de un fideicomiso inmobiliario de administracion y pagos, y al cual se vinculara el proponente
seleccionado como fideicomitente constructor, quién desarrollara por su cuenta y riesgo, los
estudios, disefios y demés actos relacionados con la promocién y construccién del proyecto
inmobiliario. La ejecucién del contratos de disefio y construcciébn que se celebren como
resultado del presente proceso de seleccion debera comprender, como minimo, las actividades
sefialadas en este documento, y en su anexo técnico, teniendo en cuenta el estado actual, asi
como las que se establezca en la respectiva modificacién integral al contrato de fiducia. Entre
otras debera realizar las siguientes actividades:

1.4.1. Realizar la revision y evaluacion de los estudios y disefios que hacen parte o soportaron
la expedicion de la licencia de urbanizaciéon con que cuenta el proyecto. Cuando se
requiera ajustar y/o actualizar los estudios y/o disefios respectivos, adelantar el tramite
de modificacién de las licencias urbanisticas, asi como el tramite de los permisos o
autorizaciones ante las autoridades competentes que se requieran para la ejecucion
de las respectivas obras.

1.4.2. Tramitar licencia de construccion y/o la licencia de urbanismo.

1.4.2.1. Realizar el estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos, disefios de las redes de
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado
pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto y los demas requeridos, y tramitar
la respectiva licencia de urbanizacion; asi como los permisos o autorizaciones, ante las
autoridades competentes, que se requieran para la ejecucion de las respectivas obras.




1.4.2.2. Elaborar los disefios arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, redes de
gas domiciliario y demdas, también tramitar la respectiva licencia de urbanismo y
construccion con los demas permisos que se requieran de conformidad con la
normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.4.2.3. En el caso que existan disefios complementarios, tales como los hidrosanitarios, eléctricos,
redes de gas domiciliario, de las viviendas, asi como de redes de servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas,
alumbrado publico del proyecto, u otros requeridos, el fideicomitente constructor debera
revisarlos y, si es pertinente, proceder a su ajuste y, si es el caso, modificar la licencia de
construccion y tramitar los permisos que se requieran de conformidad con la normatividad
vigente para el desarrollo del proyecto.

Si no existen tales disefios, el fideicomitente constructor debera ejecutar todos los que se
requieran, en desarrollo del contrato, para lograr el desarrollo del proyecto de VIP o VIS
a que se refieren estos términos de referencia.

1.4.2.4. Tramitar la aprobacién de todos los disefios y planos complementarios por parte de la
entidad prestadora del servicio publico domiciliario respectivo.

1.4.2.5. Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el MUNICIPIO DE
SACHICA —BOYACA-, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el
namero de viviendas de interés Social o Prioritario que se indique en los disefios
aprobados. Ese nimero de viviendas en ningun caso podra ser inferior al minimo indicado
en el numeral 1.2 de este documento.

1.4.3. Realizar los trdmites necesarios ante los prestadores de servicios para garantizar la
oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, energia, y gas.

Nota 1. En todo caso, la labor del interventor se sujetard a lo establecido en estos términos de
referencia, sus anexos, y las licencias y normas urbanisticas que sean aplicables.

Nota 2. El fideicomitente constructor adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras
que ejecute.

1.5. FASES DE EJECUCION DEL PROYECTO

El fideicomitente constructor y el interventor definirdn, en la modificacion integral que se suscriba
al contrato de fiducia, las fases de ejecucién requeridas y cual es el plazo estimado para su
desarrollo, el cual respecto a la fase de construccion no podra ser superior seis (6) meses por cada
etapa, salvo que lo autorice expresamente el interventor justificando lo pertinente. La definicién
de las fases a desarrollar y los plazos para su ejecucion seran de obligatorio cumplimiento para el
fideicomitente constructor.

1.5.1. Fase 1: Elaboracion de Estudios y Disefios.

El fideicomitente constructor tendra un plazo maximo de DOS (2) meses, contados a partir de la
aprobacion del anteproyecto arquitectonico por parte del interventor, para la presentacion de los
siguientes documentos:

e Estudio de suelos



» Disefios arquitecténicos de la vivienda.

» Disefios estructurales y de cimentacion.

» Disefios de redes hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda.

+ Disefios eléctricos de las viviendas.

+ Disefio de redes de gas domiciliario de las viviendas.

» Disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios, acueducto, sanitario, energia,
alumbrado publico del proyecto para cada solucién de vivienda.

Lo anterior sin perjuicio de los demas estudios y disefios que exija las normas vigentes para el
tramite de la licencia de construccion.

En todo caso las especificaciones técnicas, areas y condiciones minimas de las viviendas a
construir son las sefialadas en el anexo No. 4 de estos términos de referencia.

1.5.2. Fase 2: Tramite de licencias:

El fideicomitente constructor contard con un plazo maximo de treinta (30) dias habiles para
radicar en debida forma o para solicitar la modificacion de la licencia de urbanizacién y/o de la
construccion, si es el caso, para cada uno de los proyectos, de conformidad con las condiciones
previstas en el Capitulo 2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.

El plazo méaximo para expedicion de las respectivas licencias, esta sujeto a los tiempos de
estudio, trdmite y expedicion de las entidades municipales encargadas de estos trdmites. No
obstante, estos no podran superar los tiempos estipulados en el Capitulo 2.2.6.1 del Decreto 1077
de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

1.5.3. Fase 3: Construccion:

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio de obra, presentara
al interventor, el cronograma de ejecucién de obra, con un plazo méximo de seis (6) meses. Por
etapa, el cronograma deberd incluir como minimo los términos en que se desarrollaran las obras
de cimentacion, estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, entre otras.

El cronograma del proyecto deberd ser aprobado por el interventor, quien verificard que se
optimicen los frentes de trabajo, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. El fideicomitente
constructor debera presentar al interventor, dentro del plazo establecido para la entrega de los
cronogramas, el Plan de calidad, Plan de seguridad y salud en el trabajo del proyecto y demas que
se requieran.

1.5.4. Fase 4: Entrega del Proyecto:

El fideicomitente constructor deberd solicitar a la interventoria con treinta (30) dias hébiles de
anticipacion a la fecha de terminacion de las viviendas establecida en el cronograma de obra, la
emision del certificado de existencia de las viviendas. A esta solicitud se deberan adjuntar todos
los documentos indicados en el numeral 4.2 de estos términos de referencia y los demas que se
requieran para la expedicion de los certificados. En todo caso, la terminacién deberé darse dentro
del plazo previsto en el cronograma definido con el interventor.

Igualmente, el fideicomitente constructor debera hacer entrega de las zonas de cesion
obligatoria gratuita y las redes de servicios publicos domiciliarios, a las entidades municipales
competentes para su recibo. También, deberd entregar a la entidad propietaria del predio en que



se haya ejecutado el proyecto, las zonas comunes, cuando sea el caso, los cuartos técnicos y
puntos fijos, asi como los manuales de funcionamiento y garantias de la obra de los equipos que
se hayan instalado.

En general, el fideicomitente constructor debera hacer entrega de la totalidad de las obras a las
que se haya comprometido en desarrollo del objeto del contrato, cumpliendo todos los requisitos
de las licencias de urbanizacion y construccion, permisos, conexiones de servicios publicos
domiciliarios, y el reglamento de propiedad horizontal.

En el evento en que el Municipio se haya comprometido expresamente a la ejecucion de obras
complementarias, relacionadas con el respectivo proyecto de vivienda, y no se hayan finalizado
las mismas para la fecha en que se deban expedir los certificados de existencia por parte del
interventor, los certificados se podran expedir haciendo referencia a esta situacion, siempre y
cuando el fideicomitente constructor haya informado oportunamente al interventor acerca de los
atrasos en la ejecucion de las obras a cargo del Municipio, lo cual debe ser ratificado por el
interventor y podra ser objeto de revision por parte del Comité Técnico del MUNICIPIO DE
SACHICA EN BOYACA.

Si dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha prevista en el cronograma para la
terminacioén de las viviendas, no se han emitido los certificados de existencia de las mismas, y no
se harecibido a satisfaccion la totalidad del proyecto por parte del interventor, se iniciara el proceso
establecido en el numeral 4.6.1 estos términos de referencia, para los casos de presunto
incumplimiento del fideicomitente constructor.

El fideicomitente constructor podra realizar entregas parciales de viviendas totalmente
terminadas, cuya existencia haya certificado el interventor.

El fideicomitente constructor debera prestar los servicios posteriores a la entrega de las
viviendas, en las condiciones y términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que
la modifiquen, adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido
para la garantia legal de estabilidad de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas a
la entidad propietaria del predio en que se ejecuten las mismas y el término establecido para la
garantia legal relativa a los acabados de la vivienda, se contard a partir de la entrega de las
viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de cumplimiento y estabilidad de la obra a las cuales se
hace referencia en los presentes términos de referencia.

Asi mismo, el fideicomitente constructor debera cancelar a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como
vocera y administradora del Fideicomiso MUNICIPIO DE SACHICA, el valor por concepto de
comisién que genere la fiducia, suma que sera cancelada a la suscripcién del otro si que modifique
integralmente el contrato de fiducia, mediante el cual ingresard el constructor seleccionado al
presente fideicomiso en calidad de fideicomitente constructor; estd suma sera cancelada por el
fideicomitente constructor, en la fecha que para tal efecto indique LA FIDUCIARIA.

1.5.7. Fase 5: Liquidacion del Contrato de Fiducia:

Una vez realizada la entrega del proyecto, y suscrita el acta de recibo a satisfaccion por parte
del interventor, y el acta de recibo material de las obras por parte del propietario del predio, las
partes tendran el plazo establecido en la modificacion integral al Contrato de Fiducia para liquidar
el mismo, previa instruccion del Comité Técnico del MUNICIPIO DE SACHICA EN BOYACA, y de



conformidad a lo demas requisitos que para tal efecto se exijan en el Contrato de Fiducia Mercantil
Inmobiliario de Administracién y Pagos.

1.6. REGIMEN LEGAL

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, segun lo establecido en el
articulo 6° de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economia, igualdad,
publicidad y seleccién objetiva, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 4° del articulo 6° de
la Ley 1537 de 2012.

1.7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, los cuales se aplicaran a titulo
de subsidio en especie, seran por un valor total de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.689.000.00 m/cte), asignados a
favor de los beneficiarios futuros ADHERENTES o PROMITENTES COMPRADORES, en un valor
total de subsidios de 80 SMMLV, en consecuencia, para todos los efectos legales y fiscales.

El valor maximo a pagar, por cada vivienda recibida a satisfaccion y con proyecciéon de 78
beneficiarios sera de:

NOMBRE DEL PRESUPUESTO Namero de Viviendas Valor TOTAL del
PROYECTO EN SMMLV POR Maximo a Proponer Proyecto en Salarios
VIVIENDA Minimos Mensuales Vigentes
CONJUNTO SAN 80 78 SMMLV
NICOLAS

La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracién, ejecucion y liquidacion
de los contratos que se celebre.

1.8. DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia,
consorcios 0 uniones temporales debidamente constituidas, interesadas en desarrollar el
objeto del presente proceso de seleccién y que cumplan con los requisitos técnicos, juridicos
y financieros sefialados en este documento y sus anexos.

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA DEL FECHA LUGAR

PROCESO
Apertura del proceso de 07 DE JUNIO | Sera através de la pagina WEB de Fiduciaria
selecciéon abierto a DE 2023 Central S.A. www.fiducentral.com a los
constructores interesados en participar en el proceso.
Visita, socializacion y | 08 DE JUNIO DE | Alcaldia Municipal de Sachica Boyaca

Aclaraciones y observaciones
al proceso de seleccién del
proyecto a los interesados en
participar en el proceso de
seleccion

2023

contactenos@sachica-boyaca.gov.co

5:00 PM



http://www.fiducentral.com/
mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co

Respuesta a observaciones al
proceso de seleccion del
proyecto a los interesados en
participar en el proceso de
seleccion

09 DE JUNIO DE
2023

Sera através de la pagina WEB de Fiduciaria
Central S.A, www.fiducentral.com

Fecha limite para recepcion de

13 DE JUNIO DE

Fiduciaria Central S.A, Av El dorado No. 692

propuestas — Cierre del 2023 — 51 Torre B Piso 3 Bogota
proceso de seleccion. HORA: 11 AM
Evaluacion de propuestas 14 DE JUNIO DE | Alcaldia Municipal de Sachica Boyaca

2023 contactenos@sachica-boyaca.gov.co
Publicacién del informe de | 15 DE JUNIO DE | Sera através de la pagina WEB de Fiduciaria
evaluacion del proceso de 2023 Central S.A www.fiducentral.com

seleccion.

Observaciones al informe de
evaluacion y presentacion de
subsanaciones.

16 DE JUNIO DE
2023

3:00 PM

Las observaciones seran enviadas por el
interesado a los correos electrénicos:
fiducentral@fiducentral.com

Y al correo  contactenos@sachica-

boyaca.gov.co

Adjudicacion y Celebracion del
otrosi integral al contrato

de fiducia del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA

23 DE JUNIO DE
2023

Fiduciaria Central S.A, Av El dorado No. 692
— 51 Torre B Piso 3 Bogota

2. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

2.2. CORRESPONDENCIA Y

Y/O PROPONENTES

COMUNICACION

CON LOS INTERESADOS

Los documentos del presente proceso de seleccion que deban ser comunicados a los
interesados, seran publicados en la pagina WWW.FIDUCIARIACENTRAL.COM

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de

seleccibn se recibira
fiducentral@fiducentral.com
johannita.0507 @hotmail.com.

Unicamente en las
correo

y al

direcciones de correo electrénico
contactenos@sachica-boyaca.gov.co

Dentro de los plazos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de seleccion. El
recibo de propuestas se realizara solamente en las fechas, lugares y horarios establecidos en el
cronograma del proceso de seleccién. El interesado o el proponente deberdn confirmar el recibo
de la informacién remitida. No serd atendida la correspondencia entregada en condiciones
diferentes a las sefialadas anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasién de la verificacién
y evaluacioén de las propuestas, s6lo seran tenidas en cuenta aquellas que se entreguen en los
términos y condiciones que sefiale el evaluador, cuando identifiquen el proceso de seleccion al
gue se refieren, la direccion fisica, fax o correo electronico del remitente, y sean suscritos por el
proponente o su representante legal.
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FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso MUNICIPIO DE
SACHICA, por su parte, podra enviar la correspondencia a las direcciones, nimeros de fax o
correos electronicos registrados por los interesados o proponentes. Cualquiera de estas formas
de comunicacion sera valida, al igual que las publicaciones que se hagan en la pagina WEB.

Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del proceso de seleccion, se
entenderan en dias habiles, salvo que se indique expresamente que son calendario.

2.3. MODIFICACION DE LA INVITACION

FIDUCIARIA CENTRAL S.A, en su condicién de vocera y administradora del FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA, previa instruccion del municipio, publicara las modificaciones que, a
solicitud de los interesados, se realicen a los términos de referencia del proceso de seleccién, por
parte del Comité Técnico del municipio, hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha prevista
para el vencimiento del término para la presentacion de las propuestas, mediante adendas que
seran publicadas en la pagina WEB.

2.4. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento por parte del proponente
del proceso de seleccién, las obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las
condiciones técnicas, econdmicas, sociales y juridicas necesarias para el desarrollo del
proyecto; razén por la cual acepta, de igual forma, que su propuesta econémica incluye todos los
costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el
evento de resultar seleccionado.

La oferta debera presentarse por escrito, cumpliendo con los criterios relativos al nimero de
viviendas sefialados en el mismo, en sobres sellados, de la siguiente manera:

a. Un sobre sellado que contendra los documentos que acrediten el cumplimiento de los
requisitos:
- Juridicos.
- Técnicos.
- Financieros del proponente, de acuerdo con lo sefialado en el presente documento.

El sobre debera estar marcado con la denominacién “SOBRE 1” e indicar como minimo:
El nombre del convocante y El nombre del proponente y de su representante legal

b. Un sobre sellado, el cual contendra la propuesta econémica del proyecto descrito en el
numeral 1.2. de los presentes términos de referencia,

- Anexo No. 3.

El sobre debera estar marcado con la denominacién “SOBRE 1” e indicar como minimo:
El nombre del convocante y El nombre del proponente y de su representante legal

Los sobres mencionados en los literales a) y b) del presente numeral deberan ser entregados
en original y copia (1) copias, en el lugar y fecha sefialados en el presente documento. Todos los
documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en medios electrénicos,
debidamente legajados, foliados en orden consecutivo en su totalidad, incluyendo los planos a que



haya lugar, y tanto la carta de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran
deben estar firmados por el proponente 0 su representante.

Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecera el
texto original.

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan debera ser
confirmada o validada por el proponente.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo electrénico, fax o cualquier otro medio diferente
al sefialado en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas presentadas con
posterioridad a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepciéon de propuestas no se
admitiran modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una aclaracion solicitada por
FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y administradora del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA, o por el comité evaluador.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacion solicitada, anexos y demas
informacidn necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos minimos y de los
criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificacion de
cada requerimiento.

Los valores de la propuesta deben expresarse en salarios minimos legales
mensuales, especificando el valor de cada vivienda, en el cual debe tener en cuenta los impuestos
que deba asumir.

Serdn a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion, elaboracién y
radicacién de su propuesta.

2.5. PROPUESTA ECONOMICA

Si bien no sera un criterio de asignacion de puntaje, el oferente debe presentar su oferta
econdmica en el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptaran propuestas econémicas
en otros formatos ni que el diligenciamiento sea incompleto o no se ajuste a las indicaciones
establecidas en el presente documento.

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de seleccién establece un rango de viviendas a
construir, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada vivienda, sera el mismo
independientemente del nimero de viviendas que se ejecuten en el proyecto respectivo. En todo
caso, el fideicomitente constructor debera construir el nimero de viviendas que se determine en
los disefios que apruebe la licencia, y que se encuentre dentro del rango establecido para el
proyecto.

El oferente debe tener en cuenta en la propuesta economica los tres item los cuales son costos
a favor de: 1. Al Municipio con el valor del predio el cual podra ser asignado via subsidio al
beneficiario cuyo valor esta soportado con un avalué comercial. 2. La interventoria a la persona o
empresa que haga sus veces seglin Anexo. 3. Al oferente o Constructor el excedente en el cual
incluye el costo total de la construccion de las viviendas y sus obras complementarias, asi como
la correspondiente elaboracion de los estudios, disefios urbanisticos, arquitectonicos,
estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario, eléctricos, el disefio de redes de alcantarillado,
pluvial, expensas para la obtencion y/o modificacion de las licencias de construccién y/o



urbanizacién, la elaboracion, protocolizacién y registro del reglamento de propiedad horizontal y si
es el caso todos los demas componentes que se deban ejecutar para garantizar la ejecucion vy el
perfecto funcionamiento del proyecto de vivienda de acuerdo con lo establecido en la ley y estos
términos de referencia con sus anexos.

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos e
indirectos (asi como los planes, manejos protocolos y demas también los relacionados por la
pandemia Covid 19) entre estos en que el proponente va a incurrir para cumplir con el objeto del
contrato de disefio y construccion y atencién de posventa; por lo tanto no se reconocera ningin
reajuste de precios desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la entrega a
satisfaccion de las viviendas, aclarando en todo caso que el valor de las viviendas se definira en
salarios minimos legales mensuales vigentes, que se pagaran, con el valor del salario minimo
mensual legal vigente de la fecha de escrituracion de las viviendas establecida en el cronograma
que sefiala el numeral 1.5.3 en la Fase de Construccion del presente documento. Estos valores
no estaran sujetos a modificaciones por concepto de inflacion, y por ninglin motivo se consideraran
costos adicionales.

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en cualquier
proporcidon durante el desarrollo del contrato y esto no generar4 ningin cambio en el precio
inicialmente ofertado para cada vivienda. Si en los andlisis de precios se han omitido costos, se
mantendra el precio ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos derivados del incremento de los
costos de construccién y cuando haya lugar, a realizar modificacion y/o ajustes al disefio, entre el
momento de la presentacion de la oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que
acepta expresamente con la presentacion de la oferta. EI FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA no aceptara ninguin reclamo proveniente de estas circunstancias y no sera causal para
alegar posteriormente un desequilibrio econémico del contrato. Los precios que ofrezca el
proponente, cubrirdn el valor de la vivienda y todos los costos asociados al desarrollo del proyecto.

El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor ofertado
debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa precontractual y
durante la etapa de ejecucion y liquidacion de los contratos de disefio y construccion con el ente
propietario de los predios en que se ejecutaran los proyectos, impuestos y/o contribuciones y/o
gravamenes que se encuentren vigentes a cargo del fideicomitente constructor, gastos de
administracion, imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al tipo de actividades contempladas en
este proceso y en los contratos que resulten del mismo, que se entienden evaluados e
involucrados en la propuesta.

El valor ofrecido por vivienda para el proyecto serd el Unico a tener en cuenta para efectos del
pago de todas las obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccién y no habra
lugar. En la medida en que los contratos de disefio y construccion estan sujetos a precio global
fijo, no se pagardn sumas adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecucién integral del
proyecto.

2.6. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS

Después del cierre del proceso de seleccion FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su calidad de vocera
y administradora del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, no aceptara propuestas
complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningun proponente podra retirar su
propuesta después del cierre del proceso.



2.7. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccion, sefialado en el cronograma, se procedera a
relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido entregadas antes del
vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de seleccion seran consideradas
como propuestas extemporaneas y se rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y seran devueltas
sin abrir.

El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicara, en la pagina web, acta
de cierre en la cual se indicara cuantas propuestas se recibieron y quiénes son los proponentes.
Dicha acta debera suscribirse por parte de un delegado de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como
vocero y administrador del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA y un delegado de la Alcaldia.

Ese mismo dia, LA FIDUCIARIA hara entrega de las propuestas presentadas a la ALCALDIA
MUNICIPAL DE SACHICA en Boyaca, para que la misma junto con el comité técnico evallen las
propuestas presentadas y elijan la propuesta que consideren mas favorable. NI LA FIDUCIARIA,
ni el fideicomiso tendran injerencia en la eleccién del constructor que realice el MUNICIPIO DE
SACHICA en Boyaca, junto con los miembros del comité técnico.

2.8. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El Comité Técnico del MUNICIPIO DE SACHICA —Boyaca- podra decidir la prorroga del plazo
del cierre del proceso de seleccién, y modificar el cronograma del mismo, comunicando las
modificaciones a los interesados, a través de la Pagina WEB de LA FIDUCIARIA.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccién, podran realizarse hasta un (1) dia
habil anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades.

2.9. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

El evaluador de las propuestas sera el comité delegado por la ALCALDIA MUNICIPAL DE
SACHICA en Boyaca. La verificacion y evaluacion de las propuestas se basard en la
documentacién, informacién y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable
consignar en la propuesta y adjuntar a la misma toda la informacion detallada que permita su
analisis.

El evaluador recomendara el rechazo de las propuestas sidurante el proceso de evaluacion
y seleccién tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad econdmica, financiera
u operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades en la informacién
aportada, previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie dentro del
término que establezca el evaluador. EI Comité Técnico del MUNICIPIO DE SACHICA —Boyacé-
determinarg, con base en el informe que presente el evaluador, y lo sefialado por el proponente
dentro del término establecido, si la propuesta debe ser rechazada y motivara su decision.

El comité evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacién
presentada por el proponente para la acreditaciéon de las exigencias establecidas en el presente
documento y para solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado en que se
encuentre el proceso de seleccion, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
de donde provenga la informaciéon. En respuesta a la solicitud de complementaciones o
aclaraciones, los proponentes no podran modificar o mejorar sus propuestas.



La respuesta a las solicitudes del evaluador debera ser presentada por el proponente dentro del
término y en las condiciones solicitadas por el comité evaluador.

Si los documentos aportados por el proponente no retinen los requisitos indicados en el presente
documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro del tiempo otorgado
por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta sera rechazada.

En ningln caso se podra solicitar complementar informacion correspondiente a los criterios de
asignacion de puntaje.

El informe de evaluacion permanecera a disposicion de los proponentes en la Pagina WEB www.
Fiduciariacentral.com por el término sefialado en el cronograma del proceso, para que dentro de
ese término presenten las observaciones que estimen pertinentes. Dentro del término con el que
cuentan los proponentes para presentar observaciones al informe de evaluacién, éstos no podran,
modificar o mejorar sus propuestas.

2.10. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El comité evaluador, para todos los efectos “el evaluador” dentro del término establecido en el
cronograma, realizara la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponente,
correspondientes a su capacidad juridica, financiera y técnica, con sujecion a lo establecido en el
presente documento.

El evaluador podra solicitar a los proponentes las aclaraciones que requiera, sobre el contenido
de las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los
ofrecimientos hechos.

El evaluador podré verificar la informacion suministrada por los proponentes en los documentos
solicitados en el proceso de seleccidn, asi como la que aporte el oferente cuando haya lugar a
alguna aclaracion, para lo cual con la presentacién de la propuesta se entiende otorgada la
autorizacién para hacerlo.

El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinara cuales
proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de seleccion, y cuales no se
encuentran habilitados, y asi lo sefalara en el informe.

2.11. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que resulten no habilitados, podran subsanar la falta de documentos
necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, dentro
de los términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso del mismo.

Los proponentes no podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores de
asignacion de puntaje y en todo caso, no podran modificar o mejorar sus propuestas.

2.12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias
calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. en su condicién de vocera y administradora del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE



SACHICA, previa instruccion en este sentido por parte del Comité Técnico del Municipio, solicitara,
si ello fuere necesario, la ampliacién de la vigencia de la propuesta, por el término que se requiera,
sin superar en todo caso los ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a partir de la fecha

prevista para el cierre del proceso, previa justificacion por parte del proponente.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta

hasta la legalizacion del contrato de disefio y construccion.

En el evento que no se amplie la garantia, de acuerdo con lo indicado, se rechazara la

propuesta.

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran rechazadas y, en
consecuencia, no seran evaluadas:

a.

Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitucion Politica y las normas
vigentes, para presentar la propuesta.

Cuando se advierta que el proponente, algunos de sus miembros o su representante legal han
sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construccion, de
acuerdo con la informacién incorporada en el RUP, y con lo establecido en la Seccién 2.1.1.2.3
del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 2045 de 2012).

Cuando se advierta que los proponentes, algunos de sus miembros o su representante legal
han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las entidades
otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso.
Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad juridica o
financiera necesaria para la presentacion de la oferta, incluido el caso en que las facultades del
representante legal no alcancen para los propdsitos de este proceso de seleccion, y no se
adjunte la respectiva autorizacion.

Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el evaluador,
en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.

Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean presentados
en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algun valor en moneda
extranjera.

Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de caracter
juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.

Cuando no se cumpla con uno 0 mas requerimientos técnicos solicitados en el presente
documento y sus anexos.

Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego de la fecha y/u hora
sefialadas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al sefialado en el presente documento.
Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un valor
superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado, por vivienda, para alguno
o todos los proyectos.

Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignacién de puntaje o no se
diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.

Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacion presentada para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

Cuando el oferente condicione su oferta.

Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los requisitos
sefialados en este documento.

Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, presente mas
de una propuesta o se presente como miembro de mas de un proponente.

Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el representante legal,
el(los) propietario(s) del(los) predio(s) en que se desarrollard el proyecto, o alguno de los



fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio auténomo propietario de los predios, se
encuentren reportados en el SARLAFT, de acuerdo con la verificacion que realice FIDUCIARIA
CENTRAL como vocero y administrador del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, para el
efecto.

Las demés que se sefialen en este documento, sus anexos o sus adendas, y en el Contrato de
Fiducia.

2.14. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE
SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procedera la
terminacion anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:

Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido en el
cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando durante el proceso de seleccién sobrevengan condiciones técnicas o juridicas que
hagan inviable el disefio y/o la ejecucion del proyecto de vivienda al que hace referencia estos
términos de referencia, segun lo determine el Comité Técnico del Municipio.

En el evento en que se presente alguno de los casos sefialados, se publicara un aviso del
convocante, en la pagina Web de la FIDUCIARIA, previa instruccion del Municipio, informando la
terminacién del proceso de seleccion en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen
derechos u obligaciones a favor de los interesados o proponentes. Se entendera que el
proponente, al entregar su propuesta, se somete a la posible ocurrencia de las causales
mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o algunas se presenten, se dara por
terminado el proceso de seleccion.

3. CRITERIOS DE SELECCION
3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos juridicos no otorga puntaje alguno, pero sera objeto de
verificacion, en la medida en que son requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de
seleccion.

3.1.1. Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente debera entregar carta de presentacion de la propuesta, debidamente firmada por
el proponente o en caso de ser persona juridica por el representante legal o la persona
debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones temporales, consorcios, la
carta de presentacion de la propuesta deberd ser firmada por el representante legal y a la misma
deber& anexarse el documento que acredite tal representacion.

Quien suscriba la carta de presentacién de la oferta deberé:

a. En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o apoderado del
proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. En este Gltimo
caso, la facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el
contrato a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlo.


http://www.programadeviviendagratuita2.com/

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa
del 6érgano societario competente, en el cual conste que esta facultado para presentar la
oferta y firmar los contratos hasta por el valor total de la propuesta presentada.

b. En caso de ser consorcio o union temporal, tener la calidad de representante del consorcio
0 unién temporal, con facultad de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad
de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato a que
haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlo.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera
contar con la autorizacion para contratar hasta por el valor total de la propuesta presentada.

3.1.2. Acreditacién de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la
naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, donde conste quién ejerce
la representacion legal y las facultades del mismo, o sus documentos equivalentes en caso de
personas juridicas extranjeras.

En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace por lo menos
cinco (5) afios, ii) que el objeto social le permite ser proponente o miembro de un proponente en
este proceso de seleccidn, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, iii) que
el representante legal cuenta con la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar
y ejecutar los contratos que se deriven del proceso de seleccion, y iv) que su duracién es igual o
superior al término de cinco (5) afios contados desde la fecha prevista para la firma de los contratos
de disefio y construccion.

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del representante legal de la
persona juridica.

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de
acuerdo con la naturaleza del proponente, se haga la remisién a los estatutos de la sociedad para
establecer las facultades del representante legal, el oferente debera anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitaciéon para presentar la
propuesta, se debera igualmente adjuntar la autorizacién especifica para participar en este
proceso de seleccion y suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera anexar los
certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de compafias extranjeras sin sucursal en Colombia,
se someteran a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar un
documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido
dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que conste
su existencia, objeto, vigencia, nhombre del representante legal de la sociedad o de la
persona o personas que tenga la capacidad para comprometerla juridicamente, asi como
sus facultades sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para



presentar la oferta. Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada
en el certificado mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con
las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen, la informacién debera presentarse
en documento independiente emitido por un representante autorizado de la persona
juridica y avalado por una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el
Coénsul colombiano, con facultades para el efecto, segin sea el caso, con fecha de
expedicion dentro de los treinta (30) dias previos a la fecha de cierre. Estos documentos
se entenderan otorgados bajo la gravedad del juramento.

b. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado
especial en Colombia para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el contrato a que haya lugar, suministrar la
informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con lo previsto en
los presentes términos de referencia.

Los documentos expedidos en paises que han suscrito el Convenio La Haya deberan
presentarlos con la legalizacién Unica o Apostilla de La Haya que pondran las autoridades
competentes de cada pais.

Los documentos expedidos en el resto de paises deberan legalizarse por via diplomatica
(Consularizacién).

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad extranjera
sin sucursal en Colombia, la propuesta debera acompafiarse de los documentos indicados en los
dos numerales precedentes, segun corresponda.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de
su documento de identificacion. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del pais, deberdn estar acompafiadas de la autorizacion
correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo conforman, expedido por
la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro del mes anterior al
cierre del proceso, y/o la fotocopia de la cédula de ciudadania de las personas naturales que los
conforman.

Paradgrafo Primero: En caso que el adjudicatario sea un consorcio o unién temporal, para
efectos del patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, seran los
miembros del consorcio o unién temporal quienes suscriban el otro si integral a citado contrato de
fiducia, mediante el cual se vinculen conjuntamente como constructores.

3.1.3. Objeto Social

El objeto social del proponente, debe contemplar el disefio o la construccion de proyectos de
vivienda y en general la facultad para realizar las actividades necesarias establecidas del contrato
obra de acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal o el documento que haga
Sus veces.

Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, el objeto social de
algunos sus integrantes podran contemplar la construccion, o el disefio de proyectos de vivienda.



3.1.4. Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre pago de
aportes ala seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacion expedida por el revisor fiscal, si la persona
juridica esta obligada a tenerlo, o por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se
encuentra al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona
juridica no estd obligada a tener revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el
representante legal deberé indicar las razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en
el que la certificacién deberd suscribirla el representante legal y contador.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion legal de la
persona juridica, expedido por la entidad competente.

En caso de consorcio o unién temporal esta certificacion debe ser presentada por cada uno de
los integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algun periodo, deberéa
indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos exentos.

3.1.5. Registro Unico de Proponentes - RUP

El proponente, debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes - RUP, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. En el caso que el
proponente sea consorcio 0 union temporal, la inscripcion se verificara para todos sus integrantes.
Para la presentacién de los codigos UNSPSC. todos los integrantes deben aportarlos.

El certificado del RUP presentado por el proponente debera haberse expedido como maximo
con un (1) mes de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de seleccion. EI RUP debe estar
en firme y vigente al momento del cierre de la convocatoria.

La codificacion UNSPSC objeto del proceso es la siguiente:

CcODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
Servicios de edificacion, Servicios de Servicios de
721110 construccion de construccion de construcciéon de
instalaciones y edificaciones unidades unifamiliares
mantenimiento residenciales
Servicios de edificacion, Servicios de Servicios de
721111 construccion de construccion de construccion de
instalaciones y edificaciones unidades
mantenimiento residenciales multifamiliares

3.1.6. Documento de conformacién del Consorcio o Unién Temporal

Cuando la propuesta la presente un consorcio 0 unién temporal, cada uno de los integrantes
debera presentar, segln el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona
natural o juridica. Adicionalmente, deberan aportar el documento de constitucién suscrito por sus
integrantes, el cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan
las relaciones entre ellos y su responsabilidad, ademas de lo siguiente:



- Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal y expresar
el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

- El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera permitir la suscripcion del contrato y
realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebracién del contrato o a que haya
lugar en caso de resultar seleccionado.

- Sefialar que la duracién del acuerdo consorcial o de unién temporal, serd igual o superior al
término necesario para la entrega de todas las viviendas y del proyecto, y de dos (2) afios
mas. Por tanto, deberd indicar que el consorcio o unién temporal no podra ser disuelto ni
liquidado y, en ningdn caso, podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
consorcio 0 union temporal. En todo caso, la duracién de los miembros que conformen el
Consorcio o Unién Temporal, cuando sean personas juridicas, debera ser igual o superior al
término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha prevista para la firma del contrato de
disefio y construccion.

- ldentificar cada uno de sus integrantes, sefialando como minimo su nombre, razén social o
denominacién social, tipo y numero del documento de identidad o NIT y domicilio.

- Designar la persona que para todos los efectos representard el consorcio o la union temporal.
Deberan constar su identificacion y las facultades de representacion, entre ellas, la de
presentar la propuesta correspondiente al proceso de seleccion y las de celebrar, modificar y
liquidar el contrato a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la de suscribir
la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios; igualmente, debera
designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la
union temporal y sus respectivas responsabilidades.

- Eldocumento deberé ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben
tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos resultantes en caso de ser
seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y del contrato que se deba suscribir
seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unién temporal, lo cual
debera manifestarse expresamente en el documento de constitucion del consorcio o unién
temporal.

Paragrafo Primero: En caso que el adjudicatario sea un consorcio o unién temporal, para
efectos del patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, seran los
miembros del consorcio o unién temporal quienes suscriban el otro si integral al citado contrato de
fiducia, mediante el cual se vinculen conjuntamente como constructores.

3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

3.2.1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO — RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debe allegar con
su oferta, fotocopia de su registro Unico tributario el cual debe incluir las actividades econdmicas
4112y 7112

3.2.3. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracion de origen de fondos, diligenciada en el formato del
Anexo No. 2 de este documento. FIDUCIARIA CENTRAL S.A., o el comité evaluador de este
proceso de seleccidn, podran solicitar informaciéon o documentacion adicional si no resultan



satisfactorios los documentos remitidos, relativos a la financiacion de los proyectos. En el caso en
que la informacién solicitada no sea remitida en las condiciones y términos sefialados, se
rechazard la propuesta.

3.2.4. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO — SARLAFT

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA, verificara que el proponente, cada uno de sus miembros y su representante legal no
se encuentren reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de
la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta
se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacién, la cual sera realizada por
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., al menos un (1) dia habil de la fecha prevista para la publicacién del
informe de evaluacién de la propuesta y para el efecto solicitara la informacion requerida al comité
evaluador.

En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se
encuentren reportados en el SARLAFT la propuesta sera rechazada.

3.2.5. CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida
en los balances financieros con corte a 31 de diciembre de 2022

Indicador indice requerido
indice de Endeudamiento Menor oiguala 0.4
Razon de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 5 y/o indeterminado
indice de Liquidez Mayor o igual 30 y/o indeterminado
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o Igual 0.30
Rentabilidad del Activo Mayor o Igual 0.20

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales la capacidad financiera sera directamente
proporcional a su porcentaje de participacién. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales
los indicadores seran tomados de los balances financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.

Para el célculo de los indicadores financieros se aplicara las siguientes formulas

i " Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidnr)

(ii) Indicador =
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion,

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.



Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Capacidad Organizacional — los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y
la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

3.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para habilitar la
propuesta presentada. Para ello, se confirmard que los oferentes hayan entregado toda la
informacion técnica y que ella cumpla con los requisitos sefialados en el presente documento,
y se determinara el cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:

3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

El proponente debera acreditar minimo dos contratos como constructor y/o supervisor y/o
interventor de proyectos de construccidon y/o mejoramiento de edificaciones terminados y/o
liquidados. En caso de que el oferente sea plural, los contratos podran ser aportados por todos o
por un solo miembro sin importar porcentajes de participacion.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten
como minimo con las siguientes condiciones:

- Ser suscritas por el contratante, su representante legal o la persona autorizada por éste Ultimo
para su expedicion.

- Ser expedidas a nombre del oferente 0 de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

- En el caso de proyectos propios del proponente podra presentar certificacion con el objeto,
valor, fecha de terminacion, constancia de cumplimiento y nimero de metros cuadrados
construidos en las edificaciones terminadas, debidamente firmado por el representante legal y
el revisor fiscal del proponente. Anexando licencia de construccién como soporte.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final
debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del Gltimo
informe de ejecucién presentado por el interventor asi como certificacion expresa firmada por el
representante legal de la interventoria, en el cual conste el nimero de edificaciones terminadas y
el mes y afio de su terminacion asi como los metros cuadrados construidos.

Si las certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento en relacién con la informacion
certificada, la propuesta sera rechazada.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se sumaran las experiencias acreditadas por
sus miembros.

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del pais,
las certificaciones deberan cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso
en que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera



adjuntar traduccidn efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que
han suscrito el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacion Unica o Apostilla de
La Haya que pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en
el resto de paises deberéan legalizarse por via diploméatica (Consularizacion).

3.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

El proponente debera acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda unifamiliar
o multifamiliar de interés social o prioritarios.

Los proponentes, para los efectos del presente numeral, deberan acreditar experiencia en cuatro
(4) contratos o proyectos de construccion de viviendas unifamiliar o multifamiliar de interés social
o prioritario, celebrado en condicién de fideicomitente constructor, donde la sumatoria del ndmero
de viviendas terminadas deberda ser igual o mayor al 50% del nimero de viviendas ofertadas a
construir, y/o contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratantes y
fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de vivienda.

Los contratos podran ser aportados por todos o por un solo miembro sin importar porcentajes de
participacion.

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos, y en conjunto acreditar el 100% de la siguiente
clasificacion:

SEGMEN FAMILIA CLASE DESCRIPCION
TO

30 10 28 PILOTAJE

30 10 36 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 18 AGREGADOS

30 11 19 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 13 15 BLOQUES

30 13 16 LADRILLOS

30 15 15 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30 15 16 ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 18 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE

PAREDES Y EXTERIOR

30 17 15 PUERTAS

30 17 16 VENTANAS

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCION

72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 SERVICIO DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 SERVICIO DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 23 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 SERVICIO DE MONTAJE DE INSTALACION DE

VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 SERVICIO DE INSTALACION DE PISOS
72 15 26 SERVICIOS DE TEJADO Y PAREDES
EXTERNAS

72 15 27 SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION
DEL CONCRETO

72 15 29 SERVICIOS DE MONTAJE E ACERO
ESTRUCTURAL

81 10 15 INGENIERIA CIVIL




Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar certificaciones que cuenten
como minimo con las siguientes condiciones:

Ser suscritas por el contratante, su representante legal o la persona autorizada por éste Ultimo
para su expedicion.

Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de proponentes
plurales.

Indicar el objeto, valor, fecha de terminacién.

En el caso de obras ejecutadas en consorcio 0 uniéon temporal, deberan indicar el porcentaje
de participacién de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos de
la evaluacién, lo correspondiente al porcentaje de participacién del proponente o miembro del
proponente.

En el caso de proyectos propios del proponente podra presentar certificacion con el objeto,
valor, fecha de terminacién, constancia de cumplimiento, debidamente firmado por el
representante legal y el revisor fiscal del proponente. Anexando licencia de construccién como
soporte.

En forma supletoria, se puede anexar copia del contrato, junto con el acta de recibo final
debidamente firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior, o del Gltimo
informe de ejecucién presentado por el interventor asi como certificacion expresa firmada por el
representante legal de la interventoria, en el cual conste el nimero de viviendas terminadas vy el
mes y afio de su terminacion asi como el nUmeros de viviendas.

Si las certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento en relacién con la informacion
certificada, la propuesta sera rechazada.

Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por la
sociedad fiduciaria vocera del patrimonio auténomo en las cuales se especifique en forma expresa
el niumero de viviendas terminadas, el nimero de soluciones de vivienda sin ningln motivo y sin
importar el nUmero de metros cuadrados construidos, en cualquiera de los casos debera ser igual
0 mayor a una vez el nimero de viviendas ofertadas a construir, donde el mes y afio de
terminacion de las viviendas y el objeto del contrato no supere la fecha de cierre del presente
proceso. Si las certificaciones aportadas tienen algin condicionamiento en relacién con la
informacion certificada, la propuesta seré rechazada.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se sumaran las experiencias acreditadas por
sus miembros.

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del pais,
las certificaciones deberdn cumplir los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso
en que los documentos aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafiol, se debera
adjuntar traduccién efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises que
han suscrito el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacion Gnica o Apostilla de
La Haya que pondran las autoridades competentes de cada pais. Los documentos expedidos en
el resto de paises deberan legalizarse por via diplomética (Consularizacion).

La experiencia del proponente debe ser diligenciada en el anexo 5

3.3.4. ANEXO TECNICO



El oferente debera manifestar expresamente que ejecutara los proyectos para los cuales resulte
seleccionado, de acuerdo con las condiciones técnicas sefialadas en el anexo técnico, que
corresponde al Anexo No. 4 Y 42 de estos términos de referencia.

3.3.4.1. PROGRAMACION DE OBRA.

Para la suscripcion del acta de inicio de obra, el proponente seleccionado debera presentar la
programacion de obra, la cual incluye los lineamientos a seguir y a evaluar. Por este concepto.

El programa de trabajo debera ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes actividades
en que se divide el proyecto, para lo cual debe incluir la totalidad de actividades de la oferta
econdmica dentro de un plazo de seis meses (6), en una escala diaria

El programa debera presentarse en dias calendario como valor "absoluto.

El proponente deberé presentar la programacion de los trabajos solicitados mediante el sistema de
la ruta critica, CPM/PERT, el cual formaré parte integrante del contrato que se celebre. Estos deben
ser presentados en medio impreso y magnético.

El oferente entregara en el método PERT las actividades y sus relaciones en la red donde estén bien
definidas las actividades con sus tiempos, que son:

- Tiempo optimista (To)

- Tiempo pesimista (Tp)

- Tiempo més probable (Tm)

- Tiempo esperado(Te)

Adicional el oferente entregara en el método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod),
también el Sistema de redes que permite la planeacion y posterior control de la ejecucion del
proyecto que contemple la iniciacién primera (IP), iniciacion udltima (IU), terminacién primera (TP),
terminacion ultima (TU), Holguras (H) para cada actividad y asi determinar la ruta critica del proyecto
y sus consecuentes sub rutas. Y el diagrama de GANTT

El proponente debe prestar todos los formatos indicados en el presente anexo de manera impresa.
Y digital en el programa.

El plazo de ejecucion del proyecto para el calculo de la red (plazo estipulado en dias) sera de
QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO, representado en una escala diaria, tanto en
el sistema de redes como en el GANTT del proyecto.

3.3.4.2 PLAN DE CALIDAD

Para la suscripcién del acta de inicio, el proponente seleccionado debera presentar el plan de
Calidad se detallara como debe ser el proceso que garantice la calidad del proyecto, producto o
procesos. Dando respuesta a cuestiones como qué acciones se llevaran a cabo, qué recurso seran
necesarios o quienes seran los encargados de aplicar el plan para que las viviendas sean entregadas
a satisfaccion.

3.3.4.3 PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA OBRA (PAPSO)

Para la suscripcién del acta de inicio, el proponente seleccionado debera presentar un Plan de
Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra que se plantea, las estrategias, alternativas y
actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmision del virus COVID-19, de manera que
asegure la proteccion de los trabajadores de la construccion.



3.3.4.4. PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (PGIO)

Para la suscripcion del acta de inicio, el proponente seleccionado debera presentar el plan o guia
para la elaboracion de un plan de gestion integral de obra en donde se observen los requisitos desde
los tres ejes de: calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental, que determine los aspectos a
controlar y planear el control, los criterios que nos permitirdn decidir si cumple o no para hacer el
seguimiento en cada una de las actividades.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION

Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes se procedera a la evaluacion de las ofertas habiles, teniendo como factores de
ponderacién los criterios establecidos en el presente numeral.

CRITERIO PUNTAJE
Mayor numero de contratos en ejecucién o ejecutados en el hasta 30 puntos
ultimo afio por parte del proponente.
Mayor capacidad financiera N/A
Mayor indice de liquidez hasta 20 puntos
Menor indice de endeudamiento hasta 50 puntos
TOTAL hasta 100 puntos

3.4.1. MAYOR NUMERO DE CONTRATOS EN EJECUCION DURANTE EL ULTIMO ANO.

El oferente debe sefialar claramente en el Anexo No. 5 el nimero de contratos en ejecucién o
terminados durante el Ultimo afio al cierre del presente proceso, los cuales deben estar
debidamente registrados en el RUP.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos a que hace referencia el numeral
2.6 de estos términos de referencia y en esa medida acepta expresamente que no disminuira el
namero de soluciones de vivienda y no sera causal para alegar posteriormente un desequilibrio
econdmico del contrato.

El nimero de metros cuadrados de area privada construida ofrecida por solucién de vivienda no
puede ser inferior al sefialado en este documento y su anexo técnico, so pena de rechazo de la
propuesta.

Se asignara el mayor puntaje (30 puntos), a la oferta con mayor nimero contratos en ejecucién
o terminados durante el ultimo afio al cierre del presente proceso, los cuales deben estar
debidamente registrados en el RUP. A las demas ofertas se les asignaran puntos asi:

A la segunda oferta con mayor nimero de contratos se le asignara (27 puntos)
A la tercera oferta con mayor nimero de contratos se le asignara (24 puntos)

Y asi sucesivamente a cada oferta en su orden de nimero de contratos se le ira restando (3
puntos).

- En el caso de consorcios o0 uniones temporales se tomara el nimero de contratos aportados
por el miembro de la union temporal o consorcio que tenga el mayor porcentaje de participacion en
esta.



3.4.2. MAYOR CAPACIDAD FINANCIERA.

3.4.2.1 Mayor indice de liquidez.

Se asignara el mayor puntaje (20 puntos), al proponente que presente en su RUP el mayor
indice de liquidez. A las demas ofertas se les asignaran puntos asi:

A la segunda oferta con mayor indice de liquidez se le asignara (18 puntos)
A la tercera oferta con mayor indice de liquidez se le asignara (16 puntos)

Y asi sucesivamente a cada oferta en su orden de mayor indice de liquidez se le ira restando (2
puntos).

En el caso de consorcios o uniones temporales el valor del indice de liquidez sera el resultado
de la ponderacion del indice de liquidez de cada uno de sus miembros por el porcentaje de
participacion en la unién temporal o consorcio. En este caso, solo se sumara, para efectos de
la evaluacién, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro del
proponente.

3.4.2.2 Menor indice de endeudamiento.

Se asignara el mayor puntaje (50 puntos), al proponente que presente en su RUP el menor
indice de endeudamiento. A las demés ofertas se les asignaran puntos asi:

A la segunda oferta con menor indice de endeudamiento se le asignara (45 puntos)

A la tercera oferta con menor indice de endeudamiento se le asignara (40 puntos)

Y asi sucesivamente a cada oferta en su orden de menor indice de endeudamiento se le ira
restando (5 puntos).

En el caso de consorcios o uniones temporales el valor del indice de liquidez sera el resultado
de la ponderacion del indice de liquidez de cada uno de sus miembros por el porcentaje de
participacion en la unién temporal o consorcio. En este caso, solo se sumara, para efectos de
la evaluacidn, lo correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro del
proponente.

3.4.3. PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA

El puntaje de cada propuesta sera el resultado de sumar los puntajes obtenidos de acuerdo con
lo indicado en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 de estos términos de referencia.

Se entendera como la oferta més favorable la que obtenga el mayor puntaje y por lo tanto la que
alcance el mayor valor posible de la calificacién (100 puntos), y que cumpla con lo requerido en el
presente documento.

3.4.4. SELECCION DE PROPUESTAS

El comité evaluador incorporara en una lista las propuestas que hayan sido objeto de asignacion
de puntaje, incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el mayor puntaje y asi
sucesivamente, de manera que en el Ultimo lugar se encuentre la que obtuvo el menor puntaje. Se
numeraran las propuestas asignando el nimero 1 a la que tenga el mayor puntaje y asi
sucesivamente se identificara cada una de las propuestas con el niUmero que corresponda.



La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo sefalado anteriormente, sera la
primera seleccionada.

3.4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para dos o mas proponentes, tendra
una posicion prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el menor indice de endeudamiento, de
continuar el empate, tendra una posicién prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el mayor
namero de proyectos en el Ultimo afio. Si el empate continla, tendra una posicion prioritaria en la
lista aquella que haya presentado el mayor indice de liquidez, y si el empate persiste, se aplicara
un mecanismo de sorteo de las propuestas para la definicion del orden en que sera incorporado
en la lista por parte del evaluador. El sorteo se realizara en audiencia a la que seran invitados los
proponentes interesados y que se realizara en la fecha, hora y lugar indicados en el cronograma
del proceso de seleccién.

3.5. EQUIPO DE TRABAJO

Para la suscripcién de la modificacidn integral al Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion
y Pagos, a través del cual se modificara su objeto y finalidad al de un fideicomiso inmobiliario de
administracién y pagos, el proponente seleccionado debera presentar las hojas de vida y sus
soportes, del siguiente equipo de trabajo:

Cargo a Formacion Experiencia Especifica Dedicacién
Desempeiiar Académica
DIRECTOR Ingeniero Civilo | Mayor a diez (10) afios de experiencia | 30%.
DE Arquitecto profesional, a partir de la expedicion de la
PROYECTO matricula profesional, Especialista en areas

de la ingenieria.
Acreditar la Direccion de minimo tres (03)
proyectos de obra civil.

RESIDENTE Ingeniero Mayor a cinco (05) afios de experiencia 100%.
DE OBRA Civil o profesional, a partir de la expediciéon de
Arquitecto. la matricula profesional con
especializacibn en areas de la
ingenieria.

Acreditar la Residencia de minimo tres (03)
proyectos de obra civil.




Asesor
Seguridad
Industrial y

Salud
Ocupacional

Profesional o
Técnico o
tecnélogo en
Salud
Ocupacional

Un (1) afio a partir de la expedicién de la
tarjeta profesional si aplica

Acreditar la residencia como SISO de

o HSE o
profesional
en
ingenieria o
arquitectura
con
postgrado en
seguridad
industrial o
salud
ocupacional o
HSE

minimo 4 Proyectos de obra civil.

Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo mencionado, deberan ser aprobadas
por el comité técnico del Municipio, como requisito para la suscripcién del Otrosi Integral al
Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, a través del cual se modificara su
objeto y finalidad al de un fideicomiso inmobiliario de administracion y pagos, Yy, en el caso en
gue todos, algunos o uno de ellos no acrediten el perfil indicado en el presente numeral, no se
suscribir el otrosi integral, constituyéndose en causal de terminacién anticipada del contrato y
debera hacerse efectiva la garantia de cumplimiento del mismo, segun aplique.

Adicionalmente, cada uno de los profesionales propuestos debera presentar una comunicacién
en la que manifieste expresamente su voluntad de participar en la ejecucion del proyecto. Con
esta manifestacion se entendera otorgada la autorizacion para que la Fiduciaria Central S.A,
realice la verificacién de reportes en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT y solicite el cambio de las hojas de vida
en el caso en que aparezca algun reporte en el referido sistema.

La formacién académica del equipo de trabajo se deberd acreditar solamente a través de:
certificacién de terminacion y aprobacion del pensum académico expedida por la autoridad
competente de la respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de los estudios de
pregrado y posgrado realizados. Todos los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia
de la tarjeta o matricula profesional.

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de certificados
de experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica contratante en el que se
especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del fideicomitente constructor, c) objeto del
contrato, d) cargo desempefado o actividades realizadas, y e) fecha de inicio y de terminacion del
contrato.

El constructor debera garantizar la participacién del equipo de trabajo segun el cargo a
desempefiar para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por contratante y/o interventor
y lo establecido en las leyes 400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077 de 2015 (en lo relacionado
con el tramite de solicitud de licencias de construccion).




En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo de trabajo requerido,
durante la ejecucién del contrato, se debera presentar previamente, para aprobacion del
interventor, la correspondiente hoja de vida propuesta, la cual debera tener el perfil exigido en los
presentes términos de referencia.

No obstante haberse definido un equipo de trabajo sujeto a aprobacion del interventor, el
fideicomitente constructor debera contar para la ejecucién del contrato, con todo el recurso
humano necesario para cumplir integralmente con las obligaciones que contraiga con la
suscripcién del mismo, y del contrato de comodato que suscriba con el propietario de los predios,
el cual debera estar suscrito antes del inicio de la fase de construccion.

4. CONDICIONES DE CONTRATACION
4.1. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la construccion del proyecto o de sus etapas, segun corresponda, se
contara a partir de la suscripcién del acta de inicio de obra, previo perfeccionamiento del Otrosi
Integral al contrato de Fiducia, y el cumplimiento de los requisitos de legalizacién del mismo y no
podra superar el establecido en el numeral 1.5 de estos términos de referencia, para el desarrollo
de todas las fases de ejecucion de los proyectos. El desarrollo de cada una de las fases tampoco
podra superar el término establecido en el referido numeral, para cada una de ellas.

Una vez terminadas las viviendas, el fideicomitente constructor debe adelantar el tramite de
certificacién de las mismas ante el interventor, y el proceso de cobro de los pagos respectivos
deberd adelantarlo el fideicomitente constructor ante el FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA, sin embargo, una vez recibidas las viviendas y los proyectos a satisfaccion, por
parte del interventor, la entrega material de las viviendas la debe realizar el fideicomitente
constructor, dentro del término establecido en los cronogramas aprobados por el interventor, a la
entidad propietaria de los predios en que se ejecute el proyecto y a los beneficiarios del proyecto.

El contrato de comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las partes, y
suscrita el acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecucion sera hasta cuando
se termine el contrato de fiducia y se entreguen materialmente las viviendas y el proyecto al
Municipio de SACHICA EN BOYACA.

4.2. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El valor ofrecido por vivienda seré el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas las
obligaciones contenidas en el contrato de fiducia. No se pagaran sumas adicionales por ninguna
actividad relativa a la ejecucion integral del proyecto.

El valor del contrato de fiducia sera el resultante de multiplicar el valor ofrecido por vivienda en
la fecha de escrituracion por el nUmero maximo de viviendas a desarrollar en el proyecto, de
acuerdo con los disefios aprobados.

El contrato de comodato que se celebre entre el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR vy el
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, no genera ninguna retribucion a favor del primero, quien
actuara como comodatario.

El Municipio de SACHICA EN BOYACA a través del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA,
pagard el cien por ciento (100%), del valor total de las viviendas de acuerdo al pago de los
beneficiarios/adherentes o compradores de las viviendas valor reajustable a los SMMLV de la



fecha de escrituracidn, previa solicitud de pago presentada ante FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en
calidad de vocera y administradora del Fideicomiso, una vez cumplido el procedimiento que se
establece en el Contrato de Fiducia Inmobiliario constitutivo del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA, una vez (i) Se cumplan las condiciones para la liberacion de los recursos y (i) se cuente
con el VoBo del interventor.

- Se cancelara segun avances de obra hasta el 95 % del valor total y de acuerdo a flujo de caja.
- Se pagara contra la entrega de los siguientes documentos:

- Documento emitido por el interventor sobre ejecucién a satisfaccion de las zonas de
cesion obligatoria gratuita a la entidad competente y los folios de matricula inmobiliaria
individualizados, de cada una de ellas.

- Documento emitido por el interventor sobre ejecucion a satisfaccion de las Acta de
entrega de las redes de servicios publicos domiciliarios a la entidad competente - Acta
de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor.

- Planos finales del proyecto. Se debe entregar los “as built” o Record de los planos
de viviendas, de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado sanitario, alcantarillado, energia, , alumbrado puablico del proyecto, junto
con las garantias de equipos y protocolos (equipos de presion si los hubiere etc.)

En estos casos, se realizaran los pagos, previa presentacion de la solicitud de pago, junto con
los documentos solicitados por Fiduciaria Central S.A., para dicho fin.

Paragrafo: Los pagos anteriormente referidos se realizan por parte del EL FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA, siempre que cuente con el flujo de caja para ello.

4.3. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR FRENTE AL
DISENO Y CONSTRUCCION

- Presentar, para la legalizaciéon del Otrosi Integral al Contrato de Fiducia y para aprobacién de
la FIDUCIARIA CENTRAL en su calidad de vocera y administradora del Fideicomiso
MUNICIPIO DE SACHICA, las garantias establecidas en este documento y mantenerlas
vigentes durante los términos sefialados en el mismo. En las garantias debera figurar como
tomador el fideicomitente constructor, persona natural o persona juridica, indicando en este
evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar sigla, a no
ser que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podré identificarse
con la sigla. Cuando el fideicomitente constructor sea un consorcio o unién temporal, en la
garantia debera estipularse que el tomador es el consorcio o unién temporal y no su
representante legal, y deberd indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de
participacion y expresar claramente que su valor sera exigible ante el incumplimiento de las
obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en todo
0 en parte, de manera directa o indirecta. El beneficiario de la garantia sera el FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA.

- Suscribir el acta de inicio del contrato, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato.

- Suscribir, antes del plazo previsto para el inicio de la fase de construccién de las viviendas y
del proyecto, en condicion de comodatario, el contrato de comodato del predio en que se
desarrollara el proyecto de vivienda, con la entidad propietaria del predio, y el acta de recibo
material del inmueble.



Realizar los estudios y disefios arquitecténicos, estructurales y de cimentacién, de redes
hidraulicas y sanitarias internas de la vivienda, disefios eléctricos, de redes de gas domiciliario,
y disefios de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado publico del proyecto, los demas que se sefialen
en el anexo técnico de estos términos de referencia.

Tramitar la aprobacién de todos los disefios y planos complementarios por parte de la entidad
prestadora del servicio publico domiciliario respectiva y realizar los tramites necesarios para
garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, energia.

Adelantar los tramites para la obtencion y/o modificacion de la licencias del proyecto, en el caso
gue sea necesario.

Entregar todos los estudios, disefios, planos, especificaciones y demas documentos técnicos
del proyecto definitivo, con el propésito de que los mismos sirvan de base para adelantar
los procesos de interventoria.

Presentar al interventor, dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
encuentre en firme la licencia de construccion, un cronograma de avance de obra que incluya
como minimo los términos en que se desarrollaran las obras de: urbanismo, cimentacion,
subestructura, estructura, mamposterias, cubiertas, acabados, terminacion de las viviendas
entre otras.

Instalar una (1) valla con informacién de la obra, en el formato indicado por el Comité Técnico
del Municipio y conforme a la normatividad legal vigente, la cual debe permanecer legible y en
buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de disefio y construccién.

Cuando lo indique el interventor, por solicitud del Comité Técnico del Municipio, asistir a
reuniones con la poblacion beneficiaria del proyecto, y/o con autoridades publicas, entes de
control, veedurias ciudadanas, entre otras entidades, con el fin de socializar el disefio del
proyecto y/o el avance del proyecto. En el marco de las referidas reuniones el fideicomitente
constructor o su representante respondera las inquietudes formuladas por los asistentes. Sin
perjuicio de lo anterior, el interventor, el COMITE TECNICO o LA FIDUCIARIA, podran solicitar
que se respondan por escrito algunas inquietudes u observaciones formuladas en el marco de
las reuniones.

Ejecutar el proyecto de vivienda a que hace referencia el presente documento, incluida la
construccion de las viviendas de interés prioritario en el marco del mismo, de acuerdo con lo
sefialado en los términos de referencia y sus anexos y en el contrato de fiducia.

Elaborar, protocolizar y registrar el reglamento(s) de propiedad horizontal del proyecto,
cuando sea el caso.

Adelantar todos los tramites necesarios para realizar el desenglobe de cada una de las
viviendas a entregar, asi como de las zonas de cesion, hasta obtener los folios de matricula
inmobiliaria individuales de las mismas.

Entregar, una vez cuente con el certificado de existencia de las viviendas, a EL MUNICIPIO DE
SACHICA —BOYACA-, propietaria actual del predio en que se ejecutara el proyecto, los
documentos necesarios para la elaboracién de los titulos de transferencia de las viviendas a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, incluidos los folios de matricula
inmobiliaria de cada una de las viviendas.



Elaborar y actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bithcora en el que se consigne
diariamente la informacién sobre el desarrollo de las obras. Este documento debe estar
debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

Llevar un registro fotografico mensual donde se evidencie el inicio y ejecucion de las obras,
segln las actividades descritas en los cronogramas presentados por el fideicomitente
constructor y aprobados por el interventor.

Presentar los informes que le solicite el interventor o los 6rganos contractuales del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, en relacién con la ejecucion del proyecto y entregar
toda la informacion requerida por los mismos, que se relacione con la ejecucion de los
proyectos, dentro de los plazos que los mismos indiquen.

Permitir que el interventor y los designados por la Alcaldia Municipal de Sachica, o por
los organos contractuales del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, realicen visitas de
seguimiento a las obras.

Informar al interventor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento de los
cronogramas de avance obras presentadas. En caso que el atraso llegare a causar un perjuicio
al FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, el mismo debera ser asumido por el fideicomitente
constructor. En todo caso, cuando el interventor advierta que la fecha de terminacion de las
viviendas superard la establecida en los presentes términos de referencia, y no encuentre
justificada la prérroga, se dara aplicacién al procedimiento establecido en el numeral 4.8 de este
documento, para el presunto incumplimiento del contrato.

Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe el interventor, para hacer la
verificacion técnica de las viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia de las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 31 de la Resolucion 019 de 2011 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

En el caso en que el interventor no emita el certificado de existencia de las viviendas,
exponiendo las razones por las cuales no procede su emisién, no habra lugar al pago de las
mismas y se dara inicio al proceso por presunto incumplimiento del contrato, al que hacen
referencia estos términos de referencia.

Adelantar la solicitud de individualizacién catastral de las viviendas que entregara,
debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente.

Elaborar y entregar los manuales de operacidon y mantenimiento de las viviendas y el manual
de usuario de las viviendas.

Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y del proyecto y realizar el
levantamiento final de planos “as built” o Record, de acuerdo a lo realmente construido en las
obras y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construccién a lo largo de la ejecucién
de la misma.

Ejecutar el proyecto de vivienda sometiéndose en todas sus actividades a las licencias y normas
urbanisticas y técnicas correspondientes.

Prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y términos
establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan y/o



reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido para la garantia legal de estabilidad
de la obra se contara a partir de la entrega de las viviendas al propietario de los predios en que
se ejecutaran las mismas y el término establecido para la garantia legal relativa a los acabados
de la vivienda, se contara a partir de la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda. Lo anterior, sin perjuicio de las garantias de cumplimiento y de estabilidad
de la obra a las cuales se hace referencia en los presentes términos de referencia.

Acordar que se podra dar por terminado unilateralmente el contrato, por parte del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a que
haya lugar, cuando se presente alguna de las causales establecidas en estos términos de
referencia o en el contrato de fiducia (incluidas su modificaciones), una vez surtido el proceso
por presunto incumplimiento del contrato a que se refiere este documento, el érgano
competente del Fideicomiso advierta que se incumplié alguna de las clausulas contractuales
por parte del fideicomitente constructor.

Acordar una suma del diez por ciento (10%) del valor del contrato, como clausula penal por el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente constructor, definido por el Comité
Técnico del Municipio, de acuerdo con el procedimiento establecido en estos términos de
referencia. Esta suma sera pagada solo en el caso en que se configure el incumplimiento de
las obligaciones por parte del fideicomitente constructor y se descontara del valor sobre el cual
se calcule el porcentaje a pagar, el valor de las viviendas que hayan sido efectivamente
entregadas para el momento en que el fideicomitente constructor incurra en incumplimiento de
sus obligaciones.

Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y su
anexo técnico, asi como en las normas vigentes, de acuerdo con su condicion de
fideicomitente constructor.

Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecucion del proyecto y del contrato de disefio
y construccién.

Realizar la entrega rpaterial de las viviendas a la Alcaldia Municipal de EL MUNICIPIO DE
SACHICA —-BOYACA-, en perfecto estado y previo recibo a satisfaccion emitido por el
interventor.

Hacer la entrega de ejecucion de las zonas de cesion y realizar entrega material de las redes
de servicios publicos domiciliarios, a las autoridades competentes.

El fideicomitente constructor y el Interventor deberdn solicitar al municipio la diligencia de
inspeccién necesaria para el recibo material de las zonas objeto de cesién obligatoria asi como
la ejecucion de obras y dotaciones, se suscribira el acta que trata en los términos el articulo
2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de inspeccién no sea posible
recibir materialmente las zonas cedidas, se deberd dejar constancia de las razones del no
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Fideicomitente constructor y, el interventor
concedera un término para ejecutar las obras o actividades que den solucién. En el acta se
establecera fecha de la siguiente diligencia de inspeccién. En el caso que el municipio no realice
la diligencia de inspeccion en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir la solicitud,
las mismas se entenderan verificadas y recibidas a satisfaccion.

Informar por escrito a Fiduciaria Central S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en
la cual le serdn consignados o transferidos electrénicamente, los pagos que le efectiue el
fideicomiso.



Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los
presentes términos de referencia y sus anexos.

Reemplazar, a sus expensas y entera satisfaccion del interventor, sin costo alguno, todos los
bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion.

Asistir a los Comités y demas reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del
contrato de disefio y construcciébn y sean programadas por el interventor o por el
contratante.

Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato de disefio
y construccion y remitirlas al interventor, a méas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas.

Contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucién del proyecto, sin perjuicio del personal minimo requerido en
este documento.

Contar con un campamento de obra que relina condiciones minimas como lo son oficina
para la direccion de la obra, espacio para los trabajadores, un almacén y/o depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera el
interventor para la verificacion del desarrollo del proyecto y de las viviendas

Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial a que haya lugar.
Presentar un informe final de ejecucién de las obras.
Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construccién.

Ejecutar la construccion de las unidades inmobiliarias de vivienda, bajo su responsabilidad,
manteniendo indemne al FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, FIDUCIARIA CENTRAL
S.A., y al Fideicomitente, de cualquier reclamacion relacionada con el desarrollo del proyecto,
en consecuencia, asumira la responsabilidad que le corresponda por los eventuales perjuicios
que se llegaren a causar o reclamaciones que se presentaren.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus trabajadores y
mantener indemne al FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, FIDUCIARIA CENTRAL S.A,,
y al Fideicomitente, de reclamaciones de esta naturaleza.

Suscribir el otro si al contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE

SACHICA, mediante el cual adquiera la calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y la
totalidad de derechos y obligaciones inherentes a dicha calidad.

Las demés sefialadas en este documento y en su anexo técnico.

Las demas propias de la naturaleza del contrato de fiducia (incluidas sus modificaciones), de
acuerdo con la ley y con los acuerdos entre las partes.



4.4, OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA CENTRAL COMO VOCERO DEL FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA

- Suscribir en la fecha o periodo de tiempo acordado, el otro si al contrato de fiducia, médiate el
cual se vincule el Constructor, en calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y este
acepte las obligaciones y derechos inherentes a dicha calidad.

- Seraobligacion del MUNICIPIO DE SACHICA, suscribir junto con el constructor y el interventor
el acta de inicio de obra.

Aprobar, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de su presentacion, las garantias
solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario,
las devolvera al fideicomitente constructor, para que dentro del plazo que se le sefiale, haga
las modificaciones y aclaraciones necesarias, de conformidad con las instrucciones que para
tal efecto imparta el MUNICIPIO DE SACHICA. En el caso en que se presente un presunto
incumplimiento reportado por el interventor, presentar los respectivos informes al
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, para que apruebe, si lo considera pertinente, la
modificacién de los cronogramas y/o del contrato o para que determine si se configura una
causal de terminacién del mismo y el cobro de las garantias e indemnizaciones a que haya
lugar.

- Atender las recomendaciones, sugerencias e instrucciones de los érganos contractuales del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA.

- Realizar los giros que ordene el Fideicomitente Constructor, previo cumplimiento de las
condiciones para la liberacion de los recursos aportados por los terceros interesados en
adquirir las unidades del Proyecto que se vinculan al FIDEICOMISO, establecidas en el
contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA.

- Las demas que le imponga su condicion, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

4.5. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR CON EL CONTRATO DE
COMODATO QUE SUSCRIBA CON LA PROPIETARIA DE LOS PREDIOS EN QUE SE
EJECUTARAN LAS VIVIENDAS.

- Recibir a titulo de comodato precario, el predio sobre los que se desarrollara el proyecto, antes
del inicio de la fase de construccién de los mismos.

- Cumplir las obligaciones sefialadas en los articulos 2200 y siguientes del Cadigo Civil,
incluyendo la vigilancia y custodia del predio.

- Cuidar, y conservar el predio en forma tal que se mantenga en perfecto estado, siendo su
responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del articulo 2203 del Cédigo
Civil.

- No variar la destinacién, ni el uso propuesto para los bienes dados en comodato y
responder por su correcta utilizacién.

- Pagar de manera oportuna los servicios publicos domiciliarios del predio.



Responder por todos los dafios causados a terceros que sean imputables al comodatario,
durante el término de ejecucion del contrato de comodato.

Responder hasta por culpa levisima en el uso de los bienes objeto del contrato de
comodato, por los dafios que se causen imputables al comodatario durante la ejecucion del
contrato.

Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legitimo de los
bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su restitucion.

Garantizar que no se presenten invasiones u ocupaciones indebidas en el inmueble y
responder ante el comodante y ante terceros en el caso en que esto ocurra.

Informar al comodante y al interventor del contrato de disefio y construccion, en forma
inmediata y por escrito, los deterioros 0 amenazas que sufran el bien entregado en comodato,
sin perjuicio de la responsabilidad de vigilancia y custodia a cargo del fideicomitente
constructor.

Restituir el inmueble, en perfecto estado, al propietario de los mismos, una vez terminado el
contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA.

Asumir la responsabilidad de guardian del predio dados en comodato, en su calidad de
comodatario, y responder por la realizacién, direccién y manejo de las labores de construccion
que se adelantaran y en general por las actividades y afines y conexas con el desarrollo de
dicha construccion. En consecuencia, mantendrd indemne al FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA, a Fiduciaria Central S.A., y al Fideicomitente, ante cualquier reclamacion que pueda
derivarse del desarrollo de las obligaciones a su cargo, del incumplimiento de sus obligaciones
como comodatario y/o de las labores y actividades por él desarrolladas en los bienes objeto
de comodato. En consecuencia, saldra a la defensa de estos ultimos asumiendo los costos y
gastos que genere la defensa.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato, asi como del normal desarrollo del
objeto del mismo.

Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el predio seran de propiedad del
comodante una vez termine el contrato.

Nota 2. En razén a la causa del contrato, y para los efectos de los articulos 2216, 2217 y 2218
del codigo civil, la comodante no indemnizara por las expensas que el comodatario haya hecho
para la conservacion o mejoramiento de los bienes dados en comodato.

Nota 3. Corresponderd a la entidad publica propietaria de los predios, en su condicion
actual de comodante, pagar los impuestos y contribuciones que recaigan sobre el predio durante
la vigencia del contrato, distintos a los que se lleguen a generar en virtud de la celebracion,
ejecucion o liquidacion del contrato de disefio y construccion.

4.6. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Contrato de Fiducia podra darse por terminado de forma anticipada, de manera unilateral
por parte del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, en los siguientes casos:



1. Previo inicio del contrato, cuando:

a. Elfideicomitente constructor no presente, en los plazos establecidos, a satisfaccion de
FIDUCIARIA CENTRAL las garantias indicadas en estos términos de referencia.

b. El ente propietario del predio no entregue un poder a favor del fideicomitente
constructor, para el desarrollo de los tramites a que haya lugar para el cumplimiento
del contrato de disefio y/o construccion.

Nota: En el evento en que no se suscriba la modificacién integral al contrato de Fiducia en los
plazos sefalados, por la causal establecida en el literal b) del numeral 1, por razones atribuibles
al ente propietario del predio, se terminara, sin mas actos ni requisitos el contrato de disefio y
construccion, esto generara indemnizacién a favor del fideicomitente constructor o del ente
publico propietario del predio en que se ejecutara el proyecto.

2. Durante las fases anteriores al inicio de la construccién, es decir las fases de disefio y
obtencién o modificacién de licencias, en los siguientes eventos:

a. Cuando por cualquier razén juridica o técnica no sea posible obtener las licencias,
permisos, autorizaciones y/o demas documentos necesarios para el desarrollo del
proyecto, de que tratan cada una de las fases.

b. Cuando en desarrollo de las referidas fases se advierta que el proyecto no es viable
juridica, técnica o financieramente,

c. Cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacién presentada
con la propuesta o durante la ejecucion del contrato de disefio y construccion.

d. Elfideicomitente constructor no suscriba, previo al inicio de la fase de construccién, el
contrato de comodato precario sobre los predios en los cuales se ejecutara el proyecto
respectivo, con la entidad propietaria del predio, asumiendo las obligaciones como
comodatario, de acuerdo con la ley y con lo establecido en estos términos de
referencia, o no firme el acta de recibo material de los predios.

3. Durante la fase de ejecucién, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor advierta que la ejecucién de los proyectos no cumple alguna o
algunas de las condiciones técnicas sefialadas en los términos de referencia o exigidas
por las normas vigentes o en las respectivas licencias urbanisticas, o cuando se
adviertan inconsistencias o irregularidades en la informacion presentada con la
propuesta.

b. Cuando se presente un atraso injustificado en el cumplimiento del cronograma de
avance obra aprobado por el interventor.

c. Cuando el interventor advierta que el fideicomitente constructor no cuenta con el
equipo minimo de trabajo aprobado,

d. Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del
contrato por parte del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR.



e. Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR incumpla cualquiera de las
obligaciones sefialadas en los términos de referencia del proceso en el cual fue
seleccionado, o en el presente contrato.

f. En el caso en que el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR ceda o transfiera sus
derechos u obligaciones derivadas del contrato, sin ajustarse a las disposiciones
establecidas en el contrato.

g. Cuando el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR incumpla por mas de (2) dos meses
con el pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales con sus trabajadores.

4. Durante la fase de entrega, en los siguientes eventos:

a. Cuando el interventor expida concepto indicando que las viviendas no cumplen con las
condiciones establecidas en estos términos de referencia o en la propuesta, caso en
el cual debera detallar las razones por las cuales no es viable la expedicion del
certificado.

b. Cuando el interventor expida concepto indicando que el proyecto, sus zonas de cesion
0 sus zonas comunes no cumplen con las condiciones establecidas en estos términos
de referencia o en la propuesta, caso en el cual deberd detallar las razones por las
cuales no es viable el recibo integral del proyecto.

4.6.1. PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando se presente cualquiera de las causales sefaladas en el numeral 4.6, se dara traslado
del informe respectivo al fideicomitente constructor, para que se pronuncie frente al mismo en un
plazo maximo de cinco (5) dias y remita su respuesta al interventor del contrato.

Una vez revisada la respuesta del fideicomitente constructor, el interventor debe emitir un
informe respondiendo los argumentos esgrimidos por el fideicomitente constructor y, si es el
caso, indicando expresamente cudl es la disposicién contractual que considera se estaria
incumpliendo por parte del mismo, fundamentando sus argumentos en razones técnicas o
juridicas.

El informe inicial remitido al fideicomitente constructor, la respuesta de éste Ultimo y el
pronunciamiento del interventor en relacién con los argumentos presentados por el fideicomitente
constructor, seran puestos en conocimiento del Comité Técnico Municipio, asi como del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, los cuales podran solicitar informacion adicional tanto
al fideicomitente constructor como al interventor en relacién con el presunto incumplimiento, y/o
solicitar conceptos de terceros en relacion con el asunto puesto a su consideracion.

El Comité Técnico y/o EL FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA podra dar traslado de los
referidos documentos a la aseguradora que haya expedido la garantia de cumplimiento del
contrato, para que se pronuncie en relacion con la situacién advertida por el interventor,
dentro del plazo que fije el Comité.

Cuando el Comité Técnico y/o el FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA considere que se
presenta un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del fideicomitente
constructor, lo informara a la aseguradora respectiva, a la entidad que tenga pignoracién de
derechos econémicos sobre el contrato, si es el caso, al fideicomitente constructor y al interventor.



Todos los interesados tendran un término de tres (3) dias habiles para pronunciarse en relacion
con la decision del Comité Técnico, el cual se reunird nuevamente para revisar las respuestas y/o
férmulas de arreglo propuestas, si este fuera el caso.

En el evento en que el Comité Técnico y/o el FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA,
mantenga su posicion en relacion con el incumplimiento de las obligaciones por parte del
fideicomitente constructor, podra instruir a la Fiduciaria para que dé por terminado el contrato y
presente las reclamaciones a que haya lugar, asi mismo, la Fiduciaria debera informar del
incumplimiento a la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de conformidad con lo
establecido en el paragrafo del articulo 2.1.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

En caso que se determine que el contrato se debe dar por terminado de forma anticipada, con
fundamento en los conceptos que emita el interventor, el interventor determinara si hay lugar a
realizar algin pago al fideicomitente constructor, de acuerdo con las actividades que haya
desarrollado, sin perjuicio de instruir el cobro de la garantia por incumplimiento del contrato,
cuando éste sea el caso. También se determinara por parte del interventor la informacién y
documentacién a ser entregadas y demas actividades que deban ser realizadas por el
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.

En el caso en que el 6rgano competente del Fideicomiso MUNICIPIO DE SACHICA considere
gue se presentd un incumplimiento, una vez terminado el contrato, se podra suscribir el mismo
con otro proponente que haya resultado habilitado en el mismo proceso en que resultd
seleccionado el fideicomitente constructor incumplido, o adelantar un nuevo proceso de seleccion,
segln sea el caso.

4.7. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

El proponente seleccionado debera constituir a favor del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA identificado con NIT 830.053.036-3, las pdlizas de garantia que a continuacion se
indican para el contrato de fiducia, que se celebre como resultado del presente proceso de
seleccion. Estas garantias deberan entregarse Fiduciaria Central, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la firma del contrato de disefio y construccién, so pena de proceder a su
terminacion:

a) De cumplimiento del contrato: En cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
resultante de multiplicar el maximo de viviendas a ejecutar en el proyecto de acuerdo con lo
establecido en los presentes términos de referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el
Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, y con una vigencia igual a la del
contrato y cuatro (4) meses mas.

b) De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor asegurado equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor resultante de multiplicar el nimero maximo de viviendas a ejecutar,
en el proyecto, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia,
por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo
proyecto, y con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) afios mas.

c) Estabilidad de las obras: en una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor
resultante de multiplicar el nimero méaximo de viviendas a ejecutar, en el proyecto
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por
el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto,
con una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la fecha de recibo de las viviendas por
parte de la entidad propietaria del predio en que se ejecuten las mismas.



d) Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantia equivalente al diez por ciento
(10%) del valor resultante de multiplicar el numero méaximo de viviendas a ejecutar, en el
proyecto de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor
ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, con una
vigencia igual a la del plazo del contrato.

La garantia debera ser tomada por el proponente persona natural o persona juridica, indicando
en este evento la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar
sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma podra
identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unién temporal,
en la garantia debera estipularse que el tomador es el consorcio o uniéon temporal y sus miembros,
no su representante legal, y debera indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje
de participacion y expresar claramente que su valor sera exigible ante el incumplimiento de
las obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en
todo o en parte, de manera directa o indirecta.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO MUNICIPIO
DE SACHICA, aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso
contrario, las devolvera al fideicomitente constructor para que dentro del plazo que éste le sefiale,
haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. En el caso en que no se entreguen las pdlizas
corregidas de acuerdo con lo solicitado, dentro del término establecido, se iniciara el proceso por
presunto incumplimiento del contrato, de acuerdo con lo indicado en estos términos de referencia.

4.8. GASTOS DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la celebracién,
ejecucion, terminacién y/o liquidacion del contrato seran de cargo exclusivo del fideicomitente
constructor, y la comision fiduciaria establecida en el contrato de fiducia inmobiliario del
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA.

4.9. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para efectos del presente proceso de seleccion, se tendra como domicilio el municipio de EL
MUNICIPIO DE SACHICA EN BOYACA

4.10. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las partes en aras de solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas
de la ejecucion del contrato, podran acudir a los mecanismos de solucién previstos en la ley, tales

como la conciliacién, amigable composicién y transaccion.

En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondra en conocimiento
de la justicia ordinaria.

4.11. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de

los contratos que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Constitucién Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés.



4.12. IMPUESTOS

El oferente esta obligado a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
celebracién, ejecucién, terminacion y liquidacion del contrato, de conformidad con la ley
colombiana.

4.13. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto seleccionado como resultado del presente
proceso de seleccién con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razon por la cual
gueda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., ni el
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, ni el Fideicomitente Aportante, con el oferente ni con
el personal a cargo del mismo.

Anexos

ANEXO No. 1: Carta de presentacion

ANEXO No. 2: Declaracion voluntaria de origen de fondos
ANEXO No. 3: Formato de presentacién de oferta econémica.

ANEXO No. 4: Anexo de Especificaciones Técnicas

ANEXO No. 5: Experiencia del proponente



ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION

Ciudad y fecha

Sefores

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,, VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA

Los suscrito (s) , de acuerdo con
las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion de la
referencia, hacemos la siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos
comprometemos a suscribir el OTRO Si INTREGAL al contrato de fiducia constitutivo DEL
FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, mediante el cual se adquirira la calidad de
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y los derechos y obligaciones inherentes a dicha
calidad, asi como el contrato de comodato del predio en que se ejecutara el proyecto,
cuando sea el caso.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta oferta s6lo compromete al suscrito (o a la entidad que represento), el cual tiene
la capacidad juridica para suscribir el contrato de disefio y construccién, y comodato a los que
haya lugar.

2. Que en mi condicion de representante legal del proponente tengo la capacidad de actuar
en nombre y representacion del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.

3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
oferta, ni en los contratos que de ella se deriven.

4. Que conocemos la informacién general y especial, y demas documentos del proceso de
seleccién junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

5. Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido
en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de seleccion.

6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto

de interés de las sefialadas en la ley y la Constitucién Politica y no nos encontramos en ninguno

de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea
el caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la
construccion.

8. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente (segun sea
el caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las
entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del
proceso. 9. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir el contrato y
garantias a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de
seleccion.

10. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me comprometo a cumplir
tales condiciones y especificaciones a cabalidad.

11. Que la presente oferta consta de __ sobres, cada uno con __y folios,
respectivamente.

Atentamente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Representante Legal __
Cédula de Ciudadania No.

de

Oferente
Direccion
Teléfono
Fax
Correo electrénico
Ciudad




ANEXO No 2
DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio
nombre y/o en representacion de: . Realizo la siguiente Declaracion de
Origen de Fondos a FIDUCIARIA CENTRAL S.A., de conformidad con lo establecido en el
Estatuto Organico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995, la
Circular Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, modificada
mediante la Circular Externa 029 de 2014, el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000
y las demés normas legales concordantes para la constitucion de negocios fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con LA FIDUCIARIA
CENTRAL, provienen de las siguientes fuentes:

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el contrato a suscribir con Ia FIDUCIARIA
CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA, no provienen de
ninguna actividad ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000
(Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecucion el contrato a suscribir con
la FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE SACHICA,
provenientes de actividades ilicitas contempladas en el Cédigo Penal Colombiano, Ley
599 de 2000, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de
personas relacionadas con las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente
declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar los contratos que me vinculen con el contrato a suscribir
con la FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA en el caso de infraccion de cualquiera de los numerales anteriores o en el
eventual caso de que por aplicacién de normas sancionadas posteriormente a la firma
de este documento se invaliden las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo
tanto a FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO MUNICIPIO DE
SACHICA y a su Fideicomitente, de toda responsabilidad que se derive por informacion
errénea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la
violacion del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afio los datos e informacion que
fueren requeridos por la FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO
MUNICIPIO DE SACHICA.

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente documento a los-
-, en la ciudad de

Atentamente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre Representante Legal __
Cédula de Ciudadania No.

de

Oferente
Direccion
Teléfono
Fax
Correo electrénico
Ciudad




ANEXO 3
FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL Area privada NUmero de Valor del m2 de area privada Valor total de la vivienda
PROYECTO construida de las Viviendas construida ofrecida para cada ofrecida, en smmlv ( no podra
viviendas ofrecidas, ofrecidas en el vivienda, en smmlv superar los smmlv
en M2 proyecto (ver nota 2) establecidos en el numeral
(ver nota 1) 1.7 del presente documento,
serd pena de rechazo de la
propuesta) (ver nota 3)
CONJUNTO SAN M2 SMMLV SMMLV
NICOLAS

NOTA 1. El minimo de &rea privada construida a ofrecer por vivienda es de 54m2 y el costo total de la
sumatoria de los 3 item de cuadro anexo no puede superior a 80 SMMLV/ vivienda o apto.

NOTA 2. Al multiplicarse el valor del m2 de area privada construida ofrecida por el nimero de metros
cuadrados de area privada construida ofrecida no puede superar el valor total de la vivienda ofrecida,
so pena de aplicar al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 3. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucién integral del proyecto.
En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda sera el Unico a tener en cuenta para efectos del pago de todas
las obligaciones contenidas en el contrato de disefio y construccion, incluidos todos los tributos.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Representante Legal __

Cédula de Ciudadania No. de
Oferente
Direccion
Teléfono
Fax
Correo electrénico
Ciudad




1.

ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO

VIVIENDA.

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBEN TENER CADA UNA DE LAS

VIVIENDAS:

a.

Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario y/o VIS, y su valor no
podra exceder lo establecido en los términos de referencia, para cada proyecto. La tipologia a
desarrollar en cada proyecto debera ser la establecida en el numeral 1.2.

Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su
terminacién nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni
permanente, de acuerdo a lo consignado en el folio de matricula inmobiliaria.

. Las viviendas deben construirse cumpliendo con las licencias de construccion y urbanizacion o

modificaciones de estas, debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal
competente segln sea el caso, y serd responsabilidad del fideicomitente constructor el
cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente serd su responsabilidad obtener la
prérroga de las licencias urbanisticas a que haya lugar. En todo caso, las viviendas se
entregardn conforme la tipologia que establezcan las licencias.

Seré responsabilidad del fideicomitente constructor obtener las modificaciones de las licencias
de urbanizacion y/o construccién a que hubiere lugar. En estos casos, debera presentar al
interventor el acto administrativo por medio del cual se modifica la licencia precisando los
aspectos modificados y aportando los respectivos soportes. El interventor debera verificar que
la modificacién presentada cumpla con las condiciones establecidas en los términos de
referencia, el anexo técnico, y la propuesta seleccionada.

Las viviendas se ubicaran en un lote urbanizable, ubicados en suelo urbano, y aptos para el
desarrollo del proyecto, acorde con el EOT. Se entiende por lote urbanizado aquel que cuente
con la creacién de espacios publicos y privados y la construccién de las obras de infraestructura
de servicios publicos y de vias (andenes y sardineles), que permitan la adecuacion y dotacion
de estos terrenos para la construccion de edificaciones y su acceso con la red vial municipal,
de acuerdo con las normas urbanisticas vigentes.

Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los geotécnicos
arquitectonicos, estructurales y de elementos no estructurales, hidraulicos, sanitarios,
eléctricos, conforme a la normatividad vigente en la materia y contar con las respectivas
licencias urbanisticas (urbanizacién y construccién).

f.El disefio estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas colombianas
de disefio y construccidn sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010,
2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.), con los Reglamentos Técnicos para Barras
Corrugadas Sismo resistentes (Decreto 1513 de 2012) y para mallas electro soldadas



(Resolucién N° 0277 de 2015). En caso de que el proyecto haya tramitado las licencias, en
vigencia de la Norma Sismo Resistente NSR-98 y las mismas se encuentren vigentes para la
fecha de presentacién de la propuesta y el desarrollo del proyecto, se permitira la
presentacion de las mismas y se considerara cumplido este requisito. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 926, 1469 y 2525 de 2010.

g. Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos
y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997,
Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucién No 18 0398 de 2004
del Ministerio de Minas y Energia y actualizaciones). En todo caso las bajantes, desagies
y tuberias de ventilacién deberan quedar protegidas en ductos o incrustadas en los muros,
placas o en el cielo raso.

El area privada construida minima por solucién de vivienda: El area privada construida minima
por solucién de vivienda corresponderé a la categoria fiscal del municipio en la que se desarrolle
el proyecto, asi:

CATEGORIA FISCAL AREA PRIVADA CONSTRUIDA MINIMA POR SOLUCION DE VIVIENDA

5-6 60

Entendiendo area privada construida por solucién de vivienda, la definicion establecida en el articulo
3 de la ley 675 de 2001: "Area privada construida: Extension superficiaria cubierta de cada bien
privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las
normas legales", Lo cual excluye, las areas comunes y el area privada libre que es aquélla "Extension
superficiaria privada semidescubierta o descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos, de conformidad con las normas legales”.

No obstante, lo anterior, el area privada construida minima por solucién de vivienda no podra

ser inferior a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Basicos de Ordenamiento
Territorial 0 Esquemas de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio.

La vivienda deber& estar conformada como minimo con:
- Un espacio para sala comedor, un espacio para cocina y un espacio para bafio.
Para todos los casos se exigiran un minimo de dos (2) alcobas independientes con

zona de ropas (incluido cerramiento, si aplica,

Nota: Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y

la 6ptima instalacién del mobiliario respectivo.

(ii)

El cerramiento de los patios debera construirse con una altura minima de dos metros (2.00
mts); con cerramiento liviano minimo en malla eslabonada o prefabricados o utilizando
materiales cerdmicos. Estaran prohibidos los cerramientos en cercas vivas.

Para el disefio de las viviendas se deberan tener en cuenta, como minimo, las siguientes
medidas pasivas de construccion sostenible:

Altura libre de la vivienda. El proponente debe considerar la variacion de altura libre de las
viviendas, de acuerdo con el clima del municipio en que se desarrollaran las mismas.

lluminacién y ventilacion natural. Todas las habitaciones, sala comedor cocina deberan contar
con fuente de iluminacién y ventilacion natural (ventanas).



I. Lavivienda deberéa contar con griferia para ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero,
puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, ademas
de los servicios publicos domiciliarios instalados y funcionales excepto gas domiciliario. Se
deberan suministrar los respectivos medidores y contadores. Tanto la griferia (Lavamanos,
lavaplatos, duchas).

m. Con el fin de garantizar la ventilacion del bafio, éste debe tener una ventana o una tuberia de
ventilacion independiente debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la cubierta, la
cual deberéa terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia ingrese a la tuberia.

n. Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad competente, la
vivienda debera contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo
establecido por las normas respectivas y los disefios Hidraulicos aprobados. Igualmente,
cuando el servicio en el Municipio sea intermitente o no garantice la presion se deberé construir
un sistema de almacenamiento que garantice la continuidad y la presiéon del servicio en las
viviendas.

1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS
VIVIENDAS:

1.2.1. PUERTAS Y VENTANAS
1.2.1.1. Marcos y puertas

En viviendas multifamiliares, se deberén instalar al menos dos (2) puertas por vivienda con sus
respectivos marcos, asi: Una puerta en acceso principal la cual podra serd4 metalica; y una puerta
en el bafo, cuando el disefio arquitecténico establezca una salida en los patios de primer nivel,
también se exigir4 una puerta metalica para la misma.

En caso de que la puerta de acceso principal sea metalica, ésta debera ser con marco y ala
metalica, minimo calibre 20, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado. Al
igual para la puerta de salida al patio en primer piso si en los disefios se contempla

La puerta para el bafio debera tener marco, incluir bisagras, cerradura de poma y demas
elementos para su correcto funcionamiento.

Nota: Para la puerta de salida al patio se aceptara pasador de condiciones exigidas en la puerta
principal.
1.2.1.2. Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica colombiana,
con sus respectivos vidrios y pisa vidrios, como minimo de 3 mm, que garanticen durabilidad,
seguridad y ventilacién a los habitantes.

1.2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS

1.2.2.1. Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario con sus respectivos accesorios y
contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de

desaglie, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios
hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.



1.2.2.2. Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos accesorios y contar
con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagiie,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.3. Ducha

La vivienda debera tener como minimo una griferia para ducha con sus respectivos accesorios
y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de
desagle, rejilla, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios
hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.4. Incrustaciones o Accesorios

El bafio de la vivienda debera tener como minimo las siguientes incrustaciones: un (1)
portarrollos para el papel higiénico, una (1) jabonera y un (1) toallero,

1.2.2.5. Mes6n y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén de 0.50 metros por 1.20 metros con lavaplatos,
base y los accesorios respectivos (sifon, canastilla y llave terminal ), y contar con las respectivas
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagiie, atendiendo las
indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios
aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.6. Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero en concreto, granito lavado o fibra de vidrio
y con los accesorios respectivos (incluyendo tapén, sifon, rejilla y llave terminal metalica) contar
con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desagiie,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

1.2.2.7. Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la conexién de una
lavadora. Se debe entregar como minimo una salida de agua fria con tapon a presién y tubo de
desagiie para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, debera estar asegurado con
abrazaderas metalicas al muro.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccion, se debe tener
en cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, las
disposiciones establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la Resolucion 1096
de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico
RAS-2000 y la Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

1.2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS



Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas
de iluminacién, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del Ministerio de
Minas y Energia y actualizaciones) y deben estar conforme al disefio eléctrico aprobado por la
autoridad competente. Asi mismo se debera suministrar los puntos y aparatos necesarios para la
conexion de una lavadora.

El acceso principal a las viviendas, asi como la salida al patio, deberan contar con plafén o
roseta protegida y su respectivo interruptor.

1.2.6. PISOS Y ENCHAPES
1.2.6.1. Pisos

Los pisos de toda la vivienda con excepcion de bafios, cocinas y zona de lavadero y/o destinada
a la instalacion de la lavadora (0.70 x 0.70 metros), deberan ser como minimo en concreto a la
vista, llanado, liso y apto para su uso. La anterior exigencia aplica también para la circulacion entre
la vivienda y la zona de trabajo de lavadero y/o destinada a la instalacién de la lavadora, cuando
estas no se ubiquen en el area de cocina.

1.2.6.2. Enchape piso

Debe contar con enchape de piso toda el area del bafio. La terminacion del enchape de piso
debera ser en boquilla. Lo anterior, de conformidad con la delimitacién que para el area de cocina
se establezca en el plano arquitecténico.

1.2.6.3. Enchape muros bafio, cocinay lavadero

Se debe instalar ceramica para el enchape de las zonas himedas de ducha, lavamanos,
lavaplatos y lavadero, asi:

» Enchape en las paredes de la ducha a una altura minima de 1.8 m.

» Enchape en la pared del lavamanos a una altura minima de 0.4 m.

» Enchape en la pared del lavaplatos a una altura minima de 0.4 m, contados a partir del mesén
instalado o construido.

» Enchape en la pared del lavadero a una altura minima de 0.4 m, contados a partir de la parte
superior del mismo.

1.2.7. CUBIERTA

Debe seleccionarse segln su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en
relacién beneficio — calidad. Como parte superior de proteccion climatica de la vivienda, debe
integrar todos sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una unidad estable
y de resistencia a esfuerzos laterales.

Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos
arquitectonicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los disefios aprobados en
la licencia de construccidn de los proyectos de vivienda.

No se aceptardn como estructuras de cierre superior en las edificaciones placas en concreto.



Para el caso de cubierta visible en fachada se debe tener en cuenta la Norma técnica colombiana
NTC- 2086 - Ingenieria civil y arquitectura, tejas de arcilla.

Nota 1. Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medira del piso a la
parte inferior de la viga de amarre.

Nota 2. No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta en el area del bafio, es
decir los muros que rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y no dejar
espacios entre el muro y la onda de la teja, esto con el fin de garantizar la seguridad, habitabilidad,
salubridad y condiciones higiénicas que eviten la presencia de vectores, roedores y mosquitos,
con las posibles enfermedades que se contagian a través de éstos. La altura de los deméas muros
interiores podra estar a nivel de viga de amarre y no ser inferior a la altura libre permitida de la
vivienda.

1.2.8. FACHADAS Y CULATAS

Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al disefio arquitecténico aprobado en la
licencia de construccion del proyecto de vivienda, y deben tener el acabado final descrito en el
mencionado disefio, en todo caso, si estas sin en ladrillo y/o concreto a la vista, deberan estar
debidamente impermeabilizadas, deberéa estar debidamente impermeabilizado para garantizar la
proteccion interior y la estética del conjunto.

Nota 1: El acabado de las fachadas no se permitira en bloque o ladrillo farol que no tenga la
especificacion técnica para exterior.

Nota 2: Las dilataciones entre viviendas y/o edificios deberan estar debidamente cerradas y
terminadas con una apariencia de un muro continuo sin que se observen uniones o divisiones.

1.3. ENTREGA, ASEO Y REPARACIONES.

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos,
enchapados, vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el
cuidado de que éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacién; ademas
se deberan efectuar las reparaciones necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes,
manchas, etc., para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccion se entregaran completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfaccion del
interventor.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la vivienda.
1.4. POSVENTAS

Prestar el servicio de posventa de las viviendas, a partir del acta de recibo a satisfaccién suscrita
por el Municipio, con el fin de velar por la calidad y funcionamiento de los elementos de la vivienda
en los tiempos de garantia establecidos en los manuales de operaciéon y mantenimiento de las
viviendas y de los proyectos y el manual de usuario de las viviendas, por un (1) afio después de
entregadas o de acuerdo a la ley.

2. URBANISMO.



2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BASICAS DE URBANISMO

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las siguientes:

a. Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes secundarias
del mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexién a la red primaria
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la entidad
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda.

b. Redes de alcantarilado del Plan de Vivienda, entendidas éstas como las redes
secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de
alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de servicios de la
entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté desarrollando el plan de
vivienda dichas obras son entregadas por el municipio el cual debe garantizar su debido
funcionamiento.

c. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanistico
general hasta la caja de inspeccién de cada vivienda.

d. Redes de energia eléctrica de media y baja tension del Plan de Vivienda y alumbrado
publico.

e. Acometidas de Energia Eléctrica.

f.  Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se debera instalar las redes
de gas del Plan de Vivienda debidamente certificadas por la empresa prestadora del
servicio.

g. Cesiones obligatorias para espacio publico y equipamientos segun las normas
establecidas en los EOT y/o instrumento con base en el cual fue aprobado el proyecto de
vivienda que se presenta.

h. Los equipamientos y zonas comunes como parqueaderos zonas verdes y demas
aprobados en la licencia seran entregados en condiciones 6ptimas para el disfrute de
estas por el constructor

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos (alcantarillado lo
entrega el municipio), deben cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente
con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102
de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucién 1096 de 2000 y actualizaciones) y deben estar
aprobados por la autoridad competente.

Nota 2. El(los) proyectos ofrecidos deberan cumplir, como minimo, con lo establecido en los
Planes de Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al area minima del lote en que se
desarrollara cada vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias gratuitas.

Nota 3. En el “espacio publico” se incluyen las zonas verdes, parques y areas de recreaciéon que
de conformidad con los Capitulos 1, 2 y 3 del Titulo 3, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077
de 2015 y la norma urbanistica de cada municipio, constituyan el espacio publico efectivo. Las
zonas que incluye el equipamiento seran aquellas que establezca y defina el plan de ordenamiento
territorial para equipamientos colectivos. Las cuales entregara el constructor

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS BASICAS DE



e.

URBANISMO

Al momento de la presentacion de la propuesta, el proyecto debera contar la licencia de
urbanizacion debidamente expedida por la autoridad competente segun sea el caso, y sera
responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del contenido de la misma, asi
como adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia vigente, hasta la terminacién
de las viviendas y del proyecto urbanistico.

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando
gue realizar obras sin licencia, constituye una infraccion urbanistica sancionable en los
términos de los articulos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe contar con las redes de
acueducto, alcantarillado y energia eléctrica y sus acometidas, garantizando la disponibilidad
inmediata y la Optima prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y energia eléctrica (incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de
acuerdo con lo aprobado por las empresas prestadoras de servicios publicos de cada
municipio o entidades competentes.

Nota: No obstante, el fideicomitente constructor de obra debera revisar y garantizar la
funcionalidad y efectiva prestacion de los servicios.

El proyecto deberd dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio publico del
municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, de conformidad
con las normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999;
y los Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de
2015 e nlo relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacién en general
y en especial las personas con discapacidad).

Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de bafios podran
instalarse segun lo que establezcan las normas técnicas colombianas y/o internacionales
sobre la materia. En todo caso, en el disefio y la construccién de las viviendas se debera dar
cumplimiento a las normas vigentes.

Con el fin de garantizar las condiciones paisajisticas de la urbanizacion:

Acepto las especificaciones anteriormente descritas

Atentamente:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Representante Legal __

Cédula de Ciudadania No. de
Oferente

Direccion

Teléfono

Fax

Correo electrénico
Ciudad




ANEXO 5
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

N° ANO OBJETO VALOR DURACION
Contrat

0

Atentamente.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Representante Legal __

Cédula de Ciudadania No. de
Oferente

Direccion

Teléfono

Fax

Correo electrénico

Ciudad




