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Anuncio Específico de Adquisiciones 

 

Solicitud de Ofertas 

Obras  

(Proceso de licitación nacional de un solo sobre) 

 

Proyecto: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia 

 

Título del Contrato: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del programa mejoramiento integral de barrios.  

 

Lote No. 1: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el acompañamiento 

social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlántico. 

 

Lote No. 2: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el acompañamiento 

social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios – mejoramiento integral de barrios 

zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre. 

 

Lote No. 3: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el acompañamiento 

social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de paz en la comuna 4 del municipio 

de Villavicencio, Meta. 

 

Lote No. 4: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el acompañamiento 

social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios comuna 6, zona sur en el municipio 

de Yopal, Casanare. 

 

Nota 1: Se aclara que en el marco del presente proceso se seleccionarán hasta cuatro (4) contratistas y 

en esa medida los licitantes tendrán la posibilidad de presentar su oferta para uno o más lotes. 

 

Nota 2: Para cada lote el licitante deberá presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y 

jurídicos requeridos en esta Solicitud de Oferta – SDO. 

 

País: COLOMBIA 

Préstamo No. BIRF 9246-CO 

SDO N: CO-AI-001-CW-RFB 

Publicada el: 4 de marzo de 2024 

 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y del entorno para miles de hogares vulnerables, 

el Gobierno Nacional adelantó los trámites para la celebración de una operación de crédito (contrato de 

préstamo BIRF 9246-CO) y donación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en 

adelante, Banco Mundial, para la financiación del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, el 

cual es liderado por el MVCT. El objetivo del Proyecto es el de mejorar la calidad de la vivienda y 

espacio público para hogares vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos, en los municipios 

seleccionados. 
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En virtud del Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante 

MVCT) tiene como objetivo principal formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 

planes y proyectos en materia de desarrollo territorial  

y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades con patrones de uso eficiente y 

sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda y de 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

 

Dentro de las funciones del MVCT, establecidas en el artículo 2º del Decreto 3571 de 2011 modificado 

por el artículo 1 del Decreto 1604 de 2020, entre otras, se encuentran las siguientes: “(…) 2. Formular 

las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda urbana 

y rural, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. (…) 4. 

Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano 

y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento 

territorial. (…) 18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades 

ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias 

del sector”. 

 

Así mismo, el artículo 298 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 mediante la cual se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", establece que el MVCT y 

Fonvivienda, en el marco del programa "Barrios de Paz", "(…) podrán gestionar y/o financiar 

intervenciones de mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de ser 

mejoradas. Lo anterior, en articulación con las entidades territoriales, los distintos sectores y las 

organizaciones sociales y comunitarias (…).” 

 

El CONPES 3604 del 24 de agosto de 2009 “Lineamientos para la consolidación de la Política de 

Mejoramiento Integral de Barrios – MIB”, establece las directrices para fortalecer a los entes territoriales 

en la gestión urbana y la aplicación de Programas de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, con el 

propósito de mejorar las condiciones de hábitat de los hogares ubicados en asentamientos precarios, como 

respuesta al proceso de crecimiento urbano no planificado en las principales ciudades del país, 

estableciendo estrategias y un plan de acción para la implementación de los PMIB, vinculando a diferentes 

niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad. 

 

Dado que la política de Mejoramiento integral de Barrios – MIB  tiene como propósito fundamental 

fortalecer a las entidades territoriales para adelantar programas y proyectos de MIB, y que éstas a su vez 

deben contar con la participación efectiva de las comunidades involucradas, se establece como unidad 

básica de intervención de los lineamientos de política para el MIB el barrio, entendido como “el 

agrupamiento de viviendas y zonas residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como 

referentes de su localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ámbito local o 

vecinal”, lo anterior en concordancia con lo establecido por la Ley 388 de 1997, en su artículo 22, acerca 

de la participación ciudadana en el ordenamiento del territorio. No obstante, la intervención de 

mejoramiento integral podrá agrupar varias unidades básicas o barrios, en el marco de los instrumentos 

de gestión y planificación que cada entidad territorial determine, en concordancia con su autonomía, 

características y condiciones locales. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Mejoramiento Integral de Barrios 

busca mejorar las condiciones de vida de la población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación 

de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad. Este 

programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo sostenible y 

disminución de la pobreza, es decir mayor prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento 

urbano del barrio, la legalización y regularización de éste, y la ejecución de obras de infraestructura básica 

y equipamiento.  
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En consonancia con lo anterior, el Programa “Barrios de paz”, buscará proveer a las comunidades 

asentadas en barrios de origen informal, servicios públicos e intervenciones de mejoramiento de entornos, 

de la mano de organizaciones sociales y comunitarias lideradas por mujeres y población víctima del 

conflicto armado y demás grupos sociales de especial protección constitucional. A partir de dichas 

intervenciones, se generarán espacios para que las comunidades construyan memorias colectivas que 

favorezcan la restauración de la paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporándose a la 

ciudad formal, reconociendo los esfuerzos de autoconstrucción. 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, tiene por objeto social, de conformidad con 

el artículo 1 de la Ley 57 de 1989, la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la 

financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 

de inversión relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica. 

 

Así mismo, FINDETER tiene como misión ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las 

entidades territoriales para la planificación, estructuración, financiación y ejecución de proyectos 

sostenibles que transforman territorios. 

 

Así las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Contrato de 

Servicios de Consultoría No. 1350 de 2023 cuyo objetivo es: “Servicios como Operador/Agente 

Implementador para la asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de proyectos 

de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de espacio público (EP), en los municipios priorizados 

en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).” 

 

En virtud de lo anterior, FINDETER suscribió con la Sociedad Fiduciaria Central, el contrato de Fiducia 

Mercantil No. 3-1-116948, que tiene por objeto “Constituir un patrimonio autónomo con los recursos 

que transferirá el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del 

FIDEICOMITENTE (FINDETER), en virtud del Contrato No. 1350 de 2023, para que el 

FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”. 

 

En desarrollo de este contrato de fiducia mercantil, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y 

EP BANCA MULTILATERAL, representado legalmente por la SOCIEDAD FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A., en su calidad de entidad fiduciaria, vocera y administradora del patrimonio autónomo 

identificado con NIT. 830.053.630-9 y FINDETER como Operador/Agente Implementador invita a los 

Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la Ejecución de los estudios, diseños y 

construcción de las obras priorizadas, incluido el acompañamiento social necesario de los proyectos 

de mejoramiento integral de barrios. 

 

Para efectos de la presentación de ofertas, evaluación y adjudicación de los contratos, la ejecución de 

los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios se dividirá en los siguientes lotes: 

 

Contrato No. 1 – Lote No. 1: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en el municipio de 

Soledad, Atlántico. 

 

Contrato No. 2 – Lote No. 2: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios – mejoramiento 

integral de barrios zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre. 
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Contrato No. 3 – Lote No. 3: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de paz en la comuna 

4 del municipio de Villavicencio, Meta. 

 

Contrato No. 4 – Lote No. 4: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios comuna 6, zona sur 

en el municipio de Yopal, Casanare. 

 

Dentro de la Licitación Pública Nacional (LPN), las firmas podrán presentar propuesta por uno o más 

lotes. 

 

Nota 1: En todo caso, se celebrará un contrato para cada lote, así la misma firma sea la adjudicataria 

de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes. 

   

Nota 2: Para cada lote el licitante deberá presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y 

jurídicos requeridos en esta Solicitud de Oferta – SDO. 

 

A continuación, se relaciona el presupuesto estimado para cada uno de los lotes a ofertar. 

 

Lote 1 Soledad - Atlántico 

Etapa 1 Estudios y Diseños $ 499.488.636 

Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000 

Implementación componente social - 

Ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico (Etapa 1 y 

Etapa 2) 

$ 200.000.000 

Total $ 6.517.818.636 

 

Lote 2 Sincelejo - Sucre 

Etapa 1 Estudios y Diseños $ 499.488.636 

Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000 

Implementación componente social - 

Ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico (Etapa 1 y 

Etapa 2) 

$ 200.000.000 

Total $ 6.517.818.636 

 

Lote 3 Villavicencio - Meta 

Etapa 1 Estudios y Diseños $ 499.488.636 

Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000 

Implementación componente social - 

Ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico (Etapa 1 y 

Etapa 2) 

$ 200.000.000 

Total $ 6.517.818.636 

 

Lote 4 Yopal - Casanare 

Etapa 1 Estudios y Diseños $ 533.595.190 

Etapa 2 Obra $ 5.784.703.339 
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Implementación componente social - 

Ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico (Etapa 1 y 

Etapa 2) 

$ 200.000.000 

Total $ 6.518.298.529 

 

En resumen 

 

Total Presupuestado 

Lote 1 Soledad – Atlántico $ 6.517.818.636 

Lote 2 Sincelejo – Sucre $ 6.517.818.636 

Lote 3 Villavicencio – Meta $ 6.517.818.636 

Lote 4 Yopal – Casanare $ 6.518.298.529 

Total General $ 26.071.754.437 

 

Los contratos se desarrollarán conforme al alcance, plazo y lugares indicados en la Sección VII. 

Requisitos de las Obras de este documento, y en las etapas y fases que se resumen a continuación: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

Etapa 1 

Fase 1 – Diagnóstico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de información primaria 

y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos físico-espaciales y poblacionales del 

territorio a intervenir, así como el acompañamiento social necesario para garantizar la 

adecuada participación de la comunidad en el reconocimiento y caracterización de su 

territorio y sus necesidades y potenciales. 

 

En particular el CONTRATISTA deberá entregar: 

 

1. Identificación de indicadores físico-espaciales. 

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos. 

3. Lectura territorial que incluye caracterización territorial y poblacional,  

4. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión 

Laboral del Contratista (C-PGL) en su versión preliminar. 

 

Así mismo, deberá considerar el desarrollo de los componentes de gestión social 

relacionados con: 

 

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación comunitaria. 

• Plan de Participación de las Partes Interesadas, el cual debe incluir: i) Mecanismos 

de participación, ii) Mecanismo de divulgación de la información; y iii) Mecanismo 

de atención a quejas y reclamos 

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico de la comunidad 

beneficiaria 

 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral 

del Contratista (C-PGL), deberán ser desarrollados con base en los lineamientos 

establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus 

respectivos anexos y lo descrito en el presente documento. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 1 se encuentran detallados en la Sección 

VII – Requisitos de las obras. 

Fase 2 – Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y 

diseños a detalle del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus 

intervenciones, incluyendo el acompañamiento social necesario para su adecuado diseño 

que permita el fortalecimiento de la identidad y el tejido social. 

 

En particular el contratista deberá entregar: 

 

1. Esquema básico (incluye definición de tres alternativas de acuerdo con los talleres 

de diseño participativo e informe de selección de la alternativa definitiva). 

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topográfico, prospección 

arqueológica y plan de manejo arqueológico (cuando aplique) e inventario de redes 

de servicios públicos 

3. Anteproyecto urbanístico, paisajístico arquitectónico, con su respectiva cartografía, 

memoria descriptiva y presupuesto preliminar 

4. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico con su respectiva cartografía, 

memoria descriptiva. 

5. Diseño geométrico de vías y ciclorutas 

6. Diseño estructural (elementos estructurales y no estructurales) 

7. Diseño de redes de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica 

y alumbrado público, gas, voz y datos – telecomunicaciones). 

8. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de 

energía, agua, y manejo de aguas residuales y residuos sólidos. 

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 

memorias de cantidades de obra y programación de obra. 

10. Informe de priorización de obras a ejecutar. 

11. Trámites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecución 

de obra. 

12. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final (C-PGAS). 

13. Plan de Gestión Laboral (C-PGL) versión final.  

 

Respecto a la gestión social, para elaborar la versión definitiva del C-PGAS y C-PGL, el 

contratista debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes: 

 

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación comunitaria 

• Plan de Participación de las Partes Interesadas 

• Ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento económico de la comunidad 

beneficiaria 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución 

 

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 2 se encuentran detallados en la Sección 

VII – Requisitos de las obras. 

Etapa 2 

Ejecución de las obras priorizadas: Ejecución de las obras, implementación del Plan de 

Gestión Ambiental y Social del Contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

Contratista. (C-PGL), con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

entrega de las obras, cierre y liquidación, incluyendo el acompañamiento social necesario 

en aras de lograr una adecuada apropiación y uso por parte de la comunidad beneficiaria. 

 

Para el inicio de esta etapa los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados (en 

su totalidad o por componentes) por las entidades que intervengan con el desarrollo del 

proyecto según corresponda (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 

autoridades ambientales, etc.) y contar con las licencias y permisos necesarios para la 

ejecución de cada contrato. 

 

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e 

integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar 

la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento. 

 

Para la presentación de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) 

con los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, 

campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y 

operación de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la 

implementación de vigilancia, señalización, y de las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL, entre otros. 

 

Para esta etapa, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el 

correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en 

el proyecto. 

 

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberán realizar las siguientes actividades: 

 

1. Recibo de los predios para ejecución de las obras 

2. Demoliciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo inventario de 

elementos a demoler, registro fotográfico y acta de autorización para la demolición 

3. Ejecución de las obras 

4. Entrega y recibo a satisfacción de las obras 

5. Implementación del C-PGAS y del C-PGL. 

 

Los productos y entregables de la Etapa II se encuentran detallados en la Sección VII – 

Requisitos de las obras. 

 

Los diagnósticos, estudios y diseños se realizarán conforme a lo establecido en la Sección VII 

requisitos de Obras del presente documento. 

La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la Solicitud de Ofertas 

(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento 

para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto 

de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según 

se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 

Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información al correo electrónico 

adquisicionesbm@findeter.gov.co o en el sitio web indicado al final del presente anuncio. 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
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Las Ofertas se deben enviar a la dirección que se indica más abajo. No está permitida la presentación 

electrónica de la Oferta. No se aceptarán ofertas tardías. se abrirán públicamente, en presencia de los 

representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio 

consignado más abajo el 1 de abril de 2024 de la siguiente manera:  

Lote Fecha Hora 

Lote 1 Soledad – Atlántico 1 de abril de 2024 9:00 a.m, 

Lote 2 Sincelejo – Sucre 1 de abril de 2024 10:00 a.m 

Lote 3 Villavicencio - Meta 1 de abril de 2024 11:00 a.m 

Lote 4 Yopal – Casanare 1 de abril de 2024 12:00 a.m 

 

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “Póliza de Seriedad de la Oferta”.  

 

Se llama la atención sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue 

información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificación de Adjudicación 

de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento 

de Licitación.  

 

El domicilio mencionado más arriba es:  

SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3  

 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá, Cundinamarca 

Bogotá – Colombia   

Atención: Maria Consuelo Meza Escobar  

Teléfono: (+601) 4124707 

Correo electrónico: adquisicionesbm@findeter.gov.co, comercial_bogota@fiducentral.com y 

María.meza@fiducentral.com 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:comercial_bogota@fiducentral.com
mailto:María.meza@fiducentral.com
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Sección I. Instrucciones a los Licitantes 

A. Disposiciones generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1. En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones, Solicitud de 

Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitación (DDL), el 

Contratante, según se especifica en los DDL, publica el presente Documento 

de Licitación para la contratación de Obras, como se enuncia en la Sección 

VII, Requisitos de las Obras. El nombre, la identificación y el número de 

lotes (contratos) de esta SDO están consignados en los DDL. 

 1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación: 

(a) la expresión “por escrito” significa comunicado en forma 

escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, 

fax, o, si así está indicado en los DDL, distribuido o recibido 

mediante el sistema electrónico de adquisiciones utilizado 

por el Contratante) con acuse de recibo; 

(b) si el contexto así lo requiere, los vocablos en “singular” 

abarcan el “plural” y viceversa;  

(c) “día” significa día calendario, salvo indicación de que se 

trata de un “día hábil”. Son días hábiles todos los días 

laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales 

del Prestatario; y 

(d) "“ASSS"” significa medidas ambientales, sociales 

(incluyendo explotación y abusos sexuales -EAS- y 

violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el trabajo. 

2. Fuente de 

Financiamiento 

2.1. El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”) especificado 

en los DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento (en adelante, los 

“fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o la 

Asociación Internacional de Fomento (en adelante, "“el Banco 

Mundial"” o “el Banco”), por un monto especificado en los DDL, para 

sufragar el proyecto mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la 

intención de destinar una porción de dichos fondos para efectuar pagos 

elegibles en virtud del contrato para el cual se publica este Documento 

de Licitación.  

 2.2. El Banco efectuará el pago únicamente a solicitud del Prestatario y 

después de haberlo aprobado; el pago se ajustará, en todos sus 

aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo (u 

otro tipo de financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro tipo de 

financiamiento) prohíbe el retiro de fondos de la cuenta del préstamo 

para efectuar cualquier pago a personas o entidades y para financiar 

cualquier importación de bienes, equipos, planta o materiales, si 

dichos pagos o importaciones están prohibidos por una decisión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa institución. Ninguna parte fuera del 
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Prestatario derivará derecho alguno del Convenio de Préstamo (u otro 

tipo de financiamiento) ni tendrá derecho alguno a los fondos del 

Préstamo (u otro tipo de financiamiento). 

3. Fraude y Corrupción 3.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la 

Corrupción y de las políticas y procedimientos de sanciones vigentes 

tal y como se establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del 

Banco Mundial enunciada en la Sección VI. 

3.2 En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —

y requerir que lo permitan sus agentes (declarados o no), 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 

proveedores, y personal—inspeccionar todas las cuentas, registros y 

otros documentos relativos a cualquier proceso de selección inicial o 

precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la 

ejecución de contratos (en el caso de la adjudicación), y disponer que 

sean auditados por auditores designados por el Banco. 

4. Licitantes Elegibles 

 

 

4.1. Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institución 

propiedad del Estado, con sujeción a lo dispuesto en la cláusula IAL 

4.6, o cualquier combinación de las mismas en forma de una 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("“APCA"”) a 

través de un convenio existente o con la intención de celebrar un 

convenio de esta índole expresada en una carta de intención. En el caso 

de una APCA, todos los miembros deberán responder de manera 

conjunta y solidaria por la ejecución de la totalidad del Contrato de 

conformidad con los términos de este. La APCA designará un 

Representante que estará facultado para llevar adelante todas las 

actividades en nombre y representación de todos y cada uno de los 

miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que 

el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su ejecución. Salvo que 

en los DDL se especifique otra cosa, el número de miembros de una 

APCA no está limitado.  

 4.2. Un Licitante no deberá tener conflicto de intereses. Todos los Licitantes 

que lo presenten serán descalificados. Se considerará que un Licitante 

presenta conflicto de intereses a los fines de este proceso licitatorio, si 

el Licitante:  

(a) directa o indirectamente controla a otro Licitante, está controlado 

por otro o está bajo control conjunto de  

otro Licitante; o 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de  

otro Licitante; o 

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o 

(d) tiene una relación con otro Licitante, directamente o a través de 

terceros en común, que le permite influir en la oferta de otro 
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Licitante o influenciar las decisiones del Contratante relativas a 

este proceso licitatorio; o 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor 

en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas 

de las obras que son objeto de la Licitación; o 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto 

su contratación) por el Contratante o el Prestatario como 

Interventor para la ejecución del Contrato; o 

(g) proveerá bienes, obras o servicios distintos de consultoría 

derivados de servicios de consultoría o directamente 

relacionados con ellos vinculados a la preparación o la ejecución 

del proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que el 

Licitante hubiera prestado o que hubieran sido prestados por 

cualquier afiliado que directa o indirectamente controle a esa 

empresa, esté controlado por ella o esté bajo control conjunto de 

ella; o 

(h) posee una estrecha relación comercial o familiar con personal 

profesional del Prestatario (o del organismo de ejecución del 

proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo) que: 

(i) intervenga directa o indirectamente en la preparación del 

Documento de Licitación o las especificaciones del contrato y/o 

el proceso de evaluación de las ofertas del contrato; o (ii) 

intervendría en la ejecución o la supervisión de dicho contrato, a 

menos que el conflicto surgido de esa relación se hubiera 

resuelto de manera aceptable para el Banco en lo que respecta a 

todo el proceso de adquisición y la ejecución del Contrato. 

 4.3. Una empresa que sea Licitante (ya sea a título individual o como 

miembro de una APCA) no participará en más de una Oferta, salvo 

que se trate de Ofertas alternativas permitidas. Esta disposición 

abarca la participación como subcontratista en otras Ofertas. Una 

participación de esta índole redundará en la descalificación de todas 

las Ofertas en la que la empresa haya intervenido. Una empresa que 

no sea Licitante ni miembro de una APCA puede actuar como 

subcontratista en más de una Oferta. 

4.4. Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier país, con sujeción 

a las restricciones señaladas en la IAL 4.8. Se considerará que un 

Licitante tiene la nacionalidad de un país si está constituido, 

incorporado o registrado en él y opera de conformidad con las 

disposiciones legales de este, como lo prueban su escritura de 

constitución (o los documentos equivalentes de constitución o 

asociación) y sus documentos de inscripción, según corresponda. Este 

criterio también se aplicará para determinar la nacionalidad de los 

subcontratistas o subconsultores propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos. 
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 4.5. Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo 

establecido en las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de 

conformidad con las políticas y los procedimientos sobre sanciones 

vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del Grupo del 

Banco Mundial conforme a lo descrito en la Sección IV, párrafo 2.2 

(d), estará inhabilitado para la precalificación, selección inicial, 

presentación de Ofertas o Propuestas o adjudicación de contratos 

financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un 

contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante 

el período que el Banco haya determinado. La lista de firmas y 

personas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección 

electrónica que se detalla en los DDL.  

 4.6. Los Licitantes que sean empresas o instituciones estatales del país del 

Contratante pueden ser elegibles para competir y ser adjudicatarios de 

un Contrato únicamente si pueden demostrar, a satisfacción del Banco, 

que (i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) operan conforme a las 

leyes comerciales y (iii) no se hallan bajo la supervisión del 

Contratante. 

 4.7. El Licitante no deberá estar suspendido por el Contratante como 

resultado de la ejecución de lo enunciado en una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta o de Propuesta. 

 4.8. Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si así está 

indicado en la Sección V y  

(a) si las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 

prohíben las relaciones comerciales con aquel país, siempre y 

cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa 

exclusión no impedirá la competencia efectiva con respecto al 

suministro de los bienes o la contratación de las obras o los 

servicios requeridos; o  

(b) si, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 

Carta de esta institución, el país del Prestatario prohíbe toda 

importación de bienes o contratación de obras o servicios de aquel 

país, o todo pago a países, personas o entidades en aquel país. 

Cuando las Obras atraviesan límites jurisdiccionales (y más de un 

país es Prestatario e interviene en la contratación), la exclusión de 

una empresa o una persona en virtud de la IAL 4.8 (a) antedicha 

por cualquier país puede aplicarse a esa contratación en otros 

países, si el Banco y los Prestatarios involucrados en la 

contratación están de acuerdo en ello. 

4.9. Los Licitantes proporcionarán al Contratante pruebas documentales de 

su elegibilidad, a satisfacción del Contratante, cuando este 

razonablemente lo solicite. 
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4.10. Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la 

adjudicación de contratos, será elegible de participar en este proceso, 

a menos que el Banco, a solicitud del Prestatario, verifique que la 

inhabilitación:  

(a) está relacionada con actos de fraude o corrupción, y  

(b) se llevó a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial 

o administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al 

debido proceso. 

5. Elegibilidad de 

Materiales, Equipos y 

Servicios 

5.1. Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del 

Contrato y serán financiados por el Banco pueden tener origen en 

cualquier país, con sujeción a las restricciones establecidas en la 

Sección V, Países Elegibles, y ninguno de los gastos previstos en el 

Contrato contravendrán dichas restricciones. A solicitud del 

Contratante, se podrá pedir a los Licitantes que presenten pruebas del 

origen de los materiales, equipos y servicios. 

 

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones del 

Documento de 

Licitación 

6.1. El Documento de Licitación consta de las partes primera, segunda y 

tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuación, y 

debe leerse junto con cualquier adición que se formule de conformidad 

con la IAL 8. 

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones para los Licitantes (IAL) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  

• Sección IV. Formularios de Licitación  

• Sección V. Países Elegibles  

• Sección VI. Fraude y Corrupción 

SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras 

• Sección VII. Requisitos de las Obras 

TERCERA PARTE Condiciones contractuales y formularios de 

Contrato 

• Sección VIII. Condiciones Generales (CGC) 

• Sección IX. Condiciones Especiales (CEC) 

• Sección X. Formularios de Contrato  
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 6.2. El Anuncio Específico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas (SDO), 

publicado por el Contratante no forma parte del presente Documento 

de Licitación. 

 6.3. Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Contratante, 

este no es responsable del grado de integridad del Documento de 

Licitación, las respuestas a los pedidos de aclaración, las actas de la 

reunión previa a la licitación (si la hubiera) o las enmiendas al 

Documento de Licitación, con arreglo a lo dispuesto en la IAL 8. En 

caso de contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos 

directamente del Contratante. 

 

 6.4. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, los formularios, 

las condiciones y las especificaciones que figuren en el Documento de 

Licitación, y suministrar, junto con la Oferta, toda la información y la 

documentación requeridas en el Documento de Licitación. 

7. Aclaración acerca del 

Documento de 

Licitación, la Visita al 

Sitio de las Obras y la 

Reunión Previa a la 

Licitación 

7.1. El Licitante que necesite alguna aclaración respecto del Documento de 

Licitación deberá comunicarse por escrito con el Contratante en la 

dirección del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus 

dudas durante la reunión previa a la Licitación, si se dispusiera su 

celebración de acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante responderá por 

escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando la reciba antes 

de la fecha límite para la presentación de las Ofertas y dentro del 

periodo establecido en los DDL. El Contratante enviará una copia de 

su respuesta (con una descripción de la consulta, pero sin identificar 

su procedencia) a todos los Licitantes que hayan adquirido el 

Documento de Licitación según lo dispuesto en la IAL 6.3. Si así se 

especifica en los DDL, el Contratante también publicará sin demora 

su respuesta en la página web mencionada en los DDL. En caso de 

que la aclaración llevara aparejados cambios en los elementos 

esenciales del Documento de Licitación, el Contratante lo modificará 

siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 y 22.2. 

 7.2. Se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras 

y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia 

responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar 

la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las Obras. El 

costo de la visita correrá por cuenta del Licitante. 

 7.3. El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro 

de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha 

inspección, pero solo con la condición expresa de que el Licitante, su 

personal y sus agentes liberarán y eximirán al Contratante y a su 

personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se 

harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o 

lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otro 

daño, pérdida, costo y gasto resultantes de la inspección. 

 7.4. Si así se especifica en los DDL, se invitará al representante designado 

por el Licitante a asistir a una reunión previa a la Licitación y/o a una 
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visita al Sitio de las Obras. La reunión tendrá por finalidad ofrecer 

aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera 

plantearse en esa etapa. 

 7.5. Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al 

Contratante a más tardar una semana antes de la reunión. 

 7.6. Las actas de la reunión, si procede, incluido el texto de las preguntas 

formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus 

respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas 

después de la reunión, se harán llegar sin demora a todos los Licitantes 

que hayan adquirido el Documento de Licitación según se dispone en 

la IAL6.3. En caso de que fuera preciso introducir alguna modificación 

en el Documento de Licitación como consecuencia de la reunión 

previa a la Licitación, el Contratante no efectuará la enmienda 

pertinente por medio de las actas de la reunión, sino exclusivamente 

mediante la publicación de una adición, con arreglo a la IAL 8. La 

inasistencia a la reunión previa a la Licitación no será causa de 

descalificación de un Licitante. 

8. Modificación del 

Documento de 

Licitación 

8.1. El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza 

el plazo de presentación de ofertas, modificar el Documento de 

Licitación mediante la publicación de enmiendas.  

 8.2. Todas las enmiendas publicadas formarán parte del Documento 

de Licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que 

hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de 

acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante 

publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la 

IAL 7.1. 

º 8.3. A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus 

ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de ofertas con arreglo a la IAL 22.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 9.1. El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación 

y la presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá 

responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, 

independientemente del desarrollo o el resultado del proceso 

licitatorio. 

10. Idioma de la Oferta 10.1. La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos 

a ella que intercambien el Licitante y el Contratante deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos 

de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán 

estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una 

traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se 
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especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo 

que respecta a la interpretación de la oferta 

11. Documentos que 

componen la Oferta 

11.1. La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12; 

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades, 

completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se 

especifica en los DDL; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta, o Póliza de Seriedad de 

Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1; 

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 13; 

(e) Autorización: confirmación escrita por la que se autoriza al 

firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo 

con lo establecido en la IAL 20.3; 

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de 

conformidad con la IAL 17.1, donde se establezca que el 

Licitante reúne las condiciones para presentar una Oferta; 

(g) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 

17.2, donde se consignen las Calificaciones del Licitante para 

ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta; 

(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en 

la IAL 16,  

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.2. Además de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas 

presentadas por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de 

APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los 

miembros firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de 

intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la 

Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto. 

11.3. El Licitante proporcionará, en la Carta de Oferta, información 

sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o 

pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta 

Oferta. 

12. Carta de Oferta y 

formularios  

12.1. La Carta de Oferta y los formularios se prepararán utilizando 

los modelos pertinentes suministrados en la Sección IV, Formularios 

de Licitación. Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto, 

y no se admitirá que sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto 

en la IAL 20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la 

información requerida. 
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13. Ofertas Alternativas 13.1. Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán 

Ofertas alternativas.  

 13.2. Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la 

terminación de las Obras, se incluirá en los DDL un enunciado en 

este sentido, y la metodología de evaluación de los distintos plazos 

se describirá en la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación. 

 13.3. Con excepción de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a 

continuación, los Licitantes que deseen presentar alternativas 

técnicas a los requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar 

primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el 

Documento de Licitación. Deberán presentar además toda la 

información necesaria para que el Contratante pueda efectuar una 

evaluación completa de la alternativa, incluidos planos, cálculos del 

diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la 

metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro 

detalle pertinente. El Contratante solo considerará las alternativas 

técnicas, de haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta más 

Conveniente que se ajuste a los requisitos técnicos básicos. 

 13.4. Cuando esté especificado en los DDL, se permitirá a los 

Licitantes presentar soluciones técnicas alternativas para 

determinadas partes de las Obras. Tales partes se identificarán en los 

DDL y se describirán en la Sección VII, Requisitos de las Obras. El 

método para su evaluación se establecerá en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación. 

14. Precios de la Oferta y 

Descuentos 

14.1. Los precios y los descuentos (incluida cualquier reducción de 

precios) cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta y en el 

Calendario de Actividades o la Lista de Cantidades se ajustarán a los 

requisitos especificados más abajo. 

 14.2. El Licitante presentará una Oferta por la totalidad de las Obras 

descritas en la IAL 1.1; para ello deberá consignar los precios de 

todos los rubros de las Obras, como se establece en la Sección IV, 

Formularios de Licitación. En el caso de contratos basados en la 

medición de ejecución de obra, el Licitante deberá incluir las tarifas y 

los precios de todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 

Cantidades. Cuando se ejecuten, el Contratante no pagará los rubros 

en los cuales el Licitante no haya consignado tarifas ni precios, ya 

que se considerarán incluidos en las tarifas de otros rubros y en los 

precios de la lista de cantidades. 

 14.3. El precio cotizado en la Carta de Oferta, según lo dispuesto en 

la IAL 12.1, será el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos 

que se ofrezcan.  
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 14.4. El Licitante cotizará cualquier descuento e indicará la 

metodología para su aplicación en la Carta de Oferta según lo 

establecido en la IAL 12.1. 

 14.5. A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las 

Condiciones contractuales, los precios cotizados por el Licitante serán 

fijos. Si los precios están sujetos a ajustes durante la ejecución del 

Contrato, conforme a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el 

Licitante consignará los índices y los coeficientes de ponderación de 

las fórmulas de ajuste de precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de 

la Sección IV, "Formularios de Licitación", y el Contratante puede 

pedir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de 

ponderación propuestos. 

14.6. Si así se especifica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizarán por lotes 

individuales (contratos) o por cualquier combinación de lotes 

(paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la 

adjudicación de más de un lote deberán indicar en su Oferta las 

reducciones de precio aplicables a cada paquete o, como alternativa, a 

cada contrato dentro del paquete. Los descuentos se presentarán de 

acuerdo con lo dispuesto en la IAL 14.4, siempre que las Ofertas por 

todos los lotes (contratos) se abran simultáneamente. 

 14.7. Todos los derechos, los impuestos y demás gravámenes que 

deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del plazo para 

la presentación de las Ofertas, se incluirán en las tarifas y los precios1 

y en el precio total de la Oferta presentada por el Licitante. 

15. Monedas de la Oferta 

y de los Pagos 

15.1. La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las 

de los pagos y estarán especificadas en los DDL. 

 15.2. El Contratante podrá requerir a los Licitantes que justifiquen, a 

satisfacción del Contratante, sus necesidades de pago en moneda 

nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en 

las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Cuadro de Datos 

de Ajuste son razonables2, en cuyo caso los Licitantes presentarán un 

desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera. 

16. Documentos que 

componen la 

Propuesta Técnica 

16.1. El Licitante entregará una propuesta técnica con una descripción 

de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las 

obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, 

"Formularios de Licitación", con detalles suficientes para demostrar que 

la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de 

las obras y el plazo para completarla. 

 
1 En los contratos de suma global, elimine “en las tarifas y los precios y”. 
2 En los contratos de suma global, elimine “las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario 

de Datos de Ajuste son razonables” y reemplace por “la suma global”. 
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17. Documentos que 

establecen la 

Elegibilidad y las 

Calificaciones del 

Licitante 

17.1. Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo 

dispuesto en la IAL 4, los Licitantes completarán la Carta de Oferta 

incluida en la Sección IV, "Formularios de Licitación."  

17.2. De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación, a fin de establecer sus Calificaciones para 

la ejecución del Contrato, el Licitante suministrará la información 

solicitada en los correspondientes formularios de información 

incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

 17.3. Si corresponde aplicar un margen de preferencia según lo 

establecido en la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a 

título individual o como parte de asociaciones temporales, soliciten 

se los considere elegibles para beneficiarse de la preferencia nacional 

suministrarán toda la información requerida para cumplir los 

criterios de elegibilidad especificados de conformidad con la IAL 

33.1.  

18. Período de Validez de 

las Ofertas 

18.1. Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez 

establecido en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se 

inicia en la fecha límite para la presentación de las Ofertas (fijada por 

el Contratante de acuerdo con la IAL 22.1). Toda Oferta con un plazo 

menor será rechazada por el Contratante por incumplir los requisitos 

pertinentes. 

 18.2. En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del 

Período de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los 

Licitantes que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las 

respuestas se formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta 

también se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha 

límite del Período de Validez extendido. Los Licitantes podrán 

rechazar la solicitud sin que la Garantía de Mantenimiento de su 

oferta se ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les 

pedirá ni permitirá que modifiquen su Oferta, excepto según lo 

dispuesto en la IAL 18.3. 

 18.3. Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días 

a partir del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, 

el precio del Contrato se determinará de la manera siguiente: 
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(a) En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el 

de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL,  

(b) En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán 

ajustes, o 

(c) En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio 

de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos 

indicados más arriba. 

19. Garantía de 

Mantenimiento de la 

Oferta 

19.1. El Licitante proporcionará, como parte de su Oferta, una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, 

según lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el 

caso de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o de una Póliza 

de Seriedad de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos 

en los DDL. 

 19.2. Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará 

el formulario pertinente incluido en la Sección IV, Formularios  

de Licitación. 

 19.3. Si, según lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía 

pagadera a primer requerimiento que tendrá cualquiera de las formas 

siguientes, a opción del Licitante, y será emitida por una institución 

de prestigio de un país elegible: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 

institución financiera no bancaria (como una compañía de 

seguros, fianzas o avales);  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de caja o cheque certificado, o 

(d) otra garantía definida en los DDL, 

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si una 

garantía incondicional es emitida por una institución financiera no 

bancaria localizada fuera del País del Contratante, la institución 

financiera no bancaria deberá tener una institución financiera 

corresponsal ubicada en el País del Contratante para hacerla efectiva, 

salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes de la 

presentación de la Oferta, que la existencia de dicha institución 

financiera corresponsal no es obligatoria. Si se trata de una garantía 

bancaria, la Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará 

utilizando el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que 

se incluye en la Sección IV, Formularios de Licitación, o bien otro 

formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta. La Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta tendrá una validez de veintiocho (28) 
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días a partir de la fecha límite de validez de la Oferta o de cualquier 

período de prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con 

la IAL 18.2. 

 19.4. La Póliza de Seriedad de la Oferta: 

(a) deberá presentarse en un formulario debidamente aprobado por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, emitido por una 

aseguradora legalmente establecida o reconocida en el País. 

Los Licitantes extranjeros, podrán presentar documentos 

equivalentes emitidos en el exterior.  

(b)  La presentación del original de la Póliza de Seriedad de la 

Oferta, debidamente firmada por las partes es un requisito 

indispensable para la presentación de la oferta, y su falta de 

entrega con la oferta es causal de rechazo de la oferta. Serán 

subsanables los defectos de la Póliza de Seriedad de la Oferta 

presentada oportunamente.  

 (c)  deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(d)  tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha 

límite de validez de la Oferta o de cualquier período de 

prórroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con la 

IAL 18.2. 

19.5. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, 

toda Oferta que no vaya acompañada de una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, que se ajusten 

sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por el 

Contratante por incumplimiento.  

 19.6. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados se 

devolverá a estos tan pronto como sea posible, después de que el 

Licitante seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantía 

de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 48. 

 19.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 

seleccionado se devolverá al Licitante seleccionado tan pronto como 

sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya 

proporcionado la Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los 

DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia 

ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo exigidas. 
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 19.8. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza 

de Seriedad de la Oferta, se podrá ejecutar: 

a.  si un Licitante retira la Oferta durante el Período de 

Validez de la Oferta especificado por el Licitante en la 

Carta de Oferta o durante cualquier prórroga de ese período 

dispuesta por  

el Licitante; o 

b) b. si el Licitante seleccionado:  

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la 

IAL 47; o 

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento, y si 

establecido en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de 

las obligaciones en materia ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido 

en la IAL 48. 

 19.9. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, 

de una APCA se emitirán en nombre de la asociación que presenta la 

Oferta. Si APCA no se hubiera constituido formalmente como 

entidad jurídica al momento de presentar la Oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, se emitirán en nombre 

de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intención 

mencionada en las IAL 4.1 y 11.2.  

 19.10. Si en los DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o Póliza de Seriedad de 

la Oferta, y 

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el Período de Validez de 

la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta, o 

(b) si el Licitante seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo 

a lo dispuesto en la IAL 47 o no suministra una Garantía de 

Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, 

y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido 

en la IAL 48, 

el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar al 

Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte 

del Contratante durante el período que se establezca en  

los DDL. 
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20. Formato y Firma de 

la Oferta 

20.1. El Licitante preparará un juego original de los documentos que 

componen la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo marcará 

claramente como “Original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten 

en virtud de la IAL 13, se marcarán claramente como 

“ALTERNATIVAS”. Además, el Licitante deberá presentar el número 

de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente 

cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el 

original y las copias, prevalecerá el texto del original.  

 20.2. Los Licitantes marcarán como “CONFIDENCIAL” la 

información relativa a sus actividades comerciales consignada en sus 

Ofertas que tenga ese carácter, como, por ejemplo, la información 

amparada por patentes, los secretos de fabricación o la información 

delicada de índole comercial o financiera. 

 20.3. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en 

nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una 

confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá 

adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que 

firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o 

imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que 

contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o 

inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. 

 20.4 Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada 

por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de 

manera que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, 

como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes 

legalmente autorizados. 

20.5. Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán 

válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la 

Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21. Cierre e 

Identificación de las 

Ofertas 

21.1. El Licitante entregará la Oferta en un único sobre, que estará 

cerrado (proceso de licitación de un solo sobre). Dentro del único 

sobre, colocará los siguientes sobres cerrados: 

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá todos 

los documentos que componen la Oferta, como se describe en la 

IAL 11; y  

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendrá las copias 

de la Oferta que se hubieran solicitado; y,  
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(c) si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la IAL 

13 y si corresponde: 

i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocará la Oferta 

alternativa, y 

ii) un sobre identificado como “COPIAS. OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias 

de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado. 

 21.2. Los sobres interiores y el sobre exterior: 

(a) llevarán el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estarán dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1; 

(c) llevarán la identificación específica de este proceso licitatorio 

según se indica en la IAL 1.1 de los DDL, y 

(d) llevarán la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de 

apertura de las ofertas. 

 21.3. Si los sobres no están cerrados e identificados según lo 

requerido, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 

Presentación de las 

Ofertas 

22.1. El Contratante debe recibir las Ofertas en la dirección y a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello se 

especifique en los DDL, los Licitantes tendrán la posibilidad de 

presentar sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta 

modalidad deberán ajustarse a los procedimientos de presentación 

electrónica de Ofertas establecidos en los DDL. 

 22.2. El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la 

presentación de Ofertas modificando el Documento de Licitación, de 

acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las 

obligaciones del Contratante y de los Licitantes sujetos a la fecha 

límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva 

fecha límite. 

23. Ofertas Tardías 23.1. El Contratante no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba 

después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas 

especificada de conformidad con la IAL 22. Todas las Ofertas 

recibidas por el Contratante una vez vencido dicho plazo, serán 

declaradas tardías, rechazadas y se devolverán sin abrir a los 

Licitante respectivos. 
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24. Retiro, Sustitución y 

Modificación de las 

Ofertas 

24.1. Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que 

ha presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, 

debidamente firmada por un representante autorizado; deberá incluir 

una copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 

20.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 

copias). La Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a 

la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones 

deben: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 y 21 (con 

excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) y, 

además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, y 

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida 

para la presentación de las Ofertas, según lo dispuesto en la IAL 22. 

 24.2. Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 

la IAL 24.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes. 

 24.3. Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para la 

presentación de Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de 

la Oferta indicado por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier 

prórroga de ese período.  

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1. Salvo en los casos especificados en las IAL 23 y 24.2, el 

Contratante abrirá y leerá públicamente, conforme a lo dispuesto en 

estas IAL, todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo 

indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar establecidos en los DDL, 

en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de 

cualquier persona que desee asistir. Todos los Licitantes o sus 

representantes y cualquier parte interesada pueden asistir a la 

apertura de las ofertas en público. Los procedimientos específicos 

para la apertura de las Ofertas presentadas en forma electrónica, si 

estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se detallarán en los 

DDL. 

 25.2. Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados 

“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin 

abrir al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos 

que la respectiva comunicación de retiro contenga la autorización 

válida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de 

las Ofertas.  

25.3. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán 

con la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta 

sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna 

sustitución a menos que la respectiva comunicación de sustitución 
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contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y se lea 

en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

25.4. A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres 

marcados como “MODIFICACIÓN”, con la Oferta correspondiente. 

No se permitirá ninguna modificación de las Ofertas a menos que la 

comunicación de modificación pertinente contenga la autorización 

válida para solicitar la modificación y se lea en voz alta en el acto de 

apertura de las Ofertas. 

 25.5.Todos los demás sobres se abrirán de a uno, y se leerá en voz 

alta la siguiente información: el nombre del Licitante y si se ha 

presentado alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote 

(contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas 

alternativas que hubiese; la existencia o la inexistencia de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta o Declaración de Mantenimiento de 

Oferta, o Póliza de Seriedad de la Oferta, si se las hubiese solicitado, 

y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. 

25.6. Tan solo se considerarán en la evaluación las Ofertas, las 

Ofertas Alternativas y los Descuentos que se hayan leído en voz alta 

en el acto de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta y los 

formularios de precios serán inicialadas por los representantes del 

Contratante que asistan al acto de apertura, como se especifica en los 

DDL. 

25.7. El Contratante no comentará las características de las Ofertas 

ni rechazará ninguna (excepto las ofertas tardías, según lo dispuesto 

en la IAL 23.1). 

 25.8. El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá como mínimo:  

(a) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustitución o 

modificación;  

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con 

inclusión de cualquier descuento; 

(c) la existencia o la inexistencia de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, o la Póliza 

de Seriedad de la Oferta si alguna se hubiese solicitado, y 

(d) cualquier Oferta Alternativa.  

25.9. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que 

firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en el acta de 

apertura no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará una copia 

del acta a todos los Licitantes. 
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E. Evaluación y comparación de las Ofertas 

26. Confidencialidad 26.1. No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 

participe oficialmente en el proceso licitatorio información 

relacionada con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que la información sobre la 

intención de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los 

Licitantes, con arreglo a la IAL 43. 

 26.2. Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones 

vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo 

de su Oferta.  

 26.3. No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de 

adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 

Licitación deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaraciones sobre las 

Ofertas 

 

27.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas y las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede, 

si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones 

sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo 

razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna 

aclaración presentada por un Licitante que no hubiera sido solicitada 

por el Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la 

respuesta correspondiente deberán constar por escrito. No se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos 

aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia 

de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el Contratante hubiera 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con 

lo dispuesto en la IAL 31.  

 27.2. En caso de que un Licitante no haya suministrado las 

aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la 

solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su Oferta puede 

ser rechazada. 

28. Desviaciones, 

Reservas y Omisiones 

28.1.  Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación; 

(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la 

negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el 

Documento de Licitación, y 
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(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de 

la información o de la documentación requeridas en el 

Documento de Licitación. 

29. Determinación de 

Cumplimiento de 

Ofertas 

29.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido 

de la propia Oferta, según se define en la IAL 11. 

 29.2. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es aquella que satisface todos los requisitos establecidos 

en dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es 

aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 

(i) afectaría de modo sustancial el alcance, la calidad o la 

ejecución de las Obras especificadas en el Contrato, o  

(ii) limitaría de modo sustancial, contrario a los Documentos 

de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto, 

o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición 

competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas 

sustancialmente conformes a lo estipulado. 

 29.3. El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta en 

conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido, 

sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los 

requisitos establecidos en la Sección VII, Requisitos de las Obras. 

 29.4. Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del 

Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y no se 

la podrá modificar posteriormente mediante la corrección de las 

desviaciones, reservas u omisiones 

30. Discrepancias No 

Significativas  

30.1. Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de 

los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar 

cualquier inconformidad que no constituya una desviación, reserva u 

omisión significativa. que ella presente. 

 30.2. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante puede 

pedir al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la 

información o la documentación necesarias para rectificar 

discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los 

requisitos de documentación. La solicitud de información o 

documentación concerniente a dichas discrepancias no podrá 
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vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante 

no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

 30.3. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante rectificará 

las discrepancias cuantificables y no sustanciales relacionadas con el 

precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el Precio de la Oferta, 

únicamente con fines de comparación, para reflejar el precio de un 

elemento o componente que falte o que presente faltas de 

conformidad. Dicho ajuste se efectuará de acuerdo con lo indicado 

en los DDL. 

31. Corrección de 

Errores Aritméticos 

31.1. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá 

los errores aritméticos de la siguiente forma: 

(a) Solamente en el caso de los contratos basados en la medición de 

ejecución de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio 

unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando 

el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un 

error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en 

cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se 

corregirá el precio unitario; 

(b) Si hay un error en un total correspondiente a la adición o 

sustracción de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el 

total y este último deberá ajustarse, y 

(c) Si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras, a menos que este último 

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las 

cantidades en cifras, según lo dispuesto en los apartados (a) y (b) 

precedentes. 

 31.2. Se pedirá a los Licitantes que acepten la corrección de los 

errores aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo 

a lo dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta será rechazada. 

32. Conversión a una 

Moneda Única 

32.1. A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las 

monedas de las Ofertas se convertirán a la moneda única indicada en 

los DDL.  

33. Margen de 

Preferencia 

33.1. Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicará 

ningún margen de preferencia a los Licitantes nacionales3. 

 
3 Una empresa se considerará Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si está inscrita en el país 

del Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese país y no subcontrata con contratistas 

extranjeros más del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones 
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34. Subcontratistas 34.1. Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no 

tiene la intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras 

con subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. 

34.2. El Licitante no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista 

para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el 

Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas 

de las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante 

denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las 

calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el 

Licitante podrán añadirse a las de este último.  

34.3. Los Licitantes pueden proponer la subcontratación hasta el 

porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras 

especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los 

Licitantes deberán estar plenamente calificados para ejecutar las 

partes de las Obras que les correspondan. 

35. Evaluación de las 

Ofertas 

35.1. El Contratante empleará los criterios y las metodologías 

enumerados en estas IAL y en la Sección III, Criterios de Evaluación 

y Calificación. No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de 

evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y 

metodologías, el Contratante determinará cuál es la Oferta más 

Conveniente, que será la Oferta presentada por un Licitante que 

reúna los Criterios de Calificación y respecto de la cual se haya 

determinado lo siguiente: 

(a) se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento  

de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

 35.2. Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo 

siguiente: 

(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la 

reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas 

Resumidas de Cantidades4 en los contratos por medición de 

ejecución de obras, pero incluidos los rubros correspondientes a 

 
Temporales se consideran Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia 

únicamente si cada una de las empresas que las componen está inscrita en el país del Contratante o es de 

propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese país, y la APCA está inscrita en el país del Prestatario. La APCA 

no subcontratará con empresas extranjeras más del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas 

provisionales. Las Asociaciones Temporales entre empresas extranjeras y nacionales no recibirán márgenes 

de preferencia nacionales. 
4 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”. 
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Trabajos por Día5, cuyos precios por día se hubiesen obtenido 

competitivamente; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, 

conforme a la IAL 31.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la 

IAL 14.4; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la 

aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de 

conformidad con la IAL 32; 

(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, según se 

establece en la IAL 30.3, y 

(f) los factores de evaluación adicionales especificados en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 35.3. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan 

establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el 

período de ejecución de este Contrato. 

 35.4. Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la 

metodología para determinar el costo evaluado más bajo de las 

combinaciones de contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la 

Carta de Oferta, se especificará en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación. 

36. Comparación de las 

Ofertas 

36.1. El Contratante comparará, conforme a lo establecido en la IAL 

35, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten 

sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar 

cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo. 

37. Ofertas 

Excesivamente Bajas 

37.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación 

con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que 

despierta serias dudas sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el 

Contrato al precio cotizado. 

37.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente 

baja, el Contratante pedirá al Licitante que brinde aclaraciones por 

escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio 

 
5 Los Trabajos por Día son los que se realizan conforme a instrucciones del Interventor y se pagan en función 

del tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista, según 

las tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente a los fines de 

la evaluación de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros 

individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de días 

de conductor de tractor o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por las 

tarifas cotizadas por el Licitante para incluirlos en el precio total de la Oferta. 
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de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la 

metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y 

responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el 

Documento de Licitación. 

37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante no ha 

demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el 

Contratante rechazará la Oferta.  

38. Ofertas 

Desequilibradas o con 

Pagos Iniciales 

Abultados 

38.1. Si la Oferta por un contrato basado en la medición de ejecución 

de obra con el costo evaluado más bajo está, a juicio del Contratante, 

seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el 

Contratante puede pedir al Licitante que presente aclaraciones por 

escrito que incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de precios 

para demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el alcance de 

las Obras, la metodología propuesta, el cronograma y cualquier otro 

requisito establecido en el Documento de Licitación. 

38.2. Después de evaluar la información y los análisis 

pormenorizados de precios presentados por el Licitante, el 

Contratante puede, según proceda: 

(a) aceptar la Oferta, o 

(b) solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se 

incremente a expensas del Licitante hasta un nivel que no supere 

el 20 % del Precio del Contrato, o 

(c) rechazar la Oferta.  

39. Calificación del 

Licitante  

39.1. El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante 

elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo 

evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación reúne los requisitos de Calificación especificados en la Sección 

III, "Criterios de Evaluación y Calificación." 

 
39.2. La determinación se basará en el examen de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente 

calificado, de conformidad con la IAL 17. No tendrá en cuenta las 

calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa 

matriz, las afiliadas o los subcontratistas (excepto los Subcontratistas 

Especializados permitidos por el Documento de Licitación) del 

Licitante, o cualquier otra empresa distinta de este. 

 39.3. Una determinación afirmativa será condición previa para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa 

motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar, en modo similar, si el Licitante que presentó 

la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y que se 



Sección I - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 29 

   

 

ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación está 

calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

40. Oferta Más 

Conveniente 

40.1. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el 

Contratante determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será 

la que haya sido presentada por un Licitante que reúna los Criterios 

de Calificación y la que, según se haya determinado: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

41. Derecho del 

Contratante a 

Aceptar Cualquier 

Oferta y Rechazar 

Alguna o Todas las 

Ofertas 

41.1. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar 

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a 

los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante 

devolverá prontamente a los Licitantes todas las Ofertas y, 

específicamente, las Garantías de Seriedad de la Oferta que hubiera 

recibido. 

42. Plazo Suspensivo 42.1. El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Período de Suspensión será de diez (10) días hábiles 

salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo 

Suspensivo comenzará el día posterior a la fecha en que el 

Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificación de 

Intención de Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una 

Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación de 

emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo 

Suspensivo. 

43. Notificación de 

Adjudicar el Contrato 

43.1. El Contratante transmitirá a cada Licitante, la Notificación de 

la Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La 

Notificación de la Intención de Adjudicar contendrá, como mínimo, 

la siguiente información: 

 (a) el nombre y la dirección del Licitante de la Oferta seleccionada;  

(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los 

precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la 

apertura de las Ofertas, así como los precios evaluados;  

(d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no 

fue seleccionada la Oferta del Licitante descalificado a quien se 

remite la notificación, a menos que la información sobre el 

precio incluida en el apartado (c) de este párrafo ya revele la 

razón;  



Sección I - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 30 

   

 

(e) la fecha de expiración del Plazo Suspensivo; y 

(f) las instrucciones de cómo requerir una reunión de aclaración y/o 

presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. 

F. Adjudicación del Contrato 

44. Criterios de 

Adjudicación 

44.1. Con sujeción a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante 

adjudicará el Contrato al Licitante seleccionado. Este será el 

Licitante cuya Oferta haya resultado la Oferta Más Conveniente, de 

acuerdo con lo establecido en la IAL 40. 

45. Notificación de la 

Adjudicación 

45.1. Antes del vencimiento del Período de Validez de las Ofertas y 

una vez finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido 

en la IAL 42.1 o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, o tras 

la resolución satisfactoria de una queja que se haya presentado en el 

curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al Licitante 

seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la 

notificación de adjudicación (en lo sucesivo, y en las Condiciones de 

los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de 

Aceptación") especificará el monto que el Contratante pagará al 

Contratista como contraprestación por la ejecución del Contrato (en 

lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de 

Contrato denominado "Precio del Contrato"). 

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión 

de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la 

Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

(a) Nombre y dirección del Contratante; 

(b) Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el 

método de selección utilizado; 

(c) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas, 

y los Precios de las Ofertas como fueron leídos en voz alta en el 

acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados; 

(d) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido 

rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer 

los criterios de calificación, o aquellas que no hubieran sido 

evaluadas, y las razones correspondientes;  

(e) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del 

contrato, el plazo del mismo y un resume de su alcance; y 

(f) Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del 

Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1. 
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45.2. La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará 

en el sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al 

menos un diario de circulación nacional en el país del Contratante o 

en el boletín oficial. Asimismo, el Contratante publicará dicha 

notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones Unidas 

Development Business.  

 45.3. Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de 

Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

46. Explicaciones del 

Contratante 

46.1 Al recibir la Notificación de Intención de Adjudicación de un 

Contrato referida en la IAL 43.1, un licitante no ganador tendrá tres 

(3) días hábiles para solicitar por escrito al Prestatario información 

acerca del proceso. El Contratante deberá proporcionar dicha 

información a los Licitantes no ganadores cuyas solicitudes se 

reciban dentro del plazo mencionado.  

46.2 En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante 

deberá brindar las explicaciones correspondientes dentro de los cinco 

(5) días hábiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen 

a brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo será 

automáticamente extendido hasta cinco (5) días hábiles después de 

que se proporcione la información solicitada. Si se produjeran 

demoras en las explicaciones dirigidas a más de un Licitante, el Plazo 

Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles 

contados desde la fecha en que se brinden las últimas explicaciones. 

El Contratante deberá informar sobre la prórroga del Plazo 

Suspensivo a todos los Licitantes de inmediato y a través del medio 

más rápido disponible. 

 46.3 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del 

plazo de tres (3) días hábiles establecido, deberá brindar las 

explicaciones lo antes posible y, normalmente, a más tardar quince 

(15) días hábiles después de la publicación de la Notificación de la 

Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas 

fuera del plazo de tres (3) días hábiles no darán pie a la prórroga del 

Plazo Suspensivo. 

 46.4 El Contratante podrá brindar las explicaciones a los Licitantes no 

favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra 

el Licitante para asistir a la reunión en la que recibirá las 

explicaciones correrán por su cuenta. 

47. Firma del Contrato 
47.1 El Contratante enviará al Licitante seleccionado la Carta de 

Aceptación, incluido el Convenio, y, si se especifica en los DDL, una 

solicitud para presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva que proporciona información adicional sobre su titularidad 

real. El Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se 

solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles 

posteriores a la recepción de esta solicitud. 
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 47.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción del 

Convenio, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y 

devolverlo al Contratante. 

48. Garantía de 

Cumplimiento 

48.1. Dentro del plazo establecido en la Carta de Aceptación cursada 

por el Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones 

Generales del Contrato, y si se ha especificado en los DDL, la 

Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, 

social, de seguridad y salud en el trabajo, sujeto a la IAL 38.2 (b), 

utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento y de 

Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, 

de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Sección X, 

Formularios de Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para 

el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza 

como Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza 

haya sido emitida por una compañía de fianzas o seguros que resulte 

aceptable para el Contratante. Toda institución extranjera que 

proporcione una fianza deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante 

haya convenido por escrito que no se requiere una institución 

financiera corresponsal. 

 48.2. El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su 

obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento, y de Garantía 

de Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS), antes mencionadas o de 

firmar el Convenio constituirá causa suficiente para la anulación de 

la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al 

Licitante que presentó la segunda Oferta más Conveniente. 

49. Mediador • 49.1. El Contratante propone que se designe Mediador en virtud del 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los 

honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos 

reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta 

propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de 

Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la 

designación del Mediador, el Contratante solicitará que el Mediador sea 

nombrado por la Autoridad Nominadora 

designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 23.1 de las Condiciones Generales del  

Contrato (CGC). 

50. Quejas Relacionadas 

con Adquisiciones 

50.1. Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 

proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Los siguientes datos específicos de las obras que se van a contratar complementarán, suplementarán o 

modificarán las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De surgir un conflicto, las 

disposiciones de la presente prevalecerán sobre las contenidas en las IAL. 

Referencia 

IAL 
A. Aspectos Generales 

IAL 1.1 El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CO-AI-001-CW-

RFB  

 

El Contratante es: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EPBANCA 

MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3-, cuya vocera y 

administradora es la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

 

El contratante actuará a través de la Fiduciaria Central S.A., como administradora 

y vocera del Fideicomiso, con el acompañamiento de Findeter en calidad de 

prestador del servicio de asistencia técnica en virtud del contrato de servicios de 

consultoría No. 1350 de 2023. 

 

El nombre de la SDO es: “Estudios, diseños y construcción de las obras 

priorizadas, incluido el acompañamiento social necesario del programa 

mejoramiento integral de barrios.  

 

Para efectos de la presentación de ofertas, evaluación y adjudicación de los 

contratos, la SDO se dividirá en los siguientes lotes:  

 

Lote 1: Estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de 

barrios en el municipio de Soledad, Atlántico.  

  

Lote 2: Estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de 

barrios en la zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.  

  

Lote 3: Estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de 

barrios de paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio, Meta.  

  

Lote 4: Estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de 

barrios en la comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare.  

  

Dentro de la Licitación Pública Nacional (LPN), las firmas podrán presentar 

propuesta por uno o más lotes. 

 

Nota 1: En todo caso, se celebrará un contrato para cada lote, así la misma firma 

sea la adjudicataria de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes.  
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Nota 2: Para cada lote el licitante deberá presentar y cumplir con los requisitos 

técnicos, financieros y jurídicos requeridos en esta Solicitud de Oferta – SDO  
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IAL 2.1 El Prestatario es: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la República 

de Colombia  

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: 100.000.000 USD 

El nombre del proyecto es: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia 

IAL 4.1 El número máximo de miembros de la APCA será: Hasta cuatro (4) miembros 

IAL 4.5 La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web 

externo del Banco: https://www.worldbank.org/en/projects-

operations/procurement/debarred-firms La lista de empresas y personas 

inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del Banco: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms  

 

B. Contenido del Documento de Licitación 

IAL 7.1 Para fines de aclaración de los propósitos de la Oferta únicamente,  

la dirección del Contratante es: 

 

Atención: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá, 

Cundinamarca 

Bogotá – Colombia   

Atención: Maria Consuelo Meza Escobar  

Teléfono: (+601) 4124707 

Correo electrónico: adquisicionesbm@findeter.gov.co, 

comercial_bogota@fiducentral.com y María.meza@fiducentral.com   

 

Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el contratante a más tardar 

catorce (14) días antes de la recepción de ofertas. Todas las preguntas y/o 

observaciones que requieran realizar deberán dirigirse sin excepción al correo 

adquisicionesbm@findeter.gov.co 

 

Las respuestas se publicarán también en la página web: www.fiducentral.com. y 

www.findeter.gov.co 

IAL 7.4 Se realizarán las reuniones previas a la licitación, que se consideren necesarias, 

las cuales se efectuarán de forma virtual mediante el link de reunión que se 

publique en las páginas de la licitación y en el día y hora que se establezca.  

 

No se organizará una visita al sitio de las obras guiada por el contratante; no 

obstante, se recomienda al licitante que visite e inspeccione el sitio de las obras y 

sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la 

información que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para 

la construcción de las obras. 

 

El licitante será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones 

del ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
http://www.fiducentral.com/
http://www.findeter.gov.co/
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valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la 

base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de la 

actividad a contratar.  

  

Conocimiento del sitio del proyecto: será responsabilidad del licitante conocer 

las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En 

consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y 

examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, 

los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, 

la forma, características y accesibilidad del sitio.  

 

Con la presentación de la oferta, el licitante declara que conoce de manera integral 

todas las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar 

y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para el 

desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de 

las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la oferta. Por lo 

tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para 

posteriores reclamaciones.   

   

Con la sola presentación de la oferta se considera que el licitante ha realizado el 

examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación 

de la misma, de manera que con la presentación de la oferta se entiende 

inequívocamente que el licitante acepta integralmente las condiciones previstas 

en estos términos de referencia y sus anexos.  

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: ESPAÑOL  

Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma ESPAÑOL  

El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material 

impreso es ESPAÑOL  

IAL 11.1 (b) Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta para cada lote:  

 

Documento 1: Carta de Oferta, debidamente firmada, preparada de conformidad 

con la IAL 12. 

Documento 2: Lista de Cantidades, completados de acuerdo con las IAL 12 y 14. 

Documento 3: Póliza de Seriedad de Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 

19.1.   

Documento 4: Autorización: confirmación escrita por la que se autoriza al 

firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido 

en la IAL 20.3;  

Documento 5: Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2, 

donde se consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato, si se 

acepta la Oferta:   

• Formulario ELI - 1.1: Información sobre el Licitante   

• Formulario ELI - 1.2: Información sobre los Licitantes constituidos 

como APCA   

• Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios 

pendientes y antecedentes de litigios   

• Formulario CON - 3: Declaración de Desempeño ASSS 
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• Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en 

ejecución   

• Formulario FIN - 3.1: Situación y desempeño en materia financiera   

• Formulario FIN - 3.2: Facturación media anual de obras de construcción   

• Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros   

• Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones   

• Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia específica en construcción y 

gestión de contratos   

Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en contratos de 

construcción   

Documento 6: Conformidad: PROPUESTA TÉCNICA, conforme a lo dispuesto 

en la IAL 16:   

 

• Formularios para los Equipos 

 

IAL 11.1 (i) El licitante presentará, con su oferta, los siguientes documentos adicionales:  

 

• Certificación que acredite que han implementado sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en nivel aceptable según la normatividad 

vigente aplicable. 

• Certificación que acredite que no se encuentra incluido en el Registro Único 

de Infractores Ambientales (RUIA). 

  

Los Licitantes deberán proporcionar declaraciones integrales pero concisas sobre 

cómo responderán exactamente para abordar: 

 

• Los riesgos de trabajo infantil tanto para su personal directo como el de sus 

subcontratistas y proveedores primarios, afluencia laboral, acoso sexual y 

violencia de género y el proceso para recopilar las quejas e inquietudes de los 

trabajadores y responder a ellas.  

 

La estrategia de acompañamiento social, ambiental y de seguridad y salud en el 

trabajo del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de gestión 

social y ambiental del proyecto: 

  

1. Mecanismo de atención de quejas y reclamos  

2. Plan de Participación de Partes Interesadas  

3. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus anexos:  

 

Guía de consulta del MGAS y sus Anexos.   

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE 

Marco de Gestión Ambiental y Social 

del proyecto (MGAS) 

4.3.1. Permisos o autorizaciones 

ambientales 

4.4.1. Permisos o autorizaciones 

laborales 

8.4.7. Plan de Gestión laboral 

8.4.6. Notificación de incidentes y 

Accidentes graves 
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8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de 

los Contratistas 

8.4.10. Salud y Seguridad de la 

Comunidad 

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a 

Emergencias 

8.4.12. Personal de Seguridad  

8.5.5. Plan de Gestión Ambiental y 

Social del Contratista. C-PGAS. 

9.1. Parámetros de monitoreo y 

seguimiento ambiental. 

9.2 Parámetros de monitoreo y 

seguimiento social. 

9.3 Parámetros de monitoreo y 

seguimiento de seguridad y salud en el 

trabajo. 

10.1 Plan de Participación de las 

Partes Interesadas 

10.2 Mecanismo de atención de quejas 

y reclamos del proyecto. 

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MA1: Retiro y 

Manejo de la cobertura vegetal. 

3.3 Medida de manejo MA3: 

Protección de la Fauna. 

3.4 Medida de manejo MA4: 

Reforestación, siembra de árboles y 

empradización. 

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo 

de RCD 

3.12 Medida de Manejo: MA 1: 

Manejo del tráfico. 

3.16 Medida de manejo MA 17: 

manejo de patrimonio arqueológico y 

hallazgos fortuitos. 

Anexo 3 Directrices para el manejo y transporte 

de equipos y materiales para la 

construcción 

Anexo 4 Plan de Gestión de Residuos para 

Obras Civiles. 

Anexo 5 5.2 Código de Conducta del proyecto 

Anexo 5.1 Código de Conducta. 

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas 

8.2 Trabajadores Contratados 

9.2.1. Requisitos generales 

9.2.2 Requisitos específicos 

10. Trabajadores de proveedores 

primarios. 

12. Reporte de Incidentes. 

Anexo 5.4 Guía contenido del C-PGL 
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Anexo 5.5.: Guía Informe de gestión 

laboral para contratistas. 

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad 

en la Comunidad. 

4.7 Medidas para el manejo de tráfico.  

4.7.1. Identificación y evaluación del 

tipo de impacto generado 

4.7.2. Plan de acción para el manejo de 

tráfico 

5. Medidas sobre el personal de 

seguridad. 

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante 

emergencias. 

Anexo 8 5. Identificación y análisis de partes 

interesadas 

6.2. Mecanismos de participación 

incluyente 

7. Mecanismo de divulgación de la 

información 

8. Mecanismo de atención a quejas y 

reclamos) 

 https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-

ambiental-y-social-mgas.pdf   

 

Nota: Los documentos correspondientes al C-PGAS (Plan de gestión ambiental y 

social de Contratistas) y el Procedimiento de Gestión Laboral de Contratistas (C-

PGL); deberán presentarse sólo por el adjudicatario del contrato, dentro de los diez 

(10) días hábiles posteriores a la firma del acta del inicio. 

 

Adicionalmente, con la oferta, los licitantes (individuales o en APCA) deberán 

aportar lo siguientes documentos:  

 

• Certificado de existencia y representación legal el cual no podrá ser mayor a 

treinta (30) días anteriores a la fecha límite prevista para la presentación de 

ofertas. En el evento en el que se modifique la fecha de presentación de las 

ofertas, se mantendrá para estos efectos, la prevista inicialmente y no el de las 

adendas que la modifiquen. 

 

El objeto social deberá estar relacionado con el objeto a contratar y contemplar 

las actividades que guarden relación con el mismo. 

  

Las personas naturales que tengan la intención de presentar oferta y participar en 

esta licitación, deberán ejercer como independientes y contar con registro 

mercantil vigente. 

 

La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá 

acreditar este requisito con el documento equivalente en su país de origen. El 

documento equivalente aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de 

juramento. En el caso de APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir 

individualmente con estos requerimientos: 
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• Cédula de ciudadanía o su equivalente.   

• Registro Único Tributario – RUT  

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 

seguridad social integral y aportes parafiscales.  

• El licitante deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del 

proceso de selección, con el pago de los aportes parafiscales generados de la 

nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje.   

• En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de 

seguridad social, por no tener personal a cargo, deberá declarar esta 

circunstancia bajo la gravedad de juramento.   

• En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF 

y Salud, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y 

así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a 

pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensación generados de la 

nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.   

• Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera:   

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada 

por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo 

o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando 

no esté obligado a tener revisor fiscal.  

b. Las personas naturales que ejerzan como independientes y cuenten con 

registro mercantil, lo harán mediante declaración que se entiende emitida 

bajo la gravedad de juramento firmada por la persona natural. 

• La persona natural que se encuentre pensionada así deberá manifestarlo. 

 

Nota 1. En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá 

aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes 

disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.  

Nota 2. En caso de ser el Licitante persona natural o jurídica extranjera sin 

domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este requisito para la presentación 

de la oferta, no obstante, si resulta adjudicatario deberá acreditar el pago de los 

aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados durante la ejecución 

del contrato: 

 

• Abono de la oferta: Si el representante legal o apoderado del proponente 

(individual o plural) persona natural o jurídica nacional o extranjera, no posee 

título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un 

Ingeniero Civil o Arquitecto, deberá adjuntar certificado de vigencia de 

matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según 

corresponda, el cual debe encontrarse vigente y sin anotaciones disciplinarias.  

• Listas restrictivas Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El 

Licitante, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse 

reportados o incluidos dentro de las listas nacionales con sentencias 

debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo.   
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• En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización 

expresa para que la Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas, 

sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Así mismo, 

con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su 

patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 

narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos 

recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a 

ninguna de las actividades antes descritas. El licitante manifiesta con la 

presentación de la oferta que: (i) ni él, como representante legal, ni la sociedad 

que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que 

hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los 

recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 

general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en 

desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades 

antes descritas. El Licitante con la presentación de la oferta se sujeta a las 

normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del Lavado de activos 

y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a 

implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control con el 

fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En 

caso de que el Licitante esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y 

sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, 

deberá informar de inmediato y por escrito para que esta proceda a adelantar 

las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el 

impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, 

mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. De acuerdo con lo 

anterior, el licitante autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la 

presentación de la oferta para que en cualquier momento consulte listas 

restrictivas, sistemas de información y bases de datos a las que haya lugar, 

que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

  

El comité evaluador realizará las consultas del certificado de Responsabilidad 

Fiscal de la Contraloría General de la República, el Certificado de antecedentes 

disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Constancia de 

antecedentes judiciales de la Policía Nacional y reporte en el sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas –RNMC de los Licitantes.    

IAL 13.1 No se permitirá presentar Ofertas alternativas. 

IAL 13.2 No se permitirán plazos alternativos para la terminación de las obras. 

IAL 13.4 No se permitirán soluciones técnicas alternativas.  

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante “no estarán” sujetos a ajustes.  

IAL 15.1 El Licitante cotizará el precio en: pesos colombianos (COP) 

IAL 18.1 El período de validez de la Oferta será de ciento veinte (120) días.  

IAL 18.3 (a) El precio de la Oferta se ajustará por el (los) siguiente(s) factor(es): Índice de 

Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV. 

IAL 19.1 Para el presente proceso “Se exige” una Póliza de Seriedad de la Oferta. El monto 

y la moneda de tal póliza serán: En pesos colombianos por el 10% del valor del 
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 presupuesto estimado para el lote o lotes para el (los) cual(es) se está presentando 

oferta. 

 

El Licitante deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de 

seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 

Colombia que ampare la seriedad de la oferta en FORMATO ENTRE 

PARTICULARES con las siguientes características: 

 

1. EL LICITANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL 

CONTRATANTE como ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

CONTRATANTE:  PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y 

EP BANCA MULTILATERAL PÚBLICA, con NIT No. 830.053.036-3 

2. Deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO del proceso 

contractual y tratándose de APCA, deberá indicar sus integrantes y porcentaje 

de participación. 

3. Deberá señalar expresamente que la aseguradora cubre a LA 

CONTRATANTE de los perjuicios imputables al oferente, en los siguientes 

eventos:  

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 

seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 

cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de 

participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la 

suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas 

no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 

presentación de las propuestas. 

d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía 

de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el 

incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4. Amparos: La Póliza de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento, y tendrá un carácter indemnizatorio.  

5. Vigencia: Deberá tener una vigencia de ciento veinte (120) días contados a 

partir de la fecha límite prevista para la presentación de las ofertas, y en caso 

de que se prorrogue la fecha de presentación de las ofertas, deberá constituirse 

a partir de la nueva fecha dispuesta para el mismo. 

 

Nota 1. Presentada oportunamente la póliza, verificado que corresponde al 

proceso de contratación, si no contiene los requerimientos exigidos en el presente 

documento, el Licitante deberá aclarar o subsanarlos, para luego remitir las 

modificaciones dentro del término perentorio otorgado, so pena del rechazo de la 

oferta. 

 

Nota 2. Cuando en el texto de la póliza aportada no se evidencie sin lugar a dudas 

el pago de la misma, el Licitante debe aportar el soporte de pago de la prima 

correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza o la referencia de 

pago de la póliza allegada con la oferta. No se admitirá la certificación de No 

expiración por falta de pago. 

 

Nota 3. Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma 

es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones 
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durante toda la vigencia de la póliza, incluidas las prórrogas de los plazos que 

llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia o 

con ocasión de la suspensión de la convocatoria 

 

Nota 4. Si el Licitante presenta oferta para más de un lote, debe presentar una 

póliza de seriedad de oferta por cada lote al que se presente. 

IAL 19.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables: Ninguno  

IAL 20.1 

 

Además del ejemplar original de la Oferta, el número de copias es: dos (2). 

 

En caso de discrepancias entre la oferta original y las copias, prevalecerá lo 

consignado en la oferta original.  

 

Adicionalmente se deberá presentar un medio magnético en formato PDF: legible 

e inmodificable y archivo en Microsoft Excel de la oferta económica. 

 

Se requiere que tanto la oferta original como las copias, estén debidamente 

foliadas en todas sus páginas. 

IAL 20.3 

La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante 

consistirá en: Si el representante legal del licitante requiere autorización de sus 

órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán 

los documentos que acrediten dicha autorización, la cual deberá incluirse con la 

presentación de la oferta.  

 

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de autorización prevista en 

los estatutos para que el representante legal pueda presentar oferta o contratar, 

anexará con la oferta el respectivo documento donde se le faculte contratar. 
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D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 22.1  

 

Para fines de presentación de la Oferta únicamente: 

 

Atención: LA SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del 

Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.036-3 

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá, 

Cundinamarca 

Ciudad: Bogotá  

País: Colombia 

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:  

Fecha: 1 de abril de 2024  

Hora: 9:00 a.m, 10:00 a.m, 11:00 a.m y 12:00 a.m 

 

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica. 

 

IAL 25.1 La apertura de las Ofertas se realizará en la fecha y el lugar siguientes:  

 

Atención: LA SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.036-3 

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá, 

Cundinamarca 

Ciudad: Bogotá  

País: Colombia 

Fecha: 1 de abril de 2024  

Hora: Según lote conforme lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Lote Fecha Hora 

Lote 1. Soledad – 

Atlántico 

1 de abril de 2024  
9:00 a.m, 

Lote 2. Sincelejo - Sucre 1 de abril de 2024  10:00 a.m 

Lote 3. Villavicencio – 

Meta 

1 de abril de 2024  
11:00 a.m 

Lote 4. Yopal - Casanare 1 de abril de 2024  12:00 a.m 

 

IAL 25.6 La Carta de Oferta y los Formularios serán inicialados por un representante del 

Contratante que realice la apertura de Ofertas.  

  

Para este caso, una vez leída en público la carta de oferta y el formulario de precio 

de cada oferta por parte de los representantes del Contratante, estos serán 
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inicializados por uno de los representantes y estará numerada; toda modificación 

del precio unitario o total será inicialada por el Representante del Contratante. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAL 30.3 

 

El ajuste se basará en el precio más alto del rubro o del componente cotizado en 

otras Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de la Licitación. 

 

Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer del precio de otras 

Ofertas de esas características, el Contratante usará su mejor estimación. 

IAL 32.1 

 

La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir 

en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas 

expresados en diversas monedas son: No Aplica  

La fuente del tipo de cambio será:  No Aplica 

La fecha del tipo de cambio será: No Aplica. 

IAL 33.1 No se aplicará un margen de preferencia nacional. 

IAL 34.1 El Contratante no tiene la intención de ejecutar determinadas partes específicas 

de las obras por subcontratistas seleccionados con antelación. 

AL 34.2 El Licitante no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista para calificar y 

soportar experiencia y cumplir con los requisitos técnicos requeridos. 

IAL 34.3 Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de 

subcontratación permitido es: 25% del monto total del contrato.  

F. Adjudicación del Contrato 

IAL 47.1 El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva.  

IAL 48.1 y 

48.2 
No aplica 

IAL 49 El Mediador propuesto por el Contratante se definirá previa firma del contrato. 

Los honorarios profesionales son del cinco por ciento (5%) de un SMMLV por 

hora de trabajo requerida. En caso de requerirse se le reembolsarán los gastos por 

concepto de traslado y viáticos que se requieran para las gestiones, tomando como 

referencia la tabla de viáticos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - 

MVCT. El costo de la mediación, incluidos los traslados y viáticos, serán 

asumidos por partes iguales entre el contratista y el contratante. 

IAL 50.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se 

detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de 

Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)". 

 

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisición, deberá 

presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, tales 

como correo electrónico o fax), a: 

 

A la atención de: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Título / posición: Maria Consuelo Meza Escobar 

Contratante: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL 

Dirección de correo electrónico: adquisicionesbm@findeter.gov.co 
comercial_bogota@fiducentral.com  y María.meza@fiducentral.com  

En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera 

de las siguientes partes del proceso: 

1. los términos de los Documentos de Licitación; 

2. la decisión del Contratante de adjudicar el contrato. 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:María.meza@fiducentral.com
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante aplicará para evaluar las Ofertas y 

calificar a los Licitantes mediante un proceso de calificación posterior. No se emplearán factores, 

métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente Documento de Licitación. El 

Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, 

Formularios de Licitación. 
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Margen de Preferencia (No Aplica) 

Si así se especifica en los DDL, el Contratante otorgará un margen de preferencia del 7,5% (siete y 

medio por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
 

(a) Se pedirá a los licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos 

para la calificación, la información, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria 

para determinar si, conforme a la clasificación establecida por el Prestatario y aceptada por el 

Banco, un determinado licitante o grupo de licitantes está calificado para recibir preferencia 

nacional. En el Documento de Licitación se indica claramente la preferencia y el método que se 

aplicará en la evaluación y la comparación de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia. 

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los 

requisitos establecidos se clasificarán en los grupos siguientes: 

(i) Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia. 

(ii) Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas. 

 

Como primer paso en la evaluación, se compararán todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para 

determinar cuál tiene el costo más bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado 

como el más bajo de cada grupo se compararán entre sí. Si de esta comparación surge que la Oferta del 

Grupo A es la más baja, se la seleccionará como la Oferta más Conveniente, siempre que el Licitante 

esté calificado. Si resulta que la Oferta más baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluación 

todas las Ofertas del Grupo B se compararán entonces con la del Grupo A con el costo evaluado más 

bajo. A los fines de esta comparación únicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento) 

del precio de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los 

descuentos no condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por día, 

si los hubiera, se sumará al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la 

más baja, se la seleccionará para recibir la adjudicación. Si no lo es, se escogerá la Oferta del Grupo B 

con el costo evaluado más bajo, determinado en el primer paso de la evaluación. 

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicará los criterios y las metodologías descritos en esta sección 

y, de esta forma, determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será aquella que: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo.  
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Evaluación 

Además de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (a) a (e), se aplicarán los siguientes criterios: 

2.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante 

para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecución del contrato sea coherente 

con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con 

suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección VII, 

Requisitos de las Obras. 

2.2 Contratos Múltiples  

Conforme a lo dispuesto en la IAL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se 

agrupan en contratos múltiples, la evaluación se realizará como sigue: 

(a) Criterios de Adjudicación para contratos múltiples [IAL 35.4]: 

Lotes 

Los Licitantes tienen la opción de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por más de uno. 

Las ofertas se evaluarán por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido, 

después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. Los contratos se adjudicarán al 

Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado más bajo para los lotes, 

siempre que los Licitantes seleccionados cumplan los Criterios de Calificación requeridos para 

el lote o la combinación de lotes, según sea el caso. 

(b) Criterios de Calificación para contratos múltiples: 

En esta Sección III se describen los criterios de calificación para cada lote (contrato) en el caso 

de lotes (contratos) múltiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos mínimos 

para los lotes respectivos establecidos en las cláusulas 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo, 

con respecto a la experiencia específica requerida en la cláusula 4.2 (a) de la Sección III, el 

Contratante elegirá cualquiera de las opciones señaladas a continuación o más de una: 

N es el número mínimo de contratos 

V es el valor mínimo de un contrato 

a)  Para un contrato: 

Opción 1:  

i) N contratos, cada uno de un valor mínimo V; O bien 

Opción 2:  

i) N contratos, cada uno de un valor mínimo V 

ii) Menor o igual a 4 contratos, cada uno de un valor mínimo $______, pero con un valor total 

de todos los contratos igual o mayor que $__________. 
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b)  Para contratos múltiples 

Opción 1:  

i) Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos 

para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, 

etc. serán contratos diferentes:  

1. Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1  

2. Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2;  

3. Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; ----etc.  

O bien  

Opción 2:  

i) Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos 

para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, 

etc. serán contratos diferentes:  

1.  Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1 

2.  Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2  

3.  Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3 

 ----etc., o  

ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1; o número de contratos menor o igual a 

N1, cada uno de un valor mínimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N1 x V1.  

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2; o número de contratos menor o igual a 

N2, cada uno de un valor mínimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N2 x V2.  

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; o número de contratos menor o igual a 

N3, cada uno de un valor mínimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N3 x V3. 

 ----etc. 

 O bien  

Opción 3:  

i)Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos para 

cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. serán 

contratos diferentes:  

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1 

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2 
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Lote 3: N3 3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3 

 ----etc., o  

ii)Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1; o número de contratos menor o igual a N1, 

cada uno de un valor mínimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1 

x V1.  

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2; o número de contratos menor o igual a N2, 

cada uno de un valor mínimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N2 

x V2.  

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; o número de contratos menor o igual a N3, 

cada uno de un valor mínimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 

x V3. 

 ----etc., o  

iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor mínimo de un solo contrato por cada 

lote, el número total de contratos es igual o menor que N1 + N2 + N3 +--, pero el valor total de todos 

esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 +---. 

2.3 Plazos alternativos para la terminación de las Obras (No Aplica) 

Un plazo alternativo para la terminación de las Obras, si se permite en la IAL 13.2, se evaluará como 

sigue: No Aplica 

2.4. Adquisiciones Sostenibles (no Aplica) 

2.5 Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras (No Aplica) 

Se determinará como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras 

son aceptables, siempre que estén permitidas según lo dispuesto en la IAL 13.4: 

2.6 Subcontratistas Especializados (No Aplica)
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Calificación 

Los criterios para la calificación serán los mismos para los cuatro lotes, salvo cuando se especifique el criterio para cada lote en la tabla siguiente. 

Estos se deben cumplir para cada lote, de forma independiente, en caso de presentarse a dos o más lotes. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

1. Elegibilidad 

1.1 

Nacionalidad Nacionalidad conforme 

a la IAL 4.4 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

N/A Formularios ELI 

1.1 y 1.2, con 

adjuntos 

1.2 

Conflicto de 

intereses 

No presentar conflicto 

de intereses conforme  

a la IAL 4.2 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

1.3 

Elegibilidad  

para el Banco 

No haber sido 

declarado inelegible 

por el Banco, como se 

describe en  

las IAL 4.5 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

1.4  

Empresa o 

institución 

estatal del país 

del 

Prestatario  

Reunir las condiciones 

de la IAL 4.6  

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formularios ELI 

1.1 y 1.2, con 

adjuntos 

1.5 

Resolución de 

las Naciones 

Unidas o ley 

del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido 

como resultado de la 

prohibición, 

establecida en las leyes 

o las regulaciones 

oficiales del país del 

Prestatario, de 

mantener relaciones 

comerciales con el país 

del Licitante, o en 

cumplimiento de una 

resolución del Consejo 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formularios ELI 

1.1 y 1.2, con 

adjuntos 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

de Seguridad de las 

Naciones Unidas, en 

ambos casos conforme  

a la IAL 4.8 y la 

Sección V. 

2. Historial de incumplimiento de contratos 

2.1 Antecedentes 

de 

incumplimien

to de 

contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de 

algún contrato1 

atribuible al contratista 

entre el 2018 y 2023.  

Debe 

cumplir el 

requisito 1 y 

2 

Deben cumplir  

los requisitos 

Debe cumplir  

el requisito2 
N/A Formulario CON-2 

2.2 Suspensión 

basada en la 

ejecución de la 

Declaración 

de 

Mantenimient

o de la 

Oferta/Propu

esta por el 

Contratante o 

el retiro de la 

No haber sido 

suspendido por la 

ejecución de una 

Declaración de 

Mantenimiento de la 

Oferta conforme a la 

IAL 4.7 o al retiro de la 

Oferta conforme a la 

IAL 19.10. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

 
1 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluirá a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en 

especial mediante la derivación al mecanismo de resolución de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se 

resolvieron a favor del Contratista. El incumplimiento no incluirá a aquellos contratos respecto de los cuales la decisión de los Contratantes fue plenamente 

invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la información relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias 

o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias 

de apelación a disposición del Licitante. 
2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

Oferta dentro 

del período de 

validez de la 

Oferta. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

2.3 
Litigios 

pendientes 

La posición financiera  

y las perspectivas de 

rentabilidad a largo 

plazo del Licitante son 

satisfactorias según los 

criterios establecidos 

en la cláusula 3.1 que 

figura más abajo y 

suponiendo que todos 

los litigios pendientes 

se resolverán en contra 

del Licitante 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N/A 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formulario CON-2 

 

2.4 
Antecedentes  

de litigios 

No hay antecedentes 

sistemáticos de fallos 

judiciales, laudos 

arbitrales o situaciones 

sancionatorias contra el 

Licitante3 entre el 2018 

y el 2023. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A Formulario CON-2 

2.5 

Declaración 

Ambiental, 

Social, 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(ASSS) 

Declarar los contratos 

de obra civil que hayan 

sido suspendidos o 

terminados y / o 

garantía de 

cumplimiento cobradas 

por un Contratante por 

Debe 

presentar la 

Declaración

.  

N/A 

Cada uno debe 

presentar la 

Declaración.  

N/A 

Formulario CON-

3: Declaración de 

ASSS 

 
3El Licitante proporcionará, en la Carta de Oferta, información exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que 

él se haya encargado de ejecutar en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante 

o cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificación del Licitante. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

razones relacionadas 

con el incumplimiento 

de cualquier requisito o 

salvaguardia ambiental, 

social (incluyendo 

explotación y abusos 

sexuales (EAS) y 

violencia de género 

(VBG)) o de seguridad 

y salud en el trabajo en 

los últimos cinco años.  

2.6 

Compromisos 

contractuales 

Vigentes/ 

Obras en 

ejecución 

Los Licitantes y cada 

uno de los miembros de 

una APCA deben 

proporcionar 

información sobre sus 

compromisos vigentes 

respecto de todos los 

contratos que les hayan 

sido adjudicados, o 

para los cuales se haya 

recibido una carta de 

intención o de 

aceptación, o que estén 

por finalizar, pero para 

los cuales aún no se 

haya emitido un 

certificado de 

terminación final sin 

salvedades. 

Debe 

cumplir el 

requisito  

N/A 
Deben cumplir  

el requisito 
N/A Formulario CCC 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

3. Situación y resultados financieros 

3.1 
Capacidad 

financiera 

i) El Licitante 

demostrará que tiene 

acceso o dispone de 

activos líquidos, bienes 

inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de 

crédito y otros medios 

financieros (distintos 

de pagos por anticipos 

contractuales) 

suficientes para atender 

las necesidades de flujo 

de fondos para 

construcción, 

estimadas en: 

• COP$ 

1.303.563.727 para 

el (los) contrato(s) 

en cuestión, 

descontados otros 

compromisos del 

Licitante para los 

lotes 1, 2 y 3; y 

COP 

$1.303.659.706 

para el (los) 

contrato(s) en 

cuestión, 

descontados otros 

Debe 

cumplir el 

requisito  

Deben cumplir  

el requisito  
N/A  N/A 

Formulario FIN– 

3.1 y 3.3,  

con adjuntos 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

compromisos del 

Licitante, para el 

lote 4. 

Nota. En aquellos 

casos que un Licitante 

se encuentre interesado 

en participar en varios 

lotes, este valor será 

acumulativo, por lo 

cual, deberá 

multiplicarse por la 

cantidad de lotes a 

participar. 

  ii) El Licitante también 

demostrará, a 

satisfacción del 

Contratante, que  

cuenta con fuentes de 

financiamiento 

suficientes para atender 

las necesidades de flujo 

de fondos para las obras 

en curso y los 

compromisos futuros 

en virtud del Contrato.  

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir 

con el 

requerimiento 

N/A N/A 

 

  iii) Se presentará el 

balance general 

auditado o bien, si este 

no fuera obligatorio en 

el país del Licitante, 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N/A 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

FIN 3.1 con 

adjuntos 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

otros estados 

financieros aceptables 

para el Contratante, 

correspondientes a los 

últimos _7_ años, 

donde se demuestre la 

solidez de la situación 

financiera del Licitante 

y su rentabilidad 

prevista a largo plazo. 

 

El Capital de trabajo 

promedio de los 7 años 

debe ser positivo. 

3.2 

Facturación 

media anual  

de obras de 

construcción 

Promedio mínimo de 

facturación anual de 

obras de construcción 

en COP$ 

6.517.818.636 

calculada como el total 

de pagos certificados 

recibidos por contratos 

en curso y/o terminados 

en los últimos Siete (7) 

años, dividido por 

siete años para los 

lotes 1, 2 y 3; y COP$ 

6.518.298.529 

calculada como el total 

de pagos certificados 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Deben cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

con el veinte 

por ciento  

(20 %) del 

requisito 

Debe cumplir 

con el 

cuarenta por 

ciento  

(40 %) del 

requisito 

Formulario FIN – 

3.2 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

recibidos por contratos 

en curso y/o terminados 

en los últimos Siete (7) 

años, dividido por 

siete años para el lote 

4. 

Nota. En aquellos 

casos que un Licitante 

se encuentre interesado 

en participar en varios 

lotes, este valor será 

acumulativo, por lo 

cual, deberá 

multiplicarse por la 

cantidad de lotes a 

participar. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

4. Experiencia 

4.1 

(a) 

Experiencia 

general en 

diseño y 

construccione

s 

Experiencia en 

contratos de diseño y 

construcción de espacio 

público u obras de 

urbanismo, como 

contratista principal, 

miembro de una 

APCA, subcontratista o 

contratista 

administrador por lo 

menos en los últimos 

diez (10) años contados 

hasta la fecha de cierre 

y recibo de ofertas. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

N/A 
Debe cumplir 

el requisito 
N/A 

Formulario EXP – 

4.1 

 

4.2 

(a) 

Experiencia 

específica en 

diseño, 

construcción  

y gestión de 

contratos 

i) Máximo Tres (3) 

contratos de estudios y 

diseños para la 

ampliación o 

adecuación o 

mejoramiento de 

espacio público u obras 

de urbanismo que haya 

terminado satisfactoria 

y sustancialmente4 

Debe 

cumplir el 

requisito  

Deben cumplir  

el requisito10 

 

N/A 

 

N/A 

 

Formulario EXP 

4.2(a) 

 
4 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el ochenta por ciento (80 %) o más de las obras previstas en él. 
10 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

como contratista 

principal, o miembro de 

una APCA5, o 

contratista 

administrador o 

subcontratista6 entre el 

1 de enero de 2014 y el 

vencimiento del plazo 

para la presentación de 

Ofertas. 

 

ii. Máximo Tres (3) 

contratos de: 

 

Construcción o 

ampliación o 

rehabilitación o 

mejoramiento de vías 

vehiculares urbanas o; 

 

Construcción o 

 
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
5 En los contratos en los cuales el Licitante participó como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta 

el porcentaje del Licitante, calculado en función del valor. 
6 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

intervención o 

ampliación o 

remodelación o 

adecuación o 

mejoramiento de 

espacio público u obras 

de urbanismo o 

parques, donde se 

hayan ejecutado 

actividades de 

construcción de ciclo 

rutas o vías vehiculares 

urbanas que haya 

terminado satisfactoria 

y sustancialmente7 

como contratista 

principal, o miembro de 

una APCA8, o 

contratista 

administrador o 

subcontratista9 entre el 

1 de enero de 2014 y el 

vencimiento del plazo 

 
7 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el ochenta por ciento (80 %) o más de las obras previstas en él. 
8 En los contratos en los cuales el Licitante participó como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta 

el porcentaje del Licitante, calculado en función del valor. 
9 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

para la presentación de 

Ofertas. 

 

Los contratos con los 

cuales se pretendan 

certificar la 

experiencia requerida 

deberán cumplir con 

un porcentaje mínimo 

del setenta por ciento 

(70%) del presupuesto 

estimado por cada uno 

de los lotes, y la 

sumatoria de todos los 

contratos deberá ser 

igual o mayor a 1,5 

veces el presupuesto 

estimado por cada lote. 

 

Es decir:  
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

a)  Para un 

contrato (un lote): 

ii) Menor o igual a 3 

contratos, cada uno de 

un valor mínimo 

$4.562.473.045, pero 

con un valor total de la 

sumatoria de todos los 

contratos igual o mayor 

que $9.776.727.954 

b)  Para 

múltiples contratos 

(dos o más lotes): 

i) Lote 1:  número de 

contratos (N1), cada 

uno de un valor mínimo 

de $ 4.562.473.045 

(V1), pero con un valor 

total de la sumatoria de 

todos los contratos 

igual o mayor que $ 

9.776.727.954. 

Lote 2: número de 

contratos menor o igual 

a 3 (N2), cada uno de 

un valor mínimo de $ 

4.562.473.045 (V2), 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

pero con un valor total 

la sumatoria de todos 

los contratos igual o 

mayor que $ 

9.776.727.954. 

Lote 3: número de 

contratos menor o igual 

a 3 (N3), cada uno de 

un valor mínimo de $ 

4.562.473.045 (V3), 

pero con un valor total 

de la sumatoria de 

todos los contratos 

igual o mayor que $ 

9.776.727.954. 

Lote 4: número de 

contratos menor o igual 

a 3 (N4), cada uno de 

un valor mínimo $ 

4.562.808.970 (V4), 

pero con un valor total 

de la sumatoria de 

todos los contratos 

igual o mayor que $ 

9.777.447.794. 

 

En los casos en que los 

contratos aportados 

contemplen objetos, 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

actividades o alcances 

diferentes a las 

requeridos, sólo se 

tendrá en cuenta para la 

acreditación de la 

condición de valor, los 

montos asociados a las 

actividades 

relacionadas con la 

experiencia específica, 

excepto en el evento en 

que la documentación 

aportada acredite la 

ejecución de 

actividades de 

construcción de 

ciclorrutas o vías 

vehiculares urbanas, 

como MINIMO en una 

longitud por cada lote 

como se señala a 

continuación, caso en el 

cual la entidad tendrá 

en cuenta el valor total 

del contrato.  

 

Lote 1, Soledad - 

Atlántico: 

• 1,5 km o 9.000 

m2 de vías y 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 70 

   

 

Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

• 1,8 km o 2.160 

m2de 

ciclorutas 

 

Lote 2, Sincelejo - 

Sucre: 

• 1 km o 6.000 

m2 de vías y 

• 1 km o 1.200 

m2 de 

ciclorutas 

 

Lote 3, Villavicencio - 

Meta: 

• 1 km o 6.000 

m2 de vías y 

• 1,3 km o 7.800 

m2 de 

urbanismo 

táctico en vías 

 

Lote 4, Yopal - 

Casanare: 

• 2 km o 12.000 

m2 de vías y 

• 2 km o 2.400 

m2 de 

ciclorutas 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

4.2 

(b) 

 En relación con los 

contratos antes 

mencionados y 

cualquier otro 

[terminado 

sustancialmente y en 

ejecución] como 

contratista principal, 

miembro de una APCA 

o subcontratista entre el 

1 de enero de 2014 y el 

vencimiento del plazo 

para la presentación de 

las ofertas, así mismo, 

un mínimo de 

experiencia en diseño y 

construcción en las 

siguientes actividades 

clave terminadas 

satisfactoriamente11:  

DISEÑO Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE 

ESPACIO PÚBLICO 

Y/O DE OBRAS DE 

Debe 

cumplir los 

requisitos  

Deben cumplir  

los requisitos  

 

N/A N/A  Formulario  

EXP – 4.2 b) 

 
11 El volumen, el número o la tasa de producción de cualquier actividad clave se pueden demostrar en uno o más contratos combinados si se ejecutan en el 

mismo período de tiempo. La tasa de producción será la tasa de producción anual de la(s) principal(es) actividad(es) de construcción. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos Documentación 

N.o Factor Requisito Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de presentación 
Todos los 

miembros en 

su conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos un 

miembro 

URBANISMO.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 En todo caso, en el evento que un licitante se presente a dos o más lotes, y el o los contratos que aporte para acreditar la experiencia cumplan y superen lo 

requerido para un (1) lote, esta experiencia se amortizará para el cumplimiento de los siguientes lotes. En ese orden de ideas, deberá especificar para 

cada lote cuáles contratos está aportando para la evaluación de la experiencia específica en los Formularios EXP-4.2a y EXP-4.2b. 
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5. Personal Experto 

El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal experto debidamente calificado (y en 

cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del 

Contrato.  

El Adjudicatario proporcionará los detalles del Personal experto y aquel otro Personal experto 

que el Adjudicatario considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia 

laboral. El Adjudicatario deberá llenar los formularios correspondientes en la Sección IV, 

Formularios de Licitación.  

El Contratista requerirá el consentimiento del Interventor para sustituir o reemplazar al Personal 

Experto (de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 9.1). 

Se deberá considerar este equipo mínimo para cada lote que se licite; no obstante, cada Licitante 

deberá evaluar el equipo requerido para la adecuada ejecución de las actividades conforme los 

productos y entregables solicitados y las particularidades de cada territorio. 

El Adjudicatario, debe demostrar que tiene el personal para las posiciones en los campos de 

especialización de la Etapa I, y Etapa II y transversales a ambas etapas, debidamente calificado (y en 

cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.  

Expertos en los siguientes campos de especialización transversales a la Etapa I y II 

 

Cant. Perfil 
Formación 

Educativa 

Experiencia 

General 

Experiencia 

específica 

No. 

Contratos 
Dedicación 

1 
Director de 

proyecto 

Arquitecto o 

Ingeniero 

Civil 

Diez (10) 

años 

Experiencia 

profesional específica 

como director general 

de proyectos de 

consultoría y obra 

relacionados con: 

diseño y obra de 

espacio público, 

diseño urbano y/o 

obras de urbanismo 

y/o parques recreo 

deportivos y/o campos 

y/o escenarios 

deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada y/o 

intervenida acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

3 50% 
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• Lote No. 1 – 

Soledad: 

19.200 m² 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 

6.600 m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

28.400 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 24.000 

m2 

1 
Profesional 

social 

Profesional 

en áreas 

núcleo del 

conocimiento 

en ciencias 

sociales y 

ciencias 

humanas 

Tres (3) 

años 

Experiencia 

profesional específica 

en el acompañamiento 

social en proyectos de 

infraestructura civil 

y/u obras de 

urbanismo 

(consultoría de 

estudios diseños, y 

construcción).  

 

Uno de los contratos 

aportados debe tener 

experiencia en el 

desarrollo de 

metodologías de 

participación 

ciudadana. 

3 100% 

 

 

Expertos en los siguientes campos de especialización de la Etapa I 

 

Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

 

1 

Especialist

a en diseño 

geométrico 

de vías 

Ingeniero 

de vías y 

transportes 

o ingeniero 

civil con 

posgrado 

en vías, 

diseño de 

vías o 

afines 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

diseñador de vías 

vehiculares urbanas y/o 

vías peatonales, y/o 

ciclorutas. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

3 30% 



Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 75 

   

 

Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.900 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.300 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

13.300 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 12.600 m2 

1 

Arquitecto 

diseñador 

urbano 

Arquitecto 

con 

estudios de 

posgrado 

en 

urbanismo, 

diseño 

urbano o 

afines. 

Seis (6) 

años 

Experiencia específica en 

consultoría de diseño de 

espacio público y/o 

diseño urbano. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 19.200 

m² 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 6.600 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

28.400 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 24.000 m2 

3 30% 

1 

Especialist

a 

estructural 

Ingeniero 

civil con 

posgrado 

en 

estructuras 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista estructural en 

consultorías de diseño de 

espacio público, diseño 

urbano y/o diseño de 

obras de urbanismo y/o 

vías vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

3 30% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

o parques 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

1 

Especialist

a 

hidrosanita

rio 

Ingeniero 

civil o 

sanitario, o 

sanitario y 

ambiental 

con 

posgrado 

en el área 

de la 

hidráulica o 

sanitaria 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista hidrosanitario 

en consultorías de diseño 

de espacio público, diseño 

urbano y/o diseño de 

obras de urbanismo o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Soledad: 19.200 

m² 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 6.600 

m2 

3 30% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

28.400 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 24.000 m2 

1 
Especialist

a eléctrico 

Ingeniero 

eléctrico 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista eléctrico en 

consultorías de diseño de 

espacio público, diseño 

urbano y/o diseño de 

obras de urbanismo y/o 

alumbrado público y/o 

vías vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

3 30% 

1 

Especialist

a en 

geotecnia 

Ingeniero 

civil con 

posgrado 

en 

geotecnia 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista en geotecnia 

en consultorías de diseño 

de espacio público, diseño 

urbano y/o diseño de 

obras de urbanismo o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

3 30% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

1 
Arquitecto 

paisajista 

Arquitecto 

con 

posgrado 

en 

paisajismo 

o afines 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

arquitecto paisajista en 

consultorías de diseño de 

espacio público, diseño 

urbano y/o diseño de 

obras de urbanismo y/o 

vías vehiculares o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser 

igual o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

3 20% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

1 

Profesiona

l 

especialist

a 

ambiental 

Ingeniero 

civil o 

sanitario 

con 

especializa

ción 

ambiental o 

afines, o 

ingeniero 

ambiental 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en el manejo 

ambiental de proyectos 

consultoría relacionados 

con diseño de espacio 

público, diseño urbano 

y/o diseño de obras de 

urbanismo y/o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

3 20% 

1 

Profesiona

l de 

programac

ión y 

presupuest

o 

Arquitecto 

o ingeniero 

civil 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en la 

programación de obra, 

elaboración de 

presupuestos, análisis de 

precios unitarios y 

especificaciones técnicas 

en consultorías para 

proyectos de 

infraestructura civil y/u 

obras de urbanismo. 

3 50% 

1 

Abogado 

experto en 

derecho 

urbano 

Abogado 

con 

posgrado 

en derecho 

urbano o 

afines 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en el 

acompañamiento jurídico 

de procesos urbanos y/o 

urbanísticos. 

2 10% 

 

Profesiona

l en 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

 

Profesion

al en 

Segurida

d y salud 

en el 

trabajo o 

profesion

al en 

ingeniería

s con 

postgrado 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en diseño y/o 

implementación de SG-

SST de proyectos de 

infraestructura civil y/u 

obras de urbanismo, 

manejo de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional en contratos 

de construcción de obras 

civiles y/u obras de 

urbanismo. 

3 10% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

en 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

con 

licencia 

vigente 

en 

seguridad 

y salud en 

el trabajo. 

 

 

 

1* 

Profesiona

l de apoyo 

social 

Profesional 

en áreas 

núcleo del 

conocimien

to en 

ciencias 

sociales y 

ciencias 

humanas 

N/A 

En concordancia con lo 

establecido en la Ley 

2214 de 2022 a través de 

este proyecto se deberá 

promover el primer 

empleo. 

La promoción, recepción 

de hojas de vida, la 

selección y contratación 

deberá realizarse 

mediante un proceso de 

selección de personal que 

aplique el contratista, 

garantizando una 

escogencia objetiva, 

idónea y transparente 

donde el promedio 

académico juegue el 

papel preponderante. 

• Profesional que 

se encuentre entre 

los 18 y los 28 

años. 

• El profesional 

ofertado para el 

primer empleo no 

debe registrar 

afiliación ni 

cotización como 

trabajador 

dependiente o 

independiente al 

N/A 100% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

Sistema Integral 

de Seguridad 

Social de manera 

posterior a la 

fecha de 

graduación como 

profesional. 

 

1 

Profesiona

l de apoyo 

técnico 

Profesional 

en 

ingeniería 

civil 

N/A 

En concordancia con lo 

establecido en la Ley 

2214 de 2022 a través de 

este proyecto se deberá 

promover el primer 

empleo. 

La promoción, recepción 

de hojas de vida, la 

selección y contratación 

deberá realizarse 

mediante un proceso de 

selección de personal que 

aplique el contratista, 

garantizando una 

escogencia objetiva, 

idónea y transparente 

donde el promedio 

académico juegue el 

papel preponderante. 

• Profesional que 

se encuentre entre 

los 18 y los 28 

años. 

• El profesional 

ofertado para el 

primer empleo no 

debe registrar 

afiliación ni 

cotización como 

trabajador 

dependiente o 

independiente al 

Sistema Integral 

de Seguridad 

Social de manera 

posterior a la 

fecha de 

N/A 70% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienci

a General 
Experiencia Específica 

No. 

Contrat

os 

Dedicaci

ón 

graduación como 

profesional. 

* Para el caso del lote No. 4 – Referente a los estudios y diseños, así como acompañamiento social 

necesario para el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios de Yopal - Casanare, teniendo en cuenta 

la magnitud del área de influencia, se plantea que deberán ser dos (2) profesionales sociales como 

mínimo. 

 

 Expertos en los siguientes campos de especialización de la Etapa II 

 

Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

 

2 
Residente 

de obra 

Ingeniero 

civil o 

arquitecto 

Tres (3) 

años 

Experiencia específica 

como residente de obra en 

proyectos de construcción 

de espacio público y/u 

obras de urbanismo, y/o 

parques recreodeportivos 

y/o escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

intervenida acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• Soledad: 19.200 

m² 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 6.600 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

28.400 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 24.000 m2 

2 100% 

R41 

Especialist

a en 

diseño 

geométric

o de vías 

Ingeniero 

de vías y 

transportes 

o ingeniero 

civil con 

posgrado 

en vías, 

diseño de 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como diseñador 

de vías vehiculares urbanas 

y/o vías peatonales, y/o 

ciclorutas. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

3 30% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

vías o 

afines 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.900 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.300 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

13.300 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 12.600 m2 

1 

Especialist

a 

estructural 

Ingeniero 

civil con 

posgrado 

en 

estructuras 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista estructural en 

proyectos de construcción 

de espacio público y/u 

obras de urbanismo y/o 

vías vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

3 10% 

1 

Especialist

a 

hidrosanit

ario 

Ingeniero 

civil o 

sanitario, o 

sanitario y 

ambiental 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista hidrosanitario 

en proyectos de 

construcción de espacio 

3 10% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

con 

posgrado 

en el área 

de la 

hidráulica 

o sanitaria 

público y/u obras de 

urbanismo y/o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• oledad: 19.200 m² 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 6.600 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

28.400 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 24.000 m2 

1 
Especialist

a eléctrico 

Ingeniero 

eléctrico 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista eléctrico en 

proyectos de construcción 

de espacio público y/u 

obras de urbanismo y/o 

alumbrado público y/o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos y/o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

3 10% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

1 

Especialist

a en 

geotecnia 

Ingeniero 

civil con 

posgrado 

en 

geotecnia 

Seis (6) 

años 

Experiencia profesional 

específica como 

especialista en geotecnia 

en proyectos de 

construcción de espacio 

público y/u obras de 

urbanismo y/o vías 

vehiculares y/o vías 

peatonales, y/o ciclorutas 

y/o parques 

recreodeportivos o 

escenarios deportivos. 

 

La sumatoria del área 

diseñada acreditada 

mediante los contratos 

aportados, deberá ser igual 

o superior a: 

 

• Lote No. 1 – 

Soledad: 13.500 

m². 

• Lote No. 2 – 

Sincelejo: 4.700 

m2 

• Lote No. 3 – 

Villavicencio: 

20.000 m2 

• Lote No. 4 – 

Yopal: 17.000 m2 

3 10% 

1 

Profesiona

l 

especialist

a 

ambiental 

Ingeniero 

civil o 

sanitario 

con 

especializa

ción 

ambiental o 

afines, o 

ingeniero 

ambiental 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en el manejo 

ambiental de proyectos de 

construcción relacionados 

con espacio público, 

diseño urbano u obras de 

urbanismo o vías 

vehiculares o vías 

peatonales, o ciclorutas o 

parques recreodeportivos 

y/o escenarios deportivos. 

3 10% 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

1 

Profesiona

l de 

programac

ión y 

presupuest

o 

Arquitecto 

o ingeniero 

civil 

Dos (2) 

años 

Experiencia profesional 

específica en la 

programación de obra, 

elaboración de 

presupuestos, análisis de 

precios unitarios y 

especificaciones técnicas 

en consultorías para 

proyectos de 

infraestructura civil y/u 

obras de urbanismo. 

2 5% 

1 

 

 

Profesiona

l en 

seguridad 

y salud en 

el trabajo  

 

 

 

Profesional 

en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo o 

profesional 

en 

ingenierías 

con 

postgrado 

en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo con 

licencia 

vigente en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

 

Cuatro (4) 

años 

Experiencia profesional 

específica en diseño e 

implementación de SG-

SST de proyectos de 

infraestructura civil y/u 

obras de urbanismo, 

manejo de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional en contratos 

de construcción de obras 

civiles y/u obras de 

urbanismo. 

3 100% 

 

1* 

Profesiona

l de apoyo 

social 

Profesional 

en áreas 

núcleo del 

conocimien

to en 

ciencias 

sociales y 

ciencias 

humanas 

N/A 

En concordancia con lo 

establecido en la Ley 2214 

de 2022 a través de este 

proyecto se deberá 

promover el primer 

empleo. 

La promoción, recepción 

de hojas de vida, la 

selección y contratación 

deberá realizarse mediante 

un proceso de selección de 

personal que aplique el 

contratista, garantizando 

N/A 100%** 
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Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

una escogencia objetiva, 

idónea y transparente 

donde el promedio 

académico juegue el papel 

preponderante. 

• Profesional que se 

encuentre entre los 

18 y los 28 años. 

• El profesional 

ofertado para el 

primer empleo no 

debe registrar 

afiliación ni 

cotización como 

trabajador 

dependiente o 

independiente al 

Sistema Integral 

de Seguridad 

Social de manera 

posterior a la fecha 

de graduación 

como profesional. 

1 

Profesiona

l de apoyo 

técnico 

Profesional 

en 

ingeniería 

civil 

N/A 

En concordancia con lo 

establecido en la Ley 2214 

de 2022 a través de este 

proyecto se deberá 

promover el primer 

empleo. 

La promoción, recepción 

de hojas de vida, la 

selección y contratación 

deberá realizarse mediante 

un proceso de selección de 

personal que aplique el 

contratista, garantizando 

una escogencia objetiva, 

idónea y transparente 

donde el promedio 

académico juegue el papel 

preponderante. 

• Profesional que se 

encuentre entre los 

18 y los 28 años. 

• El profesional 

ofertado para el 

N/A 100% 
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* Para el caso del lote No. 4 – Referente a la ejecución de las obras, así como acompañamiento social 

necesario para el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios de Yopal - Casanare, teniendo en cuenta 

la magnitud del área de influencia, se plantea que deberán ser dos (2) profesionales sociales como 

mínimo, ** con una dedicación del setenta y cinco por ciento (75%) cada uno. 

 

Todo el personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato. 

El licitante debe tener en cuenta en su oferta el personal necesario para el cumplimiento del contrato y 

deberá costearlo y mantenerlo en disposición para las reuniones, comités y seguimientos que se realicen 

por parte de la interventoría, el Operador/Agente Implementador, el contratante, y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Nota 1. Si bien el licitante no presentará los perfiles de su personal con la oferta; si deberá costearlo 

para efectos de la ejecución y cumplimiento del contrato. Así mismo, estos perfiles deben ser 

presentados con sus respectivos soportes, para su aprobación como requisito para la firma del acta de 

inicio de las obras por parte de quien resulte como Adjudicatario. 

Nota 2. Cuando el contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para ocupar 

los cargos del personal mínimo requerido, someterá antes de su designación, las hojas de vida en las 

que indicará la experiencia profesional y la experiencia específica, acompañadas con las respectivas 

certificaciones y diplomas que acrediten la experiencia profesional y específica requeridas en estos 

Documentos de Licitación, para revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA. La aprobación de 

dicho personal no exime al contratista de su obligación de removerlo, si el Interventor así lo exige, 

cuando el avance y la organización de la obra no sean satisfactorios para él mismo.  

 

Nota 3. En desarrollo del componente social y ambiental, para dar cumplimiento al C-PGAS y el C-

PGL, el CONTRATISTA debe contemplar el personal mínimo requerido que se encuentra estipulado 

anteriormente, así como mantenerlo durante el plazo de la ejecución del contrato. Se recomienda que 

estos profesionales tengan domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el 

conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la región y así mismo facilite el relacionamiento 

con los actores institucionales y comunitarios. 

 

Nota 4. De manera deseable se busca que durante la ejecución del contrato el personal calificado del 

proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por ciento 

(25%) de mujeres. 

 

Can

t. 
Perfil 

Formación 

Educativa 

Experienc

ia General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

Dedicac

ión 

primer empleo no 

debe registrar 

afiliación ni 

cotización como 

trabajador 

dependiente o 

independiente al 

Sistema Integral 

de Seguridad 

Social de manera 

posterior a la fecha 

de graduación 

como profesional. 
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Nota 5. De manera deseable se busca vincular a la ejecución de las obras, por lo menos, un setenta por 

ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente habitantes 

de la localidad beneficiaria. 

 

Nota 6. La experiencia específica del personal experto, será tenida en cuenta y valorada desde la 

expedición de la tarjeta profesional para el caso de los ingenieros y arquitectos, para los demás 

profesionales, se contará desde la fecha de terminación y aprobación del pénsum académico.  
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6. Equipos 

 

El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación para cada 

lote que licite: 

 

N.o Tipo de equipo y características Número mínimo exigido (*) 

1 Volqueta Global 

2 Vibrocompactador Global 

3 Retroexcavadora Global 

4 Minicargador Global 

(*) No se relaciona todo el equipo necesario para la ejecución de las obras, solo los equipos claves. El 

Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el equipo necesario para el cumplimiento del Contrato 

y deberá costearlo.  

 

El Licitante proporcionará más detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la 

Sección IV.  

 

Nota 1. Los equipos relacionados y el número exigido, en el cuadro “Tipo de equipos y 

características”, son el mínimo que debe presentar el oferente, no obstante, éste deberá considerar en 

su oferta, los necesarios y convenientes para la ejecución de las obras. El contratista deberá tener en 

cuenta que la supervisión y la interventoría realizarán seguimiento a la calidad y cantidad de 

herramientas y equipos que se requieran de acuerdo con la ejecución y avance de las obras.  

  

Nota 2. Los Formularios para los Equipos, exigidos en la Sección IV “Formularios de Licitación” 

deberán diligenciarse acorde a la información que se tenga sobre los equipos y/o herramientas, que el 

licitante debe considerar de acuerdo con la necesidad y conveniencia en número y calidad para la 

ejecución de las obras. 
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Sección IV. Formularios de Licitación 
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecución ................................... 132 
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Carta de Oferta 

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA 

RELLENADO EL DOCUMENTO 

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente el 

nombre y el domicilio comercial completos del Licitante. 

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar  

este formulario. 

 

 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

Llamado a Licitación SDO No.: CO-AI-001-CW-RFB  

Lote No.: [indique el número de identificación, si se trata de una Oferta para  

un(os) lote(s)en específico] 

 

Para: Patrimonio autónomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral cuya vocera y administradora es la 

SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  

 

(a) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas publicadas de 

acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses 

de conformidad con la IAL 4. 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 

inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de Propuesta en el país del Contratante de acuerdo 

con la IAL 4.7. 

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al Documento de Licitación: 

[inserte una breve descripción de las Obras]  

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y 

gravámenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente, es: [indique una de 

las siguientes opciones, según corresponda] 

Opción 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras 

y números, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas]; 

O bien,  

Opción 2, en el caso de múltiples lotes: a) El precio total de cada lote es: [inserte el precio total 

de cada lote en letras y números, indicando los diversos montos y las correspondientes 

monedas] y b) el precio total de todos los lotes (la suma de todos los lotes) es: [inserte el precio 

total de todos los lotes en letras y números, indicando los diversos montos y las 

correspondientes monedas]. 

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:  

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido] 
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(ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicación de los 

descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizará para aplicar los 

descuentos]. 

(g) Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido en la 

IAL 18.1 a partir del día fijado como fecha límite para la presentación de las Ofertas conforme al 

Documento de Licitación, y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la finalización de ese período. 

(h) Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una 

Garantía de Cumplimiento [ y una Garantía de Cumplimiento de las obligaciones medio 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es aplicable] de 

conformidad con el Documento de Licitación. 

(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Licitante 

individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en carácter de 

miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier 

Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no 

estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por una institución miembro del Grupo Banco 

Mundial, ni de una inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para 

el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el Banco Mundial y otros 

bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del 

Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. 

(k) Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opción adecuada y elimine la otra] [No 

somos una institución o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institución o empresa de 

propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAL 4.6]. 

(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes 

comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o la 

formalización del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, 

el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y la moneda de cada una de ellas] 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

    

    

    

    

 

(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ninguno”). 

 

(m) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito 

incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el 

contrato formal haya sido redactado y formalizado. 
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(n) Obligación de aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la  

Oferta evaluada más baja, ni la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran 

recibir. 

(o) Fraude y corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a 

garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto 

alguno que entrañe algún tipo de fraude y corrupción. 

(p) Mediador: Aceptamos la nominación de [indique el nombre propuesto en las IAL] como 

Mediador. 

[o bien] 

No aceptamos la nominación de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Mediador, y en su 

lugar proponemos a [indique el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan. 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del 

Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 

Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican 

más arriba] 

Fecha de la firma: [indique el día de la firma] de [indique el mes] de [indique el año] 

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa 

como Licitante. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. 
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Apéndices de la Oferta 

1. Modelo de Lista de Cantidades  

Se anexa cuadro de referencia para establecer el precio ofertado, con los diferentes ítems necesarios y 

las cantidades estimadas. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CAP 1,0-OBRAS PRELIMINARES     

1 Localización y replanteo en vías urbanas M2 8458 

2 Localización y replanteo en canchas, zonas verdes y parques M2 10621 

3 Cerramiento provisional de obra H=2,10 m, en tela polipropileno ML 2132 

4 Descapote manual, hasta H=0,20 m (Incluye retiro de sobrantes) M2 5821 

5 Descapote a máquina, hasta H=0,20 m (Incluye retiro de sobrantes a 2 km) M2 5052 

CAP 2,0-DEMOLICIONES Y DESMONTES     

6 Demolición de andenes (Incluye retiro) M2 688 

7 Demolición de pavimento en concreto (Incluye retiro) M2 162 

8 
Demolición de placa en concreto existente - cicloruta, andenes y zonas 

duras (Incluye retiro) 
M2 331 

9 Demolición de bordillo y/o sardinel existente (Incluye retiro) ML 619 

10 Demolición de bancas (Incluye retiro) UN 2 

11 Desmonte de marcos de portería de cancha deportiva (Incluye retiro) UN 4 

12 Desmonte de cerramiento metálico existente (Incluye retiro) ML 21 

13 Desmonte de equipos biosaludables existentes (Incluye retiro) UN 6 

14 Corte de árbol con raíces h>3,0 m (Incluye retiro) UN 2 

CAP 3,0-CONFORMACIÓN DEL TERRENO     

15 Excavación a máquina sin retiro de sobrantes M3 7712 

16 Excavación manual sin retiro de sobrantes M3 445 

17 Conformación y compactación de subrasante CBR=95 M2 2428 

18 
Relleno granular (Incluye transporte, suministro, extendido, nivelación y 

compactación) 
M3 2758 

19 
Relleno compactado con material seleccionado de la excavación (Incluye 

trasiego, extendido, nivelación y compactación) 
M3 2019 

20 
Sub-base granular (Incluye transporte, suministro, extendido, nivelación y 

compactación) 
M3 1777 

21 
Base granular (Incluye transporte, suministro, extendido, nivelación y 

compactación) 
M3 1034 

22 Relleno pedraplén (Incluye transporte, suministro e instalación) M3 879 

23 Cargue y retiro de material de escombro, longitudes mayores a 2 km M3 809 

24 Cargue y retiro de material de excavación M3 7866 

CAP 4,0-PAVIMENTOS     

25 
Concreto premezclado para pavimentos MR-40 (Incluye suministro, 

colocación, formaleteado y curado) 
M3 701 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

26 
Concreto premezclado para pavimentos MR-42 (Incluye suministro, 

colocación, formaleteado y curado) 
M3 541 

27 
Mezcla asfáltica densa en caliente, tipo MDC-2 (Incluye suministro, 

colocación y compactación) 
M3 71 

28 Riego de imprimación en emulsión catiónica de rotura lenta, tipo CRL-1 M2 1401 

29 
Junta de dilatación sello de poliuretano elastomérico de alto desempeño y 

cordón de espuma para fondo de junta ø=10 mm (Incluye corte) 
ML 1762 

30 Suministro e instalación de geotextil tejido T3000 M2 2209 

CAP 5,0-ANDENES Y ZONAS DURAS     

31 
Concreto de 3000 PSI para andenes y/o zonas duras (Incluye suministro, 

colocación, formaleteado y curado) 
M3 429 

32 
Concreto de 3000 PSI estriado para rampas (Incluye suministro, 

colocación, formaleteado y curado) 
M2 80 

33 
Suministro e instalación de loseta peatonal en concreto color gris 20x20 

cm espesor e=6 cm 
M2 118 

34 
Suministro e instalación de loseta peatonal en concreto color ocre 20x20 

cm espesor e=6 cm 
M2 30 

35 
Suministro e instalación de loseta peatonal en concreto color arena 20x20 

cm espesor e=6 cm 
M2 136 

36 
Suministro e instalación de loseta prefabricada en concreto táctil guía A56 

40x40 cm espesor e=6 cm 
M2 446 

37 
Suministro e instalación de loseta prefabricada en concreto táctil alerta 

A55 40x40 cm espesor 6 cm 
M2 96 

38 Suministro e instalación de adoquín en concreto color arena 6x10x20 cm M2 1341 

39 Suministro e instalación de adoquín en concreto color gris 6x10x20 cm M2 373 

40 
Suministro e instalación de gramoquín en concreto peatonal color gris 

20x20 cm espesor e=6 cm 
M2 339 

41 
Suministro e instalación de pasos en concreto para senderos peatonales 

100x40 cm espesor e=10 cm (Incluye malla electrosoldada) 
UN 276 

42 
Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto tipo A-81 

15x35 cm 
ML 1428 

43 
Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto tipo U-10 

15x45 cm 
ML 901 

44 
Bordillo en concreto con chaflán a una cara 15x20 cm (Incluye suministro, 

armado y acero de refuerzo) 
ML 1438 

45 
Bordillo en concreto con chaflán a una cara 20x35-40 cm (Incluye 

suministro, armado y acero de refuerzo) 
ML 688 

46 
Bordillo en concreto para adoquines 10x30 cm (Incluye suministro, 

armado y acero de refuerzo) 
ML 1008 

47 
Suministro e instalación de gravilla triturada compactada para senderos 

peatonales e=5 cm 
M2 66 

48 
Suministro e instalación de piso de gránulos de caucho e=2 cm (SBR 2 

cm) en zona de juegos infantiles 
M2 257 

49 
Suministro e instalación de piso de gránulos de caucho e= 1 cm (EPDM 1 

cm) en zona de juegos infantiles 
M2 232 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

50 
Suministro e instalación de piso de gránulos de caucho e= 3 cm (EPDM 1 

cm+SBR 2 cm) en zona de juegos infantiles 
M2 171 

51 

Suministro e instalación de grama sintética para canchas monofilamentada 

de 50 mm de altura con fibras de polietileno (Incluye líneas para 

demarcación) 

M2 548 

52 Estampado para concreto (Incluye molde, color, sello y junta) M2 2783 

53 
Suministro e instalación de baranda metálica tipo M-83, o equivalente de 

igual especificación o superior 
ML 57 

54 
Suministro e instalación de baranda metálica tipo M-82, o equivalente de 

igual especificación o superior 
ML 28 

55 
Suministro e instalación de bolardo tubular metálico tipo M-63, o 

equivalente de igual especificación o superior 
UN 100 

CAP 6,0-PINTURAS ESPECIALES Y SEÑALIZACIÓN     

56 
Línea de demarcación discontinua con pintura reflectiva para zona de 

tráfico o parqueo y cicloruta 
ML 1375 

57 
Línea de demarcación continua con pintura reflectiva para zona de tráfico 

o parqueo y cicloruta 
ML 1313 

58 
Demarcación con pintura reflectiva para zona de tráfico o parqueo y 

cicloruta 
M2 174 

59 Pintura epóxica tipo tráfico para cancha (Incluye demarcación) M2 1022 

60 Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional UN 135 

61 

Suministro e instalación de señales de tránsito de 0,75 m x 0,75 m en 

lámina galvanizada, fondo reflectivo y los símbolos de acuerdo al color de 

la señal indicada (Incluye paral vertical) 

UN 48 

62 
Suministro e instalación de tótem teniendo en cuenta las especificaciones 

establecidas en el Anexo de recomendaciones mínimas de construcción 
UN 1 

CAP 7,0-ESTRUCTURAS     

63 
Zapatas en concreto de 3000 PSI (Incluye suministro, colocación, 

formaleteado y curado. No incluye acero de refuerzo) 
M3 21 

64 
Pedestales en concreto de 3000 PSI (Incluye suministro, colocación, 

formaleteado y curado. No incluye acero de refuerzo) 
M3 1 

65 
Concreto ciclópeo de 3000 PSI relación 60C/40P (Incluye suministro y 

colocación) 
M3 16 

66 

Viga cimiento enlace h=20-40 cm en concreto de 3000 PSI (Incluye 

suministro, colocación, formaleteado y curado. No incluye acero de 

refuerzo) 

M3 5 

67 
Pilote en concreto de 3000 PSI (Incluye excavación, suministro, 

colocación, refuerzo y anillos) 
M3 4 

68 

Muro contención 0 < h < 3,5 m en concreto de 4000 PSI (Incluye 

suministro, colocación, formaleteado y curado. No incluye acero de 

refuerzo) 

M3 18 

69 
Acero de refuerzo de 60000 PSI 420 MPa (Incluye suministro, corte, 

figuración, amarre y colocación) 
KG 11015 

70 
Malla electrosoldada (Incluye suministro, corte, figuración, amarre y 

colocación) 
KG 4087 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CAP 
8,0-MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y GYM 

BIOSALUDABLE 
    

71 
Suministro e instalación de malla de cerramiento contra impactos para 

canchas deportivas H=5,00 m 
ML 107 

72 

Suministro e instalación de sube y baja metálico doble en tubería 

galvanizada, con pintura electrostática, sillas fijas en lámina de hierro 

recubierta con pvc y agarraderas metálicas, o equivalente de igual 

especificación o superior. Medidas: 2,50 m 

UN 2 

73 

Suministro e instalación columpio metálico fabricado en tubería 

galvanizada, con pintura electrostática, 2 sillas de lona con cadenas 

galvanizadas, o equivalente de igual especificación o superior 

UN 1 

74 
Suministro e instalación de juego para niños tipo escalador infantil maraña 

piramidal 
UN 1 

75 
Suministro e instalación de parque recreativo tipo juego infantil M-3, o 

equivalente de igual especificación o superior 
UN 2 

76 
Suministro e instalación de juego de porterías (2) polifuncionales en tubo 

galvanizado con malla (Incluye tableros) 
JG 2 

77 

Suministro e instalación de juego de marcos de fútbol (2) en tubo 

galvanizado de 4" calibre 12 con malla, o equivalente de igual 

especificación o superior 

JG 1 

78 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Press de piernas 

(Incluye tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

79 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Banco abdominal 

(Incluye tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

80 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Barras horizontales 

(Incluye tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

81 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Volantes (Incluye 

tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

82 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Esquí elíptica 

(Incluye tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

83 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Pony (Incluye tubería 

central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

84 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Giro (Incluye tubería 

central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

85 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Press de pecho 

(Incluye tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

86 
Suministro e instalación de equipo biosaludable tipo Tabla (Incluye 

tubería central de 4,5" y pintura electrostática) 
UN 2 

CAP 9,0-MOBILIARIO URBANO     

87 
Suministro e instalación de mesas y asientos tipo dados en concreto 

reforzado de 3000 PSI (Incluye 4 asientos) 
UN 7 

88 
Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto con espaldar, 

L=180 cm 
UN 6 

89 
Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto sin espaldar, 

L=180 cm 
UN 34 

90 
Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto con espaldar, 

L=100 cm 
UN 12 

91 
Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto sin espaldar, 

sencilla L=60 cm 
UN 44 

92 

Suministro e instalación de cicloparqueadero 3 puestos en tubería 

estructural galvanizada en caliente de 1-1/2", o equivalente de igual 

especificación o superior 

UN 3 

93 Suministro e instalación de caneca en malla metálica tipo M-120 UN 15 

94 Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable tipo M-121 UN 10 

CAP 10,0-PAISAJISMO     

95 
Empradización (Incluye capa de tierra negra fértil, cespedones y 

mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalación) 
M2 3994 

96 
Relleno manual con tierra negra fértil (Incluye transporte, suministro, 

extendido y compactación) 
M3 27 

97 
Construcción de contenedor de raíces tipo 2 de 1,5 m3 (Incluye 

excavación) 
UN 9 

98 
Suministro y siembra de árbol nativo altura >= 3,00 m (Incluye transporte 

y mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalación) 
UN 31 

99 
Suministro y siembra de árbol frutal altura >= 2,00 m (Incluye transporte 

y mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalación) 
UN 31 

100 
Suministro y siembra de arbusto nativo (Incluye transporte y 

mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalación) 
UN 13 

CAP 11,0-OBRAS RED DE RIEGO     

101 
Relleno con arena media (Incluye transporte, suministro, extendido, 

nivelación y compactación) 
M3 138 

102 
Tubería PVC 2" RDE 21 (Incluye suministro, instalación, uniones, codos, 

tees y demás accesorios para su correcto funcionamiento) 
ML 360 

103 Suministro e instalación de llave terminal riego 1/2" UN 2 

CAP 12,0-OBRAS DE DRENAJE     

104 
Concreto impermeabilizado de 4000 PSI para Box Culvert para Acequia-

Acelerado a 7 días 
M3 5 

105 Cámara de inspección de 0,60x0,60 m (ladrillo) UN 10 

106 Cámara de inspección de 0,80x0,80 m (ladrillo) UN 5 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

107 

Pozo de inspección de 1,20 m de diámetro h= 2,00 m (Incluye excavación, 

cimentación, plantilla, cañuelas, muro en mampostería, pañete, 

impermeabilización, tapa y rellenos) 

UN 1 

108 
Relleno grava tritura-polvillo (Incluye transporte, suministro, extendido, 

nivelación y compactación) 
M3 21 

109 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" (Incluye suministro, 

instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para su correcto 

funcionamiento) 

ML 29 

110 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" (Incluye suministro, 

instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para su correcto 

funcionamiento) 

ML 85 

111 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 8" (Incluye suministro, 

instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para su correcto 

funcionamiento) 

ML 167 

112 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 10" (Incluye suministro, 

instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para su correcto 

funcionamiento) 

ML 177 

113 

Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 12" (Incluye suministro, 

instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para su correcto 

funcionamiento) 

ML 42 

114 Construcción de sumidero sencillo tipo B UN 21 

115 
Suministro e instalación de cañuela de aguas lluvias sección circular en 

concreto d=0,2 m r=0,1 m 
ML 225 

116 
Suministro e instalación de cañuela de aguas lluvias sección circular en 

concreto d=0,3 m r=0,1 m 
ML 100 

117 Suministro e instalación de cañuela prefabricada en concreto A120 ML 237 

118 
Suministro e instalación de rejilla metálica para paso peatonal en cañuelas 

ancho: 0,2 m 
ML 13 

119 
Suministro e instalación de rejilla metálica para paso peatonal en cañuelas 

ancho: 0,3 m 
ML 37 

120 Suministro e instalación de tragante tipo cúpula para alto caudal de 4" UN 1 

121 
Zanja de infiltración de 0,3 m de ancho y altura variable sin tubería 

perforada (incluye grava y geotextil) 
ML 22 

122 
Zanja de infiltración de 0,3 m de ancho y altura variable (incluye tubería 

perforada PVC 4", grava y geotextil) 
ML 82 

CAP 13,0-OBRAS ELÉCTRICAS     

123 Desmantelamiento de redes existentes de baja tensión ML 200 

124 Desmantelamiento de postes existentes de baja tensión UN 7 

125 Desmantelamiento de luminarias de alumbrado público existentes UN 12 

126 Desmantelamiento de acometidas existentes de baja tensión ML 225 

127 Suministro e instalación de postes de hormigón de 12 m x 1050 Kg UN 3 

128 Suministro e instalación de postes de hormigón de 12 m x 750 Kg UN 5 

129 Suministro e instalación de postes de hormigón de 12 m x 510 Kg UN 27 

130 Suministro e instalación de red aérea ACSR 2#1/0 AWG ML 225 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

131 
Suministro e instalación de equipamiento para vestida de apoyo en 

disposición de alineación (Incluye aisladores, cruceta metálica y herrajes) 
UN 4 

132 
Suministro e instalación de equipamiento para vestida de apoyo en 

disposición de fin de línea (Incluye aisladores, cruceta metálica y herrajes) 
UN 1 

133 

Suministro e instalación de equipamiento para adecuación de apoyo 

existente para derivación monofásica en media tensión (Incluye aisladores, 

cruceta metálica y herrajes) 

UN 1 

134 

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para apoyos de 

media tensión (Incluye electrodo de 5/8" x 2,4 m, soldadura exotérmica y 

cable N. 2 de cobre desnudo) 

UN 9 

135 Suministro e instalación de transformador 13200/ 480 - 240v de 10 KVA UN 1 

136 Suministro e instalación de transformador monofásico de 10 KVA UN 1 

137 
Suministro e instalación de protecciones de media tensión, dos Dps 15 Kv 

y dos cortacircuitos de 100a (Incluye crucetas y herrajes) 
UN 1 

138 

Suministro e instalación de puentes de interconexión para media tensión 

(Incluye conectores bimetálicos para derivación y cable de cobre N. 2 

AWG) 

UN 1 

139 
Suministro e instalación de equipo de media para sistema de alumbrado 

público (Incluye cables de conexión Transformador - Medidor - Cgd) 
UN 1 

140 

Suministro e instalación de cuadro general para transformador de 10 Kva, 

incluye gabinete de 60x40x30 Nema 3x, totalizador de 2x30a, contactor 

de 30a Ac1, programador Horario Semana, barraje de distribución, seis 

protecciones parciales de 1x20a, barraje para neutro, barraje para tierra y 

Dps 

UN 1 

141 Suministro e instalación de canalización PVC 3/4" ML 494 

142 Suministro e instalación de canalización PVC 1" ML 487 

143 Suministro e instalación de canalización PVC 1 1/4" ML 207 

144 Suministro e instalación de circuito ramal en N.10f+N.10n+N.10t ML 494 

145 Suministro e instalación de circuito ramal en N.8f+N.8n+N.10t ML 458 

146 Suministro e instalación de circuito ramal en N.6f+N.6n+N.10t ML 30 

147 Suministro e instalación de circuito ramal en N.2f+N.2n+N.10t ML 207 

148 Suministro e instalación de luminaria de 37W para alumbrado público UN 9 

149 Suministro e instalación de luminaria de 73W para alumbrado público UN 11 

150 Suministro e instalación de luminaria de 106W para alumbrado público UN 12 

151 Suministro e instalación de reflector de 70W para alumbrado público UN 1 

152 Suministro e instalación de reflector de 130W para alumbrado público UN 10 

153 Suministro e instalación de reflector de 205W para alumbrado público UN 2 

154 
Suministro e instalación de poste en acero galvanizado de 8 m, disposición 

sencilla (Incluye herraje para base) 
UN 18 

155 
Suministro e instalación de poste en acero galvanizado de 8 m, disposición 

doble (Incluye herraje para base) 
UN 5 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

156 
Suministro e instalación de poste en acero galvanizado de 12m, 

disposición sencilla (Incluye herraje para base) 
UN 6 

157 
Suministro e instalación de brazo de 1 m en acero galvanizado para 

fijación en poste de hormigón 
UN 3 

158 Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 AWG ML 349 

159 Suministro e instalación de juego para empalme en resina UN 28 

160 
Construcción de cimentaciones para postes de hormigón en concreto de 

3000 PSI 
UN 5 

161 
Construcción de base en concreto de 3000 PSI con acero de refuerzo para 

postes metálicos 
UN 28 

162 
Construcción de registros en concreto para sistema de alumbrado público 

50x50x60cm 
UN 29 

163 Excavación, tape y compactación para instalación de banco de ductos ML 931 

164 Suministro e instalación de acometida 3F en 3N.8+1N.8 2" PVC ML 19 

165 Suministro e instalación de red aérea ACSR 2#2 Semiaislado ML 13 

166 Suministro e instalación de cable cobre desnudo #2/0 ML 39 

167 
Suministro e instalación de caja medidor 3F policarbonato (Incluye 

portabreaker) 
UN 1 

168 Suministro e instalación de canalización por anden 2 Ø2" PVC corrugado M 198 

169 Suministro e instalación de capacete galvanizado 1" UN 1 

170 Suministro e instalación de medidor 2F-Trifilar 120/240V M. Directa UN 1 

171 Suministro e instalación de acometida en 3N.6+1N.10 en 2 Ø2" PVC ML 367 

172 Suministro e instalación de acometida en 3N.8+1N.10 en 2 Ø2" PVC ML 85 

173 Suministro e instalación de Estructura LA 462 UN 2 

174 
Suministro e instalación de Estructura LA 464 - B56P Terminal sencillo 

trifásico 
UN 3 

175 
Suministro e instalación de Estructura NC 511 - B51A Corrido trifásico 

ANG 0- 3  
UN 1 

176 
Suministro e instalación de Estructura NC 710 - TB-21 Conjunto para 

trafo monofásico 
UN 1 

177 Suministro e instalación de fotocelda con base UN 24 

178 Suministro e instalación de soporte para dos reflectores UN 4 

179 Suministro e instalación de tubería IMC Ø1" galvanizada ML 2 

CAP 14,0-ASEO     

180 Limpieza general M2 6939 

CAP 15,0-ESTUDIOS Y DISEÑOS   

181 
Elaboración de estudios y diseños del proyecto MIB, incluyendo 

obtención de permisos y licencias a que haya lugar (Etapa I) IVA incluido. 
UN 1 

 

Nota 1. Los licitantes deberán diligenciar integralmente los precios unitarios de los anteriores ítems y 

el valor total para cada uno de ellos. La sumatoria de todos los ítems corresponderá al valor de la oferta 

económica, para efectos de la evaluación. 
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Nota 2. Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Mejoramiento Integral de 

Barrios, las cuales, si bien sirven como elemento de base para la definición de los precios unitarios a 

ofertar, deberán ser ajustadas conforme los resultados de los estudios y diseños definitivos productos 

de la Etapa I para cada lote. 

 

Nota 3. Para facilitar la evaluación y análisis de precios unitarios, se incluyen los cuadros generales de 

áreas de las intervenciones propuestas para cada lote. 

 

Lote 1 Soledad - Atlántico 

Tipo Longitud / Área 

a. Movilidad - vías 1,519 km 

b. Accesibilidad - 

ciclorutas 
1,897 km 

c. Espacio público 5.274 m2 

 

 

Lote 2 Sincelejo - Sucre 

Tipo Longitud / Área 

a. Movilidad - 

vías, incluye 

ciclorutas. 

0,707 km 

b. Espacio público 2.362 m2 

 

Lote 3 Villavicencio - Meta 

Tipo Longitud / Área 

a. Movilidad - 

vías 
0,873 km 

b. Accesibilidad – 

urbanismo 

táctico en vías 

1,333 km 

c. Espacio público 15.136 m2 

 

Lote 4 Yopal - Casanare 

Tipo Longitud / Área 

a. Movilidad - 

vías 

2,092 km 

b. Accesibilidad - 

ciclorutas 

2,092 km 

c. Espacio público 11.447 m2 

 

Nota 4. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin 

cifras decimales. 
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2. Listado de las monedas de pago (NO APLICA) 

 

Para .............................. indique el nombre del componente de las Obras  

 

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de 

Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El 

Contratante debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de  

las Obras. 

 

 A B C D 

Nombre de la 

moneda de pago 

Monto de la 

moneda 

Tipo de cambio 

a moneda 

nacional 

Equivalente en 

moneda nacional 

C = A x B 

Porcentaje del precio 

total de la oferta 

(PTO) 

100xC 

PTO 

Moneda nacional  1,00   

Moneda extranjera 1     

Moneda extranjera 2     

Moneda extranjera 3     

Precio total de la 

oferta 

   

 
100,00 

Sumas provisionales 

expresadas en 

moneda nacional 

 1,00  

 

PRECIO TOTAL DE 

LA OFERTA 

(incluida las sumas 

provisionales) 
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3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (NO APLICA) 

 

Cuadro A. Moneda nacional 

Código del 

índice 

Descripción  

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor base y 

fecha de base 

Monto en moneda 

del Licitante 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por  

el Licitante 

 No ajustable — — — 

A:  * 

B:  * 

C:  * 

D:  * 

E:  * 

   Total  1,00 

 

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” debería ser un porcentaje fijo, B, C, D y 

E deberían especificar un rango de valores, y se pedirá al Licitante que indique un valor dentro del 

rango, de modo que la ponderación total sea igual a 1,00] 

 

 

Cuadro B. Moneda extranjera 

Nombre de la moneda: _______________ 

 

Si el Licitante desea cotizar en más de una moneda extranjera, se deberá repetir el cuadro siguiente 

para cada una de ellas. 

 

Código 

del índice 

Descripción  

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor base 

y fecha de 

base 

Tipo/monto 

moneda del 

Licitante 

Equivalente 

en moneda 

extranjera 1 

Coeficiente 

de 

ponderación 

propuesto 

por el 

Licitante 

 No ajustable — — —  A:  * 

B:  * 

C:  * 

D:  * 

E:  * 

    Total  1,00 

 

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” debería ser un porcentaje fijo, B, C, D y 

E deberían especificar un rango de valores, y se pedirá al Licitante que indique un valor dentro del 

rango, de modo que la ponderación total sea igual a 1,00] 

 

 



Sección IV. Formularios de Licitación  106 

   

 

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta – NO APLICA 

 

Fecha: [indique fecha (día, mes, año)] 

SDO N.o: [indique el número del proceso licitatorio] 

Alternativa n.o: [indique el número de identificación, si esta es una oferta por una alternativa] 

 

 

Para: [indique el nombre completo del Contratante] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitación o 

presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que llamó a licitación por un período de 

Cuatro (4) años a partir de la notificación de incumplimiento, si incumplimos la(s) obligación 

(obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la oferta: 

(a)  por haber retirado nuestra Oferta durante su período de validez especificado en la Carta de Oferta, 

o 

(b)  porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptación de nuestra Oferta, 

durante su período de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si así se nos 

solicita, o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento, y, 

si requerido, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS), según lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes 

(IAL) del documento de licitación del Contratante. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos 

seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) cuando recibamos la notificación 

que usted nos envíe con el nombre del Licitante seleccionado, o ii) cuando hayan transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Nombre del Licitante* [indique el nombre completo de 

la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante** 

[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona antes mencionada  [firma de la persona cuyo 

nombre y cargo figuran arriba] 

Firmada a los [indique el día de la firma] días del mes de [indique el mes] de [indique el año] 

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que 

actúa como Licitante. 
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**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. [Nota: 

En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de 

todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta]. 
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Propuesta Técnica 

Formularios de la Propuesta Técnica  

 

 

- Personal Clave propuesto  

 

- Formularios para los Equipos 

 

- Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo: 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (ASSS - GEPI)   

 

- Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

Nota: Se deberán diligenciar estos formatos para cada uno de los lotes para los cuales se presente 

la Oferta. 
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Formulario PER – 1 

 

Personal Experto propuesto 

Formulario 

 

El Adjudicatario deberá suministrar los nombres y otros detalles de las personas expertas debidamente 

calificadas para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar 

utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para cada candidato. 

 

Personal Experto  

1. Título de la posición: [Director de proyecto] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 
Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 
Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

2. Título de la posición: [Profesional social] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 
Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 
Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

3. Título de la posición: [Arquitecto diseñador urbano] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 
Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 
Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

4. Título de la posición: [Especialista en diseño geométrico de vías] 

 Nombre del candidato: 

 
Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 
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Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

5. 
Título de la posición: [Especialista estructural] 

Nombre del candidato: 

Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

6. 
Título de la posición: [Especialista hidrosanitario] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

7. 
Título de la posición: [Especialista eléctrico] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

8. 
Título de la posición: [Especialista en geotecnia] 

 
Nombre del candidato: 
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 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

9. 
Título de la posición: [Arquitecto paisajista] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

10. 
Título de la posición: [Especialista ambiental] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

11. 
Título de la posición: [Profesional programación y presupuesto] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

12. 
Título de la posición: [Abogado experto en derecho urbano] 
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Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

13. 
Título de la posición: [Profesional en seguridad y salud en el trabajo] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

14. 
Título de la posición: [Profesional de apoyo social] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

15. 
Título de la posición: [Profesional de apoyo técnico] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 
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Título de la posición: [Residente #1] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

 
Título de la posición: [Residente #2] 

 
Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeados para esta 

posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, 

adjuntar el gráfico Gantt de primer nivel)] 

 

Nota 1. Esta información deberá entregarse por cada lote para el cual se resulte como 

Adjudicatario.  
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Formulario PER – 2:  

 

Currículum Vítae del Personal Experto Propuesto 

 

 

 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] 

 

Información 

personal 

Nombre* 

 

Fecha de nacimiento 

 Dirección:  

 

Correo electrónico: 

  

Calificaciones profesionales 

 

Calificaciones académicas: 

 

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) 

 

Detalles  

 Dirección del empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / 

funcionario de personal) 

 Fax 

 

 

 Denominación del cargo  

 

Años con el empleador actual 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular, 

técnica y gerencial pertinente para este proyecto. 

Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 

características 

del proyecto] 

[posición y 

responsabilidades en 

el proyecto] 

[tiempo en la posición] 
[describir la experiencia pertinente 

de esta posición] 

    

Nombre del Licitante 
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Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

    

    

Declaración 

 

Yo, en mi calidad de miembro del personal experto abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y 

entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así como a 

mis calificaciones y a mi experiencia. 

 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para 

esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

 

Compromiso Detalles 

Compromiso con la duración del 

contrato: 

 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) 

para  

el cual este personal clave está disponible para trabajar 

en este contrato] 

Compromiso de tiempo: 

 

[Inserte el número de días / semana / meses / que este 

personal clave será contratado] 

 

Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

(a) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 

(b) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 

(c) causar mi despido del contrato. 

 

Nombre del personal experto: [insertar nombre] 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 

Firma del representante autorizado del Adjudicatario: 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________ 

 

Nota 1. Este formulario deberá diligenciarse y entregarse por el Adjudicatario.  
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Formularios para los Equipos 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 

necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados 

o para los equipos alternativos que proponga. El Licitante suministrará, en la medida de lo posible, toda 

la información solicitada más abajo. Los campos marcados con asterisco (*) se usarán para la evaluación. 

 

Tipo de equipo* 

 

Información 

sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante  

 

 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad* 

 

 

Año de fabricación* 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio  alquilado  arrendamiento financiero 

  fabricado especialmente 

 

La siguiente información se suministrará únicamente para los equipos que no sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono 

 

Nombre y cargo de la persona de contacto  

 Fax 

 

Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el proyecto 

  

  

 

Nota. Esta información deberá entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta. 
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Organización del Sitio de la Obra (No aplica) 

[incluir la información pertinente a la Organización en los Sitios de las Obras] 
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Metodologías de Construcción (No aplica) 

[incluir la descripción de los métodos constructivos que contempla la propuesta técnica – Teniendo 

en cuenta que la principal solución se deberá ajustar a la propuesta de diseño seleccionada a partir 

de los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, pertinencia e innovación, y los componentes de 

actividad, lugar y técnica definidos por el MVCT, y el presupuesto disponible] 

 

[El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir con el contrato, indicando con el suficiente detalle la metodología y 

procedimientos a seguirse para ejecutar la obra y cumplir con el plazo requerido. Se considerará la 

correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que propone. Utilizará 

las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodología propuesta. La 

Metodología propuesta deberá coincidir con el calendario de actividades de ejecución de la obra]. 
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Programa de Movilización (No aplica) 

[incluir el calendario de movilización] 
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Programa de Construcción (No aplica) 

[incluir el calendario de ejecución] 
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Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo  

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación  

(ASSS - GEPI) 

El Adjudicatario presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el 

trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la IAL 11.1 

(i) de los DDL. Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, 

procesos de gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la 

ejecución de las obras.  

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Adjudicatario tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente en los Requisitos de las Obras 

de la Sección VII. 

Nota. Esta información deberá entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta. 
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista según lo 

requerido por IAL 11.1 (i) de los DDL. Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las 

disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en los 

requisitos de las Obras en la Sección VII. 

Además, el Adjudicatario deberá presentar un esquema de cómo se implementarán estas Normas de 

Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se 

proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones. 

Nota. Esta información deberá entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta. 
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Otros (No aplica) 
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Calificación del Licitante 

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que 

está calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la sección III (Criterios de Evaluación y 

Calificación). 

Nota. Esta información deberá entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta. 
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Formulario ELI - 1.1: Información sobre el Licitante  

Fecha: _________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Nombre del Licitante 

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro: 

 

País de inscripción efectiva o prevista del Licitante: 

[indique el país de constitución] 

Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: 

Domicilio legal del Licitante [en el país de inscripción]: 

 

Información sobre el representante autorizado del Licitante 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Números de teléfono y fax: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

¨ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 

documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAL 

4.4. 

¨ En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o convenio de la APCA, según 

lo dispuesto en la IAL 4.1. 

¨ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que 

acrediten: 

• que tiene autonomía jurídica y financiera 

• que realiza operaciones con arreglo a la legislación comercial 

• que el Licitante no está sometido a la supervisión del Contratante 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se 

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre 

la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva]. 
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Formulario ELI - 1.2: Información sobre los Licitantes constituidos como APCA 

(para ser completado por cada miembro de la APCA) 

Fecha: _______________ 

N.o y nombre SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Nombre de la APCA del Licitante: 

 

Nombre del miembro de la APCA: 

 

País de inscripción del miembro de la APCA: 

 

Año de constitución del miembro de la APCA: 

 

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

 

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Números de teléfono y fax: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

¨ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 

documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en  

la IAL 4.4. 

¨ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que 

acrediten que goza de autonomía jurídica y financiera, que funciona con arreglo a la legislación 

comercial y que no se halla bajo la supervisión del Contratante. 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se 

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre 

la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva]. 
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Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y 

antecedentes de litigios  

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación 

¨ Ningún incumplimiento de contrato ocurrió desde el 1 de enero de [indique el año], como se especifica en 

el factor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

¨ Se produjo algún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el año], como se especifica 

en el factor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

Año Parte 

incumplida del 

contrato 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del contrato 

en COP$ (valor actual, 

moneda, tipo de cambio 

si es en otra moneda) 

[indique el 

año] 

[indique el monto 

y el porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indique el nombre 

completo del Contrato, el número y toda  

otra identificación] 

Nombre del Contratante: [indique el  

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indique domicilio, 

ciudad, país] 

Razón o razones del incumplimiento: [indique las 

razones principales] 

[indique el monto] 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

¨ No hay litigios pendientes conforme al factor 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación. 

¨ Existe algún litigio pendiente conforme al factor 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación, como se indica a continuación. 
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Año de la 

disputa 

Monto en 

disputa (moneda) 

Identificación del contrato Monto total 

del contrato en 

COP$, (valor 

actual, 

moneda, tipo 

de cambio si es 

en otra 

moneda) 

  Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ______ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ______ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

Antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III,  

“Criterios de Evaluación y Calificación” 

¨  No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de evaluación 

y calificación”, asunto 2.4.  

¨  Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de evaluación y 

calificación”, asunto 2.4, como se indica a continuación:  

Año del 

laudo 

Resultado 

expresado como 

porcentaje del 

valor neto 

Identificación del contrato Monto total 

del contrato en 

COP$, (valor 

actual, 

moneda, tipo 

de cambio si es 

en otra 

moneda) 
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[indique el 

año] 

[indique el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [indique el 

nombre completo del contrato, el número 

y toda otra información de identificación 

pertinente] 

Nombre del Contratante: [indique el 

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indique la 

calle, la ciudad y el país] 

Objeto de la disputa: [indique las 

principales cuestiones contempladas en la 

disputa] 

Parte que inició la disputa: [indique 

“Contratante” o “Contratista”] 

Motivos del litigio y fallo judicial o laudo 

arbitral: [indique los motivos principales] 

[indique el 

monto] 
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Formulario CON - 3: Declaración de Desempeño ASSS 

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA  

( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado] 

 

 

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo] 

Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 

SDO No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 

 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social,  

y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con sujeción a la Sección III, Criterio de Evaluación y Calificaciones  

¨ No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato 

ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño 

ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. 

¨ Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido 

(s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con 

el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuación: 

Año Suspensión o 

Terminación 

parcial del 

contrato 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato en COP$, 

(valor actual, 

moneda, tipo de 

cambio si es en otra 

moneda) 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS] 

[indicar monto] 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales] 

[indicar monto] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 
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Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en 

materia ASSS 

Año Identificación del Contrato 

 

Monto Total del 

Contrato en COP$, 

(valor actual, moneda, 

tipo de cambio si es en 

otra moneda) 

[indicar 

año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número 

y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, por ej. 

faltas en materia VBG /EAS] 

[indicar monto] 
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecución 

 

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar información sobre sus 

compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales 

se haya recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún 

no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 

 

Nombre  

del contrato 

Contratante 

(dirección/TE/fax) 

Valor de trabajos 

por ejecutar en 

COP$ 

Fecha prevista  

de terminación 

Promedio de 

facturación 

mensual en el 

último semestre 

(COP$ /mes) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario FIN - 3.1: Situación y desempeño en materia financiera 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

1. Datos financieros 

Tipo de información financiera 

en 

(moneda) 

Información histórica para los __________ años anteriores 

En COP$ (monto, moneda, tipo de cambio, si es en otra moneda) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estado de situación financiera (Información del balance general) 

Activo total (AT)      

Pasivo total (PT)      

Total del patrimonio neto (PN)      

Activo corriente (AC)      

Pasivo corriente (PC)      

Capital de trabajo (CT)      

Información del estado de ingresos  

Total de ingresos (TI)      

Utilidades antes de impuestos 

(UAI) 

     

Información sobre el flujo de fondos  

Flujo de fondos provenientes de 

operaciones 

     

2. Fuentes de financiamiento 
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Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderán las necesidades de flujo de fondos 

para las obras en ejecución y los futuros compromisos contractuales. 

 

N.o 

Fuente de financiamiento Monto en COP$  (monto, 

moneda, tipo de cambio, si es en 

otra moneda) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. Documentos financieros 

 

El Licitante y sus partes suministrarán copia de los estados financieros de _________años, según lo dispuesto 

en el factor 3.1 (iii) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los estados financieros deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

a)  reflejar la situación financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso, y no la 

de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo). 

 

b) ser objeto de auditoría independiente o certificación conforme a la legislación nacional. 

 

c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 

 

d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados. 

 

¨ Se adjunta copia de los estados financieros1 de los ____________años arriba indicados, los cuales 

cumplen los requisitos establecidos 

 

 

 

  

 
1 Si los estados financieros más recientes corresponden a un período anterior a 12 meses de la fecha de la 

oferta, se debe justificar el motivo. 
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Formulario FIN - 3.2: Facturación media anual de obras de construcción 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

 Cifras de facturación anual (solo obras de construcción) 

Año Monto  

Moneda 

Tipo de cambio Equivalente en COP$ 

[indique  

el año] 

[indique el monto y  

la moneda] 

  

    

    

    

    

Facturación 

media anual de 

obras de 

construcción* 

   

*  Véase la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, asunto 3.2. 
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que 

estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al 

contrato o los contratos en cuestión, conforme se especifica en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

Fuente de financiamiento Monto en COP$ (monto, 

moneda, tipo de cambio, si es 

en otra moneda) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones 

 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Año de 

inicio 

Año de 

terminación 

Identificación del contrato Función del  

Licitante y porcentaje 

de participación 

  Nombre del contrato: _______________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

_______________________________ 

Monto del contrato: _______________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: _______________________________ 

 

  Nombre del contrato: ________________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

________________________________ 

Monto del contrato: ________________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: __________________________ 

 

  Nombre del contrato: _______________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

________________________________ 

Monto del contrato: ________________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: __________________________ 
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Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia específica en diseño y/o construcción de espacio 

público, obras de urbanismo, vías vehiculares, peatonales, y ciclorutas 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

Contrato similar N.o 

 

Información 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 

 
Contratista 

principal 

¨ 

Miembro de  

APCA 

¨ 

Contratista 

administrador 

¨ 

Subcontratista  

¨ 

Monto total del contrato  COP$ * 

Si es miembro de una APCA o 

subcontratista, indique la participación 

en el monto total  

del Contrato  

   

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono/fax 

Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2a) (cont.) 

Experiencia Específica en diseño y/o construcción de espacio público, obras de urbanismo, vías 

vehiculares, peatonales, y ciclorutas 

 

Contrato similar N.o 

 

Información 

Descripción de la similitud conforme al 

factor 4.2 a) de la Sección III: 

 

1. Monto 
 

2. Tamaño físico de los rubros de las 

obras requeridas 

 

3. Complejidad 
 

4. Métodos/tecnología 
 

5. Precios de la construcción para 

actividades clave 

 

6. Otras características 
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Formulario EXP -  4 .2b): Experiencia en actividades clave en contratos de diseño y/o 

construcción 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

Nombre del subcontratista2 (conforme a las IAL 34.2 y 34.3): ________________ 

N.o y nombre de la SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

Nombre del subcontratista (conforme a las IAL 34.2 y 34.3): ________________ 

Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la información solicitada en este 

formulario, de conformidad con las IAL 34.2 y 34.3 y el factor 4.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación 

y Calificación. 

 

1. Actividad clave N.o uno: ________________________ 

 
Información 

Identificación del Contrato  

Fecha de adjudicación   

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 

 
Contratista 

principal 

¨ 

Miembro de  

APCA 

¨ 

Contratista 

administrador 

¨ 

Subcontratista 

¨ 

Monto total del Contrato 
 COP$ 

Cantidad (volumen, número o tasa de 

producción, según corresponda) ejecutada 

en función del contrato,  

por año o parte del año 

 

Cantidad total  

del contrato 

i) 

Participación porcentual 

ii) 

Cantidad real 

ejecutada  

i) x ii) 

Año 1    

Año 2    

Año 3    

Año 4    

Nombre del Contratante:  

 
2 Si corresponde. 
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Dirección: 

Número de teléfono/fax: 

Correo electrónico: 

 

 

 

 

Información 

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono/fax: 

Correo electrónico: 

 

 

 

2. Actividad N.o dos  

3. ………………… 

  

 

Información 

Descripción de las actividades clave, según 

se dispone en el factor 4.2 b) de la Sección 

III: 
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Sección V. Países Elegibles 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

 

 

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para información de los Licitantes, en la actualidad las empresas, 

los bienes y los servicios de los siguientes países están excluidos de este proceso de Licitación: 

 

Con arreglo a las IAL 4.8 (a) y 5.1 Ninguno 

Con arreglo a las IAL 4.8 (b) y 5.1 Ninguno 

 



Sección VI. Fraude y Corrupción 143 

   

 

Sección VI. Fraude y Corrupción 

(La Sección VI no deberá modificarse) 

1. Propósito. 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones 

de financiamiento de Proyectos de Inversión. 

2. Requerimientos. 

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), 

así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso 

de adquisición correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer 

actos de fraude o corrupción.  

2.2 Para este fin, el Banco:  

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente 

en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero 

o de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma 

indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 

para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a 

los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue 

denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 

amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 

que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo 

la investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a 

continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, 
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ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han 

realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento 

que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

convenio legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante el proceso de adquisición, selección, y/o ejecución del contrato en 

cuestión, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, 

satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como 

informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos. 

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de conformidad con 

sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá sancionar a una empresa o 

persona, en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar 

públicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir 

cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el 

Banco1; (ii) ser nominado2 como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o 

prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato 

financiado por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en 

la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

(e) Exige (i) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores, 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados 

o no), así como su personal, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y 

otros documentos referidos al proceso de adquisición, selección y/o la ejecución de 

contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados 

por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitación/de solicitud de 

propuestas y los contratos financiados por el Banco una cláusula a tales efectos.  

 

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 

adjudicación de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de 

precalificación, selecciön inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/solicitud 

de propuesta ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o 

proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una 

enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2  Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que 

se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los 

requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para 

abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 

denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras 

cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato 

impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al 

Emplazamiento, y someter la información a la verificación de un tercero. 
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Especificaciones Técnicas 

El alcance del presente documento es el de proveer las especificaciones técnicas para la construcción 

de los procedimientos y elementos que se requieran para el adecuado estudio, diseño y ejecución de las 

obras. En las especificaciones técnicas se tendrá en cuenta la disposición de esquemas de detalle en los 

componentes que los requieran, condiciones de recibo, la medida, tolerancias y los componentes 

relacionados con la ejecución de los trabajos proyectados para la ejecución de este Proyecto. 

 

El objeto contractual se desarrollará conforme a las fases señaladas en este documento. 

 

A continuación, se describen los actores y las dos Etapas de ejecución del proyecto de Mejoramiento 

Integral de Barrios, con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el cumplimiento de los 

requisitos previos a la firma del acta de inicio, y realizar las fases de diagnóstico y de estudios y diseños 

a detalle, y posteriormente establece las condiciones para la ejecución, seguimiento y cierre de las obras 

priorizadas. 

 

ACTORES 

 

• Fideicomiso: Es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL cuya vocería y administración se encuentra en cabeza de la Sociedad 

Fiduciaria Central S.A. 

 

Para todos los efectos siempre que se haga referencia al Fideicomiso o al Contratante se 

entenderá a el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.630-9, cuya vocera y administradora es la 

SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. quien actuará previa instrucción de los órganos 

contractuales del Fideicomiso.  

 

• Órganos contractuales del Fideicomiso: Para todos los efectos, se entenderían a los órganos 

contractuales del Fideicomiso a el Comité Fiduciario, Comité Técnico y Comité Financiero 

descritos a continuación:  

 

• Comité Fiduciario: Es el máximo órgano de gobierno del FIDEICOMISO, y el Competente 

para impartir instrucciones respecto de la ejecución del contrato, cuando las mismas no estén 

atribuidas a otro órgano.  

 

Funciones:  

 

- Aprobar el MANUAL OPERATIVO, previa no objeción del Banco Mundial, para el 

desarrollo del contrato y las modificaciones, sin que para ello se requiera recomendación 

del COMITÉ TÉCNICO.  

- Con base en la recomendación del comité técnico, aprobar el orden de elegibilidad para la 

selección del proponente, cuando haya lugar, y adjudicar los procesos de contratación 

derivada por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO.  

- Instruir a FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, conforme a la recomendación del Comité Evaluador, para que suscriba los 

contratos para la ejecución de los proyectos y cumplimiento del objeto del CONTRATO DE 

CONSULTORÍA No. 1350 DE 2023 con cargo a los activos que conforman el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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- Aprobar las declaratorias de desierta de las convocatorias, de conformidad con las causales 

definidas en los respectivos SDO o términos de referencia, según aplique, y la 

recomendación del Comité Evaluador. 

- Instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO para la defensa judicial y extrajudicial de los activos que conforman el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

- Con base en la recomendación del COMITÉ TÉCNICO, instruir a FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO respecto 

de las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que se 

celebren con cargo a los activos que conformen el PATRIMONIO AUTÓNOMO que 

impliquen modificación al alcance, adiciones en valor y/o prórrogas en tiempo. 

- Con base en la recomendación del Comité Técnico, aprobar e instruir a la Fiduciaria como 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO frente a las diferentes 

situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen 

suspensiones. 

- Con base en la recomendación del comité técnico, instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO en última instancia la 

terminación anticipada de contratos derivados. 

- Con base en la recomendación del Comité Técnico instruir al PATRIMONIO AUTÓNOMO 

la aplicación de la cláusula de tasación de daños y perjuicios que operen con ocasión de los 

procedimientos adelantados en contra de los contratistas de los contratos derivados.  

- Adoptar las decisiones correspondientes respecto de la responsabilidad de la fiduciaria por 

sus acciones u omisiones en caso de que se llegue a presentar una acción prejudicial o 

demanda judicial, proceso arbitral o cualquier tipo acción en contra del Patrimonio 

Autónomo, por asuntos derivados de la ejecución contractual de los proyectos que se 

adelanten a través del fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.10 del 

presente documento. 

- Las demás que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE 

CONSULTORÍA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo. 

 

• Comité Técnico: Es el órgano encargado de establecer los parámetros técnicos respecto de la 

Selección y/o contratación, en relación con los asuntos que para tal fin le haya encomendado 

el COMITÉ FIDUCIARIO en el marco del contrato.  

 

Funciones:  

 

- Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias necesarias 

para el cumplimiento del objeto de la contratación derivada, siempre y cuando estén acordes 

a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco 

Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, y no modifiquen 

el alcance de lo convenido por las partes. 

- Servir como espacio de discusión y debate de los asuntos que sean abordados para el 

desarrollo de los contratos derivados, así como ser la instancia inicial para la resolución de 

las controversias que puedan llegar a presentarse. 

- Aprobar los Términos de Referencia de las convocatorias, previa validación por la UEP del 

MVCT y no objeción del Banco Mundial en el STEP; y adendas respectivas, a excepción 

de aquellas adendas que solamente modifiquen cronograma.  

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de los 

procesos de contratación derivada, con fundamento en los informes de verificación y de 

evaluación y calificación de las ofertas y la recomendación del Comité Evaluador. 
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- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO las declaratorias de desierta de las convocatorias, 

de conformidad con las causales definidas en los respectivos SDO, y Términos de 

Referencia y la recomendación del Comité Evaluador. 

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO las terminaciones anticipadas de los contratos 

derivados. 

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO frente a las diferentes situaciones que se presenten 

en ejecución de los contratos derivados que impliquen suspensiones, modificación al 

alcance, adiciones y/o prórrogas. 

- Con base en el concepto de la interventoría revisar, aprobar o rechazar los Ítems no previstos 

y/o las mayores y menores cantidades de obra que se encuentren durante la ejecución de los 

proyectos, siempre y cuando los mismos no afecten el plazo, el valor o el alcance del 

contrato. En caso de que estos modifiquen plazo, el valor o el alcance de los contratos 

derivados se deberá poner en conocimiento y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO para 

que este apruebe e instruya a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. la respectiva modificación.  

- Aprobar e instruir el cierre y archivo del procedimiento para la aplicación de la cláusula de 

daños y perjuicios de un contrato derivado sin hacerla efectiva cuando se hayan superado 

los hechos que generaron la apertura del proceso, siempre y cuando el procedimiento 

establecido en el respectivo contrato derivado no disponga de manera expresa que estas 

funciones estén delegadas al COMITÉ FIDUCIARIO. 

- Recomendar al Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO la imposición de la 

cláusula de daños y perjuicios que operen con ocasión de los procedimientos adelantados 

en contra de los contratistas de los contratos derivados. 

- Aprobar e instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO previo informe entregado por el interventor y visto bueno 

del supervisor, el envío del aviso de siniestro a la compañía de seguros, así como la 

reclamación ante la aseguradora. 

- Recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la aplicación de la cláusula de tasación de daños y 

perjuicios que operen con ocasión de los procedimientos adelantados en contra de los 

contratistas de los contratos derivados. 

- Aprobar e instruir previo análisis técnico y jurídico el cierre y archivo de la reclamación 

ante la aseguradora.   

- Aprobar el aumento o disminución de obras, intervenciones, barrios y zonas siempre y 

cuando las modificaciones no lleven consigo una variación del valor total del contrato. 

- Las demás que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE 

CONSULTORÍA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo. 

 

• Comité Financiero: Es el órgano encargado de tomar las decisiones de inversión, 

administración financiera de los RECURSOS que se transfieran al PATRIMONIO 

AUTÓNOMO.  

 

Funciones:  

 

- Revisar y controlar la liquidez de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO que sean 

transferidos en cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1350 

DE 2023, para su administración y pago. 

- Adoptar decisiones sobre la administración financiera de los recursos del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 

- Analizar los requerimientos de recursos necesarios para cumplir la finalidad del 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1350 DE 2023. 
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- Impartir instrucciones sobre la ejecución y/o disposición de los activos que conforman el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

- Las demás que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA y en el presente manual 

operativo. 

 

Los miembros de los órganos contractuales del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los contratistas 

y asesores, responderán por sus acciones u omisiones en su actuación contractual, en los 

términos de la ley 

 

• Ejecutores: Personas naturales o jurídicas, contratadas por el fideicomiso que administra los 

recursos del Programa para realizar los estudios, diseños y construir las obras priorizadas en 

los proyectos de mejoramiento integral de barrios, incluido el acompañamiento social 

necesario, de acuerdo con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, financieras y 

administrativas a que haya lugar. 

 

• Entidad territorial: Son los departamentos, distritos y municipios que participan en el 

proyecto de mejoramiento integral de barrios respectivo. Tienen a su cargo las obligaciones y 

compromisos establecidos en cada uno de los convenios celebrados con FINDETER en su 

calidad de Operador/Agente Implementador.   

 

• Interventores: Persona jurídica contratada por la sociedad fiduciaria que administra los 

recursos del programa, para realizar el seguimiento a ejecutores a través de los componentes 

técnicos, jurídicos, sociales, financieros y administrativos determinados en el respectivo 

contrato suscrito por estos y seguimiento a los contratos de estudios, diseños y obra incluido el 

acompañamiento social necesario para la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral 

de barrios en cada uno de los municipios priorizados. 

 

• Operador/Agente Implementador: FINDETER entidad contratada por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio para prestar los servicios de asistencia técnica y administración 

de recursos para la ejecución de proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de 

espacio público (EP), en los municipios priorizados en el marco del “Proyecto de Vivienda 

Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF). 

 

• Sociedad fiduciaria: Es la entidad contratada por FINDETER encargada de constituir un 

patrimonio autónomo con los recursos que transferirá el MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del FIDEICOMITENTE, en virtud del Contrato No. 

1350 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se 

derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo 

a los recursos fideicomitidos. 

 

Suspensión: Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspensión, se deberá levantar la 

correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por las partes involucradas en el Contrato, y 

en la que se harán constar las consideraciones y el acuerdo que originó la suspensión. El acta debe ir 

acompañada de los documentos de soporte de las partes involucradas en la suspensión.  

 

Obras Ejecutadas: Se entiende como obra ejecutada, las intervenciones de los proyectos de 

mejoramiento integral de barrios que fueron priorizadas por el MVCT, Findeter y la entidad territorial, 

que fueron terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la entidad territorial, y con acta de entrega 

final y recibo de obras debidamente suscrita por la INTERVENTORÍA y el contratista de obra.   
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Plazo de la ejecución: El plazo de ejecución del contrato se fija en días calendario contados a partir de 

la firma del Acta de Inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORÍA o según lo estipulado en 

el Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante. 

 

Cuadros de precios: El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la 

descomposición de los precios, reclamar modificación alguna a los precios señalados en letra o números 

en el cuadro de precios de los diferentes ítems, que sirvieron de base para la adjudicación y los únicos 

aplicables a los trabajos contratados. Deberá presentar así mismo, cuadro de rendimientos y/o 

productividad de los materiales, equipos y personal, listado de costos de los recursos que componen 

cada ítem, equipo, transporte, personal, recursos, insumos y cálculo del factor prestacional. 

 

Prescripciones legales: En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las 

Prescripciones Técnicas presentes, serán de empleo las prescripciones aplicables al tipo de obra de que 

se trate, contenidas en:  

 

• De Carácter Administrativo:  Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos 

reglamentaros, y demás normas urbanísticas del municipio.  

 

• De Carácter Técnico:  Normas ICONTEC.  Normas ISO.  Normas NSR-10.  

Reglamento de Agua potable y Saneamiento – RAS.  

 

• Con Relación a la Seguridad e Higiene del Trabajo:  Regulación ambiental o de impacto 

urbano (CRA, CRA y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE). 

 

 

FASES DE EJECUCIÓN  

 

Etapa Descripción del alcance Tiempo de ejecución 

Etapa 

I 

Fase 1 - Diagnóstico: En esta fase se lleva a cabo el 

levantamiento de información primaria y secundaria a nivel 

territorial, incluyendo aspectos físico-espaciales y 

poblacionales del territorio a intervenir, así como el 

acompañamiento social necesario para garantizar la adecuada 

participación de la comunidad en el reconocimiento y 

caracterización de su territorio y sus necesidades y 

potenciales. 

 

En particular el contratista deberá entregar: 

 

1. Identificación de indicadores físico-espaciales. 

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos. 

3. Lectura territorial que incluye caracterización físico-

espacial y poblacional  

4. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista 

actualizado (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

Contratista (C-PGL) en su versión preliminar. 

 

La Fase 1 de la Etapa I, tiene 

un plazo de ejecución de un 

mes y medio (1,5 meses), 

contado a partir de la firma del 

acta de inicio del contrato de 

obra. 



Sección VII. Requisitos de las Obras 153 

 

Etapa Descripción del alcance Tiempo de ejecución 

Así mismo, deberá considerar el desarrollo de los 

componentes de gestión social relacionados con: 

 

• Consultas significativas: relacionamiento, 

participación y apropiación comunitaria 

• Plan de Participación de las Partes Interesadas, el cual 

debe incluir: i) Mecanismos de participación, ii) 

Mecanismos de divulgación de la información; y iii) 

Mecanismos de atención de quejas y reclamos 

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento 

económico de la comunidad beneficiaria 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-

PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL) 

deberán ser desarrollados, con base en los lineamientos 

establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social del 

proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos y lo descrito en 

el presente documento. 

 

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 1 se 

encuentran detallados más adelante en esta sección. 

Fase 2 – Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el 

desarrollo de los estudios y diseños a detalle del proyecto de 

Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus 

intervenciones, incluyendo el acompañamiento social 

necesario para su adecuado diseño que permita el 

fortalecimiento de la identidad y el tejido social. 

 

En particular el contratista deberá entregar: 

 

1. Esquema básico (incluye definición de tres 

alternativas de acuerdo con los talleres de diseño 

participativo e informe de selección de la alternativa 

definitiva). 

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, 

levantamiento topográfico, prospección arqueológica 

y plan de manejo arqueológico (cuando aplique) e 

inventario de redes de servicios públicos 

3. Anteproyecto urbanístico, paisajístico arquitectónico, 

con su respectiva cartografía, memoria descriptiva y 

presupuesto preliminar 

4. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

con su respectiva cartografía, y memoria descriptiva. 

5. Diseño geométrico de vías y ciclorutas 

6. Diseño estructural (elementos estructurales y no 

estructurales) 

Esta Fase 2 de la Etapa I, tiene 

un plazo de ejecución de tres 

(3) meses contados a partir de 

un (1) mes de firmada el acta 

de inicio del contrato de obra. 
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Etapa Descripción del alcance Tiempo de ejecución 

7. Diseño de redes de servicios públicos, voz y datos 

(acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 

alumbrado público, gas, voz y datos – 

telecomunicaciones). 

8. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro 

y aprovechamiento de energía, agua, y manejo de 

aguas residuales y residuos sólidos. 

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, 

análisis de precios unitarios, memorias de cantidades 

de obra y programación de obra. 

10. Informe de priorización de obras a ejecutar 

11. Trámites, permisos y licencias requeridos para la 

ejecución de las obras 

12. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista 

versión final (C-PGAS) 

13. Plan de Gestión Laboral (C-PGL) versión final. 

 

Respecto a la gestión social se debe entregar la versión 

definitiva del C-PGAS y C-PGL, el contratista debe 

desarrollar las actividades previstas para los siguientes 

componentes: 

 

1. Consultas significativas: relacionamiento, 

participación y apropiación comunitaria 

2. Plan de Participación de las Partes Interesadas 

3. Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento 

económico de la comunidad beneficiaria 

4. Seguimiento y Evaluación de la Información 

 

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 2 se 

encuentran detallados más adelante en esta sección. 

Etapa 

II 

Ejecución de las obras priorizadas: Ejecución de las obras, 

implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social del 

contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

Contratista (C-PGL), con base en los lineamientos 

establecidos en el presente documento, entrega de las obras, 

cierre y liquidación, incluyendo el acompañamiento social 

necesario en aras de lograr una adecuada apropiación y uso 

por parte de la comunidad beneficiaria. 

 

Para el inicio de esta etapa, los estudios y diseños deben estar 

debidamente aprobados (en su totalidad o por componentes) 

por las entidades que intervengan con el desarrollo del 

proyecto según corresponda (empresas de servicios públicos, 

entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, 

etc.). 

 

Esta Etapa II tendrá un plazo 

de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2024, el cual 

inicia a partir de pasados tres 

(3) meses de firmada el acta de 

inicio. 

 

En caso de requerir un tiempo 

adicional, el CONTRATISTA 

deberá justificar el plazo 

adicional y remitir la solicitud, 

a más tardar cuarenta y cinco 

(45) días antes de la 

terminación del plazo 

contractual, para la respectiva 

revisión y aprobación del 

INTERVENTOR, y posterior 
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Etapa Descripción del alcance Tiempo de ejecución 

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser 

completamente funcionales e integrales, por lo cual el 

contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá 

contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su 

puesta en funcionamiento. 

 

Para la presentación de la SDO se debe considerar el 

transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos 

que implique como centro de acopio, cargue y descargue, 

valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de 

funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte 

de las entidades competentes, costos de la implementación de 

vigilancia, señalización, y de las medidas de prevención y 

control de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

definidas en el C-PGL , entre otros. 

 

Para esta etapa, el contratista deberá realizar todas las 

actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar 

todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos 

para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las 

obras y espacios contemplados en el proyecto. 

 

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberán 

realizar las siguientes actividades: 

 

1. Recibo de los predios para ejecución de las obras 

2. Demoliciones requeridas para la ejecución de las 

obras, incluyendo inventario de elementos a demoler, 

registro fotográfico y acta de autorización para la 

demolición 

3. Ejecución de las obras 

4. Entrega y recibo a satisfacción de las obras 

5. Implementación del C-PGAS y C-PGL 

 

Los productos y entregables de la Etapa II se encuentran 

detallados más adelante en esta sección. 

verificación y recomendación 

del SUPERVISOR DE LA 

INTERVENTORÍA, para 

aprobación de los órganos del 

Fideicomiso en calidad de 

Contratante. 

 

Los proyectos e intervenciones de MIB, se llevan a cabo mediante obras de infraestructura urbana que 

tienen como finalidad mejorar las condiciones del hábitat de poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad, solventando falencias existentes en materia de espacio público, vías y transporte, 

servicios públicos y equipamientos, desarrollando obras que fortalecen la estructura urbana y el tejido 

social, facilitando el acceso a servicios urbanos y sociales básicos para el desarrollo personal y 

comunitario.  

 

Para la priorización y determinación de las obras a ejecutar, se parte del análisis de los trazados e 

información suministrada por las entidades territoriales como parte de la ficha de perfil básico, la cual, 

junto con los ajustes y complementos realizados por Findeter como entidad ejecutora (verificación 

preliminar), es sometida a un análisis de mayor detalle por parte del contratista seleccionado, en aras 
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de evaluar la viabilidad de las intervenciones planteadas y fortalecer la propuesta de desarrollo urbano 

y social que estos configuran, con base en esto, y los estudios y diseños a detalle y el presupuesto 

detallado, se priorizan las intervenciones a ejecutar por parte del MVCT, la entidad territorial, Findeter, 

las cuales en todo caso deben garantizar la integralidad de la obra a ejecutar, de manera que se cumpla 

el objetivo de promover el desarrollo social y económico de la población, y su acceso equitativo a 

infraestructura y servicios. 

 

ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Consiste en la ejecución de todos los estudios técnicos y diseños de las intervenciones establecidas en 

el perfil técnico de cada proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios, incluyendo el análisis y 

verificación de la legalización urbanística, siempre y cuando se requiera para la obtención de las 

licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras, así como el acompañamiento social 

necesario. 

 

Los estudios técnicos y diseños se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico – recomendaciones 

mínimas de construcción que hace parte integral del presente documento (ver información 

suplementaria), normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, 

RAS vigente, NSR-2010, Guías MASS-WB, según aplique a diseños). 

 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 

topográficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve 

a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico dejando en este último, en la medida de 

lo posible, elementos de identidad cultural propia de la región. 

 

Como ya se ha mencionado Esta Etapa I se desarrollará en dos (2) fases: 

 

• Fase 1 - Diagnóstico 

• Fase 2 - Desarrollo de las operaciones 

 

De manera transversal a todas las fases, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Marco de 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), e implementar el Plan de Gestión Ambiental y 

Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL), llevando a cabo 

actividades de participación ciudadana  significativa y eficaz, y gestión social, ambiental y de seguridad 

y salud en el trabajo, y reputacional, incluyendo actividades relacionadas con el diagnóstico de la 

participación ciudadana en el territorio, así como con el reconocimiento de las características culturales, 

sociales, lingüísticas y cosmovisiones propias de las comunidades beneficiadas, de manera que la 

ejecución de los proyectos en todas sus etapas y fases esté basada en la acción sin daño, entendiendo 

éste como un factor indispensable para la implementación del programa “Barrios de Paz” en el marco 

del proyecto de “Vivienda Incluyente y Resiliente en Colombia” financiado por el Banco Mundial. 

Conforme con esto, se deberán prever e implementar estrategias y herramientas que permitan la efectiva 

participación de la comunidad en el diseño y desarrollo de las propuestas, así como su apropiación, 

fomentando la identidad y pertenencia con su territorio, así como el fortalecimiento del tejido social y 

el desarrollo comunitario. 

 

• FASE 1 – DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico conlleva la realización de actividades encaminadas al perfilamiento del proyecto y las 

intervenciones a diseñar. Para la aprobación de la Fase 1 - Diagnóstico, el ejecutor deberá presentar al 

interventor los documentos y componentes que se describen a continuación, en el nivel de detalle 



Sección VII. Requisitos de las Obras 157 

 

especificado por el Operador / Agente implementador, y conforme los avances previstos en la 

definición del C-PAGS y C-PGL. 

 

1. Documento de identificación de indicadores físico-espaciales 

Se deberá entregar un documento en el cual se identifique la batería de indicadores a emplear para 

realizar la caracterización físico-espacial del territorio objeto de intervención. 

 

Esta batería debe considerar indicadores para las temáticas de: espacio público, equipamientos, 

movilidad (vías y transporte), servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y 

telecomunicaciones), usos y actividades (vivienda, comercio, industria, y servicios), patrimonio, 

ambiente (calidad ambiental – aire, ruido; condiciones ambientales de flora y fauna; suelos de 

protección ambiental), y gestión del riesgo (amenazas y riesgos, mitigación de riesgos). 

 

En las temáticas señaladas, se deben incluir indicadores que den cuenta tanto de aspectos cuantitativos 

como cualitativos, estableciendo para cada indicador: unidad de medida, periodicidad, fórmula para su 

cálculo, fuente de información de cada variable, objetivo de cada indicador, registro fotográfico (si 

aplica), directrices para generación de cartografía (cuando aplique). Este documento deberá entregarse 

una (1) semana después de firmada el acta de inicio. 

 

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos 

El contratista deberá realizar un análisis técnico, social, ambiental y jurídico y verificación a 

profundidad del perfil técnico suministrado por Findeter, realizando para ello las consultas, trámites y 

complemento de información, así como visitas a campo a que haya lugar para garantizar la adecuada 

ejecución del proyecto.  

 

El objetivo de este informe es que el CONTRATISTA cuente con todas las bases y lineamientos 

necesarios para el desarrollo de los diseños y estudios técnicos, y que además permita a la contratante, 

conocer las recomendaciones que, como CONTRATISTA, el contratista realice como 

complementación para un mejor desarrollo del proyecto. Este análisis deberá incluir el estudio de la 

situación normativa, urbanística y legal de las áreas a intervenir en todos los aspectos que sean 

aplicables al tipo de intervenciones a ejecutar conforme con eso deberá analizar, reconocer e identificar 

los siguientes aspectos: 

 

i. Contexto general 

• Localización, contexto con elementos de interés regional, municipal, urbano y zonal. 

• Identificación de la estructura ecológica principal en el área de intervención 

• Condición urbana incluyendo factores como conectividad urbana (vías de acceso vehiculares y 

peatonales, ciclorrutas existentes o planeadas), caracterización de la zona (usos y actividades 

principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado, gas y electricidad presentes), 

morfología (distancias, tamaño de los predios, manzanas, cambios de nivel, existencia de 

lugares inseguros, entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de 

interés cultural, vegetación, entre otros), condición climática (factores como lluvia, viento o 

asolación), estado actual del mobiliario y dotación urbana, entre otros. 

 

ii. Información catastral 

• Información cartográfica catastral y georreferencial 

 

iii. Situación jurídica y legal de los predios y áreas a intervenir 

 Situación legal y naturaleza jurídica de los predios o zonas a intervenir. 

 Información general disponible de los inmuebles donde se realizarán las intervenciones. 

 Áreas y linderos  
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 Titularidad de los predios donde se realizarán las intervenciones. 

 Estado de legalización de construcciones existentes en los predios objeto de intervención 

(cuando aplique) y el entorno 

 Que las obras propuestas no sean responsabilidad urbanística de particulares y/o terceros. 

 

iv. Normas vigentes nacionales, departamentales, regionales y locales de injerencia en el área de 

intervención y proyecto a diseñar y ejecutar (datos técnicos y reglamentos). 

• Restricciones de uso. 

• Afectación alguna de los predios y áreas a intervenir por medio del POT, servidumbre o 

cualquier normativa en la cual se vincule o cobije el área donde se desarrollará el proyecto. 

• Afectación de los predios por aspectos ambientales, así como de amenazas y riesgos. 

• Normatividad aplicable a los predios e intervenciones propuestas, incluyendo identificación de 

afectaciones, perfiles viales, índices de ocupación y construcción, aislamientos – retiros, 

colindancias, altura, cesiones, entre otros, en relación con el POT vigente y sus instrumentos 

reglamentarios. 

• Estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera. 

• Información de las entidades pertinentes. 

 

v. Infraestructura existente, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, drenaje, 

telecomunicaciones, vías y transporte.  

• Redes de servicios públicos existentes y proyectadas 

• Sistema de movilidad (vías y transporte) existente y propuesto 

 

vi. Disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas 

 

vii. Identificación de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) 

 

viii. Observaciones y recomendaciones para la adecuada ejecución del proyecto. 

• Conforme con esto deberá presentar un documento de recomendaciones, con base en el estudio 

e interpretación de la normatividad vigente en materia técnica, ambiental, predial, jurídica o de 

lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecución del proyecto, con el fin de 

tener claros los parámetros normativos dentro de los cuales éste deberá ser implementado y 

aspectos a tener en cuenta durante el diseño y obra del mismo. 

• Este análisis deberá estar compuesto por escritos, planos, imágenes y demás tipo de 

información necesaria para garantizar la claridad del análisis realizado y el entendimiento de 

las conclusiones presentadas. En cualquier evento deberá garantizar a FINDETER que el 

análisis realizado e información complementaria gestionada y recopilada, permita la 

construcción y puesta en funcionamiento de todas las obras. 

 

3. Lectura Territorial 

El conocimiento contextual del territorio y las comunidades beneficiarias es una de las actividades 

primarias, iniciales y fundamentales que se deben adelantar, cuyo resultado permite definir las pautas 

u hoja de ruta para cumplir con los componentes, actividades, y productos definidos en el C-PGAS.  

 

En este orden de ideas, y como resultado del trabajo en campo y el acercamiento con la comunidad se 

busca obtener la mayor cantidad de información primaria y secundaria, general y particular del territorio 

en relación al proyecto. Para el desarrollo de esta actividad, se deberá adelantar la revisión documental 

del territorio, considerando y analizando todas las variables de interés (favorables y/o desfavorables) 

que se detallan a continuación o cualquier otra que se considere importante, así como relacionar 

información relevante sobre el sector del proyecto; cuyo resultado permita construir las estrategias y 

metodologías más pertinentes para desarrollar la gestión social y reputacional y ser usada por el 
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componente técnico, de tal manera que se genere confianza social, lo que constituye la clave para el 

relacionamiento y la empatía para el beneficio de la intervención a realizarse. 

 

Conforme con esto se deberá entregar un documento de lectura territorial el cual debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

 

a. Caracterización 

b. Identificación de las partes interesadas 

c. Identificación, actualización y propuesta de controles de riesgos e impactos sociales. 

 

a. Caracterización 

Esta actividad es desarrollada en campo y complementada con información secundaria, consiste en la 

recolección y/o actualización de la información respecto al territorio y los hogares beneficiarios, los 

actores institucionales, las organizaciones sociales existentes, los medios de comunicación 

frecuentemente utilizados por la población, la prestación de servicios públicos, nivel de educación, 

aspectos demográficos, identificación de actores religiosos, económicos, académicos o institucionales, 

entre otros. También se debe reconocer el área de influencia directa (predios y áreas intervenidas, y 

predios que dan frente a estos) e indirecta (polígono de barrios beneficiarios) donde se desarrollará el 

proyecto, conocer la realidad y estado de dichas zonas en materia comunitaria y las apreciaciones y 

opiniones de la comunidad frente al mismo, y cualquier otra que se considere relevante que permita 

conocer las características y particularidades del territorio y su comunidad. De acuerdo con esto en el 

marco de la caracterización territorial se deberá entregar: 

 

i. Caracterización territorial 

Actividad encaminada a obtener toda la información primaria y secundaria, general y 

particular del territorio, así como características principales tales como: formas de 

organización y participación social; los principales actores y los grupos poblacionales 

existentes; lugares de importancia histórica, aspectos geográficos, geopolíticos, 

económicos, de vías y transporte, seguridad ciudadana, ambientales y culturales, tanto del 

área directa como indirecta donde se desarrollará el proyecto, que sirva de conocimiento 

base del territorio. 

 

En materia físico-espacial, se debe levantar la información asociada a los indicadores 

definidos previamente en esta Etapa, aportando datos cuantitativos y cualitativos con su 

debido soporte (planos de análisis, planos síntesis, archivos de cálculo y fuentes de 

información, registro fotográfico), que permitan evaluar el estado actual de las áreas a 

intervenir, configurando una línea base que sirva como elemento para comparar contra la 

percepción ciudadana1 del estado de su territorio, así como contra el escenario con el 

proyecto ejecutado. 

 

ii. Caracterización poblacional 

Este componente se orienta a recopilar la información demográfica de la población 

beneficiaria, que permita conocer su conformación por grupos etáreos, su entorno y 

condiciones económicas, sociales y ambientales, sus necesidades particulares, encaminado 

a elaborar, definir, e implementar estrategias para el mejor relacionamiento con la 

comunidad y propender por la adecuada ejecución del proyecto. 

 

Esta actividad se realizará a partir de la aplicación del formato de caracterización social 

suministrado por el MVCT y Findeter, el cual deberá aplicarse al cien por ciento (100%) 

de los predios del área de influencia directa, y al quince por ciento (15%) de los predios 

del área de influencia indirecta, garantizando que este porcentaje se distribuya de manera 
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equitativa en todos los barrios que conforman el polígono de intervención. La 

caracterización poblacional del área directa de influencia deberá entregarse a los quince 

(15) días de haber firmado el acta de inicio. 

 

 

La caracterización, tanto en su componente territorial como poblacional, debe ser un documento 

conclusivo, no sólo descriptivo, que llegue a identificar aspectos concretos del territorio y su 

organización social, identificando debilidades y oportunidades del territorio y su comunidad, que 

permitan generar recomendaciones a tener en cuenta para su aplicación en la Fase 2 de estudios y 

diseños a detalle del proyecto y sus intervenciones, llevando a cabo para ello un análisis y síntesis de 

la caracterización realizada. 

 

Entre los anexos de la caracterización se deben incluir: 

 

• La matriz de indicadores sociales debidamente diligenciada, con su respectiva base de 

caracterización. 

• La matriz de indicadores físico-espaciales aprobada debidamente diligenciada, con sus 

respectivos soportes cartográficos, fotográficos y documentales. 

• La matriz de caracterización social poblacional. 

• Documentos con la tabulación de información levantada en campo. 

• Identificación del área de influencia. Se deben incluir los sitios que son de importancia 

histórica, política, económica y cultural para la comunidad; así como la ubicación geográfica 

de la comunidad. 

• Evidencias de socialización de actividades de inicio del proyecto con la comunidad impactada 

y beneficiada, además de los actores institucionales a nivel local. 

• Cartografía que evidencie y posibilite realizar un análisis de la situación social y de seguridad 

de la zona de influencia caracterizada. 

• Análisis de las caracterización territorial y poblacional. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Informe de documentación secundaria recopilada, con su respectivo resumen por cada fuente 

documental. 

 

Nota. Los indicadores deberán reportarse conforme la metodología y periodicidad requeridos por el 

MVCT, a través de FINDETER. 

 

4. Plan de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral (C-PGL) 

versión preliminar 

 

Pasados diez (10) días hábiles de firmada el acta de inicio, el CONTRATISTA deberá entregar el C-

PGAS y C-PGL actualizado teniendo en cuenta la información recolectada y analizada durante el 

diagnóstico, así como los requerimientos y alcance establecido en el Marco de Gestión Ambiental y 

Social del Proyecto (MGAS), y encontrarse en concordancia en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) elaborado por el MVCT en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en 

Colombia. 

 

a. C-PGAS 

El C-PGAS adoptará las medidas mínimas establecidas en el MGAS, incluyendo lo establecido en sus 

documentos anexos. Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones 

específicas del municipio y las obras a ejecutar.  
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Para la gestión ambiental y social, dicho documento debe: 

• Considerar y aplicar la normativa ambiental colombiana y en especial la indicada en el Capítulo 

4 del MGAS. 

• Revisar y adoptar los instrumentos específicos del MGAS aplicables a su actividad específica 

del contrato. 

• Identificar aquellos aspectos del Plan de Participación de las Partes Interesadas que deben ser 

tenidos en cuenta e implementarse en el marco del proyecto a ejecutar, incluyendo la 

implementación de los mecanismos de participación, divulgación y atención de quejas y 

reclamos a que haya lugar. Identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales que la 

actividad específica del contrato pueda generar a las personas, las comunidades, el ambiente, 

la salud y la seguridad; a partir de la evaluación ambiental y social realizada para formular el 

MGAS del Proyecto, pero no restringido a éste; por ello dentro del C-PGAS se deberán evaluar 

y actualizar los impactos ambientales y sociales, incluyendo aquellos adicionales que sean 

identificados en el contexto social especifico de la actividad contractual, o de las características 

de la actividad o de las condiciones ambientales. 

• Establecer las medidas de manejo ambiental y de gestión social específicas para el espacio 

donde se realiza la actividad contractual y su área de influencia; para lo cual se deben considerar 

al menos, las medidas establecidas en el PGAS del MGAS o las incluidas en los instrumentos 

que lo configuran y los que lo complementan como anexos. 

• Verificar que las obras cuenten con todas las autorizaciones ambientales requeridas y establecer 

medidas específicas para su gestión. 

• Definir los sitios específicos para la gestión de los residuos como escombros, sobrantes de 

excavación, lodos, residuos peligrosos, residuos domésticos, etc., que sean generaos durante su 

actividad. 

• Definir la estructura organizacional requerida para garantizar la adecuada gestión ambiental y 

social de los proyectos. 

• Formular un cronograma específico para su implementación considerando en la Etapa II las 

actividades de pre-construcción, construcción y cierre de las obras. 

• Formular el presupuesto específico para el cumplimiento del C-PGAS. 

 

Estos planes deben contener cronogramas estimados y las metodologías de los productos, ya que será 

la hoja de ruta para que el contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecución de la 

obra durante la Etapa II. Deben incluir para cada actividad y producto las correspondientes 

metodologías, herramientas, cronogramas e insumos de trabajo debidamente depurados y acotados. 

 

Así mismo el C-PGAS debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al diseño 

e implementación de: 

 

• Dos (2) emprendimientos 

• Un (1) proyecto productivo 

 

Los cuales deberán ser definidos de acuerdo con la caracterización de la vocación económica. El rubro 

económico debe ir incluido como un capítulo del presupuesto general que se entregará como producto 

de la Etapa I y deberá reflejar la validación comunitaria que se realizó, en todo caso, no podrá ser 

superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000). 

 

Nota. El Contratista deberá adoptar todas las medidas sociales, ambientales y de seguridad y salud en 

el trabajo necesarias para la ejecución de las labores propias del contrato y exigirá lo mismo a sus 

subcontratistas cuando aplique. El costo de la adopción de estas medidas estará a cargo del contratista 

y deberá contemplarlo en su presupuesto general presentado en los procesos de licitación. 



Sección VII. Requisitos de las Obras 162 

 

 

Conforme con esto, y lo establecido en la Tabla 8-7 del MGAS, se establece el siguiente contenido 

mínimo del C-PGAS: 

 

• Presentación. Breve presentación del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en 

Colombia, así como breve presentación del proyecto objeto del contrato, objetivos generales, 

contenido y alcance del C-PGAS. 

 

• Objetivos. Objetivo general del C-PGAS y específicos alineados con el objetivo general. 

 

• Marco legas e institucional. Debe incluir: marco legal ambiental y social, marco de política 

ambiental del sector, estándares de calidad ambiental (ECAS), identificación de requerimientos 

ambientales aplicables al proyecto, marco social, normatividad nacional ambiental y social, 

estándares ambientales y sociales (EAS) relevantes para la actividad contractual, partiendo para 

ello de los EAS establecidos por el Banco Mundial. 

 

• Descripción del proyecto objeto del contrato o la actividad contractual. Descripción del alcance 

y localización del proyecto, incluyendo la descripción de las actividades específicas que 

desarrollará el contratista. 

 

• Caracterización ambiental y social del área de influencia donde el contratista va a ejecutar sus 

actividades e intervenciones, partiendo de lo establecido en la caracterización del MGAS y 

detallando conforme las particularidades del área objeto de intervención. 

• Medidas de gestión ambiental y social. Debe incluir el análisis y evaluación de las medidas 

establecidas en el MGAS, complementando dichas medidas según corresponda con las 

necesidades y particularidades del área de intervención, proyecto a ejecutar y comunidad 

beneficiaria. Conforme con eso deberá indicar las medidas establecidas para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales y sociales, establecer las guías de manejo ambiental para la 

construcción para obras civiles y aplicarlas al sitio específico, revisar y adoptar los 

instrumentos específicos del MGAS aplicables a su actividad, revisar y actualizar las matrices 

para la gestión de riesgos e impactos sociales identificados, conforme con eso deberá realizar 

la identificación y reporte de los probables riesgos adicionales que se presenten y que puedan 

ocasionar la suspensión, imposibilidad o retrasos en la ejecución, conforme con lo cual deberá 

proponer los controles y medidas necesarias para su mitigación.  

 

• Conforme con esto deberá entregar una matriz o base de datos que contenga como mínimo: a) 

la identificación y descripción detallada de los riesgos ambientales, técnicos, financieros, 

sociales y reputacionales; b) los impactos ambientales, técnicos, financieros, sociales y 

reputacionales que esto implica, c) las alternativas, estrategias, metodologías y o controles 

dirigidos a la solución o mitigación de estos. 

 

• Instrumentos de gestión ambiental. Identificación y análisis de instrumentos de manejo y 

gestión ambiental a ser aplicados conforme las actividades e intervenciones a ejecutar: plan de 

gestión de residuos de obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y 

materiales para la construcción, plan de respuesta, plan de capacitaciones, plan de manejo 

ambiental incluyendo identificación de compensaciones ambientales, forestales y demás a que 

haya lugar. 

 

• Instrumentos de gestión social. Identificación y análisis de instrumentos de gestión de riesgos 

e impactos sociales a formular y/o implementar: programas estructurados a partir de las 
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medidas de gestión planteadas para atender los riesgos e impactos sociales. plan de 

participación de las partes interesadas. Incluye aquellos programas de gestión social que hacen 

parte de: Plan de gestión laboral, plan de gestión de salud y seguridad de la comunidad, plan 

de capacitaciones, protocolo para hallazgos fortuitos. 

 

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico por parte de la comunidad 

beneficiaria, incluyendo diagnóstico, plan de trabajo, metodología y estrategias para su 

implementación. 

 

• Identificación y desarrollo de mecanismos de divulgación y socialización del proyecto, 

incluyendo las medidas para la divulgación y socialización del C-PGAS. 

 

• Cronograma de implementación del C-PGAS. 

 

• Programa de monitoreo y seguimiento, incluyendo identificación de informes y alcance de cada 

uno. 

 

De acuerdo con lo anterior, para el componente social del C-PGAS, se detallan algunos de los 

entregables del C-PGAS: 

 

i. Plan de Participación de las Partes Interesadas- PPPI 

 

El PPPI deberá contener los siguientes apartes: 

 

• Mecanismos de participación 

• Mecanismos de divulgación de la información 

• Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

• Capacidad organizacional y compromiso 

• Seguimiento y evaluación 

 

Para la formulación de este plan el contratista deberá partir del PPPI realizado por el MVCT en el marco 

del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia”, detallando y acotando lo correspondiente 

al área objeto de intervención y su comunidad beneficiaria. 

 

Mecanismos de Participación 

En línea con lo establecido en el Anexo 8 del MGAS, en el marco de los mecanismos de participación 

del PPPI, se deberá llevar a cabo la Identificación de las partes afectadas y otras partes interesadas, así 

como de las dinámicas de participación en el territorio. 

 

Esta actividad es desarrollada en campo y deberá ser complementada con la información primaria y 

secundaria recopilada por la entidad territorial, y aquella que acopie el contratista por considerarla 

pertinente, está encaminada a identificar y recolectar toda la información relacionada con los actores 

comunitarios e institucionales identificados en el territorio, así como de las organizaciones sociales 

establecidas y reconocidas, datos que deberán ser actualizados y reportados permanentemente. 

 

Conforme con esto, este aparte deberá contener: 

 

• Identificación y análisis de actores institucionales 

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle, la información que permita 

identificar a los actores institucionales públicos y privados, nacionales, departamentales y 
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locales que tengan algún tipo de relación o interés con el proyecto. Deberá contener el análisis 

cualitativo de los actores con respecto al proyecto y/o programa, indicando su posición y/o 

nivel de poder o injerencia o influencia, teniendo como base su naturaleza, competencias, roles, 

funciones, oferta, misionalidades y alcances, considerando para ello que tengan algún tipo de 

relación con el proyecto. 

 

 Identificación y análisis de actores comunitarios 

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle la información que permita 

identificar a los actores impactados, líderes comunitarios y organizaciones sociales reconocidos 

en el territorio. Debe contener un análisis cualitativo de los actores descritos, en consideración 

a su naturaleza, integración, operación, interés, injerencia o influencia en relación con el 

proyecto. Se deberán incluir los actores comunitarios identificados que se consideren claves 

y/o influyentes, y que generan impacto en la opinión social a través de canales propios o de 

medios de comunicación masiva. 

 

 Caracterización e identificación de actores comerciales formales e informales 

 

 Identificación de posibles zonas de uso comercial 

Esta actividad busca identificar aquellas zonas que permitan definir y/o adaptar algún(os) 

lugar(es) para materializar las estrategias de aprovechamiento económico. Dentro de las 

sugerencias y recomendaciones está el dimensionamiento de los espacios en los cuales se 

organizarían los actores comerciales y la definición de estrategias a implementar, lo cual puede 

materializar acciones de urbanismo táctico y a su vez localizar geográficamente los 

emprendimientos. 

 

 Plano de georreferenciación de las partes interesadas 

Identificación de ubicación geográfica de los principales líderes y actores multiplicadores de 

información a nivel institucional y comunitario. 

 

 Plan de relacionamiento 

Actividad encaminada a identificar y establecer los canales de comunicación y las estrategias 

de relacionamiento con los actores principales a nivel comunitario e institucional; así como la 

caracterización de sus expectativas e influencia según el nivel de poder e interés tanto positivos 

como negativos. Parala formulación de este plan de relacionamiento deberá tener en cuenta lo 

establecido en el anexo 8 del MGAS para los mecanismos de participación en lo referente a 

diseño de piezas comunicativas, grupos de consulta, diseño de instrumentos de 

diligenciamiento sencillo, recopilación de información, y especificaciones para reuniones, 

consultas y otras actividades. 

 

• Base de datos de espacios físicos disponibles en cada territorio de intervención para 

la realización de reuniones 

 

• Base de datos de medios de comunicación disponibles y de mayor uso en cada 

territorio de intervención 

 

Mecanismos de divulgación de la información 

La comunicación es una herramienta esencial para transmitir, difundir o intercambiar información, 

experiencias, saberes y conocimientos mediante el diálogo y la escucha activa con la comunidad y 

demás actores involucrados, basado en el respeto, tolerancia, equidad y la participación de todos, 

tomando siempre en consideración todas aquellas personas pertenecientes a distintos grupos sociales 

dentro de una comunidad en donde se intercambia información e ideas de un modo respetuoso, positivo 
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y propositivo, permitiendo entendernos los unos a los otros y creando de tal forma relaciones de 

confianza entre las partes. 

 

En este producto se deben definir los lineamientos, metodología y herramienta para la divulgación y 

socialización del proyecto en sus diferentes etapas y fases, incluyendo como mínimo: 

 

• Definición de objetivos, incluyendo mecanismos de divulgación para cada una de etapas y fases 

del proyecto, así como estrategias para mitigación de posibles crisis. 

• Identificación de canales de comunicación efectivos y/o frecuentemente utilizados en el 

territorio objeto de intervención. 

• Mapeo de medios y canales de comunicación más utilizados y consultados por la comunidad 

bien sean tradicionales, digitales, redes sociales, entre otros, incluyendo registro de: ficha 

demográfica, contexto, definición de canales, definición de actividades, cronograma de 

comunicaciones y divulgación acorde a la duración del proyecto. 

• Identificación de actividades derivadas de la estrategia de comunicación. 

• Definición de roles y equipo mínimo para le ejecución de estas actividades según la naturaleza 

del proyecto y su alcance. 

 

Conforme con esto deberán entregarse: 

 

• Estrategia de comunicaciones 

• Piezas de comunicación y/o divulgación, impresas y/o digitales 

• Registros audiovisuales 

 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

El Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos (en adelante MAQR) se constituye para que sea 

utilizado por las partes interesadas para exponer quejas y reclamos cuando consideren que las 

actividades del Proyecto afectan sus intereses individuales y colectivos, o el desarrollo de su territorio; 

y para realizar solicitudes y peticiones que surjan por la naturaleza de su interés en el marco del 

Proyecto. Adicionalmente, el MAQR es un instrumento para motivar a las partes interesadas a ejercer 

sus derechos de acceso a información pública, de ejercicio del control social sobre la acción pública y 

a la rendición de cuentas. El anexo 8 del MGAS desarrolla en mayor detalle las directrices para la 

implementación de este mecanismo. 

 

 

ii. Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico por parte de la comunidad 

beneficiaria 

 

Diagnóstico de sostenibilidad social y aprovechamiento económico por parte de la comunidad 

beneficiaria 

En consonancia co la directriz del MVCT de promover la apropiación del espacio público por parte de 

la comunidad beneficiaria, propiciando su uso como elemento para la generación de desarrollo y 

fomento económico y social, se debe generar un documento en el cual se realice un análisis sobre la 

historia, realidad actual y potencial del territorio a intervenir, y de manera específica sobre el espacio 

público, el cual permita identificar dinámicas actuales y potenciales para su uso y aprovechamiento por 

parte de la comunidad, generación y fortalecimiento del tejido social asociado a éste, para poder 

desarrollar e implementar las estrategias para la sostenibilidad y aprovechamiento económico. 

 

Conforme con esto, se deberá estructurar una Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento 

económico de la comunidad beneficiaria, la cual deberá como mínimo contener lo siguiente: 
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• Plan de trabajo conjunto entre los representantes del consultor, contratista y/o la 

interventoría según corresponda, así como el comité de sostenibilidad, los representantes 

institucionales a nivel público y/o privado, y/o nacional, y demás actores interesados. Es 

indispensable que la definición de iniciativas, acciones, estrategias y demás decisiones 

dirigidas a garantizar la sostenibilidad social y el aprovechamiento económico prevea un 

ejercicio de estructuración, ejecución y seguimiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

• Planeación espacios de relacionamiento y diálogo a nivel de mesas de trabajo donde se 

facilita el trabajo con los actores comerciales en articulación con las entidades territoriales. 

Dentro de los resultados esperados está: i) Modelo de organización para el uso y la 

sostenibilidad del espacio público, ii) Plan de acción específico con el cual se definen las 

decisiones y/o medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo mediante estrategias 

de monitoreo y seguimiento. 

 

• Planeación reuniones focales, mesas de trabajo y talleres espacios identificados en el 

proceso de transformación social mediante la ruta de sostenibilidad social. En esta medida 

es clave fomentar la participación activa, la identificación de problemáticas y 

oportunidades económicas, y también las acciones a desarrollar para garantizar la 

sostenibilidad social y el aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Con base en esto el contratista deberá llevar a cabo la convocatoria y ejecución de reuniones 

focales con la comunidad para la identificación de líneas de producción (máximo 4 por cada 

lote), acorde con lo cual deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Actividades relacionadas con la convocatoria: 

▪ Realizar convocatoria a través de los diferentes medios de comunicación, de manera 

innovadora, llamativa, atractiva y que genere expectativa para invitar a la comunidad a 

participar activamente en la construcción de los emprendimientos. 

▪ Se debe garantizar la participación de mínimo 50 personas de la comunidad por reunión. 

▪ De acuerdo con la estrategia de comunicaciones propuesta, garantizar la logística de 

convocatoria en medios de comunicación, (Redes sociales, radial, periódico, volantes, afiches, 

uso de megáfono, entre otros). 

 

 Actividades relacionadas con la realización del taller: 

▪ Los profesionales sociales tanto del constructor como del interventor, a través 

de ejercicios concertados con la comunidad debe identificar los temas de 

interés para emprender. 

▪ La reunión debe ser dinámica, incluyente y constructiva, para que los 

integrantes muestren la necesidad de hacer parte de una línea de producción 

para los emprendimientos. 

▪ De esta reunión debe salir una lluvia de ideas con las posibles líneas de 

producción propuestas por la comunidad a trabajar. 

▪ De las líneas de producción resultantes de las reuniones focalizadas se 

priorizarán las cuatro con mayor número de personas inscritas. 

▪ El siguiente taller se realizará en los 15 días siguientes a la definición de las 

cuatro líneas de producción priorizadas para definir los emprendimientos a 

trabajar. 

▪ Logística (alquiler de salón por un día, sillas, videobeam, computador, 

tableros, transporte y refrigerio). 
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 Productos - Conforme con eso deberá entregar lo siguiente: 

▪ Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio beneficiado (deberá realizarse al 

menos 1 reunión por cada barrio beneficiario según el perfil técnico de cada lote). Cada informe 

debe contener: 

− Identificación del barrio donde se desarrolló la actividad 

− Identificación de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad 

− Descripción de la metodología empleada 

− Descripción de contenidos desarrollados (incluir registro de 

presentaciones y material empleado) 

− Documentación de la lluvia de ideas de posibles líneas de trabajo 

propuestas por la comunidad 

− Priorización de líneas de producción (máximo 4) 

− Conclusiones y recomendaciones 

− Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada 

− Registro fotográfico y videográfico 

− Listado de asistencia (soporte de asistencia de mínimo 50 personas por 

reunión) 

− Base de datos sistematizada de las líneas de producción identificadas 

por la comunidad 

 

 Planeación para la articulación y alianzas dirigida a mapear y a partir de allí proponer 

poner en funcionamiento redes de alianza interinstitucional y comunitaria de manera 

transversal a la ejecución de los contratos, lo que significa que prevé el 

acompañamiento desde los estudios y diseños hasta la puesta en escena, siempre con 

miras a mediano y largo plazo. Es importante partir desde ese momento inicial de 

planificación y organización que surge en los estudios y diseños con el fin de identificar 

y asegurar desde la misionalidad, las expectativas, los diagnósticos de realidad, la 

disponibilidad y el alcance de todas aquellas acciones en el marco del PGSR potencien 

las oportunidades del territorio, preferiblemente en términos de formación laboral, 

iniciativas económicas, turismo de paz, entre otras. 

 

 

b. C-PGL 

En cuanto al C-PGL, el contratista deberá realizar su formulación teniendo en cuenta lo establecido en 

el Anexo 5 del MGAS, en el cual se establecen las principales orientaciones, regulaciones y 

lineamientos que deben ser adoptados por el contratista, sus empleados y subcontratistas según 

corresponda. 

 

Este Anexo será de obligatoria consulta e implementación de acuerdo al alcance del contrato y sus 

subcontratistas. 

 

En el Anexo 5 se establece el Código de Conducta para Trabajadores del Proyecto, el cual define los 

lineamientos de la conducta que deben adoptar el contratista, sus empleados y subcontratistas, así como 

las medidas de prevención, protección, y sanciones para abordar los potenciales riesgos que pudieran 

surgir de la interacción de los trabajadores directos del proyecto y los habitantes de los hogares 

beneficiados, y comunidades locales.  

 

Con base en esto, el contratista deberá establecer las normas de conducta que se aplicará a sus 

empleados y subcontratistas. El contratista deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas 
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normas de conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se 

proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el contratista hará frente a las infracciones. 

 

Las normas de conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para 

indicar que: 

• Recibió una copia de las normas 

• Se le explicaron las normas 

• Reconoció que la adhesión a la norma de conducta es una condición de empleo, y entiende que 

las violaciones de las normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido, 

inclusive o remisión a las autoridades legales. 

 

De igual forma, el contratista deberá desarrollar e implementar procedimientos para establecer y 

mantener un ambiente de trabajo seguro, lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, los equipos y los procesos bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud, 

con inclusión del uso de medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias químicas, físicas y 

biológicas. Asimismo, proporcionará a sus empleados y subcontratistas información, capacitación en 

seguridad y salud ocupacional y los proveerán de equipos de protección personal sin costo para ellos, 

y establecerá un procedimiento para el reporte de incidentes y eventos el cual deberá tener en cuenta lo 

establecido por el anexo 5 del MGAS para este fin. 

 

En línea con los lineamientos del MGAS, el contratista deberá implementar un mecanismo de atención 

de quejas y reclamos en materia de SST que permita recibir, considerar y atender quejas o reclamos 

que presenten sus trabajadores, independiente de la forma de contratación en materia de SST, 

condiciones laborales, acoso laboral, además deberá realizar seguimiento a la respuesta oportuna y 

cierre efectivo de las mismas, y exigirá lo mismo a sus subcontratistas cuando aplique. El mecanismo 

definido debe permitir la presentación de quejas o reclamos de forma confidencial o anónima por parte 

de los trabajadores. 

 

El contratista deberá presentar informes mensuales en los cuales se dé cuenta del avance, seguimiento 

y controles en la implementación del C-PGL. Y todo aquello relacionado con el desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ejecución del proyecto contratado. Este informe deberá 

como mínimo contener:  

 

• Ejecución del C-PGL 

• Avance en el cronograma de actividades 

• Avance en la implementación del mecanismo de atención de quejas y reclamos 

• Visitas de seguimiento realizadas 

• Resultados del plan de capacitación a cargo del contratista, 

• Gestión de empleados y subcontratistas 

• Análisis de accidentalidad 

• Reporte de indicadores de seguimiento asociados a SST 

• Seguimiento al cumplimiento del código de conducta 

• Acciones orientadas a la prevención y atención de emergencias. 

 

Nota. La presentación del C-PGL y las medidas de seguridad y salud en el trabajo de los que trata este 

aparte, no reemplaza ni anula los requisitos establecidos en relación al diseño, implementación y mejora 

continua del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST). Cada contratista deberá 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Sera responsabilidad de la interventoría 

verificar el cumplimiento del SG-SST. 
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5. Informe de taller participativo de la Fase 1 de diagnóstico 

 

Como parte de las actividades de la Fase 1 – Diagnóstico, se deberá llevar a cabo un taller participativo 

con la comunidad para contrastar el diagnóstico y caracterización del territorio con la percepción 

ciudadana del mismo, la cual será la reunión donde se informará del inicio del proyecto. A esta reunión 

debe asistir tanto el equipo social del contratista como el proyectista. En esta debe realizarse: 

 

a. Presentación ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto (Findeter, cliente, 

contratista e interventoría)  

b. Presentación e identificación del proyecto: información del objeto del contrato, beneficios e 

impactos del proyecto, esquema de ejecución, esquemas de mitigación, planos y/o renders, 

costo y tiempos de ejecución.  

c. Mensaje de apropiación y sostenibilidad del proyecto.  

d. Presentación del plan de gestión social y reputacional. 

e. Presentación de cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales 

f. Informar sobre línea de comunicación y divulgación para la gestión social 

g. Registro de actas de vecindad 

h. Puesta en escena del MAQR, incluye instalación y presentación del horario de 

funcionamiento. En esta etapa se debe hacer la instalación del MAQR virtual y/o telefónico. 

i. Conformación del comité de sostenibilidad, así como elección del miembro de la comunidad 

que integrará el comité de selección de la alternativa de esquema básico con voz, pero no 

voto. 

j. Informar sobre el procedimiento para la recepción de hojas de vida 

k. Informar sobre los compromisos de cada parte presente 

l. Recibir y registrar dudas e inquietudes 

m. Actividad lúdica para el afianzamiento de lazos comunitarios e interinstitucionales 

n. Diagnóstico participativo del cual deberá obtenerse mapa de imaginarios, con su respectiva 

descripción que dé cuenta de las necesidades y expectativas de la comunidad y beneficios de 

sus propuestas. 

 

Así mismo, se deberá aprovechar este espacio para validar la vocación económica, productiva y de 

emprendimiento comunitario, para lo cual se deberá: 

 

a. Presentar la información recolectada sobre las diferentes vocaciones económicas y 

productivas para el emprendimiento comunitario.  

b. Realizar la definición y construcción de la propuesta para el proyecto productivo o de 

emprendimiento que se debe implementar durante la ejecución de la obra a nivel comunitario.  

c. Realizar la identificación de las herramientas necesarias para que a nivel comunitario se 

aseguren procesos de sostenibilidad tanto del bien público como del proyecto productivo o de 

emprendimiento.  

 

Conforme con esto, se deberá entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual 

debe incluir como mínimo: 

 

• Objetivo de cada taller realizado 

• Cantidad de asistentes, identificación y su caracterización 

• Lugar, fecha y hora 

• Descripción de metodología y herramientas empleadas 

• Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico participativo 
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• Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicación 

o divulgación empleadas, listado de asistentes, acta de reunión(es), registro 

fotográfico, presentaciones realizadas, formatos empleados, mapa(s) de imaginarios 

realizado(s) por la comunidad con su respectiva descripción, archivo de 

documentación diligenciada por la comunidad, documentos de tabulación y análisis. 

 

6. Informe del Comité de sostenibilidad 

 

El comité de sostenibilidad deberá conformarse como una instancia de interacción integrada por 

miembros de la comunidad, organizaciones sociales, los actores involucrados y las entidades o 

instituciones territoriales interesadas (según se determine) y estará abierto a recibir nuevos 

participantes, por lo que no existirá un número máximo de integrantes; de tal forma que se impulsa la 

participación de los distintos actores que deseen involucrarse. 

 

Este comité tiene como función brindar información relevante respecto al desarrollo del 

proyecto/programa y avance en la ejecución del C-PGAS, a la vez que servirá de espacio de 

representación y empoderamiento ciudadano, el cual sesionará como mínimo una (1) al mes, y su 

funcionamiento deberá ser guiado por el profesional social del contratista, quien será el encargado de 

liderar, convocar y conformar este grupo de trabajo, enfocando su dinámica y funcionamiento en 

incentivar de manera propositiva la participación ciudadana, el suministro de información clara y 

transparente, el liderazgo e interés de los asistentes para identificar y desarrollar iniciativas 

encaminadas a lograr la sostenibilidad del proyecto y/o programa; para ello podrán realizarse recorridos 

por el proyecto (siempre y cuando sea posible y permitido por las áreas técnicas, cumpliendo con los 

protocolos de seguridad y demás controles exigidos por el contratista e interventoría para garantizar su 

seguridad), con el fin de evidenciar el estado de avance y cumplimiento. 

 

Como resultado de este espacio de interlocución, se deberá elaborar y/o actualizar un plan de trabajo, 

que será la herramienta que contenga la relación de los miembros que lo integran, los compromisos 

acordados, los responsables de atender los acuerdos pactados según sus competencias y alcances, los 

tiempos para su cumplimiento y demás información que se considere relevante. Es indispensable que 

su enfoque incluya las acciones de sostenibilidad durante la ejecución de la obra y la posterior entrega 

de esta. 

 

Conforme con esto hacen parte de los entregables del comité de sostenibilidad los siguientes: 

 

• Acta de conformación 

• Directorio de integrantes 

• Plan de Trabajo 

• Actas de reuniones realizadas con su correspondiente listado de asistencia, y registro 

fotográfico y/o audiovisual 

• Documentos de apoyo pedagógico que se hayan utilizado para las actividades 

 

  

• FASE 2 – DESARROLLO DE OPERACIONES 

 

Esta fase desarrolla los estudios y diseños a detalle de la alternativa de esquema básico seleccionada, 

incluyendo el acompañamiento social necesario. La Fase 2 de desarrollo de operaciones se compone 

de entregables que se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 

 

a. Esquema básico 
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b. Estudios preliminares 

c. Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

d. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

 

Salvo el esquema básico, los productos descritos a continuación deberán ser elaborados 

individualmente para cada una de las intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del 

presente documento, y sus características deberán estar enfocados para cada tipo de proyecto o 

intervención particular. 

 

Para la aprobación de la Fase 2 – Desarrollo de operaciones, el ejecutor deberá presentar al interventor 

los siguientes documentos, en el nivel de detalle especificado por el Operador/Agente implementador. 

 

 

A. ESQUEMA BÁSICO 

 

1.  Esquema Básico 

Los esquemas básicos, son la propuesta del adjudicatario para dar respuesta a las problemáticas y 

oportunidades identificadas en la Etapa I – Fase 1 de Diagnóstico, resultado de la lectura territorial, los 

talleres de imaginarios de diseño participativo realizados con la comunidad beneficiaria del proyecto, 

y los trabajos de campo. 

 

Para la intervención general y para cada uno de los proyectos a construir, se deberán entregar tres (3) 

alternativas de esquemas básicos arquitectónicos y urbanísticos, en las cuales se plasmarán a grandes 

rasgos la idea general de las diferentes intervenciones establecidas dentro del proyecto de Mejoramiento 

Integral de Barrios, en planos y dibujos esquemáticos a escala, incluyendo renders e imágenes de 

referencia, así como una memoria descriptiva de cada una de las alternativas. 

 

Las intervenciones que deben plantearse en cada esquema básico son todas aquellas definidas en el 

Perfil técnico, y son en conjunto, parte de operaciones urbanas integrales de mejoramiento integral de 

barrios que involucran las vías, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y otros elementos que hacen 

parte del espacio público y que suman al bienestar de las poblaciones beneficiarias.  

 

En cada esquema básico se deben reflejar gráficamente el análisis del área de intervención, 

determinantes físicas y sociales, afectaciones y/o servidumbres existentes, tanto viales como 

ambientales, sociales, de servicios públicos o de accesibilidad para la implantación del proyecto, 

síntesis del análisis normativo, así como la zonificación de intervenciones propuestas por usos, y la 

imagen global del área a intervenir, indicando aislamientos, accesos, interrelación de unidades, sectores 

y servicios, propuesta general de manejo paisajístico, urbanístico y arquitectónico, para su aprobación 

por parte de la INTERVENTORÍA y evaluación por parte del comité de selección, el cual estará 

conformado por el MVCT, la entidad territorial, Findeter, un representante de la comunidad con voz 

pero sin voto, contratista e interventoría.  

 

En esta fase se definirá en detalle la configuración espacial y formal del proyecto, así como los sistemas 

estructurales y constructivos. Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones 

reales del terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentías, vías existentes y 

propuestas, posibles accesos, topografía, condicionantes ambientales, restricciones al predio, usos de 

suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios constructivos, urbanos y de imagen 

(identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas, edificios (en caso de que 

aplique), ejes intervenidos, o cualquier otro elemento que arquitectónicamente y urbanísticamente 

cuente y tenga valor en el proyecto, para lo cual será necesario basarse y apoyarse en el estudio de la 

propuesta definitiva presentada por el municipio y el análisis de áreas. Adicionalmente se deben tener 
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en cuenta en la preparación de los esquemas básicos, las inquietudes y expectativas de la comunidad e 

interesados del Proyecto, incluyendo a la misma entidad territorial. 

 

Con base en esto, deberá elaborarse para cada alternativa una memoria descriptiva que dé cuenta de las 

ventajas y particularidades de cada una, incluyendo modelaciones preliminares de asoleamiento, 

análisis bioclimáticos, conexión de servicios, relación y articulación con el entorno – servicios 

ofrecidos, entre otros. En esta memoria descriptiva se deberá ponderar cada alternativa a partir de los 

criterios de: i) Pertinencia, ii) Innovación, iii) Sostenibilidad y iv) Sustentabilidad, aplicados a los 

componentes definidos por el MVCT de: a) Lugar, b) Actividad y c) Técnica, conforme lo establecido 

en el Anexo de lineamientos técnicos de diseño y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral 

de barrios y espacio público del MVCT. 

 

Una vez se cuente con la selección y aprobación de alternativa, se deberá desarrollar el anteproyecto 

urbanístico, paisajístico, arquitectónico y de instalaciones. En los casos que por las características de la 

intervención a desarrollar solo sea posible la presentación de un esquema básico, este será el único 

necesario. Esta consideración deberá ser definida previamente con la Interventoría. 

 

Cada uno de los esquemas básicos, debe ajustarse al valor contractual del proyecto. 

 

Para la presentación de los esquemas básicos, el contratista deberá tener en cuenta las recomendaciones 

expuestas por Findeter y el método indicado de evaluación en el Anexo de lineamientos técnicos de 

diseño y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio público del MVCT 

que permita realizar una selección óptima, en aras de presentar un proyecto moderno, innovador, 

técnico, auto sostenible y que garantice el uso y la funcionabilidad adecuada para la prestación del 

servicio a la comunidad. Para este fin el proyectista deberá realizar visitas previas al área de 

intervención, así como tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones del análisis y verificación 

del perfil técnico generadas en la Fase 1, entregable de caracterización, así como aquellas realizadas en 

el marco de la apropiación del perfil técnico. 

 

Conforme con esto, se deberán entregar: 

 

a. Tres (3) alternativas de esquema básico de la propuesta 

 

Cada una deberá presentarse con su cartografía que dé cuenta de la propuesta, incluyendo 

localización, planta(s), alzados, cortes y renders, así como memoria descriptiva en la cual se 

identifique su articulación y relación con el entorno, zonificación propuesta, perfiles viales y 

su respuesta a las necesidades del entorno, propuesta urbanística y paisajística, asoleamiento, 

análisis bioclimático, conexión de servicios, propuesta de amoblamiento y servicios urbanos, 

ponderación según matriz multicriterio de la propuesta, así como cuadro preliminar de áreas 

por cada alternativa, indicando índices de ocupación y construcción, área por cada uso, sector 

o servicio. 

 

b. Matriz multicriterio de evaluación de cada esquema y matriz síntesis de ponderación y 

evaluación de las tres (3) alternativas.  

 

El contratista deberá determinar a través de una matriz multicriterio la alternativa de proyecto 

desde el punto de vista técnico que minimice los costos de inversión, optimice los costos de 

operación y mantenimiento, maximice los rendimientos de las diferentes líneas de negocio 

logrando la consecución de los objetivos de rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto. 

 

c. Informe técnico de la alternativa seleccionada, en la cual se dé cuenta de la evaluación 
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realizada, criterios empleados, y resultado final (identificación y justificación de la alternativa 

seleccionada). 

 

 

B. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

2. Estudio de suelos 

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las características del terreno, a través de 

ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, recomendaciones de cimentación y obras de contención, 

perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigráfico adoptado para los análisis, posición del nivel 

freático, tipo de perfil, análisis de las alternativas posibles de cimentación, recomendaciones de 

mejoramiento de la subrasante, capacidad portante equivalente y recomendaciones generales de 

construcción para luego definir el tipo de cimentación apropiada y emitir recomendaciones que 

garanticen la estabilidad del proyecto. 

  

Dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos 

en las capas de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 

asentamientos de las estructuras en relación al peso que van a soportar.  

 

Los estudios de suelos deberán ser elaborados para cada intervención independiente, y sus 

características y condiciones de ejecución y resultados, debe estar enfocado al tipo de proyecto que se 

pretende diseñar o ejecutar. (Vías, Espacio Público, Equipamiento Urbano, etc.) 

 

Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), 

y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis y 

recomendaciones para la cimentación de las construcciones, cerramientos, bahía de acceso, vías 

internas, parqueaderos, andenes, senderos, terraplenes, plazoletas, entre otros.  

 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico – Recomendaciones 

Mínimas de Construcción, el cual forma parte del presente documento y se deberán tener en cuenta las 

siguientes actividades  

 

• El Contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las 

propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de 

interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño 

estructural; igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las 

estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras. El Contratista 

deberá considerar, pero sin limitarse a ello, la realización de sondeos, pruebas de campo y 

laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que 

exige la NSR – 10.  

• Perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige 

la NSR – 10.  

• Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista presentará para 

aprobación del Interventor el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de 

acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como mínimo las pruebas y ensayos 

antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. 

Igualmente, los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por 

la Interventoría. Sin esta aprobación, no se podrá dar inicio a la elaboración de los diseños, 

siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.  
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• El Contratista deberá presentar la alterativa de cimentación para aprobación por parte de la 

Interventoría. 

 

El estudio de suelos debe comprender:  

 

i. Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.  

ii. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el 

diseño estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se 

garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores 

soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al 

proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.  

iii. Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que 

permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura.  

iv. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de 

un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras 

alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y 

ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y 

resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia 

de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático 

y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y 

confinada.  

v. Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento 

geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio.  

vi. El diseño geotécnico deberá comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que 

permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los 

factores de resistencia y estabilidad de los suelos.  

vii. Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el 

desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos 

viii. El informe deberá contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para 

sus diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y 

los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante la ejecución de las 

obras, igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo 

al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en 

caso de suelos expansivos o especiales. 

ix. El informe final del estudio de suelos deberá contener como mínimo la siguiente información:  

• Antecedentes  

• Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.  

• Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y 

apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada 

una de ellas.  

• Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista 

geotécnico.  

• Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). 

• Diseños requeridos y recomendaciones.  

• Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad 

portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para 

cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.  

• En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva 

certificación por parte de la entidad encargada de la Gestión de Riesgo. 
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• Anexar copia de la matrícula profesional vigente del especialista responsable, así como 

certificado de calibración de equipos. 

 

3. Levantamiento topográfico 

El objetivo principal del estudio topográfico es realizar los levantamientos de campo con la medición 

de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes técnicos y objetivos 

del proyecto que servirán de base en la preparación de los documentos técnicos objeto del contrato en 

su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local 

(coordenadas cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, referida 

al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencias 

necesarios.  

 

Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado del lote, del polígono del proyecto y de las 

zonas a intervenir indicadas por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o 

afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el diseño y futura construcción, 

efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. 

 

Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en 

un plano de ubicación general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del 

proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el 

levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoría del proyecto.  

 

Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los 

requerimientos de la Interventoría.  

 

El informe topográfico deberá contener, además:  

 

i. Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres 

al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, 

cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control 

amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.  

ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro 

de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.  

iii. Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde 

se deben anexar las carteras topográficas de campo.  

iv. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos 

los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y 

cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a 

predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.  

v. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes.  

vi. Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de 

nivel.  

vii. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados.  

viii. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.  

ix. Registro de levantamientos con GPS.  

x. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto.  

xi. El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las memorias 

copia de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas 

de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, 

GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.).  
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De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes 

Términos de Referencia el Anexo Técnico – Recomendaciones Mínimas de Construcción.  

 

4. Prospección arqueológica y Plan de Manejo Arqueológico (cuando aplique) 

En aquellos casos que durante la etapa preparatoria y de diagnóstico se identifique la presencia de 

elementos patrimoniales (históricos y culturales) en el área intervenir, y la posible presencia de 

hallazgos arqueológicos, o similares, se deberá implementar un programa de arqueología preventiva, el 

cual deberá incluir  una prospección arqueológica en el área de intervención y conforme con los 

resultados de la misma, en caso de encontrarse elementos y vestigios de carácter arqueológico, se deberá 

elaborar un Plan de Manejo Arqueológico cumpliendo para ello con las etapas y requisitos establecidos 

por el Instituto colombiano de Antropología e Historia – ICANH, y lo definido en el Decreto 138 de 

2019 y el MGAS. En estos casos, la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico ante el ICANH será 

un requisito antes de la implementación de las medidas de manejo y protección que se formulen en la 

fase de diagnóstico y prospección, y previo al inicio de la obra. 

 

El Plan de manejo arqueológico deberá contener como mínimo: 

 

a. Polígonos sobre los que se formula el plan en los formatos solicitados por la entidad. 

b. Descripción detallada del proyecto. 

c. Figuras de ordenamiento territorial. 

d. Declaratoria de bienes muebles e inmuebles de carácter patrimonial. 

e. Resultados de la prospección arqueológica. 

f. Registro fotográfico. 

g. Georeferenciación de actividades de campo y análisis de la información. 

h. Estado de conservación de los bienes y contextos arqueológicos identificados. 

i. Zonificación del potencial arqueológico. 

j. Medidas de manejo, estrategias de divulgación, registro y tenencia de los materiales 

arqueológicos. 

k. Anexos que hagan parte y que garanticen el cumplimiento de todos los requerimientos para 

la aprobación del plan de manejo arqueológico y autorización del inicio de las obras por la 

entidad competente 

 

5. Inventario de servicios públicos 

En aras de consolidar la información en relación con las redes de servicios públicos y realizar un 

adecuado diseño sin afectar las redes existentes, o identificar aspectos a tener en cuenta en la 

programación y ejecución de obras, en el marco del inventario de redes se debe realizar como mínimo: 

 

a. Búsqueda de información secundaria en las diferentes empresas de servicios públicos: 

identificar las obras ejecutadas o en proyecto, ya sean: planos de redes existentes, récord 

de obra ejecutada y recibida, planos de proyecto, esquinas o cualquier otro tipo de 

información que facilite la localización en terreno de los diferentes elementos que 

conforman las redes de servicios públicos como válvulas, pozos, cajas, cámaras, etc.; es 

importante verificar todas las obras ejecutadas no incorporadas en las planchas generales 

de construcción y de los proyectos de implementación y/o renovación a ser ejecutados a 

futuro y que se encuentren dentro del área de influencia del estudio. Esta información debe 

ser adquirida por el CONTRATISTA, directamente en las empresas de servicios públicos. 

b. Investigación complementaria necesaria y confrontación en terreno de la información 

cartográfica recopilada, complementándola con la observación en campo y apoyados con 

las labores de levantamiento topográfico, efectuadas simultáneamente en el desarrollo del 

estudio. 
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c. Planos que contengan la información de las redes existentes en terreno: toda la información 

recolectada debe ser procesada, ajustada y consignada en planos de redes existentes, para 

cada tipo de servicio público, que garantice determinar las condiciones reales de la 

infraestructura existente en terreno. Para el caso específico de redes ocultas no visibles en 

campo, es necesario realizar apiques que permitan su investigación para la adecuada 

identificación de la red. 

 

 

C. ANTEPROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO  

 

6. Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico  

Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema básico, y el esquema aprobado por 

la Interventoría y escogido por el comité de selección, así como de los estudios preliminares, el 

contratista desarrollará el anteproyecto general y particular de las intervenciones a realizar, optando por 

soluciones que consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura física, dando cumplimiento 

a los instrumentos de planificación del municipio, la normatividad urbana y técnica vigente, 

garantizando la coordinación técnica entre las especialidades que integran el proyecto. 

 

Deberá presentar un anteproyecto general del programa de mejoramiento de barrios propuesto, que 

incluya todos los elementos constitutivos del espacio público definidos en el Perfil Técnico Definitivo 

(vías, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y demás elementos), y un anteproyecto paisajístico, 

urbanístico y arquitectónico individual para cada una de las intervenciones propuestas. 

 

El anteproyecto debe contener el diseño urbano del espacio público, paisajismo, mobiliario urbano, 

tratamiento de bordes, manejo de patrimonio, conectividad peatonal, infraestructura ciclo-inclusiva y 

accesibilidad universal, el cual debe hacerse con base en información primaria de topografía, de redes 

de servicios públicos, insumos prediales, normativos, urbanísticos, ambientales y sociales generados. 

 

Incluye anteproyecto para vías, andenes, plazas, rampas, senderos, ciclorutas, zonas verdes, zonas de 

protección, estacionamientos, canchas y demás áreas de espacio público contenidas en el proyecto y 

que requieran detalle urbanístico, paisajístico y arquitectónico. 

 

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto urbanístico y 

paisajístico general, y anteproyecto arquitectónico por cada uno de los proyectos o intervenciones a 

diseñar/ejecutar, en los casos que aplique:   

 

a. Anteproyecto urbanístico y paisajístico general 

 

i. Criterios básicos de diseño (incluye justificación de los elementos de identidad cultural 

de la zona empleados, así como aquellos derivados de la matriz multicriterio). 

ii. Listado de protocolos de referencia. 

iii. Desarrollo del Programa arquitectónico, urbanístico y paisajístico general. 

iv. Planos de localización de implantación del Proyecto en el contexto del programa de 

mejoramiento de barrios, mostrando las zonas a intervenir y su relación con el entorno 

urbano existente. 

v. Planimetría de diseño urbanístico y paisajístico que incluya: 

 

▪ Propuesta urbanística de la implantación urbana general que incluya el trazado 

de los elementos e intervenciones que componen el proyecto 
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▪ Diseño paisajístico, disposición y arquitectura de la arborización y vegetación 

propuesta, así como de las zonas blandas, teniendo en cuenta aplicar criterios 

de sostenibilidad 

▪ Plano de zonificación y de accesibilidad 

▪ Diseño de las superficies y texturas de pisos 

▪ Diseños de los pasos seguros 

▪ Disposición del mobiliario urbano en los perfiles y espacios públicos 

▪ Plano general de plataformas (Cuando aplique). 

▪ Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento e instalaciones deportivas 

(Cuando aplique) 

▪ Plano de curvas de nivel de la propuesta 

▪ Plantas, elevaciones y secciones urbanísticas y paisajísticas a escala. Incluye 

cortes urbanísticos y paisajísticos longitudinales y transversales. Incluir altura 

de edificaciones existentes. 

▪ Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan 

construcciones existentes). Deberá incluir rectificación topográfica, 

estimación y cálculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuación 

del terreno, volúmenes de excavación y rellenos hasta cota de implantación 

(en caso de requerirse). 

 

vi. Diseño geométrico de vías y ciclorutas. 

vii. Diagramas de funcionamiento. 

viii. Propuesta bioclimática (cuando aplique para edificaciones). 

ix. Estudio de vialidades y propuesta de accesos. 

x. Predimensionamiento de ingeniería que incluya: 

 

▪ Estructural y obras de cimentación 

▪ Hidráulica, hidrosanitaria y gas natural, en caso de requerirse 

▪ Eléctricas y de alumbrado público 

▪ Telecomunicaciones 

 

xi. Presupuesto preliminar de obra, especificaciones técnicas generales, estimación de 

cantidades de obra generales, estimación de costos de construcción. 

xii. Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros) de no elaborar 

videos se deberá adelantar maqueta en tamaño pliego 0.7 x 1.00 m) 

xiii. Memoria descriptiva del anteproyecto general, incluyendo cuadro de áreas e índices de 

ocupación y construcción general y de cada intervención, síntesis de normativa 

aplicada al proyecto (accesibilidad, seguridad vial, salubridad, edificabilidad, 

ambiental), revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones, así como 

material gráfico 3D – renders (vistas exteriores de espacios representativos definiendo 

materialidad, vistas aéreas del complejo mostrando volumetrías, relación entre las 

distintas intervenciones y elementos del proyecto, implantación en la topografía). 

 

b. Anteproyecto arquitectónico para cada una de las intervenciones propuestas 

Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades 

y uso, teniendo en cuenta las normas oficiales vigentes, adicionalmente debe contener toda la 

información necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y puedan 

ser ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitectónico en concordancia con los 

estudios técnicos que apliquen. 
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El anteproyecto arquitectónico aplica a todas las estructuras contenidas en el proyecto que requieran 

detalle arquitectónico, las cuales deberán ser acordadas con la interventoría, la entidad territorial, 

el MVCT y Findeter. 

 

Comprende dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas e imágenes en 3D que permitan su 

comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificación. El 

Anteproyecto arquitectónico deberá contener como mínimo: 

 

i. Planimetría a escala 

 

▪ Planos de localización y implantación 

▪ Plantas de diseño arquitectónico, incluyendo recomendaciones del análisis 

bioclimático 

▪ Elevaciones y secciones arquitectónicas 

▪ Plantas generales de rutas de evacuación que incluyan localización de equipos 

de la red contraincendios, identificación de rutas y salidas de evacuación, 

cálculo de capacidad de las rutas, distancias y anchos de las rutas (si aplica). 

▪ Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando aplique). 

Incluye rectificación topográfica, estimación y cálculo de cantidades de 

movimientos de tierras para adecuación del terreno, volúmenes de excavación 

y rellenos hasta cota de implantación (en caso de requerirse). 

▪ Estudio de fachadas (cuando aplique) 

▪ Propuesta de acabados, incluyendo plano de acabados para espacios tipo 

▪ Plano de ubicación de lámparas (En caso de utilizarse celdas solares para el 

funcionamiento de los mismos, indicar ubicación de estas y los 

correspondientes accesorios. Además, adjuntar el estudio Fotométrico 

respectivo que permita validar la propuesta de iluminación a presentar). 

▪ Plano de ubicación de mobiliario. 

▪ Plano de ubicación de equipos especiales. 

▪ Planos base 

▪ Equipamiento. 

 

ii. Memoria descriptiva del proyecto 

 

▪ Criterios básicos de diseño (incluye justificación elementos de identidad 

cultural de la zona). 

▪ Diagramas de funcionamiento. 

▪ Desarrollo del Programa arquitectónico, urbanístico y paisajístico por área. 

▪ Verificación de las normas y criterios de diseño. 

▪ Muestras de acabados. 

▪ Propuesta de estructura. 

▪ Propuesta de instalaciones. 

▪ Memoria descriptiva del anteproyecto. 

▪ Catálogo general de partidas de obra. 

▪ Estimado preliminar del ajuste de áreas en caso de requerir, sin afectar el valor 

total contractual. 

▪ Especificaciones técnicas generales. 

▪ Cuadro de áreas, indicando índices de construcción y ocupación. 

 

c. Anteproyecto de instalaciones o redes en conjunto (predimensionamiento de instalaciones o 

redes Hidráulicas, Sanitarias, Gas e Incendio, eléctricas, y voz y datos) 
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i. Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes 

ii. Localización de acometida de agua a red pública o existente (en caso de no ser posible 

conexión y existiendo la posibilidad de ejecución dados las características del lote y 

los recursos destinados, revisar ejecución de pozo de agua cruda con instalación de 

equipos para riego) 

iii. Definir criterios de localización de registros de control. 

iv. Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas 

v. Definir criterios de localización de cajas de inspección. 

vi. Criterio general de canalización. 

vii. Análisis de los elementos de desagüe y conducción, incluyendo los filtros a proponer 

viii. Ubicación general de redes propuestas de intersecciones. 

ix. Análisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique). 

x. Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique). 

xi. Definir ubicación de toma general de agua. 

xii. Establecer punto de descarga al drenaje municipal. 

xiii. Definir ubicación de las acometidas eléctricas. 

xiv. Diseño preliminar de iluminación 

xv. Red contraincendios 

 

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos de manera objetiva 

serán los siguientes: 

 

Criterio Básico: Integralidad de la propuesta: Se tendrá en cuenta, como criterio básico para la 

evaluación, la calidad integral de la propuesta su funcionabilidad y operatividad. 

 

Se evaluará la propuesta arquitectónica, urbanística y paisajística con relación a su entorno urbano: su 

imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad 

cultural). De igual forma su fácil mantenimiento. 

 

Criterios Específicos: Además del criterio básico, las propuestas arquitectónicas, urbanísticas y 

paisajísticas serán analizadas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluación, sin 

que el orden citado signifique preferencia: 

 

i. Implantación y relaciones con el entorno. (Contribución a la construcción de ciudad – 

espacio público – tejido social). 

ii. Aporte Arquitectónico, urbanístico y paisajístico innovador y apoyo a los procesos 

pedagógicos, recreativos y culturales. 

iii. Calidad estética, imagen arquitectónica, urbanística y paisajística e identidad cultural. 

iv. Viabilidad técnica y económica: Los proyectos se deben ajustar a los costos 

especificados para cada caso. 

v. Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental. 

vi. Criterios Bioclimáticos. 

 

 

D. PROYECTO URBANÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO  

 

7. Proyecto paisajístico y urbanístico definitivo 

El proyecto paisajístico debe estar orientado a garantizar armonía con el paisaje urbano de la ciudad, 

creando espacios públicos con identidad propia que a la vez ayuden en la regularización del clima de 

la ciudad, y brinden condiciones estéticas al espacio público que generen sentido de pertenencia. 
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El proyecto paisajístico y urbanístico deberá entregar estudios y diseños paisajísticos generales y 

detallados, para cada una de las intervenciones a ejecutar, generando espacios diferenciables 

característicos en cada zona y que incluyan como mínimo lo siguiente:  

 

Se deberá entregar, además:  

 

a. Planimetría a escala debidamente identificada y acotada 

 

i. Localización general indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, 

distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas 

libres y áreas cubiertas, zonas de cesión.  

ii. Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de 

planos con sus respectivas referencias.  

iii. Plantas arquitectónicas y urbanísticas con localización de vegetación, mobiliario 

urbano (luminarias, basuras, mesas, sillas, alcorques, módulos de juego, señalización 

entre otros), especificación de superficies, niveles y dimensiones finales de columnas, 

ductos, bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la 

correcta interpretación por parte del constructor.  

iv. Planta paisajística que indique las zonas generales de vegetación y la localización 

especifica de las especies vegetales. También debe incluir sus principales 

características (raíces, copa, altura, entre otras) con tal de garantizar que sean 

apropiadas para la zona de implantación y se amplíen las posibilidades de adaptación.  

v. Cortes y fachadas urbanísticas del proyecto (cuando aplique).  

vi. Cortes y alzados. 

vii. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones 

transversales y longitudinales del proyecto, con la indicación de los paramentos 

exteriores, planos de carpintería metálica o de madera (cuando aplique), espesores de 

acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), 

planos de despiece o de taller y demás referencias.  

viii. Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)  

ix. Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). (Cuando aplique). 

x. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).  

xi. Detalles de baños, cuando aplique (1:25, 1:20).  

xii. Detalles y cuadros de puertas y ventanas, cuando aplique (1:20, 1:10, 1:5). 

xiii. Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática. (Cuando aplique). 

xiv. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades 

técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).  

xv. Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura. 

xvi. Planos generales de áreas.  

xvii. Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas.  

xviii. Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas.  

xix. Planos de diseño de la señalización horizontal y vertical en las zonas a intervenir.  

 

La escala constructiva de los planos a entregar dependerá del tamaño de cada intervención y de la 

información a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.  

 

Así mismo, se deberá garantizar la coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con 

los arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos para lograr una total correspondencia de todos los 

estudios, así como la coordinación de la totalidad de los productos y la integración entre los mismos, 

incluyendo la coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la 
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correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la 

sobreposición de redes y tuberías en obra. 

 

b. Memoria descriptiva 

 

i. Criterios empleados con su respectiva valoración 

ii. Programa urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

iii. Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida, superficie total construida, 

superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se 

requieran para los tramites de licencias/permisos de ocupación de espacio público. 

iv. Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y 

sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de 

climatización del ambiente. (Cuando aplique) 

v. Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde 

un punto determinado.  

 

c. Presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra 

 

i. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción.  

ii. Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los planos es 

necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con 

las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre 

los métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y 

conformidad).  

iii. Cantidades de obra (Producto de referencia).  

iv. Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia). 

v. Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia). 

vi. Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).   

 

En caso de que el diseño del espacio público lo contemple, el contratista deberá tener en cuenta en la 

propuesta arquitectónica los siguientes equipamientos básicos para los parques: 

 

• Área libre: Zonas duras y cancha múltiple 

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura de fondo 

en toda la cancha, demarcación, mobiliario, dotación de arcos y tableros y malla contra impacto), 

plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclo rutas y las demás contempladas en el 

diseño arquitectónico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones 

del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tensión (cuando 

aplique), iluminación, mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el 

correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de 

las normas de accesibilidad (anchos mínimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), además deberá 

tenerse en cuenta que como mobiliario a estas zonas se deberán incluir bancas cada 30 metros lineales 

de sendero peatonal, dotación de juegos infantiles y aparatos de gimnasio biosaludable anti vandálico 

referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado 

funcionamiento de las zonas duras del Parque y para la cancha multifuncional 

 

• Área libre: Zonas blandas 

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, 

llenos en tierra negra (no menores a 10 cm), empradización, obras de protección, iluminación, 

paisajismo (especies de árboles según diseño paisajístico avalado por la autoridad competente, aprox. 

una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades 
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e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo al Anexo Técnico – 

Recomendaciones Mínimas de Construcción, que hacen parte integral del presente proceso. 

 

• Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas 

de construcción en Gimnasio Biosaludable – Anexo técnico - 11 máquinas + tableros 

señalizadores). 

 

o Gimnasio Biosaludable 

Está compuesto como mínimo por 11 máquinas + tableros señalizadores todos los aparatos requeridos 

para el gimnasio deben construirse dentro de la máxima seguridad, buscando ante todo evitar daños 

físicos que puedan producirse con su utilización. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas 

(sin filo), con sistemas de protección adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado 

para el ejercicio especifico, se dejarán las áreas indispensables para su utilización según las 

especificaciones dadas por el fabricante.  

 

Los aparatos serán instalados, sobre la capa de concreto (toda pintada) previamente determinada en los 

planos arquitectónicos y cuyo mantenimiento se ceñirán a la evaluación predeterminada del mismo.  

Las especificaciones del mismo se encuentran dentro del Anexo Técnico – Recomendaciones Mínimas 

de Construcción. 

 

o Juegos Infantiles 

Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la 

inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y 

acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y zona de juegos infantiles. El juego 

infantil debe contemplar como mínimo los juegos indicados en el Anexo Técnico – Recomendaciones 

Mínimas de Construcción. 

 

o Juegos interactivos, entre los cuales podría estar minicross u otros juegos en las 

zonas blandas 

 

8. Proyecto arquitectónico definitivo 

 

a. Diseño arquitectónico, urbano y paisajístico bajo criterios de normativa vigente e identidad 

cultural  

Corresponde al diseño urbanístico y arquitectónico, de la totalidad de los diferentes elementos e 

intervenciones del proyecto. Deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas 

mínimas y demás estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante 

y después de su ejecución. 

 

El diseño urbanístico y arquitectónico del proyecto deberá tener como base las intervenciones 

propuestas en el Anexo - Perfil Técnico definitivo, así como las indicadas en el documento Anexo 

Técnico – Recomendaciones Mínimas de Construcción; además de la integración de elementos en el 

proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se está desarrollando. 

 

La elaboración de estudios y diseños del proyecto deberá obedecer a procedimientos de diseño 

estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad 

técnica vigente y lo relacionado en el documento Anexo Técnico – Recomendaciones Mínimas de 

Construcción. No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados 

técnicamente, ni avalados por la Interventoría.  
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Se deben definir los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con el entorno, incluye: 

 

i. Planimetría del proyecto a escala acordada con interventoría y Findeter, debidamente 

referenciada y acotada 

 

▪ Planos de localización e implantación. 

▪ Cortes, elevaciones y fachadas (cuando aplique). 

▪ Perspectivas, axonometrías y renders. 

▪ cuadros de áreas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique), 

detalles constructivos, perspectivas, axonometrías. 

▪ Detalles constructivos necesarios para construir la obra. Se deberán realizar 

tantos detalles como sean necesarios para la comprensión y construcción de 

los planos y de las especificaciones de diseño de los proyectos, deben estar en 

coordinación con los proyectos técnicos. 

▪ Planos y detalles de las zonas constitutivas del espacio público, amoblamientos 

y paisajismo. 

▪ Planos detallados del proyecto estructural, hidráulico y sanitario, instalaciones 

eléctricas y red contraincendios. 

▪ Planos detallados de obras metálicas (cuando aplique), decorados fijos, 

prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando 

aplique), cielo rasos (cuando aplique). 

▪ Planos de pisos, según su aplicación en el proyecto. 

▪ Esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solución 

arquitectónica 

▪ Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 

descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de 

aplicación 

▪ coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los 

arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios 

▪ Los demás que a juicio de la interventoría y FINDETER se requieran para el 

desarrollo del proyecto. 

▪ Alcances que exige un proyecto arquitectónico según el Consejo Nacional 

Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduría Urbana/planeación 

municipal o la entidad competente para la obtención de la licencia de 

construcción/urbanismo/permiso de ocupación del espacio público. 

 

ii. Memoria descriptiva 

 

La memoria de diseño debe incluir en su contenido la siguiente información: 

 

▪ Información general del proyecto.  

 

• Concepto general del proyecto. 

• Aspecto arquitectónico y urbanístico general del proyecto. 

• Análisis Urbano. 

• Análisis Funcional. 

• Análisis Cultural. 

• Estructura. 
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▪ Localización del proyecto mapa y descripción, a nivel local, departamental y 

nacional 

▪ Registro Fotográfico del lote o de las zonas a intervenir. 

▪ Análisis del Programa y función de los planos en planta. 

▪ Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).  

▪ Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida. 

▪ Alcance del proyecto 

▪ Identificación de normativa aplicable 

 

• Criterios aplicados al diseño del proyecto 

• Cuadro de áreas, incluyendo índices de ocupación y construcción 

general y de cada intervención 

 

El contratista está obligado a entregar tres (3) juegos impresos de la totalidad de los planos de diseños 

y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos que acuerde con FINDETER.   

 

El contratista está obligado a realizar la verificación de la norma urbana y de construcción, todos los 

reglamentos vigentes correspondientes a la construcción, posibles afectaciones que tengan los predios. 

El desconocimiento de alguna de ellas no dará lugar a reclamaciones posteriores.  

 

La elaboración de propuestas no ajustadas al valor del contrato o a la disponibilidad de recursos, dará 

lugar a que el contratista realice los ajustes respectivos para que el proyecto técnico se ajuste a los 

recursos disponibles y aprobados para su ejecución.  

 

Los costos del diseño de las áreas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, 

incluyendo detalles constructivos, contención, manejo de escorrentías y estudios técnicos que se 

llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, elemento de confinamiento, de contención, etc.) deberá 

estar incluido en el valor por metro cuadrado de diseño que se oferte.  

 

El contratista podrá plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 

o que se encuentren debidamente homologado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcción Sismorresistente de acuerdo al capítulo II de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse 

a las condiciones urbanas y bioclimáticas del lugar donde se desarrollarán las obras y que contemple 

materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y facilidad en mantenimiento. 

 

El diseño urbano de espacio público debe garantizar la adecuada relación y la integración de los 

distintos sistemas de movilidad existentes en el área de intervención, (peatones, ciclistas, vehículos 

particulares y públicos). 

 

Es importante que en el diseño propuesto, se tenga en cuenta la forma de resolver todos los accesos 

vehiculares y peatonales a los predios donde sea necesario, haciendo énfasis en la solución de los 

niveles, con el fin de garantizar la continuidad de andenes, sin que se interrumpa su funcionalidad. 

 

El diseño de espacio público debe tener en cuenta la normatividad vigente sobre accesibilidad universal, 

y deberá propender por un diseño que posibilite el acceso, permanencia y desplazamiento de los 

usuarios con total autonomía. Para esto, el diseño de espacio público debe armonizarse con los estudios 

de tránsito y con los diagnósticos y/o diseños de redes hidrosanitarias.  

 

b. Diseño Geométrico de Vías y Ciclorutas  

Corresponde al diseño geométrico de los tramos de vías y ciclorutas que hacen parte de la propuesta 

integral de Mejoramiento Integral de Barrios, contenida en el Perfil Técnico Definitivo. 
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El diseño de vías y Ciclorutas debe ceñirse a la normatividad, criterios, manuales y guías vigentes para 

tal fin, con las que cuente el municipio. Deben contemplar las nomas referentes al subsistema vial y de 

transporte establecidas en el POT, especialmente las referentes a la clasificación vial y a las secciones 

viales. 

 

Las características geométricas de las vías y ciclorutas dependen de su jerarquía y de los requerimientos 

urbanísticos y la armonía con las zonas existentes, y en su diseño geométrico se deben tener en cuenta 

las intersecciones con otras vías o con elementos adyacentes del espacio público, el cual deberá guardar 

armonía con los trazados viales del proyecto. 

 

El contratista deberá entregar: 

 

i. Planos generales y de detalle que incluyen Plantas, cortes, secciones transversales, 

perfiles longitudinales, detalles constructivos o planos de taller. 

ii. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción.  

iii. Cantidades de obra (Producto de referencia).  

iv. Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y 

sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de 

climatización del ambiente. (Cuando aplique) 

v. Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde 

un punto determinado.  

vi. Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia). 

vii. Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia). 

viii. Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).   

  

c. Diseños Estructurales, de elementos no estructurales y estructuras de Pavimentos. 

 

Estructuras  

El contratista deberá realizar la concepción, análisis y diseño de las estructuras resultantes del proyecto, 

entendidas estas como resultantes del diseño arquitectónico y urbanístico entre las cuales se pueden 

incluir estructuras principales como edificaciones y puentes (vehiculares y peatonales) o estructuras 

complementarias que incluyan estructuras hidráulicas y de contención, entre otras.  

 

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico y urbanístico definitivo y 

estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe 

cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus 

decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Deberá 

realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaría de planeación o la entidad 

competente.  

 

Como mínimo se deberán entregar:  

 

i. Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis 

estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 

evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones 

especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del 

sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y 

listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios 

bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos 

al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  
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La memoria de cálculo contendrá como mínimo: descripción del proyecto y del sistema 

estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la 

modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de 

cálculos manuales, índice de cálculos. 

 

ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 

localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de 

refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 

requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 

indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos 

constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y 

supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el 

cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas 

y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberá 

entregarse como mínimo la siguiente información: 

 

▪ Planos estructurales (cimentación, despieces, etc.), Planos de diseño general 

Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  

▪ Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; 

secciones estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos 

componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, 

caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos 

recomendados y demás elementos.  

▪ Planos de losas de contrapiso, según nivel y contorno, con la indicación del 

tipo, localización y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. (Cuando aplique). 

▪ Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, 

con indicación de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este 

grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales. (Cuando 

aplique). 

▪ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte 

de la estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de 

elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y 

todos aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos, 

muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.   

▪ Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero 

según su forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el 

elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características 

de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales 

determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran 

(cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe 

indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y 

recubrimiento según el tipo de exposición y localización del elemento 

estructural.  

▪ Planos de diseño de las estructuras metálicas (Cuando aplique), dentro de los 

cuales se deben incluir plantas de distribución de los elementos principales, 

secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; 

desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, 

mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de 

las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, 

detalles de unión, secciones transversales, elementos que componen las 
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fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son estructurales y forman 

parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento. 

 

iii. Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia). 

iv. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si 

aplica.  

v. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de 

los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  

 

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 

Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, 

ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 

pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

 

▪ Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los 

ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la 

preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y 

aditivos).  

▪ Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo 

y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así 

mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los 

procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.  

▪ Concreto: Aún cuando en condiciones normales las mezclas provienen de 

centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la 

especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos 

a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la 

comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo 

de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento 

estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la 

mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación, curado, 

protección contra la acción física o química de los agentes externos, tiempos 

mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los 

controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere 

se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos 

estructurales 

 

vii. Diseño de elementos de madera. (Cuando aplique). 

viii. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 

comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes 

cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.  

ix. El contratista deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos 

estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto 

discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto 

incluido análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que 

deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la 

estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su 

ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad 

de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

x. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del 

calculista responsable.  
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La escala constructiva de los planos a entregar dependerá del tamaño de cada intervención y de la 

información a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.  

 

Estructuras de Pavimentos 

 

En los casos en los que las intervenciones proyectadas corresponden a la construcción o mejoramientos 

de vías vehiculares, ciclorutas, andenes o alamedas; el contratista deberá presentar los diseños 

estructurales que garanticen un adecuado comportamiento físico-mecánico del suelo y las capas de la 

vía proyectada. 

 

El contratista deberá tener en cuenta los resultados de la investigación geotécnica y el diseño 

arquitectónico y urbanístico del proyecto, así como el diseño geométrico de las vías vehiculares o 

ciclorutas a construir. 

 

Para el diseño de las estructuras de pavimentos y sus diferentes capas, el consultor deberá ceñirse a los 

manuales y guías aplicables vigentes en la zona de localización del proyecto, así como los manuales y 

recomendaciones establecidas por el INVIAS para el diseño de pavimentos. En caso de que la zona de 

ejecución del proyecto no cuente con guías de diseño para vías vehiculares o ciclorutas, se podrán tomar 

como referencias las guías desarrolladas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – de Bogotá D.C. 

 

Para el diseño de las estructuras de pavimento el contratista deberá ejecutar previamente lo siguiente: 

 

• Estudio de Tráfico que permita determinar el TPD y así poder calcular el Número de Ejes 

Simples Equivalentes (NESE) para pavimentos flexibles, o el Número de Repeticiones 

esperadas de Carga, para Pavimentos Rígidos; teniendo en cuenta las equivalencias 

establecidas en la normatividad del Ministerio de Transportes. La categoría de tránsito para el 

diseño puede ser determinada mediante otra metodología directa, para lo cual deberá estar 

totalmente soportada técnica y documentalmente para aprobación de la Interventoría. 

• Para efectos de optimizar los diseños desde el punto de vista económico, el contratista deberá 

analizar las distintas alternativas para la ejecución de las obras de pavimentos, buscando 

determinar la mejor alternativa respecto a capa final de rodadura (flexible o rígido) y la 

incorporación de tecnologías que puedan mejorar el desempeño de la vía, según las solicitudes 

a la que será expuesta. 

• El contratista deberá en conjunto con el especialista hidráulico, deberá determinar los 

parámetros de los diseños geotécnicos para el drenaje subsuperficial que permita mantener un 

adecuado comportamiento estructural de las capas de pavimento y su subrasante, durante la 

vida útil del proyecto. 

• Los parámetros de diseño según la alternativa determinada (periodo de diseño, TPD de diseño, 

consumos de fatiga, consumos de erosión, distribución de cargas por ejes, factores de 

crecimiento de tráfico, entre otras), serán establecidos en conjunto entre el consultor y la 

Interventoría ajustándose a la normativa vigente y a las condiciones de servicio requeridas. 

• Las metodologías de diseño deben ajustarse a la normatividad vigente o a los lineamientos 

establecidos por el municipio. En caso de no tener lineamientos establecidos, se deberá tomar 

en cuenta las guías de diseño de la AASHTO. 

 

Para el diseño de las estructuras de pavimentos de espacios públicos, alamedas o andenes, el contratista 

deberá remitirse a las cartillas de espacio público o cartillas de andenes aplicables para la zona de 

ejecución del proyecto. 
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En el diseño de estructuras de espacio público, el contratista deberá tener en cuenta todos los elementos 

que permitan una interrelación entre todos los componentes del proyecto, tales como rampas de acceso, 

pompeyanos, intersecciones, empalmes, etc. 

 

Como mínimo el contratista deberá entregar para el diseño de las estructuras de pavimento y espacio 

público, lo siguiente: 

 

i. Memorias de cálculo la cual contendrá como mínimo: descripción del proyecto, marco 

teórico de las metodologías de diseño empleadas, códigos y reglamentos utilizados, 

cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y geotécnico, memorias del 

computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. 

ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 

localización y dimensiones de todos los elementos, planos de modulación de losas, los 

despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y 

detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro 

de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción, 

los procedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para 

la construcción y supervisión técnica estructural,  

iii. Cuadro resumen de cantidades de obra. discriminado por componentes (Vías, Ciclo 

ruta, Espacio Público) 

iv. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si 

aplica.  

v. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de 

los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  

vi. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  

vii. Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 

Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, 

ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 

pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

 

▪ Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los 

ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la 

preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y 

aditivos).  

▪ Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo 

y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así 

mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los 

procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.  

▪ Concreto: aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de 

centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la 

especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos 

a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la 

comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo 

de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento 

estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la 

mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación , curado, 

protección contra la acción física o química de los agentes externos, tiempos 

mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los 

controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere 

se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos 

estructurales 
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vi. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 

comportamiento de la estructura.  

vii. Carta de responsabilidad del diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista 

responsable.  

 

La escala constructiva de los planos a entregar dependerá del tamaño de cada intervención y de la 

información a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.  

 

Todo lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico – 

Recomendaciones Mínimas de Construcción, el cual forma parte del presente documento.  

 

d. Diseño Hidrosanitario, Red Contraincendios y Red de Gas (Cuando aplique). 

Como primera medida se debe realizar una inspección y catastro de redes de los sistemas de drenajes 

de AN y ALL, así como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios y redes de 

gas. Lo anterior se deberá realizar utilizando información primaria o secundaria, la cual permita un 

adecuado diagnóstico del estado real de estos sistemas, para la toma de decisiones futuras. 

 

El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje 

superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro 

de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el 

proyecto (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas 

realizadas por la interventoría de diseños en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. 

 

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la empresa de acueducto 

competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por 

gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de 

los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas 

las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos 

y equipos hidroneumáticos si son necesarios. Se deberá revisar la posibilidad de la construcción de un 

pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la 

ejecución del proyecto). Se deberá tener en cuenta que los sistemas de presión y RCI deben ser Listados 

y Normalizados. 

 

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados 

de la empresa prestadora del servicio. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros exigidos por la 

empresa prestadora del servicio en relación con las cartas de compromisos especiales, pólizas y costos 

de interventoría asociados). En todos los casos será responsabilidad del Contratista adelantar las 

consultas previas con las empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de 

los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El contratista deberá entregar los 

proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la empresa de servicios públicos 

correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoría, la respectiva disponibilidad de 

servicio y memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía 

del profesional responsable.  

 

Siempre que se proyecte la construcción o mejoramiento de una vía o espacio público, se deberá 

contemplar el remplazo de redes, según la necesidad descrita en el catastro de redes. 

 

Igualmente, el diseño hidrosanitario deberá contemplar el drenaje superficial y subsuperficial de las 

vías y ciclorutas diseñadas, así como la implementación de filtros o cualquier otra estructura de 

protección o evacuación de aguas que pueda llegar a requerirse 
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El diseño de la red contra incendios deberá cumplir con la NSR-10. (Cuando aplique). 

 

Como mínimo se debe entregar la siguiente información:  

 

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes 

de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, 

especificación de materiales, etc.  

ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.  

iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, 

indicándose claramente los tramos y flujos.  

iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros 

utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, 

normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional 

del responsable. 

v. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia). 

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos.  

vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los 

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  

viii. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan.  

ix. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios 

(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.   

x. Detalles constructivos.   

xi. Memorias de cálculo. (Producto de referencia). 

xii. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 

xiii. Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia). 

xiv. Cantidades de obra. (Producto de referencia). 

xv. Presupuesto detallado. (Producto de referencia). 

xvi. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables   

xvii. Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y 

contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos 

empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro 

de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades 

sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros 

requeridos, diagramas isométricos, etc.  

xviii. Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el 

proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se 

amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.  

xix. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.  

xx. Cálculo de aportes y áreas aferentes.  

xxi. Cálculo y diseño de colectores.  

xxii. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  

xxiii. Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles 

típicos de tuberías.  

xxiv. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  

xxv. Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.  

xxvi. Cálculo de caudales requeridos.  

xxvii. Trazado de la red de distribución.  

xxviii. Dimensionamiento de tuberías.  
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xxix. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y 

alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las 

tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado municipal.  

xxx. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique). 

xxxi. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  

xxxii. Memorias de cálculo de la red de acueducto.  

xxxiii. Detalle de las instalaciones. 

xxxiv. Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y 

equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, 

especificaciones para, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, 

cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificación debe dar 

indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, 

recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones 

(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc. 

(Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de 

mantenimiento).  

xxxv. Red contraincendios: las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción 

del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos 

individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 

abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas 

hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, 

diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso 

de no requerirse red contra incendios deberá indicarse en la norma basada para determinar 

que nos e requiere dicho elemento. 

xxxvi. Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y 

conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la 

estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.  

xxxvii. Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad 

correspondiente.  

xxxviii. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  

xxxix. Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  

xl. Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.  

 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico - Recomendaciones 

Mínimas de Construcción, el cual forma parte del presente documento.  

 

e. Diseño Eléctrico (cuando aplique) 

Como primera medida se debe realizar una inspección y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de 

voz y datos y CCTV disponibles en la zona. Lo anterior se deberá realizar utilizando información 

primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnóstico del estado real de estos sistemas, para 

la toma de decisiones futuras. 

 

El Contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación (en lo posible 

utilización de lámparas tipo LED y suministro  de energía a través de celdas solares cuando sea posible) 

y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, 

de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema 

por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TÉCNICO 

DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO vigente y demás normativa vigente aplicable.  
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EL CONTRATISTA deberá obtener de la EMPRESA DE ENERGÍA de la zona en la que se 

desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico 

y posteriormente deberá entregar el diseño del proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la 

empresa de servicios públicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. 

Adicionalmente, deberá tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobación de los proyectos. 

El costo de los derechos será asumido por el contratista.  

 

Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfacción las normas establecidas por la 

EMPRESA DE ENERGÍA. Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación 

con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de 

circuitos, tablero general, subestación eléctrica (en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias 

de cálculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energía, expedida por EMPRESA DE 

ENERGÍA, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la información y hacer 

las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio de energía. En todos los casos 

será responsabilidad del contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios 

Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa correspondiente. 

 

Cuando las intervenciones proyectadas sean en espacio público, se deberá verificar la obligatoriedad o 

necesidad de subterranización de redes. 

 

Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, plantas de 

localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas 

(cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestación 

(cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, 

y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes. 

 

El contratista deberá entregar para la red eléctrica: 

 

i. Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos.  

ii.  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestación eléctrica.  

iii. Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del 

proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, 

dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, 

firmados y sellados por la Empresa de Energía), acometidas parciales, tablero general, 

tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, 

diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.  

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de la 

carga, se debe contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los planos 

aprobados por la Curaduría/Secretaría de planeación. 

v. El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia según se requiera.  

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  

vii. Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia)  

viii. Cantidades de obra. (Producto de referencia) 

ix. Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia) 

x. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.  

xi. Entregar todos los estudios y demás requerimientos que solicite la empresa prestadora del 

servicio para aprobación de proyecto. 

 

f. Diseño de redes de voz y datos y telecomunicaciones (cuando aplique). 

El diseño de redes de voz, datos y telecomunicaciones deberá como mínimo: 
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i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del proveedor del enlace 

de internet hasta el cuarto técnico, centro de cableado principal o punto de acceso definido.  

ii. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos, centros de cableado o puntos de conexión, 

ya sea en cableado estructurado o en fibra óptica manteniendo la topología estrella. 

iii. Los switches deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, 

Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.  

iv. La bandeja portacables debe ser doble vía y que permita crecimiento de un 40 por ciento.  

v. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben 

ser protegidas con tapa. 

 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones 

Mínimas de Construcción, el cual forma parte del presente documento.  

 

9. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía 

(en los casos que sea aplicable) 

En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnóstico, en particular la 

caracterización y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las 

recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoría, el contratista 

deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de energía, que se integre de 

manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberá a su vez estar en línea con lo establecido 

en el MGAS, para lo cual deberá presentar: 

 

a. Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energía que se generaría con la utilización de la 

tecnología en comparación con el sistema convencional. 

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad hasta 

su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del 

proyecto. 

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 

 

El valor de ejecución de esta propuesta se encontrará incluido en el valor ofertado por el proponente.  

 

10. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y 

manejo de agua residuales (en los casos que sea aplicable) 

En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnóstico, en particular la 

caracterización y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las 

recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoría, el contratista 

deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de 

manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberá a su vez estar en línea con lo establecido 

en el MGAS, para lo cual deberá presentar: 

 

a. Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización de la 

tecnología en comparación con el sistema convencional. 

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad hasta 

su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del 

proyecto. 

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 

 

El valor de ejecución de esta propuesta se encontrará incluido en el valor ofertado por el proponente.  
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11. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos 

(en los casos que sea aplicable 

En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnóstico, en particular la 

caracterización y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las 

recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoría, el contratista 

deberá entregar una propuesta tecnológica de manejo de residuos sólidos, que se integre de manera 

adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberá a su vez estar en línea con lo establecido en el 

MGAS, para lo cual deberá presentar: 

 

a. Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 

b. Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sólidos que se generaría con la 

utilización de la tecnología en comparación con el sistema convencional. 

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad hasta 

su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del 

proyecto. 

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 

 

El valor de ejecución de esta propuesta se encontrará incluido en el valor ofertado por el proponente.  

 

12. Presupuesto (producto de referencia), Análisis de Precios Unitarios y Cantidades de 

Obra (productos de referencia), Especificaciones de Construcción y Programación 

(exigidos para cumplimiento de calidad y tiempo). 

   

El contratista deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y 

particulares de construcción para todo el proyecto y para cada intervención particular, en concordancia 

con los estudios y diseños definitivos aprobados por interventoría y comité de seguimiento técnico.   

 

El CONTRATISTA deberá estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones: 

 

El presupuesto y las cantidades de obra del proyecto, deberán contener en forma clara y detallada todas 

y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, estructura, obra 

negra - obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefónicas, de sonido, de voz y datos instalaciones 

hidrosanitarias, red contraincendios, red de gas, equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, 

paisajismo, etc., basado en el LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADA POR EL 

ADJUDICATARIO. 

 

El contratista, deberá tener en cuenta en el análisis de los costos indirectos de su propuesta económica 

la siguiente discriminación: 

 

Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los 

costos de: 

 

a. Administración: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, 

dedicación y tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: 

Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viáticos, campamento, vallas, 

trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, 

servicios públicos, placa conmemorativa, implementación de plan de gestión social, 

implementación del plan de manejo ambiental, implementación del plan de manejo de tránsito, 

implementación de plan de gestión de calidad, señalización, dotación, pruebas y ensayos, 
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copias, entre otros, costos de pólizas e Impuestos y tributos aplicables.  

 

b. Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la 

ejecución de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así 

mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos 

del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas 

aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra (excavación - 

cimentación - estructuras – concretos – cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, 

recubrimientos de epóxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).      

 

c. Utilidad: el proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, 

las condiciones económicas y experticia de su entidad. 

 

El contratista deberá realizar el análisis respectivo del A.I.U., y presentarlo en el formato de verificación 

del ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U., conforme con lo cual el interventor validará el Formato de 

ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U. y la consistencia del presupuesto de obra. 

 

En caso de identificarse actividades no contempladas en dicho listado, el contratista deberá presentar 

el Análisis de Precios Unitario detallado para revisión y aprobación de interventoría y verificación de 

FINDETER, con base en precios de mercado y en las bases de datos de la Gobernación, municipio o 

grandes superficies del lugar de ejecución del proyecto. 

 

No obstante, se deberán entregar las especificaciones técnicas de construcción de todas las actividades 

del presupuesto, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales 

necesarios y la unidad de medida.  

 

El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las 

especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, 

y la correspondiente programación de obra, en donde se definan los tiempos de duración y secuencia 

de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de 

construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y 

LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de 

finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, programa de 

inversión mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas 

por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre 

obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U. 

 

Esto requiere del conocimiento detallado de los diseños del proyecto, pues implica contar con dos 

insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades 

de obra. La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se 

realizará mediante la metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida como 

“Análisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la 

solicitud de cotizaciones, este último se utiliza exclusivamente para la estimación de costos de 

mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y 

reconocidos en el mercado.  

 

Nota. El presupuesto y los análisis de precios unitarios presentados por el contratista serán tomados 

como contractuales, para las obras que se prioricen acorde al techo presupuestal establecido. 

 

Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas 

no podrán modificarse sin justificación. 
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El contratista deberá presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el 

proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto 

  

El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará y en 

concordancia con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta:  

 

a. La concordancia de los ítems con las especificaciones generales y particulares del proyecto y 

las referencias en planos.  

b. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo 

todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante. 

e. Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del 

presupuesto.  

f. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo 

todos los fletes.  

g. Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales 

y procesos constructivos necesarios.  

h. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser 

necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá 

incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace 

necesario contemplarla de esta manera.  

i. Memorias de cálculo de cantidades de obra.  

j. Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto 

k. Listado de insumos y materiales básicos  

l. Discriminación de los costos indirectos  

 

Lo anterior, se verá reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual 

servirá como base de seguimiento a la ejecución de total de la etapa de obra.  

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo - Recomendaciones Mínimas 

de construcción, el cual forma parte del presente documento.  

 

 

13. Informe de priorización de obras a ejecutar 

A partir de los diseños definitivos y el presupuesto final producto de la Etapa 1 – Fase 2 de Desarrollo 

de las operaciones, se deberá llevar a cabo una priorización de las obras a ejecutar la cual deberá 

considerar el desarrollo de intervenciones integrales que conlleven el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el documento de perfil técnico definitivo del subproyecto de Mejoramiento integral de 

barrios. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la trazabilidad en la ejecución del contrato de obra, 

deberá elaborarse un informe que dé cuenta de los criterios empleados para la priorización de las obras 

a ejecutar, con su respectivo soporte y cartografía, que dé cuenta de la integralidad de las intervenciones 

seleccionadas y su aporte en el cumplimiento de los objetivos planteados e impactos esperados. 

 

14. Gestión de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) 

El contratista deberá verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias 

requeridas (licencia de construcción/permiso de ocupación del espacio público/permiso o licencia 

ambiental) y demás permisos necesarios para la ejecución de las obras ante la Curaduría Urbana / 
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planeación municipal / autoridad ambiental o las entidades competentes; lo anterior de acuerdo con lo 

establecido en el literal J del Anexo técnico “EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS 

REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO” (Ver anexos información suplementaria 

de la Sección VII). En caso de presentarse algún valor por concepto de expensas, se deberán gestionar 

con la entidad territorial, quien es el responsable. 

 

 

15. Gestión con Empresas de Servicios Públicos (permisos y licencias) 

El contratista deberá entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios 

técnicos y los diseños debidamente aprobados por la INTERVENTORÍA y demás entidades 

competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto deberá 

programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente 

estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato.  

 

El contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran 

aprobación de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el contratista es responsable 

del seguimiento y de la obtención de los trámites o solicitudes que se radiquen en cada una de las 

empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación.  

 

La INTERVENTORÍA del contrato presentará por escrito sus observaciones, a la información y 

documentación que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA deberá 

realizar las correcciones y ajustes solicitados por la interventoría o la entidad, o las empresas de 

servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. estos 

términos deberán ser considerados por el contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir 

con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la interventoría o la 

entidad, dentro del plazo de ejecución del contrato. 

 

16. Informe de taller participativo – proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico. 

Previo al inicio de obra, se deberá realizar como mínimo un (1) taller con la comunidad beneficiaria 

del proyecto, en la cual se debe presentar y socializar el proyecto urbanístico, paisajístico y 

arquitectónico, y se informe del inicio de obra, contando para ello con información clara suficiente y 

amigable para el entendimiento por parte de la comunidad. Adicionalmente, se deberá socializar un 

mensaje de cuidado, mantenimiento, manejo y uso de los bienes entregados, y entrega del manual de 

uso. 

 

Se deberá incluir información y fotografías o medios audiovisuales sobre el antes y después del 

proyecto, resaltando, en los beneficios e impactos que traerá a la comunidad; momento que deberá ser 

aprovechado para involucrar a la población para generar el sentido de apropiación, corresponsabilidad, 

cuidado, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto.  A esta reunión deberá asistir tanto el equipo 

social de la consultoría, como el proyectista. 

 

De igual forma, se deberá realizar la instalación del PAC físico, este corresponderá a una ubicación 

presencial, ya sea fija, móvil o mixta, la cual debe ser de fácil acceso y dotado con los servicios básicos 

para la atención de la población. Deberá contar en su exterior con una señalización o referenciación 

como un aviso o pendón que publicite el proyecto, e indique su ubicación a la comunidad, así como la 

financiación a cargo del MVCT y el apoyo en la implementación que presta FINDETER. Se deberá 

informar a la comunidad horarios y medios de atención (virtual, presencial y telefónico). 

 

Se deberá entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual debe incluir como 

mínimo: 
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• Objetivo de cada taller realizado 

• Cantidad de asistentes, identificación y su caracterización 

• Lugar, fecha y hora 

• Descripción de metodología y herramientas empleadas 

• Análisis de la información o propuestas recogidas 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicación o 

divulgación empleadas, listado de asistentes, acta de reunión(es), registro fotográfico, 

presentaciones realizadas, formatos empleados, archivo de documentación diligenciada por la 

comunidad, documentos de tabulación y análisis. 

 

 

Los ESTUDIOS Y DISEÑOS deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir 

las determinaciones previas realizadas por la Interventoría en cada una de las entregas parciales y en la 

definitiva. Para lo cual deberá realizar las siguientes actividades: 

 

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del proyecto.  

b. Coordinar con la Interventoría y FINDETER en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega 

de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberán ser presentados los estudios técnicos, 

diseños integrales objeto del presente contrato.  

c. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que 

intervendrán en el proyecto.  

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los 

componentes del proyecto.  

f. Coordinar con la Interventoría la estructuración, articulación y traslapo de los estudios y 

diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega, presentarlo a Findeter para 

ser revisado.  

g. Revisión previa a la presentación a la Interventoría y FINDETER de la totalidad de los estudios 

técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales elaborados por cada uno de los especialistas.  

h. Revisar y verificar por parte del contratista, los alcances y entregables de cada uno de los 

especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la 

Interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los ajustes y complementación a 

estudios técnicos y diseños integrales.  

i. Coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, 

urbanísticos y paisajísticos para lograr una total correspondencia de todos los estudios.  

j. Coordinar la totalidad de los productos y la integración entre los mismos. 

k. Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la correspondencia 

de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre 

posición de redes y tuberías en obra.  

l. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se 

requiera. 

 

17. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final (C-PGAS) y Plan de 

Gestión Laboral del contratista versión final (C-PGL) 

Respecto a la gestión social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la 

definición del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA deberá entregar la versión final de estos 

documentos para su posterior implementación en la Etapa II de ejecución de obras priorizadas conforme 

lo establecido en el MGAS y sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI deberá 

desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestión social: 
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a. Mecanismo de Divulgación de la Información: este componente requiere los incluye ítems: 

i. Piezas de comunicación y/o divulgación 

ii. Registros audiovisuales   

 

b. Mecanismos de Participación: este componente incluye los siguientes ítems: 

i. Mecanismo de atención a las partes interesadas 

ii. Socialización de diseños y de inicio de obra 

 

c. Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico por parte de la comunidad 

beneficiaria 

 

Para el desarrollo de esta ruta durante la Fase 2 de la Etapa I se deberán realizar diferentes talleres 

orientados al fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad social y aprovechamiento económico 

de la comunidad a partir de la identificación de mínimo dos (2) emprendimientos y un (1) 

microproyecto productivo, conforme con los cual se deberán realizar las siguientes actividades y 

productos: 

 

i. Talleres de identificación de emprendimientos por cada línea de producción priorizada 

 

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller: 

• Realizar convocatoria a los participantes de las líneas de producción priorizadas en la 

reunión focal para darle continuidad a la participación de la comunidad que esté 

construyendo los emprendimientos. Se debe realizar un taller por cada línea de 

producción priorizada (máximo 4 líneas priorizadas). 

• Se debe garantizar la participación continua de la comunidad del entorno directo e 

indirecto. 

• Se debe garantizar la participación de las personas inscritas en las líneas de producción 

priorizadas. Llamada telefónica, envío de citación por correo y/o WhatsApp. 

 

Actividades relacionadas con la ejecución del taller: 

• Los profesionales sociales tanto del contratista como del interventor, a través de 

ejercicios concertados con la comunidad y partiendo de las líneas de producción 

priorizadas, deben identificar los posibles emprendimientos a desarrollar. 

• La jornada será por un día, la cual debe ser dinámica, incluyente y constructiva, para que 

los integrantes muestren la necesidad de hacer parte del emprendimiento. 

• Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en 

mayoría deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el área directa o 

indirecta del proyecto donde se ejecuta la obra. 

• Los integrantes del grupo deben tener compromiso desde el taller inicial hasta el final, 

para poder cumplir con los requisitos de su emprendimiento. 

• De este taller deben salir los emprendimientos propuestos por la comunidad a trabajar. 

• El siguiente taller se realizará en los 15 días siguientes para fortalecer las capacidades 

clave de los emprendimientos. 

• Logística (alquiler de salón por un día, sillas, videobeam, computador, tableros, 

transporte, refrigerios y almuerzo). 

 

Productos a entregar: 

• Informe del taller de identificación de emprendimientos por cada línea de producción 

priorizada (1 taller por cada línea de producción, máximo 4). Cada informe debe 

contener: 



Sección VII. Requisitos de las Obras 202 

 

− Identificación del lugar donde se desarrolló el taller y línea de producción trabajada 

− Identificación de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad 

− Descripción de la metodología empleada 

− Descripción de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material 

empleado) 

− Análisis e Identificación de posibles emprendimientos a desarrollar 

− Conclusiones y recomendaciones 

− Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripción de 

la metodología empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la 

línea de producción trabajada. 

− Registro fotográfico y videográfico 

− Listado de asistencia (soporte de asistencia de mínimo 50 personas por reunión) 

− Base de datos sistematizada de los emprendimientos identificados por la comunidad 

 

ii. Talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos identificados 

como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos 

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller: 

• Realizar convocatoria a los participantes de los emprendimientos seleccionados en el 

taller anterior para darle continuidad a la participación de la comunidad que está 

construyendo. 

• Se debe garantizar la la participación continua de la comunidad. Llamada telefónica, 

envío de citación por correo y/o whatsApp. 

• Se debe realizar un taller por cada línea de producción priorizada (máximo 4 líneas 

priorizadas). 

 

Actividades relacionadas con la ejecución del taller: 

• Hacer capacitaciones sobre el alcance y objetivo del producto. 

• Orientar en cómo crear el nombre del producto o marca y eslogans 

• Aportes de la iniciativa hacia la comunidad del entorno 

• Capacitaciones sobre el posicionamiento de la marca en el mercado 

• Estructurar presupuestos contemplados para el emprendimiento teniendo en cuenta la 

lista de los insumos y materia prima. 

• Asegurar la logística (alquiler de salón por un día, sillas, videobeam, computador, 

tableros, insumos, herramienta menor, refrigerios, almuerzo). 

 

Nota. El contratista deberá gestionar el apoyo de un organismo o entidad idónea, o persona 

debidamente capacitada, para la realización de estos talleres según los emprendimientos 

identificados por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institución técnica 

o similar, la cual se deberá encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones. 

 

Productos a entregar: 

• Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos 

identificados como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos (1 

taller por cada línea productiva priorizada, máximo 4). Cada informe debe contener: 

− Identificación del lugar donde se desarrolló el taller y línea de producción trabajada 

− Identificación de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad 

− Descripción de la metodología empleada 

− Descripción de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material 

empleado) 
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− Identificación de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: alcance y 

objetivo del producto a desarrollar, avances respecto a nombre, marca y eslogan, 

aportes de la comunidad frente a dicho emprendimiento, avances e ideas claves para 

la estrategia de posicionamiento de la marca, estructura de presupuesto requerido 

incluyendo insumos y materia prima. 

− Metodología y criterios empleados para la selección de emprendimientos opcionados 

para su desarrollo como microproyectos productivos (mínimo 2) 

− Identificación de emprendimientos opcionados para su desarrollo como 

microproyectos productivos (mínimo 2) 

− Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado 

− Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripción de 

la metodología empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la 

línea de producción trabajada. 

− Registro fotográfico y videográfico 

− Listado de asistencia (soporte de asistencia de mínimo 50 personas por reunión) 

 

iii. Taller para la selección definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como 

microproyectos productivos 

 

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller: 

• Realizar convocatoria a los participantes del taller anterior para darle continuidad a la 

participación de la comunidad que están construyendo los emprendimientos.  

• Se debe garantizar la participación continua de la comunidad del entorno directo e 

indirecto. 

 

Actividades relacionadas con la ejecución del taller: 

• Se calificará la mejor propuesta de emprendimiento, la cual debe reunir los requisitos 

establecidos por MVCT, para que se conforme el microproyecto (mínimo 1). 

• Se establecerán compromisos para iniciar con la elaboración de la marca y la estrategia 

de marketing. 

• Definir las características del lugar donde se establecerá o comercializará el 

microproyecto. 

• Logística (alquiler de salón por un día, sillas, videobeam, computador, tableros, 

refrigerios, almuerzo) 

• Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en 

mayoría deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el área directa o 

indirecta del proyecto donde se ejecuta la obra. 

• Se deben agrupar los diferentes emprendimientos por líneas de producción o líneas de 

negocio de las cuales se identificará un producto por línea y así definir dos 

emprendimientos de la totalidad de las líneas preseleccionadas. 

  

Nota. El contratista deberá gestionar el apoyo de un organismo o entidad idónea, o persona 

debidamente capacitada, para la realización de estos talleres según los emprendimientos 

identificados por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institución técnica 

o similar, la cual se deberá encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones. 

 

Productos a entregar: 

Informe del taller para la selección definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar 

como microproyectos productivos. El informe debe contener: 

− Identificación del lugar donde se desarrolló el taller y emprendimientos trabajados. 
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− Identificación de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad. 

− Descripción de la metodología empleada. 

− Descripción de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material 

empleado). 

− Identificación de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: compromisos 

para elaboración de la marca y la estrategia de marketing, características del lugar donde 

se establecerá y/o comercializará el microproyecto. 

− Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado 

− Metodología y criterios empleados para la selección del o los emprendimientos a 

desarrollar como microproyectos productivos (mínimo 1). 

− Identificación de emprendimientos seleccionados para ser desarrollados como 

microproyectos productivos (mínimo 1). 

− Estrategia de marketing y marca por cada emprendimiento seleccionado para ser llevado 

a microproyecto productivo. 

− Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada (volantes informativos entregados 

puerta a puerta con lista de asistencia, llamada telefónica, envío de citación por correo). 

Debe incluir la descripción de la metodología empleada para garantizar la asistencia de 

las personas inscritas en los emprendimientos opcionados para ser desarrollados como 

microproyectos productivos. 

− Registro fotográfico y videográfico. 

− Listado de asistencia (soporte de asistencia de mínimo 50 personas por reunión). 

 

 

 

d. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución: este componente incluye los siguientes ítems: 

i. Informe mensual 

ii. Comité técnico 

iii. Comité social 

iv. Cronograma 

 

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA 

La etapa de construcción inicia cuando se tengan aprobadas la etapa I de estudios y diseños, en sus 

fases de diagnóstico y desarrollo de operaciones, paralo cual se deberá dar cumplimiento a las siguientes 

condiciones según aplique: 

 

a. Una vez obtenida la licencia de construcción del proyecto, otorgada por parte de la autoridad 

competente (en el caso en que aplique). 

b. Una vez se expidan las viabilidades o factibilidades que permitan la conexión de los servicios 

públicos al proyecto qué asegure su operatividad o funcionabilidad (en el caso que aplique) 

c. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la 

autoridad ambiental competente (en el caso en que aplique) 

d. Una vez se apruebe y suscriba el acta de recibo de los productos de la Etapa I. 

e. Una vez se apruebe por parte de la interventoría del contrato, las hojas de vida del personal 

mínimo exigido para la ejecución de la Etapa II del contrato. 

 

En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la etapa de construcción considera costos directos 

e indirectos producto del diagnóstico efectivo aprobado por el INTERVENTOR y validado por el 

Operador / Agente implementador, resultados que se obtendrán al multiplicar las cantidades ejecutadas 

por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos ofertados. 
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La etapa II consiste en la construcción de las obras priorizadas, de acuerdo con los estudios y diseños 

producto de la etapa I y el techo presupuestal establecido.  

 

Para el inicio de esta etapa los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las entidades 

que intervengan con el desarrollo del proyecto según corresponda (empresas de servicios públicos, 

entidades del orden territorial, autoridades ambientales, etc.). Dentro del plazo estipulado para la Etapa 

I el CONTRATISTA, será el responsable del trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables 

al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes 

pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en 

su estructura de costos este procedimiento, esta situación es aceptada por el contratista con la 

presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato. 

 

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo 

cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de 

ingeniería para su puesta en funcionamiento, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de 

contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas 

obras que surjan dentro de la etapa del diseño dando cumplimiento a los requerimientos mínimos 

contemplados en el presente documento y sus anexos. 

 

Para la presentación de propuestas se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los 

requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas 

de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte de las 

entidades competentes, costos de la implementación de vigilancia, señalización, SST, entre otros. 

 

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el correcto y 

adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto. 

 

Con lo anterior se busca contar con un proyecto diseñado de acuerdo con los estándares y las normativas 

establecidas por este tipo de infraestructura.  

 

i. Recibo de los predios para la ejecución de las obras  

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoría, posterior a la aprobación de los estudios y 

diseños, obtención de licencias y permisos, y a que se dé la instrucción de inicio de la etapa de obra, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá a recibir por parte de la entidad territorial, la 

custodia de los predios en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se deberá dejar 

constancia mediante acta escrita como mínimo de lo siguiente:  

 

• Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.  

• Registro fotográfico.  

• Dejar marcadores físicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones 

existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y 

verticalidad de las mismas. 

 

ii. Demoliciones 

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecución de los proyectos, estas deberán 

estar contempladas durante la etapa de estudios y diseños, y para su ejecución se deberán realizar las 

siguientes actividades conjuntamente entre el contratista y la interventoría, verificadas por FINDETER:  

 

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:  
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• Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se 

produzcan daños en las estructuras adyacentes.  

• Cantidad del material de demolición.  

• Destino o disposición final (se debe definir con el Municipio la disposición de los 

escombros, a la escombrera Municipal o al lugar autorizado que se determine para ello, 

para lo cual se entregarán los recibos de escombros emitidos por la escombrera 

autorizada, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Anexo 4 del MGAS, 

referente al plan de gestión de residuos para obras civiles. 

b. Registro fotográfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalización.  

c. Acta de autorización de la interventoría para proceder con la demolición o el retiro, suscrita 

por las partes. 

 

iii. Ejecución de la obra  

El contratista deberá:  

• Ejecutar las obras según las especificaciones señaladas en el Anexo técnico 

Recomendaciones Mínimas de Construcción, y tener como referencia los lineamientos 

establecidos por el Municipio, así como la normatividad municipal y nacional que rigen el 

tipo de obras a ejecutar.  

• Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación la cual debe estar 

enmarcada en los hitos contractuales y dentro del plazo de la etapa.  

• Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.  

• Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultánea para la ejecución de 

los proyectos priorizados, con el personal mínimo indicado23.  

• Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a 

servicios públicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por las entidades 

prestadoras del servicio público.  

 

iv. Implementación de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico del 

espacio público 

 

En el marco de la Etapa II, se deberá poner en marcha la ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico del espacio público, conforme con lo cual se deberán llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

 

• Ejecución de los espacios de relacionamiento y diálogo definidos en la etapa de estudios y 

diseños. 

• Ejecución de espacios de relacionamiento y diálogo definidos en la etapa de estudios y diseños. 

A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en 

articulación con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados está el modelo 

de organización para el uso y la sostenibilidad del espacio público. 

• Ejecución de espacios de relacionamiento y diálogo definidos en la etapa de estudios y diseños.  

A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en 

articulación con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados está el plan de 

acción de decisiones y/o medidas de garantías para la sostenibilidad previsto a largo plazo 

mediante estrategias de monitoreo y seguimiento. 

 
23 En los análisis realizados para establecer el presupuesto estimado, teniendo en cuenta el plazo establecido 

para la ejecución de obra, se modelaron costos para cuatro (4) frentes de trabajo, base que se considera 

como mínima para las estimaciones de los licitantes. 
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• Reuniones focales, mesas de trabajo y talleres definidos e iniciados en la etapa de Estudios y 

diseños. En esta etapa se debe realizar mayor énfasis en los actores económicos y Comerciales. 

• Un (1) microproyecto derivado de las dos iniciativas de emprendimiento con lo cual se genere 

el mayor impacto social. Es muy importante que se evidencien los procesos mediante los 

soportes de todos aquellos espacios de participación, formación y capacitación con los actores 

incidentes, así como las estrategias de selección y por último el avance en el proceso de 

implementación y su correspondiente plan de proyección a mediano y largo plazo. 

 

En la implementación de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico del espacio 

público, se debe asegurar la participación activa de los actores comerciales y las entidades territoriales 

en las mesas de trabajo. Esto garantizará una mayor articulación y colaboración en la gestión del espacio 

público. 

 

Es importante que se establezca un modelo de organización claro para el uso y la sostenibilidad del 

espacio público. Esto incluye definir las responsabilidades y roles de los diferentes actores 

involucrados, así como establecer estrategias de monitoreo y seguimiento a largo plazo. 

 

 

Conforme con lo anterior, se deberán ejecutar las siguientes actividades y productos: 

 

a. Plan de acción y primera fase de implementación de los microproyectos productivos 

seleccionados 

 

Actividades a ejecutar: 

• Formular el plan de acción de cada microproyecto productivo seleccionado (mínimo 1). 

• Con base en lo adelantado respecto a la marca, iniciar estrategia de marketing e impresión 

de cada microproyecto/producto priorizado. 

• Entrega de los insumos, materia prima, maquinaria para la elaboración de los productos en 

los microproyectos priorizados. 

• Dar inicio a la elaboración del producto elegido para cada microproyecto (sacar las 

primeras muestras para revisión de calidad y visto bueno para producir en cantidad). 

• Logística (alquiler de salón por un día, sillas, tableros, transporte, refrigerios, almuerzo). 

  

Nota. El contratista deberá gestionar el apoyo de un organismo o entidad idónea, o persona 

debidamente capacitada, para la formulación de los planes de acción según los 

emprendimientos seleccionados para su desarrollo como microproyectos productivos, como 

por ejemplo el SENA, o alguna otra institución técnica o similar, la cual se deberá encontrar 

certificada para dar este tipo de capacitaciones. 

 

Productos a entregar: 

Por cada microproyecto productivo seleccionado se deberá entregar: 

 

•  Plan de acción del microproyecto:  

− Caracterización del microproyectos y productos a comercializar que incluya nombre 

del producto, utilidad, público objetivo. 

− Canales y medios de comercialización y divulgación a emplear. 

− Etapas, actividades y recursos requeridos para el desarrollo del microproyecto teniendo 

en cuenta los productos a producir, comercializar y su mercadeo. 

− Presupuesto requerido incluyendo costeo de insumos, maquinarias y personal 

requerido. 
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− Programación de compras y suministros, y producción esperada. 

− Controles de calidad. 

− Cronograma de trabajo, incluyendo ruta crítica e hitos de interés para la 

implementación del microproyecto productivo. 

 

• Informe de la primera fase de implementación del microproyecto productivo ejecutada que 

incluye: 

− Evidencias del inicio de la implementación de la estrategia de marketing e impresión, 

incluyendo informe de actividades desarrolladas, objetivo general y específicos de las 

estrategias implementadas, público objetivo, medios de divulgación empleados, 

costos, resultados esperados y obtenidos a la fecha. 

− Soportes de la entrega de insumos, materia prima y maquinaria. Incluye aval de 

interventoría de estos elementos, así como acta de recibo a satisfacción por parte de la 

comunidad beneficiaria. 

− Soporte de las primeras pruebas del producto, indicando cantidad elaborada, costos y 

resultados de la revisión y evaluación de calidad. 

 

b. Implementación completa de la estrategia de marketing de los microproyectos 

productivos seleccionados 

 

Actividades a ejecutar: 

• Aplicación de la estrategia de marketing para cada microproyecto seleccionado. 

• Lanzamiento del producto de cada microproyecto en el sitio de venta. 

• Logística (alquiler de salón por un día, sillas, videobeam, computador, tableros, transporte, 

panelista, refrigerios, almuerzo). 

 

Productos a entregar: 

Por cada microproyecto productivo seleccionado se deberá entregar: 

• Informe de la implementación completa de la estrategia de marketing, la cual debe incluir 

como mínimo: objetivo general y específicos de las estrategias implementadas, público 

objetivo, actividades desarrolladas, medios de divulgación empleados (incluyendo 

evidencias), costos, resultados esperados y obtenidos, conclusiones y recomendaciones 

para la continuidad de la comercialización del producto. 

• Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del lanzamiento que 

indique: objetivo general, público objetivo, medios de divulgación empleados, estrategias 

empleadas, actividades realizadas, costos, soportes de divulgación empleados (evidencias 

del uso de medios de publicidad, escrito, radial, redes sociales), resultados obtenidos y 

conclusiones generales del lanzamiento. 

 

En la implementación completa de la estrategia de marketing, se deben evaluar los resultados obtenidos 

y realizar conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la comercialización del producto. 

Esto permitirá mejorar y ajustar las estrategias en futuros lanzamientos de microproyectos. 

 

 

c. Lanzamiento de microproyectos productivos seleccionados 

 

Actividades a ejecutar: 

• Se debe gestionar con la alcaldía, SENA o fundaciones, la participación en feria de 

emprendimiento. O ésta deberá organizarse para el cierre del proyecto MIB. 
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• Asegurar la logística para cada microproyecto (alquiler de stand, sillas, transporte, 

refrigerios). 

 

Productos a entregar: 

Por cada microproyecto productivo seleccionado se deberá entregar: 

• Informe de la presentación del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento, el 

cual debe contener como mínimo: lugar y fecha de la feria, entidades involucradas, público 

objetivo, alcance del evento, cantidad de asistentes al evento y caracterización general de 

estos, medios de divulgación empleados en la difusión del evento (debe incluir evidencias),  

evidencias de la realización de la feria (fotográfico/ audiovisual), logros esperados y 

obtenidos,  conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la comercialización y 

posicionamiento del producto. 

• El informe final del microproyecto, el cual debe documentar todas las actividades 

realizadas, incluyendo evidencias del inicio de la implementación de las estrategias de 

marketing, la entrega de insumos, y los resultados obtenidos en cada etapa. Esto permitirá 

tener un registro completo de las acciones realizadas y facilitará la evaluación y 

seguimiento del microproyecto. 

 

 

Para el lanzamiento de los microproyectos productivos seleccionados, se debe asegurar la participación 

de las entidades gubernamentales en ferias de emprendimiento o la organización de eventos específicos 

para el cierre del proyecto (MIB). Esto permitirá dar visibilidad a los productos y generar oportunidades 

de venta. 

 

 

 

v. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y plan de Gestión Laboral 

del contratista (C-PGL) 

El Contratista debe garantizar durante la etapa II la implementación del C-PGAS y C-PGL encaminado 

a la construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria de las obras, y manejo de los 

impactos ambientales y sociales y laborales generados con ocasión del proyecto, desarrollado durante 

la Etapa I. 

 

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementación de los productos y actividades 

correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

 

1) Mecanismo de divulgación de la información 

a) Implementación de la estrategia de comunicaciones 

b) Piezas de comunicación y/o divulgación 

c) Registros audiovisuales 

2) Mecanismo de atención a quejas y reclamos 

a) Punto de atención a la comunidad (P- MAQR 

b) Reuniones de avance final y/o cierre social 

c) Comité de sostenibilidad 

d) Desarrollo actividades técnico-sociales 

3) Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento económico del espacio público 

4) Mecanismos de participación 

5) Seguimiento y evaluación de la ejecución 

a) Informe mensual 

b) Informe final 
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c) Comité técnico 

d) Comité social 

e) Cronograma 

 

 

i. Entrega de las obras 

Para las entregas con los municipios o MVCT se debe contar con la siguiente documentación aprobada 

por la interventoría: 

 

• Planos récord de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos criterios de los 

planos y diseños, en medio impreso y magnético 

• Manual de mantenimiento y correcta operación con video de mantenimiento preventivo a los 

equipos instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El 

manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras 

ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones. 

• Acta de inventario que contenga la relación de los espacios que se entregan con su 

correspondiente inventario de elementos visibles y contables.  

• Acta de llaves por cada espacio, entregándolas en debida organización e identificación. (si 

aplica)   

• Garantías de equipos especiales instalados en los proyectos. (si aplica)   

 

 

ETAPA DE CIERRE 

 

La visita de verificación a cada intervención del proyecto está a cargo del Operador/Agente 

Implementador, ejecutor e interventor y debe programarse posterior al recibo de obra por parte del 

interventor, dentro de los plazos y términos establecidos en los contratos de obra e INTERVENTORÍA, 

hasta un mes después de terminado el plazo de ejecución de obra. Como producto de la visita de 

verificación de obra, la interventoría debe emitir el acta de entrega y recibo a satisfacción, en el que 

determine: 

 

- Que la intervención se encuentra totalmente terminada,  

- Que la obra ejecutada tiene concordancia con los estudios y diseños, y la priorización realizada 

- Recibo a satisfacción suscrita por el interventor, el ejecutor y la entidad territorial. 
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ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La estrategia de acompañamiento ambiental y social del contratista debe adoptar e implementar los 

instrumentos de gestión ambiental y social del proyecto:  

 

1. Mecanismo de atención de quejas y reclamos  

2. Plan de Participación de Partes Interesadas  

3.Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Guía de Consulta del MGAS y sus 

Anexos.  

 

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE 

Marco de gestión Ambiental y Social 

del proyecto (MGAS) 

4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales 

4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales 

8.4.7. Plan de Gestión laboral 

8.4.6. Notificación de incidentes y Accidentes graves 

8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas 

8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad 

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias 

8.4.12. Personal de Seguridad  

8.5.5. Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista. C-

PGAS. 

9.1. Parámetros de monitoreo y seguimiento ambiental. 

9.2 Parámetros de monitoreo y seguimiento social. 

9.3 Parámetros de monitoreo y seguimiento de seguridad y 

Salud en el trabajo. 

10.1 Plan de Participación de las Partes Interesadas 

10.2 Mecanismo de atención de quejas y reclamos del 

proyecto. 

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MA1: Retiro y Manejo de la cobertura 

vegetal. 

3.3 Medida de manejo MA3: Protección de la Fauna. 

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestación, siembra de 

árboles y empradización. 

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD 

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del tráfico. 

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio 

arqueológico y hallazgos fortuitos. 

Anexo 3 Directrices para el manejo y transporte de equipos y 

materiales para la construcción 

Anexo 4 Plan de Gestión de Residuos para Obras Civiles. 

Anexo 5. 5.2 Código de Conducta del proyecto 

Anexo 5.1 Código de Conducta. 

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas 

8.2 Trabajadores Contratados 

9.2.1. Requisitos generales 

9.2.2 Requisitos específicos 

10. Trabajadores de proveedores primarios. 

12. Reporte de Incidentes. 

Anexo 5.4 Guía contenido del C-PGL 



Sección VII. Requisitos de las Obras 212 

 

Anexo 5.5.: Guía Informe de gestión laboral para 

contratistas. 

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad. 

4.7 Medidas para el manejo de tráfico.  

4.7.1. Identificación y evaluación del tipo de impacto 

generado 

4.7.2. Plan de acción para el manejo de tráfico 

5. Medidas sobre el personal de seguridad. 

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias. 

Anexo 8 5. Identificación y análisis de partes interesadas 

6.2. Mecanismos de participación incluyente 

7. Mecanismo de divulgación de la información 

8. Mecanismo de atención a quejas y reclamos) 

 

: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-

mgas.pdf   

   

*El Contratista está obligado a diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social de 

Contratistas (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL), siguiendo los 

requerimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Las 

medidas presentadas en el C-PGAS y C-PGL se deben adaptar a las condiciones específicas de cada 

lugar o sitio de obra. El C-PGAS y C-PGL será aprobado por la INTERVENTORIA, como requisito 

para iniciar las obras. El C-PGAS y C-PGL podrá ser revisado y ajustado por el contratista para 

adaptarse a las condiciones específicas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS y C-PGL serán 

revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-

institucional/cooperacion-internacional  

   

El Licitante deberá contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, y 

conforme los requisitos normativos en materia SST, el valor  correspondiente a: señalización, exámenes 

médicos ocupacionales, elementos de seguridad industrial,  dotación, suministro y reposición de 

elementos de protección personal, implementación de medidas de prevención y control de riesgos, 

programas o actividades de prevención / atención de enfermedades transmisibles, suministro y 

mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, gestión integral de residuos, divulgación de 

información, programa de atención al ciudadano entre otros. El Contratante no hará reconocimiento 

adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el 

incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.   

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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PLANOS 

Para la presentación de los planos durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA seguirá los 

siguientes lineamientos:  

1. Se deberán entregar planos por temáticas y productos conforme lo requerido en la Sección VII – 

Requisitos de obra. 

2. Todos los conjuntos de planos deberán codificarse y numerarse según temática, indicando en cada 

caso totalidad de planos que hacen parte de dicho conjunto, y número de cada plano, por ejemplo, 

planos paisajísticos y urbanísticos generales (PUG), si son en total diez planos, los planos deberán 

indicar a qué número corresponden así: 1/10, 2/10, etc. 

3. Deberán contener convenciones según se requiera, garantizando su fácil lectura e interpretación. 

4. Deberán indicar el norte gráficamente, y la escala tanto gráfica como numérica. 

5. Deberán indicar la fecha y versión. 

6. Todos los planos deberán estar rotulados y firmados por el profesional responsable de los diseños 

y de la información contenida en ellos, identificando su nombre y número de matrícula profesional, 

así como deberán estar firmados por el director del contrato de obra, el director del contrato de 

interventoría y el respectivo par especializado por parte de la interventoría según la temática de 

cada plano, incluyendo su matrícula profesional. En el rótulo deberán incluirse los logos del Banco 

Mundial, el MVCT y Findeter. 

7. En los casos donde el diseño se deba presentar por tramos, se deberá incluir un traslape en el 

layout, e identificar en cada caso el eje/línea de traslape en el cual inicia el siguiente tramo con el 

fin de garantizar la identificación clara y completa de todos los tramos, y por ende del diseño. 

8. Planos de redes de servicios públicos 

• Identificación de redes existentes y propuestas, identificando en cada caso puntos de conexión 

• Plano en planta de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo establecido 

por el RAS, señalando acometidas, cuadros de accesorios, verificación de cantidades 

• Plano general de las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE, 

incluyendo fuente de alimentación, trazado de a acometida, ubicación de cajas y tableros según 

corresponda,  

 

Nota 1. Después de finalizado el contrato de obra, se deberán entregar los planos récord de con los 

ajustes definitivos a la INTERVENTORÍA para su aprobación respectiva. 
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

 

 

1. Anexo A: Perfil técnico del proyecto de mejoramiento integral de barrios de Yopal, Sincelejo, 

Soledad y Villavicencio, con sus respectivos anexos. 

2. Anexo B:  Recomendaciones mínimas de construcción. 

3. Anexo C: Lineamientos técnicos de diseño y seguimiento para proyectos de mejoramiento 

integral de barrios y espacio público del MVCT. 

4. Anexo D: Anexo técnico. 

5. Anexo E: Constancia de revisión del perfil técnico. 
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Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 

 

 

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CE) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que 

establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes 

 

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia internacional en 

la redacción y la gestión de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia el uso de un lenguaje más 

sencillo y directo en la industria de la construcción. 

 

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medición de la ejecución de obras como 

para contratos de suma global. 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones generales 

1. Definiciones 1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla. 

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la 

Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras 

y la corrección de cualquier defecto. 

(b) El Calendario de Actividades es el calendario de actividades 

que comprende la construcción, la instalación, las pruebas y la 

entrega de las Obras en un Contrato de Suma Global. Incluye una 

suma global para cada actividad, que será utilizada para 

valoraciones y para determinar los efectos de las variaciones y 

los eventos que ameritan compensación. 

(c) El Mediador1 es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia 

cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula CGC 23. 

(d) El Banco es la institución financiera designada en las CEC. 

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y los 

precios que forman parte de la Oferta. 

(f) Eventos compensables son los definidos en la cláusula CGC 42. 

(g) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Interventor de acuerdo con la cláusula CGC 53.1. 

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para 

ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la cláusula CGC 2.3. 

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecución de las Obras 

ha sido aceptada por el Contratante. 

(j) La Oferta del Contratista es el documento elaborado y entregado 

por el Contratista al Contratante. 

(k) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato 

establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según 

sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(l) Por días se entiende días calendarios; por meses se entiende meses 

calendarios. 

(m) Por Trabajos por Día se entiende una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos 

 
1 y/o Conciliador. 
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del Contratista, además de los pagos por concepto de los materiales 

y los bienes de planta conexos. 

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Interventor una vez que el Contratista ha corregido 

los defectos. 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la cláusula 34.1 de las CEC y calculado a partir de la 

Fecha de Terminación. 

(q) Por planos se entiende los planos de las Obras incluidos en el 

Contrato y cualquier otro plano o modificación hecho por el 

Contratante (o en su nombre), de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, incluidos los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Interventor para la ejecución del 

Contrato 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista la 

ejecución de las Obras, según se especifica en las CEC. 

(s) Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehículos del 

Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las 

Obras para la construcción de las Obras. 

(t) Por escrito significa escrito a mano, a máquina, impreso o creado 

electrónicamente, de modo que constituya un registro 

permanente. 

(u) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado 

en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(v) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se prevé que 

el Contratista termine las Obras. Está especificada en las CEC y 

podrá ser modificada únicamente por el Interventor mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(x) Por Planta se entiende cualquier parte integral de las Obras que 

tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(y) El Interventor2 es la persona cuyo nombre se indica en las CEC 

(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante, 

con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del 

 
2 y/o  Gerente de Proyecto 
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Interventor), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y 

de administrar el Contrato. 

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(bb) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son los 

informes incluidos en el Documento de Licitación que describen 

con precisión y explican las condiciones de la superficie y el 

subsuelo del Sitio. 

(cc) Por Especificaciones se entiende las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha 

o aprobada por el Interventor. 

(dd) La Fecha de Inicio, que está indicada en las CEC, es la última 

fecha en que el Contratista deberá empezar la ejecución de las 

Obras. No coincide, necesariamente, con alguna de las fechas de 

toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(ee) Un Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, lo que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(ff) Las Obras Temporales son obras que el Contratista debe diseñar, 

construir, instalar y retirar, y son necesarias para la construcción o 

el montaje de las Obras. 

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el Interventor que 

modifica las Obras. 

(hh) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en las 

CEC. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular significa también el 

plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. 

Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a 

menos que se las defina específicamente. El Interventor proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación 

y a la Fecha Prevista de Terminación se aplican a cada sección de las Obras 

(a excepción de las referencias específicas a la Fecha de Terminación y la 

Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Convenio, 
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b) Carta de Aceptación, 

c) Oferta del Contratista, 

d) Condiciones Especiales del Contrato, 

e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices, 

f) Especificaciones, 

g) Planos, 

h) Lista de Cantidades3 y 

i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y ley 

aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá constan en las CEC. 

3.2 Durante toda la ejecución del Contrato, el Contratista respetará las 

prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el país del 

Contratante cuando 

a)  las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 

prohíban las relaciones comerciales con aquel país, o  

b)  en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

esta institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de 

bienes de aquel país o todo pago a países, personas o entidades en 

aquel país.  

4. Decisiones del 

Interventor 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en representación 

del Contratante, decidirá sobre las cuestiones contractuales que se 

presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación  

de funciones 

5.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Interventor, 

después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con 

excepción del Mediador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 

asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de 

notificar al Contratista. 

6. Comunica-

ciones 

6.1 Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en las 

Condiciones del Contrato solo serán válidas cuando se formalicen por 

escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontrata-

ción 

7.1 El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del 

Interventor, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito 

del Contratante. La subcontratación no alterará las obligaciones del 

Contratista 

 
3 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario  

de Actividades”. 
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8. Otros 

contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante entre las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionar a estos 

las instalaciones y los servicios que se describen en dicha lista. El 

Contratante puede modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal y 

Equipos 

9.1 Para realizar las Obras, el Contratista deberá emplear el personal clave y 

utilizar los equipos identificados en su Oferta, u otro personal y equipos 

aprobados por el Interventor. El Interventor aprobará cualquier propuesta 

de reemplazo de personal clave y equipos solo si sus calificaciones o 

características son sustancialmente equivalentes o superiores a las 

propuestas en la Oferta. 

9.2 Si el Interventor solicita al Contratista la remoción de un integrante del 

personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las causas que 

motivan el pedido, el Contratista se asegurará de que dicha persona se 

retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

9.3 Si el Contratante, el Interventor o el Contratista determinan que algún 

empleado del Contratista ha participado en Fraude y Corrupción durante 

la ejecución de las Obras, el empleado en cuestión será removido 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 9.2 antedicha. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipule que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante: 

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños 

de la propiedad (sin incluir Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

como consecuencia de: 

i) el uso o la ocupación del Sitio por las Obras o con el objeto de 

realizarlas, como resultado inevitable de las Obras, o 

ii) negligencia, violación de los deberes fijados por la ley o 

interferencia con los derechos establecidos por la ley por parte 

del Contratante o cualquier persona empleada o contratada 

por él, excepto el Contratista. 

b) El riesgo de daño a las Obras, la Planta, los Materiales y los 

Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del Contratante o 

a fallas en el diseño efectuado por él, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde 

se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Responsabilidad por Defectos, serán riesgos del 
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Contratante la pérdida o el daño de Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o los daños como consecuencia de: 

a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación, 

b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación y no 

constituía un riesgo del Contratante, o 

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del Contratante, 

serán riesgos del Contratista los riesgos de lesiones personales, de muerte, 

y de pérdida o daño de la propiedad (incluidos, entre otras cosas, las 

Obras, la Planta, los Materiales y los Equipos). 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar, conjuntamente a nombre del Contratista y 

del Contratante, seguros para cubrir, durante el período comprendido entre 

la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en 

las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: 

a) pérdida o daños de las Obras, la Planta y los Materiales; 

b) pérdida o daños de los Equipos; 

c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y 

Materiales) relacionados con el Contrato, y 

d) lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Interventor, para su aprobación, las pólizas 

y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. En dichos seguros 

se preverán las indemnizaciones pagaderas en los tipos y las proporciones 

de monedas necesarios para rectificar la pérdida o los daños y perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, 

el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados 

debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o 

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Interventor. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 

de seguro. 

14. Información 

sobre el Sitio de 

las Obras 

14.1 Se considerará que el Contratista ha examinado toda la información 

sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CEC, además de 

cualquier otra información a su disposición. 
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15. Construcción 

de las Obras 

por el 

Contratista 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

16. Terminación 

de las Obras 

en la fecha 

prevista 

16.1 El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Interventor hubiera aprobado, 

y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

17. Aprobación por 

el Interventor 

17.1 El Contratista presentará al Interventor, para su aprobación, las 

Especificaciones y los Planos de las Obras Temporales propuestas. 

17.2 El Contratista será responsable del diseño de las Obras Temporales. 

17.3 La aprobación del Interventor no liberará al Contratista de su 

responsabilidad por el diseño de las Obras Temporales. 

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras 

Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

17.5 Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

Obras Temporales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Interventor antes de su utilización para dicho propósito. 

18. Seguridad y 

Protección del 

Ambiente 

18.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el 

medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las 

molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminación, 

el ruido y otros resultados de sus operaciones. 

19. Descubrimien-

tos 

19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en el Sitio de las Obras será de propiedad 

del Contratante. El Contratista deberá notificar al Interventor acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que este imparta sobre la manera 

de proceder 

20. Posesión del 

Sitio de las 

Obras 

20.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha indicada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 

Evento Compensable. 

21. Acceso al Sitio 

de las Obras  

21.1 El Contratista deberá permitir al Interventor y a cualquier persona 

autorizada por este el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar 

donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos relacionados con 

el Contrato. 

22. Instrucciones, 

inspecciones y 

auditorías 

22.1 El Contratista ejecutará todas las instrucciones del Interventor que se 

ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

22.2 El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque 

sus subcontratistas y subconsultores lleven, cuentas y registros exactos 

y sistemáticos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan 
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identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los 

costos.  

22.3 En conformidad con el párrafo 2.2 (e) del Apéndice A a estas 

Condiciones Generales, el Contratista permitirá y procurará que sus 

agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores 

de servicios, proveedores, y  personal, permitan al Banco y las personas 

designadas por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los 

registros y otros documentos relacionados con  los procesos de 

calificación, selección y/o la ejecución del Contrato, y dispongan que 

dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio 

de auditores designados por el Banco. El Contratista y sus 

subcontratistas y subconsultores, deben tener en cuenta la cláusula 

25.1(Fraude y Corrupción), donde se dispone, entre otras cosas, que los 

actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos el Apéndice de las 

CGC constituyen una práctica prohibida que puede acarrear la rescisión 

del contrato (así como la determinación de inelegibilidad conforme a 

los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).  

23. Selección del 

Mediador 

23.1 El Mediador deberá ser elegido conjuntamente por el Contratante y el 

Contratista en el momento de expedir la Carta de Aceptación. Si, al 

momento de expedir la Carta de Aceptación no está de acuerdo con la 

designación del Mediador, el Contratante solicitará que la Autoridad 

Nominadora establecida en las CEC designe al Mediador dentro de un 

periodo de catorce (14) días a partir de la recepción de dicha solicitud.  

23.2 En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no está 

cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un 

nuevo Mediador. Si, al cabo de treinta (30) días, el Contratante y el 

Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las 

partes el Mediador será designado por la Autoridad Nominadora 

establecida en las CEC dentro de los catorce (14) días siguientes a la 

recepción de la petición. 

24. Procedimientos 

para la solución 

de 

controversias  

24.1 Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una decisión 

que trasciende las atribuciones que le ha conferido el Contrato o que es 

errada, dicha decisión se remitirá al Mediador dentro de los catorce (14) 

días siguientes a la notificación de la decisión por el Interventor. 

24.2 El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a su recepción de la notificación de una 

controversia. 

24.3 Cualquiera sea la decisión que tome, el Mediador será remunerado por 

hora, según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, y 

además recibirá el pago de cualquier otro gasto reembolsable indicado en 

las CEC; el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el 

Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 

Mediador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la 
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decisión por escrito del Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la 

controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días 

mencionado, la decisión del Mediador será definitiva y obligatoria. 

24.4 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje 

publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 

establecido en ellas CEC. 

25. Fraude y 

Corrupción 

25.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Guías Anti Corrupción y sus 

políticas y procedimientos de sanciones tal y como se establecen en el 

Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial enunciada en el 

apéndice de las CGC. 

25.2 El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comisión u 

honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a agentes o a 

cualquier otra parte en relación con el proceso licitatorio o la ejecución 

del Contrato. La información revelada debe incluir, como mínimo, el 

nombre y la dirección del agente o la parte en cuestión, el monto y la 

moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u honorario.  

B. Control de plazos 

26. Programa 

 

26.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Interventor, para su 

aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, 

la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. En contratos de suma global, las 

actividades del Programa deben coincidir con las incluidas en el 

Calendario  

de Actividades. 

26.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario 

de ejecución de las tareas pendientes, incluido cualquier cambio en la 

secuencia de las actividades. 

26.3 El Contratista deberá presentar al Interventor, para su aprobación, un 

Programa actualizado a intervalos que no excedan el período establecido 

en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado 

dentro de este plazo, el Interventor podrá retener el monto especificado 

en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho 

monto hasta el pago siguiente a la fecha en la cual el Contratista haya 

presentado el Programa atrasado. En los contratos de suma global, el 

Contratista deberá proveer un Calendario de Actividades actualizado 

dentro de los catorce (14) días siguientes a la fecha en que el 

Interventor lo haya requerido. 

26.4 La aprobación del Programa por el Interventor no alterará las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa 

y presentarlo nuevamente al Interventor en cualquier momento. El 
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Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de 

los Eventos Compensables. 

27. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

27.1 El Interventor prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga 

imposible terminar las Obras en esa fecha sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos restantes, lo 

que le generaría costos adicionales. 

27.2 El Interventor determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Interventor una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable 

y proporcione toda la información justificativa. Si el Contratista no 

hubiera dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiera 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa omisión no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

28. Aceleración de 

las Obras 

28.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá solicitar al 

Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante 

aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será 

modificada como corresponda y confirmada por el Contratante y el 

Contratista. 

28.2 Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por el 

Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos, dichas propuestas 

se tratarán como Variaciones. 

29. Demoras 

ordenadas por el 

Interventor 

 

29.1 El Interventor puede ordenar al Contratista que demore la iniciación o 

el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 229 

 

30. Reuniones 

administrativas 

30.1 Tanto el Interventor como el Contratista pueden solicitar a la otra parte 

que asista a reuniones administrativas, que tendrán por objeto la 

revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución 

de asuntos planteados conforme al procedimiento de advertencia 

temprana. 

30.2 El Interventor deberá levantar actas de las reuniones administrativas y 

suministrar copias a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia 

reunión o con posterioridad a ella, el Interventor deberá decidir y 

comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones 

en relación con las medidas que deban adoptarse. 

31. Advertencia 

temprana 

31.1 El Contratista deberá advertir al Interventor lo  

antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o circunstancias 

específicos que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el 

Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Interventor 

podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 

efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 

terminación a raíz del evento o la circunstancia. El Contratista deberá 

proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente 

posible. 

31.2 El Contratista colaborará con el Interventor preparando y considerando 

propuestas sobre la forma de evitar o reducir los efectos de dicho evento 

o circunstancia presentadas por cualquier persona que participe en los 

trabajos, y ejecutando las instrucciones que consecuentemente impartiera 

el Interventor. 

C. Control de calidad 

32. Identificación 

de defectos 

32.1 El Interventor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará las 

obligaciones del Contratista. El Interventor podrá ordenar al Contratista 

que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba 

cualquier trabajo que el Interventor considere que pudiera tener algún 

defecto. 

33. Pruebas 33.1 Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de 

la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba 

se considerará un Evento Compensable. 
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34. Corrección de 

defectos 

34.1 El Interventor notificará de cualquier defecto al Contratista antes de que 

finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la 

Fecha de Terminación y se define en las CEC. El Período de 

Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos 

por corregir. 

34.2 Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Interventor. 

35. Defectos no 

corregidos 

35.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado 

en la notificación del Interventor, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

D. Control de costos 

36. Precio del 

Contrato4 

36.1 La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los respectivos 

precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le pagará por la 

cantidad de trabajo realizado, al precio especificado para cada rubro en la 

Lista de Cantidades. 

37. Modificaciones 

del Precio del 

Contrato5 

37.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de un 25 por 

ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 

particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio 

Inicial del Contrato, el Interventor ajustará los precios para reflejar el 

cambio. El Interventor no ajustará los precios debido a diferencias en las 

cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 

15 por ciento, a menos que cuente con la aprobación previa del 

Contratante. 

37.2 Si el Interventor lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 

desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en 

la Lista de Cantidades. 

38. Variaciones 

 

38.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en la actualización de los 

Programas y Calendario de Actividades6 producidos por el Contratista. 

 
4 En los contratos de suma global, remplace la cláusula CGC 36.1 por la siguiente: 

36.1 El Contratista suministrará Calendarios de Actividades actualizados dentro de los catorce (14) días 

después de que el Interventor se lo solicite. El Calendario de Actividades contendrá las actividades, 

con los respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el 

seguimiento y el control de la ejecución de las actividades en función de las cuales se pagará al 

Contratista. Si el pago de los materiales en el Emplazamiento de las Obras se va a hacer por 

separado, el Contratista deberá incluir, en el Calendario de Actividades, una sección aparte para la 

entrega de los materiales en el Emplazamiento. 
5 En los contratos de suma global, reemplace la cláusula CGC 37 completa por la nueva cláusula CGC 37.1 

siguiente: 

37.1 El Contratista deberá ajustar el Calendario de Actividades para incorporar las modificaciones que, 

por su propia cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del 

Calendario de actividades no se modificarán cuando el Contratista introduzca tales cambios. 
6 En los contratos de suma global, agregue “y Calendarios de Actividades” después de “Programas”. 
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38.2 Cuando el Interventor lo solicite, el Contratista deberá presentarle una 

cotización para la ejecución de una Variación. Antes de ordenar la 

Variación, el Interventor analizará la cotización, que el Contratista deberá 

proporcionar dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud o dentro 

de un plazo mayor, si el Interventor así lo hubiera determinado. 

38.3 Si la cotización del Contratista no es razonable, el Interventor puede 

ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basándose en su 

propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del 

Contratista. 

38.4 Si el Interventor decide que la urgencia de la Variación no permite obtener 

y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 

cotización alguna y la Variación se considerará un Evento Compensable. 

38.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana 

pertinente.  

38.6 7. 

 38.7 Ingeniería de valor: El Contratista puede preparar, a su propio costo, una 

propuesta de ingeniería de valor en cualquier momento durante la 

ejecución del contrato. Tal propuesta contendrá, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la diferencia 

respecto de los requisitos contractuales existentes; 

b) un análisis completo de los costos y beneficios del cambio o los 

cambios propuesto(s), incluidas una descripción y una 

estimación de los costos (incluidos los costos durante la vida útil) 

que puede acarrear al Contratante la implementación de la 

propuesta de ingeniería de valor, y 

c) una descripción de los efectos del cambio en el desempeño o la 

funcionalidad. 

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor si se 

demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios: 

a)  acelerar el período de cumplimiento de contrato; o 

b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida útil que 

debe afrontar el Contratante; o 

c)  mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la sustentabilidad 

de las Instalaciones; o 

d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin 

comprometer la funcionalidad de las Obras. 

 
7 En los contratos de suma global, elimine este párrafo. 
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Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el Contratante y 

redunda: 

a)  en una reducción del Precio del Contrato, el monto pagadero al 

Contratista será el porcentaje de tal reducción especificado en 

las CEC, o 

b)  en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una 

disminución de los costos durante la vida útil por alguno de los 

beneficios descritos en los apartados a) a d) mencionados, el 

monto pagadero al Contratista será el aumento completo del 

Precio del Contrato.  

39. Proyecciones 

del flujo de 

fondos 

39.1 Cuando se actualice el Programa o el Calendario de Actividades8, el 

Contratista deberá proporcionar al Interventor una proyección actualizada 

del flujo de fondos, que deberá incluir diferentes monedas, conforme a lo 

dispuesto en el Contrato, convertidas, según sea necesario, utilizando los 

tipos de cambio del Contrato. 

40. Certificados 

de pago 

40.1 El Contratista presentará al Interventor liquidaciones mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas. 

40.2 El Interventor verificará los certificados mensuales del Contratista y 

autorizará la suma que deberá pagársele. 

40.3 El Interventor determinará el valor de los  

trabajos ejecutados. 

40.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades 

terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades9. 

40.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

40.6 En consideración de información más reciente, el Interventor puede 

excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la 

proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente. 

41. Pagos 41.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista según se detalla en la 

CEC. Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente 

deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los 

intereses se calcularán desde la fecha en que el pago atrasado debería 

haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele, a la tasa de 

interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las 

 
8 En los contratos de suma global, agregue “o el Calendario de Actividades” después de “Programa”. 
9 En los contratos de suma global, reemplace este párrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados 

comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades”. 
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monedas  

de pago. 

41.2 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior 

o como resultado de un laudo del Mediador o un Árbitro, se pagarán 

intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en 

esta cláusula. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en que se 

debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido 

controversia. 

41.3 Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas que constituyen el Precio 

del Contrato. 

41.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 

indicó precio o tarifa, y se entenderá que dichos rubros están cubiertos 

por otros precios y tarifas del Contrato. 

42. Eventos 

compensables 

42.1 Los siguientes se considerarán Eventos Compensables: 

a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de 

Obras en la Fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras, 

según lo dispuesto en la cláusula CGC 20.1. 

b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud  

del Contrato. 

c) El Interventor ordena una demora o no da a conocer los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 

oportuna de las Obras. 

d) El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto los 

trabajos o les practique pruebas adicionales, y se comprueba 

posteriormente que los trabajos no presentaban defectos. 

e) El Interventor, sin justificación, desaprueba una subcontratación. 

f) Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la expedición de la Carta 

de Aceptación, a juzgar por la información suministrada a los 

Licitantes (incluidos los Informes de Investigación del Sitio de las 

Obras), la información disponible públicamente y la inspección 

visual del Sitio. 

g) El Interventor imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad 

u otros motivos. 

h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos o el Contratante no trabajan dentro de las fechas y otras 
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limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que ocasiona demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

i) El anticipo se paga atrasado. 

j) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

k) El Interventor demora, sin justificación, la emisión del Certificado 

de Terminación. 

42.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminación, se podrá 

aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prorrogar la Fecha Prevista 

de Terminación. El Interventor decidirá si el Precio del Contrato deberá 

incrementarse y cuál será su monto, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

42.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre 

los efectos de cada Evento Compensable en su proyección de costos, el 

Interventor la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si no considera razonable la estimación del Contratista, el 

Interventor preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 

Contrato conforme a ella. El Interventor supondrá que el Contratista 

reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 

42.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el 

Contratista no hubiera dado una advertencia temprana o no hubiera 

cooperado con el Interventor. 

43. Impuestos 43.1 El Interventor deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la 

fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la de presentación de las 

Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. 

El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos 

por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados 

en el Precio del Contrato o fueran resultado de la aplicación de la cláusula 

CGC 44. 

44. Monedas 44.1 Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la moneda 

del país del Contratante especificada en las CEC, los tipos de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los establecidos 

en la Oferta del Contratista. 

45. Ajustes de 

precios 

45.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de 

los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los 

montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones 

por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor 

de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para 

cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a 

la siguiente: 
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Pc = Ac + Bc Imc/Ioc 

en la cual: 

 Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio 

del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

 Ac y Bc son coeficientes10especificados en las CEC que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 

ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda 

específica "c", e  

 Imc es el índice vigente al final del mes que se factura e Ioc es el 

índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho 

(28) días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren 

a la moneda “c”. 

45.2 Si el valor del índice se modifica después de haberlo usado en un cálculo, 

dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el 

certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene 

en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los 

costos 

46. Retenciones 46.1 El Contratante retendrá, de cada pago que se adeude al Contratista, la 

proporción indicada en las CEC hasta que las Obras estén totalmente 

terminadas. 

46.2 Cuando el Interventor haya emitido el Certificado de Terminación de las 

Obras de conformidad con la cláusula CGC 53.1, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le reembolsará 

cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al 

Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 

“pagadera a primer requerimiento”. 

47. Liquidación 

por daños y 

perjuicios 

47.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por cada día de retraso 

de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el 

monto definido en las CEC. El Contratante puede deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeuden al Contratista. El pago por 

daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

47.2 Si, después de hecha la liquidación por daños y perjuicios, se prorrogara la 

Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá corregir en el 

siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiera efectuado el 

 
10 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada 

moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las 

diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general 

representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u 

otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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Contratista por concepto de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses 

al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período 

entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas 

en la cláusula CGC 41.1. 

48. Bonificaciones 48.1 Se pagará al Contratista una bonificación, calculada a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por 

acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las 

Obras se adelante a la Fecha Prevista de Terminación. Cuando las Obras 

estén terminadas, el Interventor deberá certificarlo, aun cuando el plazo 

para terminarlas no estuviera vencido. 

49. Pago de 

anticipo 

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto indicado en 

las CEC en la fecha también indicada en las CEC, contra la presentación, 

por el Contratista, de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la 

forma y por un banco aceptables para el Contratante, en los mismos montos 

y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que 

el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía 

será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 

Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar Equipos, 

Planta, Materiales y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato. Deberá demostrar que ha 

utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de 

las facturas u otros documentos al Interventor. 

49.3 El anticipo se reembolsará mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad 

con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No 

se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 

valoración de los trabajos realizados, las Variaciones, los Ajustes de 

Precios, los Eventos Compensables, las bonificaciones ni la liquidación por 

daños y perjuicios. 

50. Garantías 50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento, o una Póliza de Cumplimiento, a más tardar en la fecha 

definida en la Carta de Aceptación y por el monto especificado en las 

CEC, emitida por un banco o una compañía aseguradora aceptables para 

el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras, ciento doce (112) días en el caso 

de una Póliza de Cumplimiento, y excederá en un año dicha fecha, en el 

caso de una Fianza de Cumplimiento. 

51. Trabajos 

por Día 

51.1 Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Día indicadas en la Oferta del 

Contratista se aplicarán solo cuando el Interventor haya instruido 

previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa 

manera 
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51.2 El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el 

Interventor, de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por Día. El 

Interventor deberá verificar y firmar, dentro de los dos (2) días después de 

haberse realizado el trabajo, todos los formularios que se llenen para este 

propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios correspondientes. 

52. Costo de 

reparaciones 

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 

del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando tales pérdidas o 

daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

53. Terminación de 

las Obras 

53.1 El Contratista solicitará al Interventor que emita un Certificado de 

Terminación de las Obras y el Interventor lo emitirá cuando decida que 

todas las Obras están terminadas. 

54. Recepción de 

las Obras 

54.1 El Contratante recibirá el Sitio y las Obras dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Interventor emita el Certificado de 

Terminación de las Obras. 

55. Liquidación 

final  

55.1 Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el 

Contratista proporcionará al Interventor un estado de cuenta detallado del 

monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del 

Contrato. El Interventor emitirá un Certificado de Responsabilidad por 

Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista 

dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del 

Contratista el estado de cuenta, siempre que este estuviera correcto y 

completo. Si no lo estuviera, el Interventor deberá confeccionar y hacer 

llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la 

naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después 

de que el Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final aún no 

fuera satisfactorio a juicio del Interventor, este decidirá el monto que deberá 

pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago correspondiente. 

56. Manuales de 

operación y de 

mantenimiento 

56.1 Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las fechas 

estipuladas en las CEC. 

56.2 Si los Planos y/o los manuales de operación y mantenimiento no son 

suministrados por el Contratista a más tardar en las fechas indicadas en 

las CEC, según lo establecido en la cláusula CGC 56.1, o no reciben la 

aprobación del Interventor, este retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se adeuden al Contratista. 

57. Rescisión del 

Contrato 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra Parte 

incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 
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 57.2 Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los 

siguientes hechos:  

 a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días cuando 

tal suspensión no está prevista en el Programa vigente y tampoco ha 

sido autorizada por el Interventor; 

b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las Obras y 

no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días siguientes; 

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en 

liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de 

sociedades; 

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 

Interventor, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la 

fecha de emisión del certificado; 

e) el Interventor notifica al Contratista que no corregir un defecto 

determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del 

Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo 

razonable establecido por el Interventor en la notificación; 

f) el Contratista no mantiene una garantía exigida en el Contrato;  

g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 

concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC, o 

h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en Fraude y 

Corrupción, tal y como se define en el párrafo 2.2 (a) del Apéndice 

A a estas CGC al competir por el Contrato o al ejecutarlo, el 

Contratante puede, tras notificar por escrito al Contratista con una 

antelación de catorce (14) días, rescindir el Contrato y expulsarlo 

del Sitio de las Obras. 

 57.3 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato por 

conveniencia.  

 57.4 Si el Contrato se rescindiera, el Contratista deberá suspender los trabajos 

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de 

las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

 57.5 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Interventor de 

un incumplimiento del Contrato por una causa distinta de las indicadas en 

la cláusula CGC 57.2 antedicha,  

el Interventor decidirá si el incumplimiento es o  

no fundamental.  

58. Pagos 

posteriores a 

58.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Interventor deberá emitir un certificado en el que conste el 

valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el 

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión 
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la rescisión del 

Contrato 

de dicho certificado y menos el porcentaje estipulado en las CEC que 

haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. 

No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y 

perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el 

monto de cualquier pago que debería efectuarse al Contratista, la 

diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

58.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Interventor deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 

equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado 

exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 

incurrido para el resguardo y la seguridad de las Obras, menos los 

anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho 

certificado. 

59. Derechos de 

propiedad 

59.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio, la Planta, los Equipos, las Obras 

temporales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. 

60. Liberación de 

cumplimiento 

60.1 Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro evento 

totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, el Interventor 

certificará que el Contrato ha quedado sin efecto. El Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y 

suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este 

certificado; se le pagarán todos los trabajos realizados antes de la recepción 

del certificado, así como cualquier otro realizado posteriormente que ya 

estuviera comprometido. 

61. Suspensión del 

Préstamo o el 

Crédito del 

Banco  

61.1 En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado al 

Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los pagos al 

Contratista: 

a) El Contratante está obligado a notificar de dicha suspensión al 

Contratista dentro de los siete (7) días de haber recibido el aviso 

de suspensión del Banco. 

b) Si, dentro del periodo de pago de veintiocho (28) días dispuesto en 

la cláusula 41.1, no ha recibido las sumas que se le adeudan, el 

Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación de 

rescisión del Contrato en el plazo de catorce (14) días. 
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APÉNDICE A  

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Fraude y Corrupción 

(El texto de este Apéndice no debe modificarse) 

 

1. Propósito. 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones 

de financiamiento de Proyectos de Inversión. 

2. Requerimientos. 

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), 

así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso 

de adquisición correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer 

actos de fraude o corrupción.  

2.2 Para este fin, el Banco:  

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente 

en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero 

o de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma 

indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 

para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a 

los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue 

denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 

amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que 

conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la 

investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos 

de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a 

continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus 
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subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, 

ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han 

realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento 

que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

convenio legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante el proceso de adquisición, selección , y/o ejecución del contrato en 

cuestión, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, 

satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como 

informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos. 

i. En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de 

conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, 

podrá sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida o durante un 

período determinado, lo que incluye declarar públicamente a dicha firma o 

persona inelegibles para: i) obtener la adjudicación o recibir cualquier 

beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el 

Banco1; ii) ser nominada2 como subcontratista, consultor, fabricante o 

proveedor, o prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un 

préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de cualquier 

proyecto financiado por el Banco  

(d) Requiere que en los documentos de licitación/solicitud de propuestas y en los contratos 

financiados por préstamos del Banco se incluya una cláusula que exija que los 

licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y sus respectivos 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y miembros 

del personal, permitan que el Banco inspeccione3 todas sus cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con el proceso de adquisición, selección y/o la ejecución de 

contratos, y los someta a la auditoría de profesionales designados por este. 

  

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 

adjudicación de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de 

precalificación, selección inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/propuesta, 

ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor 

nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda 

mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2  Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que 

se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los 

requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para 

abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 

denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras 

cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato 

impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al 

Emplazamiento, y someter la información a la verificación de un tercero. 



Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 242 

 

APÉNDICE B 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

Indicadores para los informes de progreso 

 

El Contratista deberá reportar los indicadores relacionados con los componentes social, ambiental y de 

seguridad social en el trabajo, definidos en el numeral 9 “Sistema de Monitoreo y Seguimiento” del 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), en el informe de reporte mensual del 

contratistaconforme la metodología y periodicidad requeridos por el MVCT, a través de FINDETER.  

 

Ingrese aquí al MGAS 

 

a.  Tráfico y vehículos / equipo: 

i.  Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar 

fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii.  Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados 

bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, 

seguimiento; 

  

b.  Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 

i.  Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, 

número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para 

resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, 

pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca 

desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehículos 

descubiertos; 

ii.  Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de 

agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver 

problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / 

sedimentación; 

iii.  Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, 

eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del 

agua o del suelo; 

iv.  Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad 

extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar; 

v.  Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en 

el período del informe; 

vi. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos 

requeridas emprendidas este mes. 

c.  Cumplimiento: 

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional


Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 243 

 

i.  Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos 

pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento o lista 

de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; 

ii  Otras cuestiones no resueltas en períodos anteriores relacionadas con aspectos 

ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta 

continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación 

continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras secciones si se 

requiere). 
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Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones generales 

CGC 1.1 (d) La institución financiera es: Banco Mundial 

CGC 1.1 (r) 

El Contratante es Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIY EP 

BANCA MULTILATERAL, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A. El Fideicomitente es FINANCIERA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL - FINDETER en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil de 

administración y pagos No. 3-1-116948 de 2023. 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá, 

Cundinamarca 

Representante Autorizado: Maria Consuelo Meza Escobar 

María.meza@fiducentral.com 

Objeto: (según el lote adjudicado) 

Lote No. 1: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en 

el municipio de Soledad, Atlántico.  

Lote No. 2: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de barrios 

zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.  

Lote No. 3: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de 

paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio, Meta.  

Lote No. 4: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, incluido el 

acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios 

comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare.  

CGC 1.1 (v) 

Para la ejecución del contrato: 

 

El plazo de ejecución para cada lote será a partir de la suscripción del acta de inicio 

y hasta el 31 de diciembre de 2024. 

CGC 1.1 (y) 

El Interventor es la persona jurídica que sea contratada para tal fin por parte del 

Patrimonio Autónomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral constituido por 

FINDETER. 

CGC 1.1 (aa) 
El Sitio de las Obras serán los barrios identificados en las fichas de perfil técnico 

de cada lote. 

mailto:María.meza@fiducentral.com
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• Lote No. 1: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, 

incluido el acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento 

integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlántico.  

• Lote No. 2: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, 

incluido el acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento 

integral de barrios zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.  

• Lote No. 3: estudios, diseños y construcción de las obras priorizadas, 

incluido el acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento 

integral de barrios de paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio, 

Meta.  

• Lote No. 4: estudios, diseños, y construcción de las obras priorizadas, 

incluido el acompañamiento social necesario del proyecto mejoramiento 

integral de barrios comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare. 

CGC 1.1 (dd) 
La fecha estimada de Inicio será junio de 2024, el plazo de cada contrato será contado 

a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente. 

CGC 1.1 (hh) 

Conforme con cada Fase y Etapa el contratista deberá realizar las siguientes obras: 

Fase preparatoria: 

- Documento marco 

- Documento de verificación y análisis del perfil básico, viabilidad preliminar 

del subproyecto 

- Identificación de indicadores físico-espaciales 

- - C-PGAS preliminar 

Etapa I – Fase 1 de diagnóstico: 

- Lectura territorial 

- Taller participativo 

- Esquema básico (incluye presentación de tres -3- esquemas básicos) 

- Informe de selección de alternativa 

- Informe del taller participativo 

- Informe del comité de sostenibilidad 

- C-PGAS actualizado 

- C- PGL actualizado 

Etapa I – Fase 2 de desarrollo de operaciones 

- Estudios preliminares: suelos, levantamiento topográfico, prospección 

arqueológica y plan de manejo arqueológico (cuando aplique), inventario de 

redes de servicios públicos 

- Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico (incluye memoria 

descriptiva, cartografía y presupuesto preliminar) 

- Proyecto urbanístico paisajístico y arquitectónico con su respectiva 

cartografía y memoria descriptiva 

- Diseño geométrico de vías y ciclorutas 

- Diseño estructural (elementos estructurales y no estructurales) 

- Diseño de redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, alumbrado público, gas, voz y datos – telecomunicaciones) 
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- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento 

de energía, agua, y manejo de aguas residuales y residuos sólidos. 

- Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios 

unitarios, memorias de cantidades de obra y programación de obra. 

- Plan de manejo ambiental 

- Informe de priorización de obras a ejecutar. 

- Trámites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la 

ejecución de obra. 

 

Etapa II 

Las obras a realizar tienen como objetivo general mejorar las condiciones del hábitat 

en el cual se insertan fortaleciendo el tejido social y las oportunidades de desarrollo 

personal, comunitario y económico de sus poblaciones, conforme con esto se prevén 

intervenciones desde los componentes de: 

a. Movilidad. Intervención de vías mediante pavimentación y regularización según 

corresponda, las cuales se buscan a mejorar la conexión de estas áreas con el resto de 

la ciudad, optimizando el acceso a bienes y servicios. 

b. Accesibilidad. Incluye mejoramiento y/o construcción de andenes y ciclorutas, 

demarcación, señalización y mobiliario en pos de promover desplazamientos seguros, 

a la vez que mejora e incrementa las condiciones de acceso de toda la población a los 

servicios existentes en su entorno. 

c. Espacio público. Adecuación y dotación de espacios públicos existentes en los 

barrios objeto de intervención, promoviendo espacios para el encuentro ciudadano, 

el desarrollo social y económico, la cultura y el deporte, brindando oportunidades 

para el desarrollo de actividades lúdicas y saludables que fortalezcan la identidad, 

apropiación y arraigo de sus habitantes. 

Conforme con esto se deberán ejecutar las siguientes actividades: 

- Recibo de predios para ejecución de las obras 

- Demoliciones según corresponda 

- Ejecución de las obras priorizadas 

- Entrega y recibo a satisfacción de las obras 

- Talleres participativos de avance de obras que promuevan la apropiación por 

parte de la comunidad 

CGC 1.1 (ii) Se agrega la siguiente CGC 1.1 (ii) 

“ASSS” significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha contra la 

explotación y abuso sexuales – EAS – y la violencia de género – VBG), seguridad 

y salud en el trabajo.  

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas de la fecha de 

terminación de la totalidad de las Obras son: N/A 

CGC 2.3 i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
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i.Marco de gestión ambiental y Social del proyecto. 

ii.Plan de gestión ambiental y social del Contratista. (C-PGAS) 

iii.Procedimiento de Gestión laboral del contratista (C-PGL) 

iv.Plan de participación de partes interesadas (PPPI) 

iv. Código de Conducta del proyecto 

viii. Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

xii. Documentos de licitación y aclaraciones y enmiendas a los mismos  

xiii. Los Anexos relacionados en el documento Información Suplementaria de 

la Sección VII “Requisitos de las obras”. 

 

CGC 3.1  El idioma del Contrato es Español  

La ley que gobierna el Contrato es la de la República de Colombia 

CGC 5.1 El Interventor no puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No aplica 

CGC 9.1 Personal Clave.  

CGC 9.1 se sustituye con el siguiente texto: 

9.1 El personal del Contratista es el Personal Clave que se designa en esta Cláusula 

CGC 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. El Contratista deberá 

reclutar el Personal Clave y utilizar el equipo identificado en su Oferta, para 

realizar la Obra o cualquier otro personal o equipo aprobado por el Interventor. 

El Interventor aprobará las propuestas de reemplazo del Personal clave y 

equipo solamente si las calificaciones o características del reemplazo son 

sustancialmente iguales o mejores que aquellos propuestos en la Oferta. 

EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE, de 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y de FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL 

CONTRATANTE, ni de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.., ni del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, ni de FINDETER, ni de tomar decisiones o 

iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CGC 9.2 Normas de Conducta ASSS 

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2: 

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que 

desacata el código de conducta del proyecto (tales como propagación de 

enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), 

explotación y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”. 

CGC 11 Riesgos del Contratante 

Son riesgos del Contratante los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que 

hacen parte integral del contrato. 

CGC 12 Riesgos del Contratista 
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Son riesgos del Contratista los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que 

hacen parte integral del contrato. De acuerdo con esta asignación, no procederán 

reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos 

asumidos por él, y, en consecuencia, el Contratante no hará ningún reconocimiento, 

ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por 

la ocurrencia de alguno de estos riesgos. El contratista declara que para la 

preparación y presentación de su oferta conoció, aceptó, valoró e incluyó los riesgos 

contractuales contenidos en la matriz de riesgos. 

CGC 13.1 Será requisito de ejecución del contrato, que el contratista constituya a favor del 

FIDEICOMISO – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL, patrimonio autónomo de creación legal, con NIT. 830.053.630-

9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en su 

calidad de entidad fiduciaria, una garantía en forma de póliza de seguro expedida 

por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para 

entidades particulares, que cubra los siguientes amparos en la primera fase: 

 

1. Cumplimiento, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 

del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis 

(6) meses más. 

2. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una cuantía equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la 

duración de este y tres (3) años más;  

3. Estabilidad y calidad de la obra por una cuantía equivalente al treinta por ciento 

(30 %) del valor de la Etapa II y con una vigencia de cinco (5) años contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato de obra. 

4. Calidad del servicio por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa I y con 

una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de recibo a satisfacción de la Etapa I. 

5. Responsabilidad civil extracontractual por el veinte (20%) del valor del contrato 

y una vigencia igual al plazo del contrato. 

 

Las pólizas deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 

anexos y soportes de las mismas y el soporte de pago de la prima correspondiente 

en el cual se identifique el número de la póliza allegada. No será válido para el 

proceso la certificación de No expiración por falta de pago. La aprobación de las 

garantías por parte del Contratante es requisito previo para el inicio de la ejecución 

del contrato.  

  

Las pólizas aportadas deberán cumplir con las siguientes características:  

  

Póliza de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

  

Asegurado: EL CONTRATANTE 

  

Beneficiario: EL CONTRATANTE 

  

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida 

bajo la siguiente estructura: 
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Tomador: EL CONTRATISTA.  

  

Asegurado: EL CONTRATANTE.  

  

Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.  

  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya 

lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

  

El contratista deberá valorar previa a la ejecución de la fase II, y de acuerdo al 

tipo de maquinaria y equipos a utilizar, la necesidad de adquirir los siguientes 

seguros que lo amparen y que en caso tal serán exigibles por la Interventoría. 

 

En caso tal de requerir estos seguros, las coberturas mínimas y la vigencia de las 

mismas serán establecidas por la Interventoría. Los seguros a considerar serán los 

siguientes: 

 

a) Seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje: Para pérdida o daño de las Obras, 

Planta y Materiales, por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato 

(costos directos) y con una vigencia igual a la del contrato. La misma debe 

cubrir los siguientes amparos:  

 

• Daños Materiales  

• Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica  

• Ciclón, huracán, tempestad, vientos e inundación  

• Mantenimiento  

• Remoción de escombros  

 

b) Seguro de Maquinaria y/o Equipo*: Para pérdida o daño de equipo, por el cien 

por ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipo y una vigencia igual a 

la del contrato. La misma debe cubrir el amparo básico de Pérdidas y daños 

materiales que sufra el equipo móvil y maquinaria asegurados, a consecuencia 

de un hecho accidental, súbito e imprevisto, originado por cualquier causa en 

forma tal que exija su reparación o reposición. Asimismo, debe cubrir los 

siguientes amparos:  

 

• Huelga, motín, asonada, conmoción civil (HMACC), por el cien por 

ciento (100%) del valor asegurado. 

• Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y 

terrorismo, por el cien por ciento (100%) del valor asegurado 

• Terremoto, temblor y/o erupción volcánica, por el cien por ciento 

(100%) del valor asegurado. 

  

* El seguro de Maquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede 

ser propia o arrendada y que ésta podrá variar durante la ejecución de 

contrato, el Contratista se compromete a presentar a la INTERVENTORIA 

y al Contratante, antes de su utilización en el sitio de la obra, para su 

revisión y aprobación previa por el Contratante, el seguro de la Maquinaria 

y/o Equipos a utilizar, con los amparos respectivos definidos en la presente 

clausula.  
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c) Pérdida o daño a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato, incluyendo a la de los Terceros, por el 

cien por ciento (100%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la del 

contrato. 

  

d) Seguro de Accidentes Personales: Para lesiones personales o muerte:  

(i) de los empleados del Contratante, por el cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato. Con una duración anual hasta completar la 

duración del contrato.  

(ii) de otras personas, por el cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato, con una duración anual hasta completar la duración del contrato. 

CGC 14.1 Los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras son:  

• Perfil técnico definitivo de los subproyectos de mejoramiento integral de 

barrios de Yopal, Sincelejo, Soledad y Villavicencio. 

• Anexos de los perfiles técnicos definitivos 

• Especificaciones Técnicas de Construcción.  

No obstante, esta lista no es limitante, y cualquier otro documento o estudio 

existente formará parte del contrato.  

CGC 16.1 

(agrega nueva 

CGC 16.2) 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación ASSS 

El siguiente texto se agrega como una nueva subcláusula 16.2: 

“16.2  El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la movilización y/o 

las actividades previas a la construcción (tales como limpieza de los 

caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, 

realizar investigaciones geológicas o investigaciones para escoger lugares 

accesorios a las obras, tales como canteras o áreas de préstamos de 

materiales) a menos que el Interventor exprese satisfacción sobre la 

adopción de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia 

ambiental, social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas 

actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando 

las Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y las Normas de 

Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados como 

parte del Contrato. El Contratista debe presentar en forma constante, para 

aprobación previa del Interventor cualquier Estrategia de Gestión y Planes 

de Implementación suplementarios que sean necesarios en la gestión de los 

riesgos e impactos de la materia de ASSS durante la ejecución de las Obras. 

Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social 

y Ambiental (PGAS del Contratista). El C-PGAS y el Plan de Gestión 

Laboral del Contratista (C-PGL) deben ser aprobados antes del inicio de 

las actividades de construcción (tales como demolición de placas, 

instalación de muros, tuberías cubiertas, etc. cambio y/o instalación de 

redes hidráulicas y sanitarias, montaje de estructuras, mobiliario y 

acabados en general, instalación de pisos como excavaciones, corte y 

relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, 

extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto. El C-PGAS 

y el C-PGL del Contratista aprobados deben ser revisados por el 
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Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizados en 

forma oportuna cuando sea necesario a efecto de asegurar que el C-PGAS 

y el C-PGL del Contratista contienen las disposiciones apropiadas para las 

actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización del C-

PGAS y el C-PGL del Contratista debe ser previamente aprobado por el 

Interventor.”  

CGC 20.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la fecha que indique el 

acta de inicio.  

CGC 23.1 & 

 

CGC 23.2 

El Mediador propuesto previa firma del contrato 

 

CGC 24.3 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serán del cinco por 

ciento (5%) de un (1) SMMLV por hora de trabajo requerida. En caso de requerirse 

se le reembolsarán los gastos por concepto de traslado y viáticos que se requieran para 

las gestiones, tomando como referencia la tabla de Viáticos del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

CGC 24.4 Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 

para la ejecución es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito del 

trabajo. 

  

Todas las controversias en virtud de este contrato se solucionarán ante el mediador. 

En caso de que no puedan solucionarse de esta forma, se hará de manera amigable, 

arreglo directo, transacción y/o conciliación. De no solucionarse así, deberán 

solucionarse ante la jurisdicción ordinaria. 

B. Control de Plazos 

CGC 26.1 

El Contratista presentará, para aprobación de la INTERVENTORIA, dentro de los 

cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato el Programa o 

Control de Plazos. 

CGC 26.2 

Informes ASSS 

Se inserta el siguiente texto al final de la subcláusula 26.2: 

Además del informe de avance, el Contratista deberá proporcionar un informe 

mensual en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo con sujeción 

al numeral 8.5.7 del MGAS y numeral 5.4.2 del Anexo 5: Procedimiento de gestión 

laboral, y al Apéndice B.  

 

Adicional al informe mensual el Contratista deberá reportar todos aquellos 

incidentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que ocurran en 

el desarrollo del Contrato, conforme a lo establecido en el numeral 8.4.6 del MGAS 

y Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto.  

CGC 26.3 
Los plazos entre cada actualización del Programa/Cronograma de obra serán de 

treinta (30) días. 
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El monto que será retenido por la demora en la presentación del Programa 

actualizado será de 1 x 1000 por cada día calendario de atraso del valor que falta 

por ejecutar del contrato sin sobrepasar el 10% del contrato. 

C. Control de Calidad 

CGC 34.1 
El Período de Responsabilidad por Defectos es de un año. 

D. Control de Costos 

GCG 38.2 Agregar después de la primera frase al final de la subcláusula 38.2:  

“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo ASSS y su 

impacto en la Variación” 

CGC 38.7 No aplica 
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CGC 40 Añadir nuevo CGC 40.7: 

“40.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las 

obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u 

obligación, según lo determinado por el Interventor, podrá ser retenido 

hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y/o el costo de 

rectificación o reemplazo, según lo determinado por el Interventor, puede 

ser retenido hasta que se haya completado la rectificación o reemplazo. El 

incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

i)  el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS descrito 

en los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar fuera de los 

límites del sitio, polvo excesivo, no mantener las vías públicas en 

condiciones de uso seguro, daños a la vegetación fuera del sitio, 

contaminación de vías de agua con aceites o sedimentación, 

contaminación de tierras con aceites, desechos humanos, daños a la 

arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del aire como 

resultado de una combustión no autorizada y / o ineficiente; 

ii)  la falta de revisión periódica del C-PGAS y C-PGL y / o su 

actualización en el momento oportuno para abordar las cuestiones 

ASSS emergentes, o los riesgos o impactos previstos; 

iii)  falta de ejecución del C-PGAS y C-PGL; por ejemplo, falta de 

capacitación o sensibilización; 

iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de 

emprender Obras o actividades relacionadas; 

v)  falta de presentación de los informes ASSS (según se describe en 

el Apéndice C), o no presentación de dichos informes de manera 

oportuna; 

vi)  falta de implementación las medidas de mitigación según lo 

instruido por el Interventor dentro del plazo especificado (por 

ejemplo, las medidas de mitigación que abordan los 

incumplimientos). 
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CGC 41.1 El contratante pagará al contratista el valor de las diferentes Fases y etapas, previa 

solicitud presentada a Fiduciaria Central S.A. en calidad de vocero del Fidecomiso, 

acompañada con los siguientes documentos: 

 

1. Etapa I. Se pagará el noventa por ciento (90%) de esta Etapa, previa 

aprobación de los productos asociados a ésta por parte de la 

INTERVENTORÍA, incluyendo aprobación del cobro y sus documentos 

soporte. El diez por ciento (10%) restante, se pagará contra entrega de los 

permisos, licencias y demás documentos requeridos para inicio de obra, 

incluyendo la respectiva aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, 

incluyendo aprobación del cobro y sus documentos soporte. 

 

2. Etapa II. Se pagará por avances parciales de acuerdo con actas mensuales 

conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales 

deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe 

técnico aprobado de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.  

 

3. Implementación del componente social – Ruta de la sostenibilidad 

social y aprovechamiento económico. Se realizarán pagos parciales de 

acuerdo con los productos expresados a continuación y en términos 

porcentuales de la siguiente manera: 

 

a. Un primer pago correspondiente al 20% del presupuesto total asignado a la 

implementación del componente social – Ruta de la sostenibilidad social y 

aprovechamiento económico, con base en la entrega de los siguientes 

productos aprobados por interventoría: 

 

• Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio 

beneficiado según el perfil técnico (1 reunión e informe por cada barrio 

beneficiado según lo establecido en el perfil técnico para cada lote). 

• Informe del taller de identificación de emprendimientos por cada línea 

de producción priorizada (1 taller por cada línea de producción, 

máximo 4). 

• Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los 

emprendimientos identificados como potenciales para su desarrollo 

como microproyectos productivos (1 taller por cada línea productiva 

priorizada, máximo 4). 

• Informe del taller para la selección definitiva de emprendimientos 

comunitarios a desarrollar como microproyectos productivos. 

 

Nota 1. Este pago se realizará en conjunto con el pago del 90% de la Etapa 

I de estudios y diseños. 

 

b. Un segundo pago correspondiente al 70% del presupuesto total asignado a 

la implementación del componente social – Ruta de la sostenibilidad social 
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y aprovechamiento económico, con base en la entrega de los siguientes 

productos aprobados por interventoría: 

 

• Plan de acción de cada microproyecto productivo seleccionado 

(mínimo 1). 

• Informe de la primera fase de implementación por cada microproyecto 

productivo seleccionado (mínimo 1). 

 

Nota 2. Este pago se realizará en conjunto con el acta parcial de pago de la 

Etapa II del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a 

satisfacción. 

 

c. Un tercer pago correspondiente al 5.50% del presupuesto total asignado a 

la implementación del componente social – Ruta de la sostenibilidad social 

y aprovechamiento económico, con base en la entrega de los siguientes 

productos aprobados por interventoría: 

 

• Informe de la implementación completa de la estrategia de marketing 

por cada microproyecto productivo seleccionado (mínimo 1). 

• Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del 

lanzamiento por cada microproyecto productivo seleccionado (mínimo 

1). 

 

Nota 3. Este pago se realizará en conjunto con el acta parcial de pago de la 

Etapa II del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a 

satisfacción. 

 

d. Un cuarto pago correspondiente al 4.50% del presupuesto total asignado a 

la implementación del componente social – Ruta de la sostenibilidad social 

y aprovechamiento económico, con base en la entrega para cada 

microproyecto productivo seleccionado (mínimo 1), del informe de la 

presentación del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento. 

 

Nota 4. Este pago se realizará en conjunto con el acta parcial de pago de la 

Etapa II del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a 

satisfacción. 
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4. De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez 

por ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una 

vez cumplidos los siguientes requisitos: 

 

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, 

señalados en los Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al 

CONTRATANTE. 

b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y 

el ente Municipal. 

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral 

de GARANTÍAS del presente documento. 

d. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes 

en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren 

cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso 

en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los 

documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y 

aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la 

devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los 

productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente 

revisión de interventoría.   

 

5. Para todas las Etapas, se deberá presentar la factura de acuerdo con lo 

establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su 

elaboración, y en ella constará el número de la referencia al contrato 

respectivo y cobrando Etapa que se está facturando, a la cual se deberá 

adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificación del pago de las 

obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar. 

 

6. Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de 

los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación 

Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 

proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para 

la ejecución del proyecto. 

 

7. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los 

impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 

diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro 

de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 

tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, 

que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 

actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes. 
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CGC 42.2 

CGC 42.3 

En caso de un Evento Compensable que conlleve prórroga o adición del contrato, 

previo aval de interventoría y concepto de la supervisión de interventoría, se 

presentará ante el Comité Técnico y Comité Fiduciario, para que se apruebe el 

correspondiente otrosí. 

CGC 44.1 La moneda del país del Contratante es: Pesos Colombianos - COP 

CGC 45.1 El Contrato “no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la cláusula CGC 

45  

CGC 46.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: Diez por ciento (10%) 

CGC 47.1 El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios, por retraso en la 

ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así 

como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 

pactado, es del cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor de la Etapa o 

proporcional a las obligaciones incumplidas, por cada día de retraso, sin que se 

supere el 10% del valor total del contrato. 

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios, en caso de 

incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista, es del 

veinte por ciento (20%) del Precio final del Contrato, sin que constituya una 

tasación anticipada de perjuicios. 

CGC 48.1 No Aplica 

CGC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: No Aplica 

CGC 50.1 

El monto de la Póliza de Cumplimiento es el treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato. 

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones 

que surjan a cargo del CONTRATISTA en el término del desarrollo del contrato, 

el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la 

ejecución del mismo, el contratista deberá constituir dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la firma del contrato, una póliza a favor de Entidades Particulares 

“FIDEICOMISO – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP 

BANCA MULTILATERAL”, expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 

Superintendencia Financiera, en relación con los siguientes amparos, cobertura y 

vigencia: 

 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 

Por un valor igual al 

30% del valor total del 

contrato. 

Por el plazo total de 

ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 
 

E. Finalización del Contrato 

CGC 56.1 No Aplica. 
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CGC 56.2 No Aplica. 

CGC 57.2 g) El número máximo de días es ciento veinte (120) días.  

CGC 58.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, que representa el 

costo adicional que su terminación acarrearía para el Contratante, es veinte por ciento 

(20%). 

 





Sección X - Formularios de Contrato 260 

   

 

Sección X. Formularios de Contrato 

 

Esta sección contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. 

Los formularios de Garantía de Cumplimiento y de Garantía por Anticipo deben ser completados 

únicamente por el Licitante seleccionado, cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato.  

 

Índice de Formularios 

 

Notificación de Intención de Adjudicación .................................................................................... 261 
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Garantía de Cumplimiento de las obligaciones Ambientales,  

Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) ................................................................. 194 

Garantía por Anticipo ..................................................................................................................... 274 
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Notificación de Intención de Adjudicación 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 

presentado una Oferta] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de 

Información del Licitante] 

A la atención del Representante Autorizado del Licitante 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del  

Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Postores.  

La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la misma 

fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] el [fecha] 

(hora local) 

Notificación de Intención de Adjudicación 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 

País: [insertar el país donde se emite el SDO] 

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número de referencia 

del préstamo / crédito / donación] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de 

Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

a)  solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 

contrato. 



Sección X. Formularios de Contrato 262 

 

1. El adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]] 

Dirección: [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora] 

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que 

presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,  

así como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Licitante Precio de la Oferta 
Precio Evaluado 

 (si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO 

incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante  

o (b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche 

el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta.  

Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; 

y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 
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Agencia: [insértese el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) días hábiles, le 

proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su 

solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo 

Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la 

información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo 

Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos 

por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aún así solicitar una explicación.  

En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más 

tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del 

Contrato. 

5. Cómo presentar una queja 

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de 

adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; 

y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insrtar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición 

impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una 

explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo 

y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

Para más información: 

Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del 

IPF (Regulaciones de Adquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/ 

ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo III). Debe leer estas disposiciones 

antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial “Cómo hacer una queja 

relacionada con la adquisición” [http://www.worldbank.org/en/ 

projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] 

proporciona una explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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1.  Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que presentó una 

Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de 

Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones de 

Adquisiciones (como se describe en el Anexo III). 

6. Plazo Suspensivo  

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y  

hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 4 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante: 

Firma:  ______________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

Título / cargo:  ______________________________________________ 

Teléfono:  ______________________________________________ 

Email: ______________________________________________  
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva  

 

No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 

 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opción 

según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del 

Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 

directa o indirecta del 

25% o más de las 

acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

derecho a designar a la 

mayoría del consejo de 

administración, junta 

directiva o del órgano de 

gobierno equivalente del 

Licitante 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

   

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE 

SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser 

completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar 

un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se 

presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más 

de las siguientes condiciones:  
 
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
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Identidad del 

Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 

directa o indirecta del 

25% o más de las 

acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

derecho a designar a la 

mayoría del consejo de 

administración, junta 

directiva o del órgano de 

gobierno equivalente del 

Licitante 

(Sí / No) 

nacionalidad, país de 

residencia] 

i)  

 

o bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

o bien  

 

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de 

las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar por qué no 

puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 

 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 

Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican 

más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 
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Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 

 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. 

En el caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de 

Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida 

al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los 

documentos y formularios de la Oferta. 
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Carta de Aceptación 

[papel con membrete del Contratante] 

 

. . . . . . . [fecha]. . . . . . . 

 

Para: . . . . . . . . . . [nombre y dirección del Contratista]. . . . . . . . . .    

 

Asunto:. . . . . . . . . .  [Notificación de Adjudicación del Contrato n.o] . . . . . . . . . .    

 

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . . [indique la 

fecha] . . . . para la ejecución de . . . . . . . . . [indique el nombre y el número de identificación del 

Contrato, como figura en las CEC] . . . . . . . . . ., por el monto aceptado del Contrato equivalente 

a . . . . . . . . [indique el monto en números y en letras, y el nombre de la moneda]. . . . . . . . , con 

las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones para los 

Licitantes. 

 

Le solicitamos presentar (i) la Garantía de Cumplimiento y una Garantía de Cumplimiento de las 

obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo [Borrar si la 

Garantía de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro de los próximos 

[Indique veintiocho (28) días si se trata de una Garantía Bancaria o fianza o, catorce (14) días 

si se trata de una Póliza de Cumplimiento], conforme a las Condiciones Contractuales, usando 

para ello los formularios de la Garantía de Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento de las 

Obligaciones ASSS [Borrar la referencia a la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

ASSS si no se requiere en este contrato] y (ii) la información adicional sobre la Propiedad 

Efectiva de conformidad con los DDL ITB 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles 

empleando el Formulario  de Divulgación de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la Sección X, 

“Formularios del Contrato” del Documento de Licitación. 

 

[Seleccione una de las siguientes opciones:] 

 

Aceptamos la designación de ______________________________[indique el nombre del 

candidato propuesto por el Licitante] como Mediador. 

 

[o] 

 

No aceptamos la designación de __________________________[indique el nombre del 

candidato propuesto por el Licitante] como Mediador, y mediante el envío de una copia de esta 

Carta de Aceptación a ________________________________________[indique el nombre de 

la Autoridad Nominadora], la Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que designe 

al Mediador, con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas IL 48.1 y CGC 23.1. 

 

Firma autorizada:  ...........................................................................................................................  

 

Nombre y cargo del firmante:  ........................................................................................................  

 

Nombre de la Entidad:  ....................................................................................................................  

 

Adjunto: Convenio 
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Convenio 

 

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día. . . . . del mes de. . . . . . . . . . . . . . . . de . . , entre . . . . . . 

. . . [nombre del Contratante] . . . . . . . .  (en lo sucesivo, “el Contratante”), por una parte, y . . . . . . . . 

. . [nombre del Contratista] . . . . . . . .  (en lo sucesivo, “el Contratista”), por  

la otra. 

 

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . . . . . . . . . . 

[nombre del Contrato] . . . . . . . . y ha aceptado la Oferta del Contratista para la ejecución y la 

terminación de esas Obras y para la reparación de cualquier defecto que ellas pudieran presentar,  

 

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendrán el mismo significado que se les 

atribuye en los documentos del Contrato a los que se refieran. 

2. Se considerará que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y deberán 

leerse e interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecerá sobre cualquier 

otro documento del Contrato.  

(a) Carta de Aceptación 

(b) Carta de Oferta  

(c) Enmiendas N.o ________(si las hubiera) 

(d) Condiciones Especiales  

(e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices 

(f) Especificaciones 

(g) Planos  

(h) Lista de Cantidades1 y  

(i) Cualquier otro documento que, según las CEC, forme parte del Contrato.  

3. Como contraprestación por los pagos que el Contratante efectuará al Contratista conforme se 

especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete ante el Contratante a 

ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 

4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como contraprestación 

por la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, el Precio del Contrato o 

aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones del Contrato, en los plazos y en la 

forma establecidos en este. 

 
1 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de 

Actividades”. 
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con 

arreglo a las leyes de . . . . [nombre del país Prestatario] . . . . . en el día, el mes y el año 

antes indicados. 

 

 

Firmado por:  Firmado por: 
 

En nombre y representación del 

Contratante 

En nombre y representación del Contratista 

en presencia de:  en presencia de:  

Testigo, nombre, firma, dirección, fecha Testigo, nombre, firma, dirección, fecha 
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Garantía de Cumplimiento 

Póliza de Cumplimiento 

 

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una aseguradora 

legalmente establecida o reconocida en Colombia) 
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Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales, Sociales y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) – NO APLICA 

Garantía ASSS a Primer Requerimiento 

 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha:  [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.o: [indique el número de referencia de  

la garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, será el 

nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.o [indique el número 

de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecución de 

[indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] (en lo sucesivo, “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantía de 

cumplimiento. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente 

garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el 

monto de [indique el monto en números] (            ) [indique el monto en letras]1, la cual pagaremos en 

los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que 

recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaración 

escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe o haga referencia a 

ella, en la que él manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, 

social y de seguridad y salud en el trabajo contraídas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario 

tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.  

Esta garantía vencerá a más tardar el [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año]2, y 

cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más arriba en o 

antes de esta fecha.  

 
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato 

especificado en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 
2 Indique la fecha veintiocho (28) días posterior a la fecha prevista de terminación según lo establecido en la 

cláusula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de 

cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud 

debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta 

garantía, el Contratante podría considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto al final del penúltimo 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre 

Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 

2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758, con exclusión, por la presente, de 

la declaración explicativa requerida en el artículo 15 a).  

 

 

_____________________  

[firma(s)] 

 

 

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este 

formulario y debe eliminarse del documento definitivo. 

 

  

 
párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por un período no superior a [seis 

meses] [un año], en respuesta al pedido de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al 

Garante antes del vencimiento de la garantía”. 
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Garantía por Anticipo 

Garantía a primer requerimiento – NO APLICA 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante]  

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA POR ANTICIPO N.o:[indique el número de referencia de la Garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, será el 

nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.o [indique el número 

de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecución de [indique 

el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato").  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá realizar un pago 

anticipado de [indique el monto en números] () [indique el monto en letras] contra una garantía por 

anticipo. 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantía nos 

comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en 

total el monto de [indique el monto en números] (                   ) [indique el monto en letras]1 una vez 

que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaración 

escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompañe o haga referencia a 

ella, en la que él manifieste que el Postulante: 

(a) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de movilización 

respecto de las Obras; o 

(b)  no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se deberá especificar 

el monto que el Postulante no ha reembolsado).  

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantía, desde el momento en que el Garante 

presente un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes mencionado ha 

sido acreditado al Postulante en su cuenta número [indique el número] en [indique el nombre y la 

dirección del banco del Postulante]. 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es 

reembolsado por el Postulante, según se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales 

o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantía vencerá a más tardar en el momento en que 

recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el noventa (90) por ciento 

 
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) 

moneda(s) del anticipo según se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable 

para el Contratante. 
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del monto aceptado del Contrato, menos las sumas provisionales, ha sido certificado para pago, o el 

[indique el día] de [indique el mes] de [indique el año]2, lo que ocurra primero. En consecuencia, 

cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar 

en la fecha señalada. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer Requerimiento 

(Uniform Rules for Demand Guarantees), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio 

Internacional N.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración explicativa requerida en el 

artículo 15 a). 

 

____________________  

[firma(s)] 

 

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este 

modelo y debe eliminarse del documento definitivo. 

 

 

 

 
2 Indique la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debe tener en cuenta que, 

en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una 

extensión de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento 

indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar la posibilidad de añadir 

el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta 

garantía, por un período no superior a [seis meses][un año], en respuesta al pedido de prórroga cursado 

por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 


