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Anuncio Especifico de Adquisiciones

Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de licitacion nacional de un solo sobre)
Proyecto: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

Titulo del Contrato: Estudios, disefios y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para proyectos de Espacio Publico’.

Lote No. 1: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) de Saravena — Arauca; (2)
Cucuta — Norte de Santander y (3) Villa del Rosario - Norte de Santander.

Lote No. 2: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Villavicencio — Meta y (2)
Yopal — Casanare.

Lote No. 3: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Soacha — Cundinamarca y
(2) Pereira — Risaralda.

Lote No. 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; (2)
Maicao - La Guajiray (3) San Juan del Cesar - La Guajira.

Nota 1: Se aclara que en el marco del presente proceso se seleccionaran hasta cuatro (4) contratistas y
en esa medida los licitantes tendran la posibilidad de presentar su oferta para uno o mas lotes.

Nota 2: Para cada lote el licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y
juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.

Pais: COLOMBIA

Préstamo No. BIRF 9246-CO
SDO No.: CO-AI-006-CW-RFB
Publicada el: 02 de mayo de 2024

L El alcance de la intervencion son los disefios, estudios técnicos y la construccion de un Parque Recreo Deportivo
para cada lote




Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y del entorno para miles de hogares vulnerables,
el Gobierno Nacional adelanto los trdmites para la celebracién de una operacién de crédito (contrato de
préstamo BIRF 9246-CO) y donacién con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, en
adelante, Banco Mundial, para la financiacion del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, el
cual es liderado por el MVCT. EI objetivo del Proyecto es el de mejorar la calidad de la vivienda y
espacio publico para hogares vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos, en los municipios
seleccionados.

En virtud del Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como
objetivo principal formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica, planes y proyectos
en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacién del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y
financiacion de vivienda, y de prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico.

Dentro de las funciones del MV CT, establecidas en el articulo 2° del Decreto 3571 de 2011, modificado
por el articulo 1° del Decreto 1604 de 2020, entre otras, se encuentran las siguientes: “(...) 2. Formular
las politicas sobre renovacién urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda urbana
y rural, urbanismo y construccion de vivienda sostenible, espacio publico y equipamiento. (...) 4.
Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano
y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento
territorial. (...) 18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios publicos domiciliarios, en el marco de las competencias
del sector”.

Asi mismo, el articulo 298 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 mediante la cual se expidio Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", establece que el MVCT,
en el marco del programa Barrios de Paz, "(...) podrdn gestionar y/o financiar intervenciones de
mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de ser mejoradas. Lo anterior, en
articulacion con las entidades territoriales, los distintos sectores y las organizaciones sociales y
comunitarias (...)".

En relacidn con el espacio publico, el articulo 2.2.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015, lo define como “(...)
el conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y naturales de los inmuebles
privados destinados por naturaleza, usos o afectacién a la satisfaccion de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los habitantes.”

Por su parte, el articulo 2.2.3.1.5 ibidem., dispone que el espacio publico estd conformado por el
conjunto de los elementos constitutivos y complementarios alli enunciados. Dentro de los elementos
constitutivos artificiales o construidos se establecen, entre otros, los siguientes:

“(...) 1.2.2. Areas articuladoras de espacio pablico y de encuentro, tales como: parques urbanos,
zonas de cesion gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos,
escenarios culturales y de espectdaculos al aire libre (...)”. (Se subraya)

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, tiene por objeto social, de conformidad con
el articulo 1 de la Ley 57 de 1989, la promocién del desarrollo regional y urbano, mediante la
financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica.




Asi mismo, FINDETER tiene como mision ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales para la planificacion, estructuracion, financiacién y ejecucion de proyectos
sostenibles que transforman territorios.

Asi las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Contrato de
Servicios de Consultoria No. 1350 de 2023 cuyo objeto es: “Servicios como Operador/Agente
Implementador para la asistencia técnica y administracion de recursos para la ejecucion de proyectos
de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de espacio publico (EP), en los municipios priorizados
en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF).”

En virtud de lo anterior, FINDETER suscribi6 con la Fiduciaria Central S.A., el contrato No 3-1- 116948,
que tiene por objeto “Constituir un patrimonio autébnomo con los recursos que transferira el
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del FIDEICOMITENTE
(FINDETER), en virtud del Contrato No. 1350 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague,
y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTONOMO vy que el FIDEICOMITENTE
instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.”

En desarrollo de este contrato de fiducia mercantil, El FIDEICOMISO “PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL”, representado legalmente por la FIDUCIARIA
CENTRAL S.A., en su calidad de entidad fiduciaria, vocera y administradora del patrimonio auténomo
identificado con NIT. 830.053.036-3 y FINDETER como Operador/Agente Implementador invita a los
Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la ejecucion de “Estudios, disefios y construccion
de las obras, incluido el acompafiamiento social necesario para proyectos de Espacio Publico.”

Para efectos de la presentacién de ofertas, evaluacién y adjudicacion de los contratos, la ejecucion de
los proyectos de espacio publico se dividira en los siguientes lotes:

Lote No. 1: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) de Saravena — Arauca; (2)
Cucuta — Norte de Santander y (3) Villa del Rosario - Norte de Santander.

Lote No. 2: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Villavicencio — Meta y (2)
Yopal — Casanare.

Lote No. 3: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Soacha — Cundinamarca y
(2) Pereira — Risaralda.

Lote No. 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; (2)
Maicao - La Guajiray (3) San Juan del Cesar - La Guajira.

Dentro de la Solicitud de Oferta (SDO), las firmas podran presentar propuesta por uno o0 mas lotes.

Nota 1: En todo caso, se celebrard un contrato para cada lote, asi la misma firma sea la adjudicataria
de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes.

Nota 2: Para cada lote el licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y
juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.




A continuacién, se relaciona el presupuesto estimado para cada uno de los lotes a ofertar:

LOTE 1 - Saravena - Arauca; Culcuta — Norte de Santander y Villa del Rosario - Norte de Santander

Saravena

Cucuta

Villa del Rosario

Etapa 1 estudios y disefios 87.555.710,00 87.555.710,00 87.555.710,00
Etapa 2 obra 779.918.237,00 779.918.237,00 779.918.237,00
Componente social (etapa 1y etapa 2) 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Subtotales 927.473.947,00 927.473.947,00 927.473.947,00
Total lote 1. 2.782.421.841,00

LOTE 2 — Villavicencio — Meta y Yopal — Casanare.

Villavicencio
Etapa 1 estudios y disefios 87.555.710,00 87.555.710,00
Etapa 2 obra 779.764.090 779.764.090
Componente social (etapa 1y
etapa 2) 60.000.000,00 60.000.000,00
Subtotales 927.319.800,00 927.319.800,00
Total lote 2. 1.854.639.600,00

LOTE 3 — Soacha-Cundinamarca y Pereira-Risaralda.

Soacha

Pereira

Etapa 1 estudios y disefios 87.555.710,00 87.009.040,00
Etapa 2 obra 779.764.090,00 781.465.694,00
Componente social (etapa 1y etapa 2) 60.000.000,00 60.000.000,00
Subtotales 927.319.800,00 928.474.734,00
Total lote 3. 1.855.794.534,00

LOTE 4 - Ciénaga - Magdalena; Maicao - La Guajira y San Juan del Cesar - La Guajira.

Ciénaga -

Maicao

San Juan del Cesar

Etapa 1 estudios y disefios 88.172.940,00 88.172.940,00 88.172.940,00
Etapa 2 obra 779.107.975,00 779.107.975,00 779.107.975,00
Componente social (etapa 1y etapa 2) 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Subtotales 927.280.915,00 927.280.915,00 927.280.915,00
Total lote 4. 2.781.842.745,00




Total presupuestado

Lote 1 2.782.421.841,00
Lote 2 1.854.639.600,00
Lote 3 1.855.794.534,00
Lote 4 2.781.842.745,00
Total general $9.274.698.720,00

Los contratos se desarrollaran conforme al alcance, plazo y lugares indicados en la Seccién VII.
“Requisitos de las Obras de este documento”, y en las etapas y fases que se resumen a continuacion:

Etapa Descripcion del Alcance

Fase 1 — Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de informacion primaria
y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos fisico-espaciales y poblacionales del
territorio a intervenir, asi como el acompafiamiento social necesario para garantizar la
adecuada participacion de la comunidad en el reconocimiento y caracterizacion de su territorio
y sus necesidades y potenciales.

En particular, el contratista debera entregar:

Identificacién de indicadores fisico-espaciales.

Analisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

Lectura territorial que incluye caracterizacion territorial y poblacional,

Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion
Laboral del Contratista (C-PGL) en version preliminar.

APwbPE

Asi mismo, debera considerar el desarrollo de los componentes de gestion social relacionados
con:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacion y apropiacion comunitaria

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas el cual debe incluir: i) Mecanismos de
participacién, ii) Mecanismo de divulgacion de la informacién; y iii) Mecanismo de

Etapa l atencion a quejas y reclamos.

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la comunidad
beneficiaria

e Seguimiento y evaluacién de la ejecucion.

El Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral
del Contratista (C-PGL), deberan ser desarrollados con base en los lineamientos establecidos
en el Marco de Gestién Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos
y lo descrito en el presente documento.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se encuentran detallados en la Seccién V11
— Requisitos de las obras.

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y
disefios a detalle del proyecto de Espacio Publico y cada una de sus intervenciones, incluyendo
el acompafiamiento social necesario para su adecuado disefio que permita el fortalecimiento
de la identidad y el tejido social.

En particular el CONTRATISTA deberé entregar:

1. Esquema bésico (incluye definicion de tres alternativas de acuerdo con los talleres de
disefio participativo e informe de seleccion de la alternativa definitiva).




Etapa

Descripcion del Alcance

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topografico, prospeccion
arqueoldgica y plan de manejo arqueolégico (cuando aplique) e inventario de redes
de servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitectdnico, con su respectiva cartografia,
memoria descriptiva y presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico con su respectiva cartografia,

memoria descriptiva.

Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

Disefio de redes de servicios publicos, (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica y

alumbrado publico, gas, voz y datos — telecomunicaciones, cuando aplique).

7. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia,
agua, y manejo de aguas residuales y residuos solidos.

8. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, andlisis de precios unitarios,
memorias de cantidades de obra y programacion de obra.

9. Informe de priorizacion de obras a ejecutar

10. Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecucion de
obra.

11. Plan de Gestién Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS).

12. Plan de Gestién Laboral (C-PGL) version final.

Respecto a la gestidn social, para elaborar la version definitiva del C-PGAS y C-PGL, el
CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:
e  Consultas significativas: relacionamiento, participacién y apropiaciéon comunitaria.
e Plan de Participacién de las Partes Interesadas.
e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la comunidad
beneficiaria.
e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion
Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se encuentran detallados en la Seccién VII
— Requisitos de las obras.

Etapa 2

Ejecucion de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras, implementacion del Plan de
Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestidn Laboral del Contratista
(C-PGL), con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, entrega de las
obras, cierre y liquidacion, incluyendo el acompafiamiento social necesario en aras de lograr
una adecuada apropiacién y uso por parte de la comunidad beneficiaria.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto segun corresponda (empresas de
servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con
los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla,
campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y
operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la
implementacion de vigilancia, sefializacion y de las medidas de prevencién y control de
peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL , entre otros.

Para esta etapa, el contratista deberd realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el
correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el
proyecto.




Etapa Descripcion del Alcance

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan realizar las siguientes actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucién de las obras, incluyendo
inventario de elementos a demoler, registro fotografico y acta de autorizacion
para la demolicion.

3. Ejecucion de las obras

4. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

5. Implementacién del C-PGAS y C-PGL

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran detallados en la Seccién VII —
Requisitos de las obras

Los estudios y disefios se realizaran conforme a lo establecido en la Seccidn VII Requisitos de Obras del
presente documento.

La contratacion se realizard mediante convocatoria publica nacional utilizando la Solicitud de Ofertas
(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento
para Proyectos de Inversion del Banco Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto
de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segun
se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los licitantes elegibles interesados podran solicitar mas informacion al correo electrénico o en el sitio
web indicado al final del presente anuncio.

Las Ofertas se deben enviar a la direccion que se indica méas abajo. No esta permitida la presentacion
electrénica de la Oferta. No se aceptaran ofertas tardias. se abriran publicamente, en presencia de los
representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio
consignado mas abajo el 04 de junio de 2024 de la siguiente manera:

Lote Fecha Hora
Lote 1 04 de junio de 2024 9:00 a.m.
Lote 2 04 de junio de 2024 10:00 a.m.
Lote 3 04 de junio de 2024 11:00 a.m.
Lote 4 04 de junio de 2024 12:00 a.m.

Todas las Ofertas deben ir acompafiadas de una “poéliza de seriedad de la oferta”.

Se Ilama la atencién sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue
informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificacion de Adjudicacion
de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento
de Licitacion.

SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibon, Bogota D.C.
Bogota — Colombia
Atencién: Maria Consuelo Meza Escobar




Teléfono: (+601) 4124707
Correo electrénico: adquisicionesbm@findeter.gov.co, convocatoriasfindeter@fiducentral.com
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Solicitud de Ofertas
Obras

(Proceso de licitacion de un solo sobre)

Contratacion de:

Estudios, disefios y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social necesario
para proyectos de Espacio Publico.

Lote No. 1: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) de Saravena —
Arauca; (2) Cucuta — Norte de Santander y (3) Villa del Rosario - Norte de Santander.

Lote No. 2: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Villavicencio — Meta
y (2) Yopal — Casanare.

Lote No. 3: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Soacha —
Cundinamarcay (2) Pereira — Risaralda.

Lote No. 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento social
necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Ciénaga -
Magdalena; (2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan del Cesar - La Guajira.

Solicitud de Oferta No.: CO-AI-006-CW-RFB
Proyecto: Vivienda Resiliente e incluyente en Colombia

Contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETERMIB Y EP BANCA MULTILATERAL,
identificado con NIT. 830.053.036-3 cuya vocera es la SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
Pais: Colombia

Publicado el: 02 de mayo de 2024
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Seccidn 1. Instrucciones a los Licitantes

Alcance de la
Licitacidon

Fuente de
Financiamiento

Fraudey
Corrupcion

A. Disposiciones generales

1.1. En relacion con el Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de
Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitacion (DDL), el Contratante,
segun se especifica en los DDL, publica el presente Documento de Licitacion
para la contratacién de Obras, como se enuncia en la Seccion VII, Requisitos de
las Obras. EI nombre, la identificacion y el nimero de lotes (contratos) de esta
SDO estan consignados en los DDL.

1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitacion:

() laexpresion “por escrito” significa comunicado en forma escrita
(por ejemplo, por correo postal, correo electronico, fax, o, si asi
estd indicado en los DDL, distribuido o recibido mediante el
sistema electrénico de adquisiciones utilizado por el
Contratante) con acuse de recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, los vocablos en “singular” abarcan
el “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario, salvo indicacion de que se trata de
un “dia habil”. Son dias habiles todos los dias laborables del
Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario; y

(d) "“ASSS"” significa medidas ambientales, sociales (incluyendo
explotacion y abusos sexuales -EAS- y violencia de género -
VBG-), seguridad y salud en el trabajo.

2.1. El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”) especificado en los

DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento (en adelante, los “fondos™)
del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento o la Asociacion
Internacional de Fomento (en adelante, "“el Banco Mundial™ o “el
Banco™), por un monto especificado en los DDL, para sufragar el proyecto
mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la intencion de destinar una
porcién de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato
para el cual se publica este Documento de Licitacion.

2.2. El Banco efectuara el pago Unicamente a solicitud del Prestatario y después

3.1

3.2

de haberlo aprobado; el pago se ajustara, en todos sus aspectos, a los
términos y condiciones del Convenio de Préstamo (u otro tipo de
financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento)
prohibe el retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar
cualquier pago a personas o entidades y para financiar cualquier
importacion de bienes, equipos, planta o materiales, si dichos pagos o
importaciones estan prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
esa institucion. Ninguna parte fuera del Prestatario derivard derecho
alguno del Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento) ni tendra
derecho alguno a los fondos del Préstamo (u otro tipo de financiamiento).
El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupcion
y de las politicas y procedimientos de sanciones vigentes tal y como se
establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial
enunciada en la Seccion VI.

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al Banco —y
requerir que lo permitan sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
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4, Licitantes

Elegibles

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal—
inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a
cualquier proceso de seleccion inicial o precalificacion, las
presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecucion de contratos (en el
caso de la adjudicacidn), y disponer que sean auditados por auditores
designados por el Banco.

4.1. Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institucion

propiedad del Estado, con sujecion a lo dispuesto en la clausula IAL 4.6,
o cualquier combinacion de las mismas en forma de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion ("“APCA"’) a través de un
convenio existente o con la intencion de celebrar un convenio de esta
indole expresada en una carta de intencion. En el caso de una APCA, todos
los miembros deberan responder de manera conjunta y solidaria por la
ejecucidn de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos de
este. La APCA designara un Representante que estara facultado para llevar
adelante todas las actividades en nombre y representacion de todos y cada
uno de los miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso
de que el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su ejecucion. Salvo
que en los DDL se especifique otra cosa, el nUmero de miembros de una
APCA no estéa limitado.

4.2. Un Licitante no debera tener conflicto de intereses. Todos los Licitantes que

lo presenten seran descalificados. Se considerara que un Licitante presenta
conflicto de intereses a los fines de este proceso licitatorio, si el Licitante:

(@) directa o indirectamente controla a otro Licitante, esta controlado por
otro o esté bajo control conjunto de otro Licitante; o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante; o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o

(d) tiene una relacién con otro Licitante, directamente o a través de
terceros en comun, que le permite influir en la oferta de otro Licitante
o influenciar las decisiones del Contratante relativas a este proceso
licitatorio; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la
preparacion del disefio o las especificaciones técnicas de las obras
que son objeto de la Licitacion; o

(F) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su
contratacién) por el Contratante o el Prestatario como Interventor
para la ejecucion del Contrato; o

(9) proveera bienes, obras o servicios distintos de consultoria derivados
de servicios de consultoria o directamente relacionados con ellos
vinculados a la preparacién o la ejecucion del proyecto especificado
en la IAL 2.1 de los DDL que el Licitante hubiera prestado o que
hubieran sido prestados por cualquier afiliado que directa o
indirectamente controle a esa empresa, esté controlado por ella o esté
bajo control conjunto de ella; o

(h) posee una estrecha relacion comercial o familiar con personal
profesional del Prestatario (0 del organismo de ejecucién del
proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo) que: (i)
intervenga directa o indirectamente en la preparacion del Documento
de Licitacion o las especificaciones del contrato y/o el proceso de
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evaluacion de las ofertas del contrato; o (ii) intervendria en la
ejecucion o la supervision de dicho contrato, a menos que el conflicto
surgido de esa relacion se hubiera resuelto de manera aceptable para
el Banco en lo que respecta a todo el proceso de adquisicion y la
ejecucién del Contrato.
4.3. Una empresa que sea Licitante (ya sea a titulo individual o como
miembro de una APCA) no participara en mas de una Oferta, salvo que
se trate de Ofertas alternativas permitidas. Esta disposicion abarca la
participacion como subcontratista en otras Ofertas. Una participacion de
esta indole redundaré en la descalificacion de todas las Ofertas en la que
la empresa haya intervenido. Una empresa que no sea Licitante ni
miembro de una APCA puede actuar como subcontratista en méas de una
Oferta.

4.4. Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, con sujecion a
las restricciones sefialadas en la IAL 4.8. Se considerara que un Licitante
tiene la nacionalidad de un pais si estd constituido, incorporado o
registrado en él y opera de conformidad con las disposiciones legales de
este, como lo prueban su escritura de constitucion (o los documentos
equivalentes de constitucion o asociacién) y sus documentos de
inscripcion, segin corresponda. Este criterio también se aplicara para
determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato, incluidos los
Servicios conexos.

4.5. Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo
establecido en las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de
conformidad con las politicas y los procedimientos sobre sanciones
vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial conforme a lo descrito en la Seccion 1V, parrafo 2.2 (d), estara
inhabilitado para la precalificacion, seleccion inicial, presentacion de
Ofertas o Propuestas o adjudicacion de contratos financiados por el Banco,
0 para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco,
financiero o de otra indole, durante el periodo que el Banco haya
determinado. La lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra
disponible en la direccién electrénica que se detalla en los DDL.

4.6. Los Licitantes que sean empresas o instituciones estatales del pais del
Contratante pueden ser elegibles para competir y ser adjudicatarios de un
Contrato Unicamente si pueden demostrar, a satisfaccion del Banco, que
(i) tienen autonomia legal y financiera, (ii) operan conforme a las leyes
comerciales y (iii) no se hallan bajo la supervision del Contratante.

4.7. El Licitante no deberé estar suspendido por el Contratante como resultado
de la ejecucion de lo enunciado en una la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta o de Propuesta.

4.8. Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si asi esta
indicado en la Seccion V'y
(@) si las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiben las relaciones comerciales con aquel pais, siempre y cuando
se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedira la competencia efectiva con respecto al suministro de los
bienes o la contratacion de las obras o los servicios requeridos; o
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(b) si, en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
esta institucion, el pais del Prestatario prohibe toda importacion de
bienes o contratacion de obras o servicios de aquel pais, o todo pago
a paises, personas o entidades en aguel pais. Cuando las Obras
atraviesan limites jurisdiccionales (y méas de un pais es Prestatario e
interviene en la contratacion), la exclusién de una empresa o0 una
persona en virtud de la IAL 4.8 (a) antedicha por cualquier pais puede
aplicarse a esa contratacion en otros paises, si el Banco y los
Prestatarios involucrados en la contratacion estan de acuerdo en ello.

4.9. Los Licitantes proporcionaran al Contratante pruebas documentales de su
elegibilidad, a satisfaccion del Contratante, cuando este razonablemente lo
solicite.

4.10. Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la adjudicacion
de contratos, seré elegible de participar en este proceso, a menos que el
Banco, a solicitud del Prestatario, verifique que la inhabilitacion:

(a) esté relacionada con actos de fraude o corrupcion, y
(b) se llevé a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o
administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido

proceso.

Elegibilidad de 5.1. Los materiales, equipos y servicios que se suministraran en virtud del
Materiales, Contrato y seran financiados por el Banco pueden tener origen en
Equipos y cualquier pais, con sujecion a las restricciones establecidas en la Seccion
Servicios V, Paises Elegibles, y ninguno de los gastos previstos en el Contrato

contravendran dichas restricciones. A solicitud del Contratante, se podra
pedir a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales,
equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

Secciones del 6.1. EI Documento de Licitacién consta de las partes primera, segunda y tercera,
Documento de gue comprenden las secciones indicadas a continuacién, y debe leerse
Licitacion junto con cualquier adicion que se formule de conformidad con la IAL 8.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion
e Seccion I. Instrucciones para los Licitantes (IAL)
Seccidn I1. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccion IV. Formularios de Licitacion
Seccidn V. Paises Elegibles
e Seccion VI. Fraude y Corrupcion
SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras
e Seccion VII. Requisitos de las Obras
TERCERA PARTE Condiciones contractuales y formularios de
Contrato
e Seccion VIII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion IX. Condiciones Especiales (CEC)
e Seccion X. Formularios de Contrato
6.2. El Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas (SDO),
publicado por el Contratante no forma parte del presente Documento de
Licitacion.
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6.3. Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Contratante, este
no es responsable del grado de integridad del Documento de Licitacion,
las respuestas a los pedidos de aclaracion, las actas de la reunion previa a
la licitacion (si la hubiera) o las enmiendas al Documento de Licitacion,
con arreglo a lo dispuesto en la IAL 8. En caso de contradiccion,
prevaleceran los documentos obtenidos directamente del Contratante.

6.4. El Licitante debera examinar todas las instrucciones, los formularios, las
condiciones y las especificaciones que figuren en el Documento de
Licitacion, y suministrar, junto con la Oferta, toda la informacion y la
documentacion requeridas en el Documento de Licitacion.

Aclaracion acerca 7.1. El Licitante que necesite alguna aclaracion respecto del Documento de

del Documento de Licitacion debera comunicarse por escrito con el Contratante en la
Licitacion, la direccion del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus dudas
Visita al Sitio de durante la reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera su celebracién de
las Obrasy la acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante respondera por escrito a toda
Reunién Previa a solicitud de aclaracion, siempre y cuando la reciba antes de la fecha limite
la Licitacion para la presentacion de las Ofertas y dentro del periodo establecido en los

DDL. El Contratante enviard una copia de su respuesta (con una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacion segun lo
dispuesto en la IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante
también publicara sin demora su respuesta en la pagina web mencionada
en los DDL. En caso de que la aclaracion llevara aparejados cambios en
los elementos esenciales del Documento de Licitacion, el Contratante lo
modificara siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8y 22.2.

7.2. Se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y
sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad,
toda la informacion que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar
un contrato para la construccion de las Obras. El costo de la visita correra
por cuenta del Licitante.

7.3. El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su
personal 0 agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha
inspeccion, pero solo con la condicion expresa de que el Licitante, su
personal y sus agentes liberaran y eximiran al Contratante y a su personal
y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se haran
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones
personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otro dafio, pérdida,
costo y gasto resultantes de la inspeccién.

7.4. Si asi se especifica en los DDL, se invitara al representante designado por
el Licitante a asistir a una reunion previa a la Licitacion y/o a una visita al
Sitio de las Obras. La reunion tendra por finalidad ofrecer aclaraciones y
responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa
etapa.

7.5. Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante
a mas tardar una semana antes de la reunion.

7.6. Las actas de la reunion, si procede, incluido el texto de las preguntas
formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas después de la
reunion, se haran llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan
adquirido el Documento de Licitacidn segun se dispone en la IAL6.3. En
caso de que fuera preciso introducir alguna modificacion en el Documento
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8. Modificacién del
Documento de
Licitacién

9. Costo de la Oferta

10. Idiomade la
Oferta

11. Documentos que
componen la
Oferta

de Licitacién como consecuencia de la reunion previa a la Licitacion, el
Contratante no efectuara la enmienda pertinente por medio de las actas de
la reunidn, sino exclusivamente mediante la publicacion de una adicion,
con arreglo a la IAL 8. La inasistencia a la reunién previa a la Licitacion
no seré causa de descalificacion de un Licitante.
8.1. El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza el
plazo de presentacion de ofertas, modificar el Documento de Licitacidn
mediante la publicacion de enmiendas.

8.2. Todas las enmiendas publicadas formaran parte del Documento de
Licitacion y se comunicaran por escrito a todos los interesados que hayan
obtenido el Documento de Licitacion del Contratante de acuerdo con lo
dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante publicara sin demora la
enmienda en su pagina web, con arreglo a la IAL 7.1.

8.3. A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que
puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparacion de sus ofertas,
el Contratante podré, a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion
de ofertas con arreglo a la IAL 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas
9.1. El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion y la
presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra responsabilidad ni
obligacion alguna respecto de tales costos, independientemente del
desarrollo o el resultado del proceso licitatorio.
10.1. La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante deberan redactarse en
el idioma que se indica en los DDL. Los documentos de soporte vy el
material impreso que formen parte de la Oferta podran estar escritos en
otro idioma, siempre que vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los
DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera en lo que respecta a la
interpretacién de la oferta
11.1. La Oferta estard compuesta por los siguientes documentos:

(a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12;

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades,
completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se especifica
en los DDL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, o Poliza de Seriedad de Oferta,
conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1;

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 13;

(e) Autorizacién: confirmacién escrita por la que se autoriza al
firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con
lo establecido en la IAL 20.3;

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de conformidad
con la IAL 17.1, donde se establezca que el Licitante retne las
condiciones para presentar una Oferta;

(g) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2,
donde se consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar
el contrato, si se acepta la Oferta;
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12. Carta de Ofertay
formularios

13. Ofertas
Alternativas

14. Precios de la
Ofertay
Descuentos

(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la
IAL 16,

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.
11.2. Ademaés de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas
presentadas por una APCA incluiran una copia del Acuerdo de APCA
suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros
firmaréan y presentaran, junto con la Oferta, una carta de intencién donde
conste que suscribirdn un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y
una copia del acuerdo propuesto.
11.3. El Licitante proporcionard, en la Carta de Oferta, informacion sobre
las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas
a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.
12.1. La Carta de Oferta y los formularios se prepararan utilizando los
modelos pertinentes suministrados en la Seccién IV, Formularios de
Licitacion. Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto, y no se
admitira que sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto en la IAL
20.3. Todos los espacios en blanco se completaran con la informacion
requerida.
13.1. Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptaran
Ofertas alternativas.
13.2. Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la
terminacion de las Obras, se incluird en los DDL un enunciado en este
sentido, y la metodologia de evaluacion de los distintos plazos se
describira en la Seccion 11, Criterios de Evaluacién y Calificacion.
13.3. Con excepcién de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a
continuacion, los Licitantes que deseen presentar alternativas técnicas a
los requisitos del Documento de Licitacion deber&n cotizar primero el
disefio propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de
Licitacion. Deberan presentar ademas toda la informacion necesaria para
que el Contratante pueda efectuar una evaluacion completa de la
alternativa, incluidos planos, célculos del disefio, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y la metodologia de construccién
propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. EI Contratante solo
considerard las alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante que haya
presentado la Oferta mas Conveniente que se ajuste a los requisitos
técnicos basicos.
13.4. Cuando esté especificado en los DDL, se permitira a los Licitantes
presentar soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las
Obras. Tales partes se identificaran en los DDL y se describiran en la
Seccién VI, Requisitos de las Obras. EI método para su evaluacion se
establecera en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
14.1. Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de
precios) cotizados por el Licitante en la Carta de Ofertay en el Calendario
de Actividades o la Lista de Cantidades se ajustaran a los requisitos
especificados més abajo.
14.2. El Licitante presentara una Oferta por la totalidad de las Obras
descritas en la IAL 1.1; para ello debera consignar los precios de todos
los rubros de las Obras, como se establece en la Seccidén 1V, Formularios
de Licitacién. En el caso de contratos basados en la medicién de ejecucion
de obra, el Licitante debera incluir las tarifas y los precios de todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. Cuando se
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15.

16.

Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

Documentos que
componen la
Propuesta Técnica

ejecuten, el Contratante no pagaréa los rubros en los cuales el Licitante no
haya consignado tarifas ni precios, ya que se consideraran incluidos en
las tarifas de otros rubros y en los precios de la lista de cantidades.

14.3. El precio cotizado en la Carta de Oferta, segln lo dispuesto en la
IAL 12.1, serd el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos que
se ofrezcan.

14.4. El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la metodologia
para su aplicacion en la Carta de Oferta segln lo establecido en la IAL
12.1.

14.5. A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las Condiciones
contractuales, los precios cotizados por el Licitante seran fijos. Si los
precios estan sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato, conforme
a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el Licitante consignara los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de ajuste de
precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de la Seccion IV, "Formularios de
Licitacion", y el Contratante puede pedir al Licitante que justifique los
indices y coeficientes de ponderacidn propuestos.

14.6. Si asi se especifica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizaran por lotes
individuales (contratos) o por cualquier combinacion de lotes (paquetes).
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicacion de méas de
un lote deberan indicar en su Oferta las reducciones de precio aplicables a
cada paquete o, como alternativa, a cada contrato dentro del paquete. Los
descuentos se presentaran de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 14.4,
siempre que las Ofertas por todos los lotes (contratos) se abran
simultaneamente.

14.7. Todos los derechos, los impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén,
hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
de las Ofertas, se incluirdn en las tarifas y los precios® y en el precio total
de la Oferta presentada por el Licitante.

15.1. La moneda o las monedas de la Oferta serdn las mismas que las de
los pagos Y estaran especificadas en los DDL.

15.2. El Contratante podra requerir a los Licitantes que justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pago en moneda
nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en las
tarifas y los precios unitarios que se indican en el Cuadro de Datos de
Ajuste son razonables?, en cuyo caso los Licitantes presentaran un
desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera.

16.1. El Licitante entregara una propuesta técnica con una descripcion de los
métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi
como cualquier otra informacion estipulada en la Seccion 1V, "Formularios
de Licitacion”, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del
Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo
para completarla.

En los contratos de suma global, elimine “en las tarifas y los precios y”.
En los contratos de suma global, elimine “las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario de
Datos de Ajuste son razonables” y reemplace por “la suma global”.
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17. Documentos que
establecen la
Elegibilidad y las
Calificaciones del
Licitante

18. Periodo de
Validez de las
Ofertas

19. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

(@)
(b)
(©)

17.1. Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo dispuesto
en la IAL 4, los Licitantes completaran la Carta de Oferta incluida en la
Seccion 1V, "Formularios de Licitacion.”

17.2. De acuerdo con lo enunciado en la Seccion Ill, Criterios de
Evaluacién y Calificacién, a fin de establecer sus Calificaciones para la
ejecucion del Contrato, el Licitante suministrara la informacion solicitada
en los correspondientes formularios de informacion incluidos en la
Seccién 1V, Formularios de Licitacion.

17.3. Si corresponde aplicar un margen de preferencia segun lo
establecido en la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a titulo
individual o como parte de asociaciones temporales, soliciten se los
considere elegibles para beneficiarse de la preferencia nacional
suministraran toda la informacion requerida para cumplir los criterios de
elegibilidad especificados de conformidad con la IAL 33.1.

18.1. Las Ofertas seran vélidas durante el Periodo de Validez establecido
en los DDL. El Periodo de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas (fijada por el Contratante de
acuerdo con la IAL 22.1). Toda Oferta con un plazo menor sera
rechazada por el Contratante por incumplir los requisitos pertinentes.
18.2. En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo
de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los Licitantes
gue extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las respuestas se
formularan por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta también
se prorrogara por veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite del
Periodo de Validez extendido. Los Licitantes podran rechazar la solicitud
sin que la Garantia de Mantenimiento de su oferta se ejecute. A los
Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirad ni permitira que
modifiquen su Oferta, excepto segun lo dispuesto en la IAL 18.3.

18.3. Si la adjudicacion se demora mas de cincuenta y seis (56) dias a
partir del vencimiento del Periodo de Validez inicial de la Oferta, el
precio del Contrato se determinara de la manera siguiente:

En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual sera el de
la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL,

En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuaran ajustes,
0

En todos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el precio de la
Oferta sin tener en cuenta la correccién aplicable en los casos indicados
mas arriba.

19.1. El Licitante proporcionara, como parte de su Oferta, una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, o una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, o0 una Pdliza de Seriedad de la Oferta, segun
lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el caso de
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o de una P6liza de Seriedad
de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL.
19.2. Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se utilizara el
formulario pertinente incluido en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion.

19.3. Si, segln lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantia
pagadera a primer requerimiento que tendrd cualquiera de las formas
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siguientes, a opcion del Licitante, y serd emitida por una institucion de
prestigio de un pais elegible:

(@) una garantia incondicional emitida por un banco o una institucion
financiera no bancaria (como una compafiia de seguros, fianzas o
avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;

(c) un cheque de caja o cheque certificado, 0

(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si una
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria localizada fuera del Pais del Contratante, la instituciéon
financiera no bancaria deberd tener una institucion financiera
corresponsal ubicada en el Pais del Contratante para hacerla efectiva,
salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes de la
presentacion de la Oferta, que la existencia de dicha institucion financiera
corresponsal no es obligatoria. Si se trata de una garantia bancaria, la
Garantia de Mantenimiento de Oferta se presentard utilizando el
formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la
Seccion 1V, Formularios de Licitacion, o bien otro formato
sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
tendra una validez de veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite de
validez de la Oferta o de cualquier periodo de prorroga, si esta se hubiera
solicitado de conformidad con la IAL 18.2.

19.4. La Poliza de Seriedad de la Oferta:

(a) deberéa presentarse en un formulario debidamente aprobado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en el Pais. Los
Licitantes extranjeros, podran presentar documentos equivalentes
emitidos en el exterior.

(b) La presentacion del original de la P6liza de Seriedad de la Oferta,
debidamente firmada por las partes es un requisito indispensable
para la presentacion de la oferta, y su falta de entrega con la oferta
es causal de rechazo de la oferta. Seran subsanables los defectos
de la Pdliza de Seriedad de la Oferta presentada oportunamente.

(c) debera ser presentada en original; no se aceptaran copias;

(d) tendré una validez de veintiocho (28) dias a partir de la fecha limite
de validez de la Oferta o de cualquier periodo de prérroga, si esta
se hubiera solicitado de conformidad con la IAL 18.2.

19.5. Sienla IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia

de Mantenimiento de la Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta, 0 una Pdliza de Seriedad de la Oferta, toda Oferta que no vaya
acompafada de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de Seriedad de

la Oferta, que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes serd

rechazada por el Contratante por incumplimiento.

19.6. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantia

de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la

Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolvera a estos tan pronto

como sea posible, después de que el Licitante seleccionado suscriba el

Contrato y proporcione la Garantia de Cumplimiento, y si especificado
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20. Formatoy Firma
de la Oferta

en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia
ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con la 1AL 48.
19.7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolvera al Licitante seleccionado tan pronto como sea
posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya
proporcionado la Garantia de Cumplimiento, y si especificado en los
DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia
ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo exigidas.
19.8. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
o la Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta, o una P6liza de Seriedad
de la Oferta, se podré ejecutar:
a. siun Licitante retira la Oferta durante el Periodo de Validez de
la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta o
durante cualquier prorroga de ese periodo dispuesta por el
Licitante; o

b) b. si el Licitante seleccionado:

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAL
47; 0
(if) no suministra una Garantia de Cumplimiento, y si establecido
en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el
trabajo, conforme a lo establecido en la IAL 48.
19.9. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de Seriedad de la Oferta, de
una APCA se emitiran en nombre de la asociacion que presenta la Oferta.
Si APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad juridica al
momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de
Seriedad de la Oferta, se emitiran en nombre de todos los futuros
miembros que figuren en la carta de intencién mencionada en las IAL 4.1
y 11.2.
19.10. Si en los DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o Poliza de Seriedad de la
Oferta, y
(@) si un Licitante retira su Oferta durante el Periodo de Validez de la
Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta, o
(b) si el Licitante seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo
dispuesto en la IAL 47 o no suministra una Garantia de
Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en la IAL
48,
el Prestatario puede, cuando asi se disponga en los DDL, declarar al
Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del
Contratante  durante el periodo que se establezca en
los DDL.
20.1. El Licitante preparara un juego original de los documentos que
componen la Oferta segin se describe en la IAL 11 y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten
en virtud de la IAL 13, se marcaran claramente como “ALTERNATIVAS”.
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21. Cierree
Identificacién de
las Ofertas

Ademas, el Licitante debera presentar el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“CoPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
prevalecera el texto del original.

20.2. Los Licitantes marcaran como “CONFIDENCIAL” la informacion
relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que
tenga ese caracter, como, por ejemplo, la informacion amparada por
patentes, los secretos de fabricacion o la informacién delicada de indole
comercial o financiera.

20.3. El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberéan estar firmadas
por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Licitante. Esta autorizacion consistira en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. EI nombre
y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan escribirse
en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la
Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

20.4 Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por
un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera
gue sea juridicamente vinculante para todos los miembros, como lo
demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente
autorizados.

20.5. Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo seran
validas si estan firmadas o inicialadas por la persona gue suscriba la
Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

(a)
(b)
(©)

(d)

21.1. El Licitante entregard la Oferta en un Unico sobre, que estard
cerrado (proceso de licitacion de un solo sobre). Dentro del Gnico sobre,
colocara los siguientes sobres cerrados:
(@) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los
documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAL 11;
y
(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendra las copias de la
Oferta que se hubieran solicitado; y,
(c) sise permiten Ofertas alternativas segun lo dispuesto en la IAL 13y
si corresponde:
i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocara la Oferta alternativa, y
i) un sobre identificado como “COPIAS. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocaran todas las copias de la
Oferta alternativa que se hubieran solicitado.
21.2. Los sobres interiores y el sobre exterior:
Ilevaran el nombre y la direccion del Licitante;
estaran dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1;
llevaran la identificacion especifica de este proceso licitatorio segin
se indicaen la IAL 1.1 de los DDL, y
Ilevaran la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura
de las ofertas.
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22. Plazo parala
Presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacién de
las Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

21.3. Si los sobres no estan cerrados e identificados segln lo requerido,
el Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie
0 sea abierta prematuramente.

22.1. El Contratante debe recibir las Ofertas en la direccion y a méas

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello se

especifique en los DDL, los Licitantes tendran la posibilidad de presentar
sus Ofertas en forma electrénica. Los que opten por esta modalidad
deberan ajustarse a los procedimientos de presentacién electrénica de

Ofertas establecidos en los DDL.

22.2. El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la

presentacion de Ofertas modificando el Documento de Licitacion, de

acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las obligaciones
del Contratante y de los Licitantes sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

23.1. El Contratante no tendra en cuenta ninguna Oferta que reciba

después de la fecha y hora limite para la presentacion de las Ofertas

especificada de conformidad con la IAL 22. Todas las Ofertas recibidas
por el Contratante una vez vencido dicho plazo seré declaradas tardias,
rechazadas y se devolveran sin abrir a los Licitante respectivos.

24.1. Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha

presentado mediante el envio de una comunicacion por escrito,

debidamente firmada por un representante autorizado; debera incluir una
copia de la autorizacion, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 20.3 (con
excepcion de la comunicacién de retiro, que no requiere copias). La

Oferta sustitutiva o la modificacién deberan adjuntarse a la respectiva

comunicacioén por escrito. Todas las comunicaciones deben:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 y 21 (con
excepcién de la comunicacion de retiro, que no requiere copias) Yy,
ademas, los respectivos sobres deberan llevar claramente indicado
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, y

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para
la presentacion de las Ofertas, segun lo dispuesto en la IAL 22.

24.2. Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la

IAL 24.1 se devolveran sin abrir a los Licitantes.

24.3. Ninguna Oferta podré retirarse, sustituirse ni modificarse durante

el intervalo comprendido entre la fecha limite para la presentacién de

Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta indicado

por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier prérroga de ese periodo.

25.1. Salvo en los casos especificados en las s IAL 23 y 24.2, el

Contratante abrira y leera publicamente, conforme a lo dispuesto en estas

IAL, todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado,

en lafecha, a la horay en el lugar establecidos en los DDL, en presencia

de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona
que desee asistir. Todos los Licitantes o sus representantes y cualquier
parte interesada pueden asistir a la apertura de las ofertas en publico. Los
procedimientos especificos para la apertura de las Ofertas presentadas en
forma electronica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se

detallaran en los DDL.

25.2. Primero se abrirdn y leerdn en voz alta los sobres marcados

“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolvera sin abrir

al Licitante. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la
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respectiva comunicacién de retiro contenga la autorizacion valida para

solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.3. Seguidamente se abrirdn los sobres marcados como

“SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se intercambiaran con

la Oferta correspondiente que se esta reemplazando; la Oferta sustituida

se devolvera sin abrir al Licitante. No se permitird ninguna sustitucion a

menos que la respectiva comunicacién de sustitucién contenga una

autorizacién valida para solicitar la sustitucion y se lea en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas.

25.4. A continuacion, se abrirdn y leerén en voz alta los sobres marcados

como “MODIFICACION”, con la Oferta correspondiente. No se permitira

ninguna modificacion de las Ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacion y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.5.Todos los demas sobres se abriran de a uno, y se leera en voz alta la
siguiente informacion: el nombre del Licitante y si se ha presentado
alguna modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si
corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas alternativas que hubiese;

la existencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o

Declaracion de Mantenimiento de Oferta, o Pdliza de Seriedad de la

Oferta, si se las hubiese solicitado, y todo otro detalle que el Contratante

juzgue pertinente.

25.6. Tan solo se consideraran en la evaluacion las Ofertas, las Ofertas

Alternativas y los Descuentos que se hayan leido en voz alta en el acto

de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta y los formularios de precios

seran inicialadas por los representantes del Contratante que asistan al

acto de apertura, como se especifica en los DDL.

25.7. El Contratante no comentara las caracteristicas de las Ofertas ni

rechazara ninguna (excepto las ofertas tardias, segun lo dispuesto en la

IAL 23.1).

25.8. El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que

incluird como minimo:

(a) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustitucion o modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con inclusién de
cualquier descuento;

(c) laexistencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento de Oferta o la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta, o la Péliza de Seriedad de la
Oferta si alguna se hubiese solicitado, y

(d) cualquier Oferta Alternativa.

25.9. Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante en el acta de
apertura no invalidard su contenido ni efecto. Se entregara una copia del
acta a todos los Licitantes.
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26.

217.

28.

29.

Confidencialidad

Aclaraciones
sobre las Ofertas

Desviaciones,
Reservasy
Omisiones

Determinacion de
Cumplimiento de
Ofertas

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

26.1. No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no

participe oficialmente en el proceso licitatorio informacion relacionada

con la evaluacion de las Ofertas o con la recomendacién de adjudicacion
del contrato hasta que la informacion sobre la intencién de adjudicar el

Contrato se haya comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL

43.

26.2. Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al

Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones vinculadas

a la adjudicacion del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta.

26.3. No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de

adjudicacion del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de

Licitacién debera hacerlo por escrito.

27.1. Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las

Ofertas y las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede, si lo

estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su

Oferta; si lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo razonable para la

respuesta. No se tendra en cuenta ninguna aclaracion presentada por un

Licitante que no hubiera sido solicitada por el Contratante. La solicitud

de aclaracion del Contratante y la respuesta correspondiente deberan

constar por escrito. No se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los
precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccién de errores aritméticos que el Contratante hubiera
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo

dispuesto en la IAL 31.

27.2. En caso de que un Licitante no haya suministrado las aclaraciones

sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de

aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta puede ser rechazada.

28.1. Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes

definiciones:

(d) “desviacion” es un apartamiento respecto de los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a
aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de
Licitacion, y

(c) “omision” es la falta de presentacion de parte o de la totalidad de la
informacidn o de la documentacion requeridas en el Documento de
Licitacion.

29.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los

Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la

propia Oferta, segun se define en la IAL 11.

29.2. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos establecidos en

dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviacion, reserva u omision significativa es aquella que,

(a) en caso de ser aceptada,
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30. Discrepancias No
Significativas

31. Correccion de
Errores
Aritméticos

(i) afectaria de modo sustancial el alcance, la calidad o la
ejecucion de las Obras especificadas en el Contrato, 0

(if)  limitaria de modo sustancial, contrario a los Documentos de
Licitacién, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Licitante en virtud del Contrato propuesto, o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

29.3. El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta en

conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido, sin

desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los requisitos
establecidos en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

29.4. Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del

Documento de Licitacién sera rechazada por el Contratante y no se la

podra modificar posteriormente mediante la correccién de las

desviaciones, reservas u omisiones
30.1. Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitacion, el Contratante podrd dispensar cualquier
inconformidad que no constituya una desviacion, reserva u omision
significativa. que ella presente.

30.2. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos

de los Documentos de Licitacion, el Contratante puede pedir al Licitante

que presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o la
documentacion necesarias para rectificar discrepancias no significativas
en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion concerniente a dichas
discrepancias no podra vincularse en modo alguno con el precio de la

Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su

Oferta.

30.3. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos

de los Documentos de Licitacion, el Contratante rectificara las

discrepancias cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio
de la Oferta. A tal efecto, se ajustara el Precio de la Oferta, nicamente

con fines de comparacion, para reflejar el precio de un elemento o

componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste

se efectuara de acuerdo con lo indicado en los DDL.

31.1. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos

de los Documentos de Licitacién, el Contratante corregird los errores

aritméticos de la siguiente forma:

(@) solamente en el caso de los contratos basados en la medicion de
ejecucion de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un
error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo
caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira
el precio unitario;

(b) si hay un error en un total correspondiente a la adicién o sustraccién
de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el total y este Gltimo
debera ajustarse, y
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32. Conversion a una
Moneda Unica
33. Margen de
Preferencia
34. Subcontratistas

35. Evaluacion de las
Ofertas

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que este Gltimo corresponda
a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en
cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b) precedentes.
31.2. Se pedira a los Licitantes que acepten la correccion de los errores
aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo a lo
dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta sera rechazada.
32.1. Alos fines de evaluacidn y comparacién, la moneda o las monedas
de las Ofertas se convertiran a la moneda unica indicada en los DDL.
33.1. Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicard ningin
margen de preferencia a los Licitantes nacionales®.
34.1. Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene
la intencion de ejecutar ningln elemento especifico de las Obras con
subcontratistas que él haya seleccionado con antelacion.
34.2. El Licitante no podréa utilizar las calificaciones del Subcontratista
para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el
Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas de
las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante
denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las
calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el
Licitante podran afadirse a las de este ultimo.
34.3. Los Licitantes pueden proponer la subcontratacién hasta el
porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras
especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los
Licitantes deberan estar plenamente calificados para ejecutar las partes
de las Obras que les correspondan.
35.1. El Contratante empleara los criterios y las metodologias
enumerados en estas IAL y en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion. No se aceptara ningun otro criterio ni metodologia de
evaluacion. Mediante la aplicacion de dichos criterios y metodologias, el
Contratante determinara cual es la Oferta mas Conveniente, que sera la
Oferta presentada por un Licitante que retna los Criterios de Calificacion
y respecto de la cual se haya determinado lo siguiente:
() se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento
de Licitacion, y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
35.2. Para evaluar una Oferta, el Contratante considerara lo siguiente:
(@) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva
para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas Resumidas
de Cantidades* en los contratos por medicion de ejecucion de obras,

Una empresa se considerara Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si esta inscrita en el pais del
Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais y no subcontrata con contratistas extranjeros
mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales se
consideran Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia inicamente si cada una de las
empresas que las componen esta inscrita en el pais del Contratante o es de propiedad mayoritaria de ciudadanos
de ese pais, y la APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA no subcontratara con empresas extranjeras
maés del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales entre
empresas extranjeras y nacionales no recibirdn margenes de preferencia nacionales.

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”.
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36. Comparacion de
las Ofertas

37. Ofertas
Excesivamente
Bajas

38. Ofertas
Desequilibradas o
con Pagos

37.1

37.2

37.3

pero incluidos los rubros correspondientes a Trabajos por Dia®,
cuyos precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos, conforme
alalAL 31.1;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la IAL
14.4;

(d) la conversién a una moneda Unica del monto resultante de la
aplicacién de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de
conformidad con la IAL 32;

(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, segun se
establece en la IAL 30.3,y

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados en la Seccion
I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

35.3. En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el
periodo de ejecucion de este Contrato.
35.4. Si el Documento de Licitacion permite que los Licitantes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia para
determinar el costo evaluado mas bajo de las combinaciones de
contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de Oferta, se
especificara en la Seccion 11, Criterios de Evaluacién y Calificacion.
36.1. El Contratante comparara, conforme a lo establecido en la IAL 35,
los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente
a los Documentos de Licitacion, para determinar cuél es la Oferta con el
costo evaluado mas bajo.
Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacién con
otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta
serias dudas sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.
En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja,
el Contratante pedira al Licitante que brinde aclaraciones por escrito y, en
especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier
otro requisito establecido en el Documento de Licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Licitante no ha

demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el

Contratante rechazara la Oferta.

38.1. Si la Oferta por un contrato basado en la medicion de ejecucion de

obra con el costo evaluado méas bajo esta, a juicio del Contratante,

seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el

Contratante puede pedir al Licitante que presente aclaraciones por escrito

Los Trabajos por Dia son los que se realizan conforme a instrucciones del Interventor y se pagan en funcion del
tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista, segun las tarifas
cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente a los fines de la evaluacion
de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan
de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de dias de conductor de tractor o
cantidad de toneladas de cemento Portland), que se vayan a multiplicar por las tarifas cotizadas por el Licitante
para incluirlos en el precio total de la Oferta.
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Iniciales
Abultados

39. Calificacion del
Licitante

40. Oferta Méas
Conveniente

41. Derecho del
Contratante a
Aceptar
Cualquier Oferta
y Rechazar
Alguna o Todas
las Ofertas

42. Plazo Suspensivo

que incluyan, por ejemplo, analisis pormenorizados de precios para
demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el alcance de las Obras,
la metodologia propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito
establecido en el Documento de Licitacion.
38.2. Después de evaluar la informacion y los analisis pormenorizados de
precios presentados por el Licitante, el Contratante puede, segun proceda:
(a) aceptar la Oferta, 0
(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente
a expensas del Licitante hasta un nivel que no supere el 20 % del
Precio del Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.
39.1. El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Licitante
elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo
evaluado méas bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion retne los requisitos de Calificacion especificados en la Seccion 111,
"Criterios de Evaluacién y Calificacion."
39.2. La determinacion se basard en el examen de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que estd debidamente
calificado, de conformidad con la IAL 17. No tendrd en cuenta las
calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz,
las afiliadas o los subcontratistas (excepto los Subcontratistas
Especializados permitidos por el Documento de Licitacion) del Licitante,
o cualquier otra empresa distinta de este.
39.3. Una determinaciéon afirmativa sera condicién previa para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion negativa
motivara la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso el Contratante
procedera a determinar, en modo similar, si el Licitante que present6 la
Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo siguiente y que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion esta calificado para
ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.
40.1. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante
determinara cudl es la Oferta mas Conveniente, que sera la que haya sido
presentada por un Licitante que retna los Criterios de Calificacién y la
que, segun se haya determinado:
(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
41.1. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a los
Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las Garantias de Seriedad
de la Oferta que hubiera recibido.
42.1. El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de diez (10) dias hébiles salvo
gue se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo Suspensivo
comenzara el dia posterior a la fecha en que el Contratante haya
transmitido a cada Licitante la Notificacion de Intencion de Adjudicacion
del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en
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43.

44,

45.

Notificacion de
Adjudicar el
Contrato

Criterios de
Adjudicacion

Notificaciéon de la
Adjudicacion

respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el Banco, no se
aplicaré el Plazo Suspensivo.

43.1. El Contratante transmitird a cada Licitante, la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Notificacidn de la Intencion de Adjudicar contendra, como minimo, la
siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccién del Licitante de la Oferta seleccionada;

(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los
precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura
de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(d) una declaracién donde se expongan las razones por las cuales no fue
seleccionada la Oferta del Licitante descalificado a quien se remite
la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida
en el apartado (c) de este parrafo ya revele la razén;

(e) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(f) las instrucciones de cémo requerir una reunion de aclaracion y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacién del Contrato

44.1. Con sujecion a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante adjudicara

el Contrato al Licitante seleccionado. Este sera el Licitante cuya Oferta

haya resultado la Oferta Mas Conveniente, de acuerdo con lo establecido

en la 1AL 40.

45.1. Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una

vez finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido en la IAL

42.1 o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolucién

satisfactoria de una queja que se haya presentado en el curso del Plazo

Suspensivo, el Contratante notificard al Licitante seleccionado, por

escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion de

adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y

Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion™)

especificard el monto que el Contratante pagara al Contratista como

contraprestacion por la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las

Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado

"Precio del Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, que contendra, como
minimo, la siguiente informacion:

(@) Nombre y direccién del Contratante;

(b) Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método
de seleccion utilizado;

(c) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas, y los
Precios de las Ofertas como fueron leidos en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(d) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido
rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer los
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46. Explicaciones del
Contratante

47. Firma del
Contrato

48. Garantia de
Cumplimiento

46.1

46.2

46.3

46.4

47.1

47.2

criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas,
y las razones correspondientes;
(e) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del contrato,
el plazo del mismo y un resume de su alcance; y
(f) Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del Licitante
seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1.
45.2. La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el
sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al menos un
diario de circulacion nacional en el pais del Contratante o en el boletin
oficial. Asimismo, el Contratante publicara dicha notificacion en el sitio
web de la publicacion de las Naciones Unidas Development Business.
45.3. Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Aceptacién constituira un Contrato vinculante.
Al recibir la Notificacién de Intencidn de Adjudicacién de un Contrato
referida en la IAL 43.1, un licitante no ganador tendra tres (3) dias habiles
para solicitar por escrito al Prestatario informacidn acerca del proceso. El
Contratante debera proporcionar dicha informacion a los Licitantes no
ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del plazo mencionado.
En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante
deberd brindar las explicaciones correspondientes dentro de los cinco (5)
dias habiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a
brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo sera
automaticamente extendido hasta cinco (5) dias habiles después de que
se proporcione la informacion solicitada. Si se produjeran demoras en las
explicaciones dirigidas a mas de un Licitante, el Plazo Suspensivo no
podré finalizar antes de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha
en que se brinden las ultimas explicaciones. EI Contratante debera
informar sobre la prérroga del Plazo Suspensivo a todos los Licitantes de
inmediato y a través del medio mas rapido disponible.
Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del
plazo de tres (3) dias hébiles establecido, debera brindar las explicaciones
lo antes posible y, normalmente, a mas tardar quince (15) dias habiles
después de la publicacién de la Notificacion de la Adjudicacion del
Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas fuera del plazo de
tres (3) dias habiles no daran pie a la prérroga del Plazo Suspensivo.
El Contratante podrd brindar las explicaciones a los Licitantes no
favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra el
Licitante para asistir a la reunién en la que recibira las explicaciones
correran por su cuenta.
El Contratante enviara al Licitante seleccionado la Carta de Aceptacion,
incluido el Convenio, v, si se especifica en los DDL, una solicitud para
presentar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva que
proporciona informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,
debera enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.
Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion del Convenio, el
Licitante seleccionado deberd firmarlo, fecharlo y devolverlo al
Contratante.
48.1. Dentro del plazo establecido en la Carta de Aceptacién cursada por
el Contratante, el Licitante seleccionado debera presentar la Garantia de
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49.

50.

Mediador

Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del
Contrato, y si se ha especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, de
seguridad y salud en el trabajo, sujeto a la IAL 38.2 (b), utilizando para
ello el formulario de Garantia de Cumplimiento y de Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Seccion X, Formularios de
Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. Si el
Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por
una compafiia de fianzas o seguros que resulte aceptable para el
Contratante. Toda institucion extranjera que proporcione una fianza
deberd tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que
no se requiere una institucion financiera corresponsal.

48.2. El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su
obligacion de presentar la Garantia de Cumplimiento, y de Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS), antes mencionadas o de firmar el Convenio
constituird causa suficiente para la anulacion de la adjudicacion y la
pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el
Contratante puede adjudicar el Contrato al Licitante que presentd la
segunda Oferta mas Conveniente.

49.1. El Contratante propone que se designe Mediador en virtud del Contrato

a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran los honorarios por
hora especificados en los DDL, mas gastos reembolsables. Si el Licitante
no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberd manifestarlo en su
Oferta. Si, en la Carta de Aceptacion, el Contratante manifiesta no estar de
acuerdo con la designacion del Mediador, el Contratante solicitara que el
Mediador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las
Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la clausula
23.1 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

50.1. Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos de las Obras que se van a contratar complementaran,
suplementaran o modificaran las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De
surgir un conflicto, las disposiciones de la presente prevaleceran sobre las contenidas en las IAL.

Referencia
IAL

A. Aspectos Generales

IAL 1.1

El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CO-Al-006-CW-RFB

El Contratante es: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETERMIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3 cuya vocera es la SOCIEDAD
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

El contratante actuara a través de la Fiduciaria Central S.A., como su administradora y
vocera del Fideicomiso, con el acompafiamiento de Findeter en calidad de prestador del
servicio de asistencia técnica en virtud del contrato de servicios de consultoria No. 1350
de 2023.

El nombre de la SDO es: “Estudios, diseiios y construccion de las obras, incluido el
acompafiamiento social necesario para proyectos de Espacio Pablico.

Para efectos de la presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion de los contratos, la
ejecucidn de los proyectos de espacio publico se dividira en los siguientes lotes:

Lote No. 1: Estudios, disefios, y construccién de las obras, incluido el acompafiamiento
social necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) de
Saravena — Arauca; (2) Clcuta — Norte de Santander y (3) Villa del Rosario - Norte de
Santander.

Lote No. 2: Estudios, disefios, y construccién de las obras, incluido el acompafiamiento
social necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1)
Villavicencio — Meta y (2) Yopal — Casanare.

Lote No. 3: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento
social necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Soacha —
Cundinamarca y (2) Pereira — Risaralda.

Lote No. 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el acompafiamiento
social necesario para los proyectos de espacio publico en los municipios: de (1) Ciénaga -
Magdalena; (2) Maicao - La Guajiray (3) San Juan del Cesar - La Guajira.

Dentro de la Solicitud de Oferta (SDO), las firmas podran presentar propuesta por uno o
mas lotes.

Nota 1: En todo caso, se celebrard un contrato para cada lote, asi la misma firma sea la
adjudicataria de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes.
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Nota 2: Para cada lote el licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos,
financieros y juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.
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IAL 2.1

El Prestatario es: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la Republica de
Colombia

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: 100.000.000 USD

El nombre del proyecto es: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

IAL 4.1

El nimero méximo de miembros de la APCA sera: Hasta cuatro (4) miembros

IAL 4.5

La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del
Banco:  https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del
Banco: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

B. Contenido del Documento de Licitacion

IAL 7.1

Para fines de aclaracion de los propésitos de la oferta Unicamente,
la direccion del Contratante es:

Atencion;: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT.
830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibon, Bogota D.C.

Bogot4 — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electrénico: adquisicionesbm@findeter.gov.co,
convocatoriasfindeter@fiducentral.com

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante a mas tardar: catorce
(14) dias antes de la recepcion de ofertas. Todas las preguntas y/u observaciones que
requieran ___ realizar ___deberan __ dirigirse ___sin ___excepcién ___al __ correo
adquisicionesbm@findeter.gov.co

Las respuestas se publicaran en la pagina web: www.fiducentral.com. vy
www.findeter.gov.co

IAL 7.4

Se realizaran las reuniones previas a la Licitacién que se consideren necesarias, las cuales
se efectuaran de forma virtual al link de reunién que se publique en las paginas de la
licitacion y en el dia y hora que se establezca.

No se organizara una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante, no obstante,
se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion que pueda
necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las Obras.

El licitante sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y
estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la base de las condiciones
técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad a contratar.

Conocimiento del sitio del proyecto: sera responsabilidad del licitante conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia,
correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e
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informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del
sitio.

Con la presentacion de la oferta, el Licitante declara que conoce de manera integral todas
las condiciones del sitio de ejecucidon del proyecto, las actividades a ejecutar y las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas, sociales, localizacion, medios
de transporte y condiciones sociopoliticas para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el
célculo del valor de la oferta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira
de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la oferta se considera que el licitante ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma, de
manera que con la presentacion de la oferta se entiende inequivocamente que el licitante
acepta integralmente las condiciones previstas en estos términos de referencia y sus anexos.

C. Preparacion de las Ofertas

El idioma de la Oferta es: ESPANOL )
Todo el intercambio de correspondencia se hara en el idioma ESPANOL

IAL 10.1 El idioma utilizado para la traduccion de los documentos justificativos y el material impreso es
ESPANOL
Los siguientes formularios se presentaran con la Oferta:
Documento 1: Carta de Oferta, debidamente firmada, preparada de conformidad con la
IAL 12.
Documento 2: Lista de Cantidades, completados de acuerdo con las IAL 12 y 14.
Documento 3: Péliza de Seriedad de Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1.
Documento 4: Autorizacion: confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la
Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la IAL 20.3.
Documento 5: Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2, donde se
consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta:
e Formulario ELI - 1.1: Informacion sobre el Licitante
e Formulario ELI - 1.2: Informacion sobre los Licitantes constituidos como APCA
o Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y

antecedentes de litigios
IAL 11.1 (b)

Formulario CON -3: Declaracién de Desempefio ASSS

Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucion
Formulario FIN - 3.1: Situacién y desempefio en materia financiera

Formulario FIN - 3.2: Facturacion media anual de obras de construccion

Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros

Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones

Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos
Formulario EXP - 4.2 b): Experiencia en actividades clave en contratos de
construccion

Documento 6: Conformidad PROPUESTA TECNICA, conforme a lo dispuesto en la IAL
16:

o Formularios para los Equipos
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IAL 11.1 (i)

El Licitante presentara, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

e Certificacion que acredite que han implementado sistemas de gestién de seguridad y
salud en el trabajo en nivel aceptable segin la normatividad vigente aplicable.

e Certificacion que acredite que no se encuentra incluido en el Registro Unico de
Infractores Ambientales (RUIA).

Los Licitantes deberan proporcionar declaraciones integrales pero concisas sobre como
responderan exactamente para abordar:

e Los riesgos de trabajo infantil tanto para su personal directo como el de sus
subcontratistas y proveedores primarios, afluencia laboral, acoso sexual y violencia de
género y el proceso para recopilar las quejas e inquietudes de los trabajadores y
responder a ellas.

La estrategia de acompafiamiento social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del
contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de gestion social y ambiental del
proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos

2. Plan de Participacién de Partes Interesadas

3. Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus anexos: Guia de consulta del
MGAS y sus Anexos:

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE
Marco de gestion Ambiental y Social del 4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales
proyecto (MGAS) 4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales

8.4.7. Plan de Gestion laboral

8.4.6. Notificacion de incidentes y Accidentes
graves

8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los
Contratistas

8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad
8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a
Emergencias

8.4.12. Personal de Seguridad

8.5.5. Plan de Gestion Ambiental y Social del
Contratista. C-PGAS.

9.1. Parametros de monitoreo y seguimiento
ambiental.

9.2 Pardmetros de monitoreo y seguimiento
social.

9.3 Pardmetros de monitoreo y seguimiento de
seguridad y Salud en el trabajo.

10.1 Plan de Participacion de las Partes
Interesadas

10.2 Mecanismo de atencién de quejas y
reclamos del proyecto.

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MA1: Retiro y Manejo
de la cobertura vegetal.

3.3 Medida de manejo MA3: Proteccion de la
Fauna.

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestacion,
siembra de arboles y empradizacion.

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD
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3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del
trafico.

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de
patrimonio arqueolégico y hallazgos fortuitos.

Anexo 3 Directrices para el manejo y transporte de
equipos y materiales para la construccion

Anexo 4 Plan de Gestion de Residuos para Obras
Civiles.

Anexo 5 5.2 Codigo de Conducta del proyecto

Anexo 5.1 Cédigo de Conducta.

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas

8.2 Trabajadores Contratados

8.2.1. Requisitos generales

8.2.2 Requisitos especificos

10. Trabajadores de proveedores primarios.
12. Reporte de Incidentes.

Anexo 5.4 Guia contenido del C-PGL

Anexo 5.5.: Guia Informe de gestion laboral
para contratistas.

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la
Comunidad.

4.7 Medidas para el manejo de tréfico.

4.7.1. Identificacion y evaluacion del tipo de
impacto generado

4.7.2. Plan de accion para el manejo de tréfico
5. Medidas sobre el personal de seguridad.
Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias.

Anexo 8 5. Identificacidn y anélisis de partes interesadas
6.2. Mecanismos de participacion incluyente
7. Mecanismo de divulgacion de la
informacion

8. Mecanismo de atencién a quejas y reclamos)

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-
y-social-mgas.pdf

Nota: Los documentos correspondientes al C-PGAS (Plan de gestion ambiental y social de
Contratistas) y el Procedimiento de Gestion Laboral de Contratistas (C-PGL); deberan
presentarse solo por el adjudicatario del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a la firma del acta del inicio.

Adicionalmente, con la Oferta, los licitantes (individuales o en APCA) deberan aportar lo
siguientes documentos:

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser
mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha prevista para la presentacion de Ofertas. En
el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra para estos efectos, la
prevista en el documento SDO y no el de las enmiendas que la modifiquen.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las
actividades que guarden relacion con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal
deberén habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se
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derive del presente proceso de seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacion,
asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado
expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene
restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de
la parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados
previo al cierre del presente proceso de seleccion.

Domicilio: Acreditar que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada
y debidamente registrada en Colombia.

Término de constitucion: Acreditar que la persona juridica se encuentre inscrita en la
Camara de Comercio con cinco (5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente
convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracion: Acreditar que el término de duracion no sea inferior al plazo de
gjecucién del contrato. No obstante, lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera
mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma individual o como
integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

Revisor Fiscal: Anexar el nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda. La
persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar este
requisito con el documento equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente
aportado se entendera presentado bajo la gravedad de juramento. En el caso de APCA,
cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos requerimientos:

e Cédula de ciudadania o su equivalente.
Registro Unico Tributario - RUT

e Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social integral y aportes parafiscales.

e El Licitante debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de
seleccion, con el pago de los aportes parafiscales generados de la nébmina de sus
empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

e En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de
seguridad social, por no tener personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo
la gravedad de juramento.

o Enel evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud,
debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar
la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.
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e Las anteriores circunstancias se acreditaran mediante certificacion expedida y firmada
por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando
por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

Nota 1: En caso de que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar
copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios
expedidos por la Junta Central de Contadores.

Nota 2: En caso de ser el Licitante persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal
en Colombia, no aplica este requisito para la presentacion de la oferta, no obstante, si
resulta adjudicatario debera acreditar el pago de los aportes parafiscales generados de la
noémina de sus empleados durante la ejecucion del contrato:

e Abono de la oferta: Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o
plural) persona natural o juridica nacional o extranjera, no posee titulo de Ingeniero
Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual, debera adjuntar certificado de vigencia de matricula profesional expedida
por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente y sin
anotaciones disciplinarias. El evaluador designado por Findeter en calidad de
Fideicomitente de la CONTRATANTE al momento de la verificacion podra consultar
el certificado de vigencia de la matricula profesional en el COPNIA o en las bases de
datos a las cuales pueda tener acceso sin restriccion alguna.

e CERTIFICADO CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS -REDAM.
De conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021, «<POR MEDIO DE LA
CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES. ALIMENTARIOS MOROSOS
(REDAM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», el representante legal de la
persona juridica o de APCA debera aportar el certificado REDAM, emitida por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de Colombia, con
fecha de expedicidn no anterior a 30 dias calendario a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.
Nota: Cuando se trate de APCA, cada uno de los representantes legales de las personas
juridicas que la conforman, deberan aportar el certificado.

e Listas restrictivas Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. El Licitante, sus
representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o
internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo.

e Enconsecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacion expresa para
gue la Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de
informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo. Asi mismo, con la presentacion de la oferta
manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la
adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
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seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante manifiesta
con la presentacion de la oferta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante con la presentacion
de la oferta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control del
Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a
cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control
con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso
de que el Licitante esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en
materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de
inmediato y por escrito para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o
legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los
controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida
diligencia ampliada. De acuerdo con lo anterior, el Licitante autoriza expresamente a
la CONTRATANTE con la presentacion de la Oferta para que en cualquier momento
consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a las que haya
lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

El comité evaluador realizara las consultas del certificado de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloria General de la Republica, el Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacién, Constancia de antecedentes judiciales de la Policia
Nacional y reporte en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC de los
Licitantes.

IAL 13.1 No se permitira presentar Ofertas alternativas.

IAL 13.2 No se permitiran plazos alternativos para la terminacion de las obras.

IAL 13.4 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante “ro estardn” sujetos a ajustes.

IAL 15.1 El Licitante cotizara el precio en: pesos colombianos (COP)

IAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta seré de ciento veinte (120) dias.

IAL 18.3 (a) El precio qle; la Oferta se a_lju_staré por el (los) siguiente(s) factor(es): Indice de Costos de la

Construccién de Obras Civiles — ICOCIV.
Para el presente proceso “Se exige” una Poliza de Seriedad de la Oferta. EIl monto y la
moneda de tal poliza seran: En pesos colombianos por el 10% del valor del presupuesto
estimado para el lote o lotes para el (los) cual(es) se esté presentando oferta.
El Licitante debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una poliza de seguro
expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la

IAL 19.1 seriedad de la oferta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes

caracteristicas:

1. EL LICITANTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL
CONTRATANTE como ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y
EP BANCA MULTILATERAL PUBLICA, con NIT No. 830.053.036-3
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2. Debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO del proceso contractual y
tratdndose de APCA, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

3. Deberé sefialar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los
perjuicios imputables al oferente, en los siguientes eventos:

a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los términos de referencia o las reglas de participacion se
prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de
las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

4. Amparos: La Poliza de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, y tendréa un caracter indemnizatorio.

5. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de ciento veinte (120) dias contados a partir de
la fecha limite prevista para la presentacion de las ofertas, y en caso de que se
prorrogue la fecha de presentacion de las ofertas, deberd constituirse a partir de la
nueva fecha dispuesta para el mismo.

Nota 1. Presentada oportunamente la poliza, verificado que corresponde al proceso de
contratacién, si no contiene los requerimientos exigidos en el presente documento, el
Licitante debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del
término perentorio otorgado, so pena del rechazo de la oferta.

Nota 2. Cuando en el texto de la p6liza aportada no se evidencie sin lugar a dudas el pago
de la misma, el Licitante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el
cual se identifique el nimero de la péliza o la referencia de pago de la péliza allegada con
la oferta. No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Nota 3. Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la
vigencia de la p6liza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las
respectivas adendas a los Términos de Referencia o con ocasion de la suspension de la
convocatoria

Nota 4. Si el Licitante presenta oferta para mas de un lote, debe presentar una poéliza de
seriedad de oferta por cada lote al que se presente.

IAL 19.3 (d) [ Otros tipos de garantias aceptables: Ninguno
Ademas del ejemplar original de la Oferta, el nimero de copias es: dos (2).
En caso de discrepancias entre la oferta original y las copias, prevalecerd lo consignado en
IAL 20.1 la oferta original.

Adicionalmente se deberd presentar un medio magnético en formato PDF: legible e
inmodificable y archivo en Microsoft Excel de la oferta econdémica.




Seccioén Il. Datos de la Licitacion (DDL) 37

Se requiere que tanto la oferta original como las copias, estén debidamente foliadas en
todas sus paginas

IAL 20.3

La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del Licitante consistira

en: Si el representante legal del licitante requiere autorizacién de sus 6rganos de direccion para presentar
oferta y para suscribir el contrato, anexaran los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debera
incluirse con la presentacion de la oferta.

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de autorizacion prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar oferta o contratar, anexara con la oferta el respectivo documento donde
se le faculte contratar.
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D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAL 22.1 Para fines de presentacién de la Oferta Gnicamente:

Atencion: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO

AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT.

830.053.036-3

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontib6n, Bogota D.C.

Bogota — Colombia

Ciudad: Bogota

Pais: Colombia

La fecha limite para la presentacion de las Ofertas es:

Fecha: 04 de junio de 2024

Hora: Segun lote conforme lo establecido en la siguiente tabla:
Lote Fecha Hora
Lote 1 04 de junio de 2024 9:00 am.
Lote 2 04 de junio de 2024 10:00 a.m.
Lote 3 04 de junio de 2024 11:00 a.m.
Lote 4 04 de junio de 2024 12:00 p.m.

Los Licitantes no tendran la opcion de presentar las Ofertas por via electrénica.

La apertura de las Ofertas se realizara en la fecha y el lugar siguientes:

Atencion: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO

AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT.

830.053.036-3

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontib6n, Bogota D.C.

Bogota — Colombia

Ciudad: Bogota

IAL25.1 | pajs: Colombia
Fecha: 04 de junio de 2024
Hora: Segun lote conforme lo establecido en la siguiente tabla:

Lote Fecha Hora
Lote 1 04 de junio de 2024 10:00 a.m.
Lote 2 04 de junio de 2024 11:00 a.m.
Lote 3 04 de junio de 2024 12:00 p.m.
Lote 4 04 de junio de 2024 1:00 p.m.
La Carta de Oferta'y los Formularios seran inicialados por un representante del Contratante
que realice la apertura de Ofertas.

IAL 25.6 Para este caso, una vez leida en publico la carta de oferta y el formulario de precio de cada
oferta por parte de los representantes del Contratante, estos seran inicializados por uno de
los representantes y estara numerada; toda modificacion del precio unitario o total sera
inicialada por el Representante del Contratante.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas
IAL 30.3 El ajuste se basaré en el precio mas alto del rubro o del componente cotizado en otras

Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de la Licitacion.
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Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer del precio de otras Ofertas de
esas caracteristicas, el Contratante usard su mejor estimacion.

La moneda que se utilizara a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una
sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas expresados en

IAL 32.1 diversas monedas son: No Aplica
La fuente del tipo de cambio serd: No Aplica
La fecha del tipo de cambio serd: No Aplica.

IAL 33.1 No se aplicara un margen de preferencia nacional.

IAL 34.1 En este momento el Contratante no tiene que ejecutar determinadas partes especificas de

' las Obras por subcontratistas seleccionados con antelacién.
AL 34.2 El Li(_:itan'te no podr_é utilizar las c_a!ificacior_wes del Sub_contratista para calificar y soportar
' experiencia y cumplir con los requisitos técnicos requeridos.

Subcontratacién propuesta por el Contratista: El porcentaje méaximo de subcontratacién

IAL 34.3 . .
permitido es: 25% del monto total del contrato.

F. Adjudicacion del Contrato
El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
IAL 47.1 :
Efectiva.
IAL 48.1 .

y 48.2 No aplica
El Mediador propuesto por el Contratante se definird previa firma del contrato. Los
honorarios profesionales son del cinco por ciento (5%) de un SMMLYV por hora de trabajo
requerida. En caso de requerirse se le reembolsaran los gastos por concepto de traslado y

1AL 49 viaticos que se requieran para las gestiones, tomando como referencia la tabla de viaticos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. El costo de la mediacién, incluidos
los traslados y viaticos, seran asumidos por partes iguales entre el contratista y el
contratante.
Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en
las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento
de Inversiones (Anexo I11)".
Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, debera presentar
su reclamacién por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo
electronico o fax), a:

A la atencién de: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A
IAL 50.1 Titulo / posicion: Maria Consuelo Meza Escobar

Contratante: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL
Direccion de correo electronico: adquisicionesbm@findeter.gov.co
convocatoriasfindeter@fiducentral.com

En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera de las
siguientes partes del proceso:

1. los términos de los Documentos de Licitacion;

2. la decision del Contratante de adjudicar el contrato.



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:convocatoriasfindeter@fiducentral.com
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Seccion 1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas
y calificar a los Licitantes mediante un proceso de calificacion posterior. No se emplearan
factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente Documento
de Licitacion. El Licitante suministrara toda la informacion solicitada en los formularios
incluidos en la Seccién IV, Formularios de Licitacion.
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1. Margen de Preferencia (No Aplica)

Si asi se especifica en los DDL, el Contratante otorgara un margen de preferencia del 7,5% (siete y
medio por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(a) Se pedira alos licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos
para la calificacion, la informacién, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria
para determinar si, conforme a la clasificacion establecida por el Prestatario y aceptada por el
Banco, un determinado licitante o grupo de licitantes esta calificado para recibir preferencia
nacional. En el Documento de Licitacion se indica claramente la preferencia y el método que se
aplicara en la evaluacion y la comparacion de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los
requisitos establecidos se clasificaran en los grupos siguientes:

(i)  Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia.
(i)  Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas.

Como primer paso en la evaluacién, se compararan todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para
determinar cudl tiene el costo méas bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado
como el méas bajo de cada grupo se compararan entre si. Si de esta comparacién surge que la Oferta del
Grupo A es la mas baja, se la seleccionara como la Oferta més Conveniente, siempre que el Licitante
esté calificado. Si resulta que la Oferta mas baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluacion
todas las Ofertas del Grupo B se compararan entonces con la del Grupo A con el costo evaluado mas
bajo. A los fines de esta comparacion Unicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento)
del precio de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los
descuentos no condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por dia,
si los hubiera, se sumara al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la
mas baja, se la seleccionara para recibir la adjudicacion. Si no lo es, se escogera la Oferta del Grupo B
con el costo evaluado mas bajo, determinado en el primer paso de la evaluacion.

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicara los criterios y las metodologias descritos en esta seccion
y, de esta forma, determinara cual es la Oferta més Conveniente, que sera aquella que:

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
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2.

Evaluacion

Ademas de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (2) a (e), se aplicaran los siguientes criterios:

2.1

Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante
para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del contrato sea coherente
con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con
suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccién VII,
Requisitos de las Obras.

2.2

Contratos Mdltiples

Conforme a lo dispuesto en la IAL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se
agrupan en contratos multiples, la evaluacién se realizard como sigue:

(@) Criterios de Adjudicacion para contratos multiples [IAL 35.4]:
Lotes
Los Licitantes tienen la opcién de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por mas de uno.
Las ofertas se evaluaran por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido,
después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. Los contratos se adjudicaran al
Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado mas bajo para los lotes,
siempre que los Licitantes seleccionados cumplan los Criterios de Calificacion requeridos para
el lote o la combinacion de lotes, segun sea el caso.

(b)  Criterios de Calificacion para contratos multiples:
En esta Seccion 111 se describen los criterios de calificacion para cada lote (contrato) en el caso
de lotes (contratos) multiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos minimos
para los lotes respectivos establecidos en las clausulas 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo,
con respecto a la experiencia especifica requerida en la clausula 4.2 (a) de la Seccion Ill, el
Contratante elegira cualquiera de las opciones sefialadas a continuacién o mas de una:
N es el nimero minimo de contratos
V es el valor minimo de un contrato
a) Paraun contrato:

Opcion 1:

i) N contratos, cada uno de un valor minimo V; O bien
Opcion 2:

i) N contratos, cada uno de un valor minimo V
ii) Menor o igual a 3 contratos, cada uno de un valor minimo $ , pero con un valor total
de todos los contratos igual o mayor que $

b) Para contratos multiples
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Opcidn

1:

i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos
para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. serdn
contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; ----etc.

O hien

Opcidn

2:

i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos
para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. serdn
contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3

Lote 4: N4 contratos, cada uno de un valor minimo V4

Lote 1:

----etc., 0
N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o igual a N1,

cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1

X V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual a N2, cada
uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual 0 mayor que N2 x V2.
Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a N3, cada
uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 x V3.
Lote 4: N4 contratos, cada uno de un valor minimo V4; o nimero de contratos menor o igual a N4, cada
uno de un valor minimo V4, pero con un valor total de todos los contratos igual 0 mayor que N4 x V4.

Opcidn
i)

Lote 1:
Lote 2:
Lote 3:
---—-gtc.,

----etc.,

3:

Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos
para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3,
etc. seran contratos diferentes:

N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1

N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2

N3 3 contratos, cada uno de un valor minimo V3
0

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o igual a
N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N1 x V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual a
N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N2 x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a
N3, cada uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N3 x V3.

0
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iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en i) respecto del valor minimo de un solo contrato por cada
lote, el nimero total de contratos es igual o0 menor que N1 + N2 + N3 +N4 --, pero el valor total
de todos esos contratos es igual 0 mayor que N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 + N4 x V4 ---,

2.3 Plazos alternativos para la terminacion de las Obras (No Aplica)

Un plazo alternativo para la terminacion de las Obras, si se permite en la IAL 13.2,

se evaluara como sigue: No Aplica

2.4.  Adquisiciones Sostenibles (no Aplica)

2.5 Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras (No Aplica)

Se determinara como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras
son aceptables, siempre que estén permitidas segln lo dispuesto en la IAL 13.4:

2.6 Subcontratistas Especializados (No Aplica)
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3. Calificacion
Los criterios para la calificacion seran los mismos para los cuatro lotes, salvo cuando se especifique el criterio para cada lote en la tabla
siguiente. Estos se deben cumplir para cada lote, de forma independiente, en caso de presentarse a dos 0 mas lotes.

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documnentauo

APCA (constituida o por constituir) -
. Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito individual miembros en su Caalz un CE
- miembro . presentacion
conjunto miembro
Nacionalidad Nacionalidad conforme a la IAL | Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir | N/A Formularios
11 4.4 el requisito el requisito el requisito ELI11y 1.2,
con adjuntos
Conflicto de No presentar conflicto de Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir
1.2 intereses intereses conforme ump cump ump N/A Carta de Oferta
el requisito el requisito el requisito
alalAL 4.2
Elegibilidad No haber sido declarado
para el Banco inelegible por el Banco, como Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir
13 se describe en el requisito el requisito el requisito N/A Carta de Oferta
las IAL 4.5
Empresa ° Formularios
institucion Reunir las condiciones de la Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir
1.4 . - o . N/A ELI11y1.2,
estatal del pais | IAL 4.6 el requisito el requisito el requisito .
. con adjuntos
del Prestatario
No haber sido excluido como
resultado de la prohibicion,
establecida en las leyes o las
L regulaciones oficiales del pais
Resolucion  de h
. del Prestatario, de mantener .
las Naciones relaciones comerciales con el | Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir Formularios
15 Unidas o ley del | ' ne ump cump ump N/A ELI11y 1.2,
. pais del Licitante, o en | el requisito el requisito el requisito .
pais del limi q lucid con adjuntos
Prestatario cumplimiento de una resolucion
del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en ambos
casos conforme

alalAL 4.8y la Seccion V.
2.1 Antecedentesde | No  haber  incurrido  en | Debe cumplir | Deben cumplir Debe cumplir | N/A Formulario




Seccidn Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

48

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacio

n

APCA (constituida o por constituir) .
L Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro
incumplimiento | incumplimiento  de  algln | el requisito*Y?2 | los requisitos el requisito? CON-2
de contratos contrato* atribuible al contratista
entre el 2018 y 2023.
2.2 Suspensién No haber sido suspendido por la
basada en la | ejecucion de una Declaracién de
ejecucion de la | Mantenimiento de la Oferta
Declaracién de | conforme ala IAL 4.7 o al retiro
Mantenimiento | de la Oferta conforme a la IAL
de la | 19.10.
Oferta/Propues Debe cpmpllr Deben pL_Jmpllr Debe gur_nphr N/A Carta de Oferta
ta por el el requisito el requisito el requisito
Contratante o el
retiro de la
Oferta dentro
del periodo de
validez de la
Oferta.

1 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluird a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en
especial mediante la derivacion al mecanismo de resolucién de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se
resolvieron a favor del Contratista. El incumplimiento no incluird a aquellos contratos respecto de los cuales la decision de los Contratantes fue plenamente
invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la informacion relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias
o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias
de apelacion a disposicion del Licitante.

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA.




Seccidn Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

49

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacio

No.

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los

miembros en su

conjunto

Cada
miembro

Al menos
un
miembro

n

Requisitos
de
presentacion

2.3

Litigios
pendientes

La posicion financiera
y las perspectivas de rentabilidad
a largo plazo del Licitante son
satisfactorias segun los criterios
establecidos en la clausula 3.1
que figura mas abajo vy
suponiendo que todos los litigios
pendientes

se resolverdn en contra del
Licitante

Debe cumplir
el requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
CON-2

2.4

Antecedentes
de litigios

No hay antecedentes
sisteméticos de fallos judiciales,
laudos arbitrales o situaciones
sancionatorias contra el
Licitante® entre el 2018 y el
2023.

Debe cumplir
el requisito

Deben cumplir
el requisito

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
CON-2

2.5

Declaracién
Ambiental,
Social,
Seguridad y
Salud en el
trabajo (ASSS)

Declarar los contratos de obra
civil que hayan sido suspendidos
o0 terminados y / o garantia de
cumplimiento cobradas por un
Contratante por razones
relacionadas con el
incumplimiento de cualquier
requisito 0 salvaguardia
ambiental, social (incluyendo
explotacion y abusos sexuales
(EAS) y violencia de género
(VBG)) o de seguridad y salud
en el trabajo en los Gltimos cinco
anos.

Debe
presentar la
Declaracion.

N/A

Cada uno debe
presentar la
Declaracion.

N/A

Formulario
CON-3:
Declaracion de
ASSS

3 El Licitante proporcionara, en la Carta de Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que
él se haya encargado de ejecutar en los Gltimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante

o cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificacion del Licitante.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacio

3.1

en ejecucién

Capacidad
financiera

una carta de intencién o de
aceptacion, o que estén por
finalizar, pero para los cuales
ain no se haya emitido un
certificado de terminacion final
sin salvedades.

i) El Licitante demostrara que
tiene acceso o dispone de activos
liquidos, bienes inmuebles libres
de gravamenes, lineas de crédito
y otros medios financieros
(distintos de pagos por anticipos
contractuales) suficientes para
atender las necesidades de flujo
de fondos para construccion,
estimadas en:

Lote 1:

e COP $556.472.166,00
para el (los) contrato(s) en
cuestion, descontados  otros
compromisos del Licitante.

Lote 2:

e COP $556.324.220,40
para el (los) contrato(s) en
cuestion,  descontados  otros
compromisos del Licitante

Debe cumplir
el requisito

Deben cumplir
el requisito

N/A

N/A

n
APCA (constituida o por constituir) -
. Entidad Todos los Al menos RESTIEIE
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro
Los Licitantes y cada uno de los
miembros de una APCA deben
proporcionar informacién sobre
sus  compromisos  vigentes
. respecto de todos los contratos
Compromisos ue les hayan sido adjudicados
26 contractuales g ara los csijales se ha Ja recibidc; Debe cumplir N/A Deben cumplir N/A Formulario
' Vigentes/ Obras P y el requisito el requisito CccC

Formulario
FIN-3.1y 3.3,
con adjuntos
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacio

No.

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en su
conjunto

Cada

miembro

Al menos
un
miembro

n

Requisitos
de
presentacion

Lote 3:

e COP $557.066.682,00
para el (los) contrato(s) en
cuestion, descontados  otros
compromisos del Licitante

Lote 4:

e COP $556.371.400,20
para el (los) contrato(s) en
cuestion, descontados  otros
compromisos del Licitante
Nota. En aquellos casos que un
Licitante se encuentre interesado
en participar en varios lotes, este
valor sera acumulativo, por lo
cual, debera multiplicarse por la
cantidad de lotes a participar.

ii) El Licitante  también
demostrara, a satisfaccion del
Contratante, que
cuenta con  fuentes de
financiamiento suficientes para
atender las necesidades de flujo
de fondos para las obras en curso
y los compromisos futuros en
virtud del Contrato.

Debe cumplir
el requisito

Deben cumplir con el
requerimiento

N/A

N/A

iii) Se presentara el balance
general auditado o bien, si este
no fuera obligatorio en el pais
del Licitante, otros estados
financieros aceptables para el
Contratante, correspondientes a
los ultimos 7 afios, donde se
demuestre la solidez de la
situacion financiera del Licitante

Debe cumplir
el requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

FIN 3.1 con
adjuntos
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir) -
L Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro
y su rentabilidad prevista a largo
plazo.
El Capital de trabajo promedio
de los 7 afios debe ser positivo.
Promedio minimo de facturacion
anual de obras de construccion
en:
Lote 1
COP $2.782.421.841,00
Lote 2
COP $1.854.639.600,00
Lote 3
COP $1.855.794.534,00 Debe
Lote 4 : ;
. Debe cumplir | cumplir
Facturacion COP $2.781.842.745,00 . . con el veinte con el Formulario
media anual Debe cumplir | Deben cumplir el -
3.2 d . - por ciento cuarenta FIN —-3.2
e obras de calculada como el total de pagos | el requisito requisito 9 '
g iy L (20 %) del por ciento
construccion certificados  recibidos  por requisito (40 %) del
contratos en  curso  y/o requisito
terminados en los Gltimos Siete
(7) afios, dividido por_siete
afnos.
Nota. En aquellos casos que un
Licitante se encuentre interesado
en participar en varios lotes, este
valor serd acumulativo, por lo
cual, deberd multiplicarse por la
cantidad de lotes a participar.
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Documentacio

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos n
APCA (constituida o por constituir) -
. Entidad Todos los Al menos RESTIEIE
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su - un Rz
. miembro . presentacion
conjunto miembro

Experiencia en contratos de
disefio y construccién de espacio
publico u obras de urbanismo,
como contratista, miembro de
una APCA o, subcontratista por
lo menos en los dltimos diez (10)
afios contados hasta la fecha de
cierre y recibo de ofertas.

Para efectos de esta SDO,
Espacio publico: Es el
conjunto  de inmuebles
publicos y los elementos
arquitecténicos y naturales
de los inmuebles privados

E:r?eerr;:erewﬁla destinados por naturaleza, Debe cumolir Debe cumplir Formulario
4.1 () gener usos o afectaciéon a la ump N/A ump N/A EXP-4.1
disefio y el requisito el requisito

satisfaccion de necesidades
urbanas colectivas que
transcienden los limites de
los intereses individuales de
los habitantes (Decreto
1504 de 1998, articulo 2).
Para el caso particular de
este contrato, se entenderan
como espacio publico los
parques, plazas, plazoletas,

construcciones

zonas verdes, vias
(incluyendo calzada vy
andén), alamedas y

malecones, de naturaleza
publica, es decir, que
ostenten la  condicion
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacio

contratos de
Parques recreo
deportivos.

del plazo para la presentacién de
Ofertas.

Los contratos con los que se
pretenda certificar la experiencia
requerida deberdn cumplir cada
uno con un porcentaje minimo
del cincuenta por ciento (50%)
del presupuesto estimado para la

n
APCA (constituida o por constituir) .
L Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su - un >
- miembro . presentacion
conjunto miembro
juridica de bienes de uso
publico.

i) Maximo Tres (3) contratos de
estudios y disefios para la
construccion o ampliacion de
parques O parques recreo o
escenarios deportivos o campos
0 espacio publico o urbanismo
Experiencia que haya terminado y recibidos a
especifica en satisfactoria como contratista, o

disefio y miembro de una APCA4 o Deben cumplir

4.2 (a) constr_uccién subcontratista® entre eI_ 1 de | Debe c_ur_nplir el requisito® N/A N/A Formulario
' y gestion de enero de 2014 y el vencimiento | el requisito EXP 4.2(a)

4En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta
el porcentaje del Licitante, calculado en funcion del valor.
5 En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, inicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
°En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, Unicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Documentacio

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos n
APCA (constituida o por constituir) .
L Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su . un >
- miembro . presentacion
conjunto miembro

Etapa | - Estudios y disefios del
Lote objeto de interés

ii. Méaximo Tres (3) contratos de
construccion o ampliacion de
parques O parques recreo
deportivos o campos 0
escenarios deportivos o0 espacio
publico o urbanismo que haya
terminado y  recibidos a
satisfaccion como contratista, o
miembro de una APCAS, o
subcontratista’ entre el 1 de
enero de 2014 y el vencimiento
del plazo para la presentacién de
Ofertas.

Los contratos con los que se
pretenda certificar la experiencia
requerida deberdn cumplir cada
uno con un porcentaje minimo
del cincuenta por ciento (50%)
del presupuesto estimado para la
Etapa Il - Obra del presupuesto
estimado para la
implementacién del componente
social del Lote objeto de interés.

® En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta
el porcentaje del Licitante, calculado en funcién del valor.

"En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberd satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, inicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

iii) En los casos en que se
pretenda acreditar los numerales
i y ii con un mismo contrato en
el cual se hayan ejecutado
simultdneamente estudios,
disefios y obra (construccion o
ampliacién de parques o parques
recreo deportivos o campos o
escenarios deportivos o espacio
publico o urbanismo), se tomara
como referencia para célculo del
monto minimo de los contratos a
presentar, el cincuenta por ciento
(50%) del presupuesto total
estimado (Etapa | + Etapa Il +
Acompafiamiento social) para
cada lote, expresado en
SMMLV.

iv) El valor de todos los
contratos  presentados  para
cumplir con la experiencia
especifica solicitada en los
numerales i y ii, debera ser igual
0 mayor a 15 wveces el
presupuesto  total  estimado
(Etapa | + Etapa I +
Implementacién ~ componente
social) para cada lote, expresado
en SMMLV.

Es decir:
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

a) Para un contrato:
i) Para acreditar estudios y
disefios:

Lote 1:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo de $43.777.855,00,
equivalente a 33,68 SMMLYV.

Lote 2:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo de $43.777.855,00,
equivalente a 33,68 SMMLV.

Lote 3:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $43.777.855,00,
equivalente a 33,68 SMMLYV.

Lote 4:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $44.086.470,00,
equivalente a 33,91 SMMLYV.

ii) Para acreditar obra:
Lote 1:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

minimo $419.959.119,00,
equivalente a 323 SMMLYV.

Lote 2:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $419.882.045,00,
equivalente a 323 SMMLYV.

Lote 3:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $420.732.847,00,
equivalente a 324 SMMLV.

Lote 4:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $419.553.988,00,
equivalente a 323 SMMLYV.

iii) Para acreditar estudios y
disefios y obra

Lote 1:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $463.736.974,00,
equivalente a 357 SMMLYV.

Lote 2:
Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

minimo $463.659.900,00,
equivalente a 357 SMMLYV.

Lote 3:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $464.237.367,00,
equivalente a 357 SMMLYV.

Lote 4:

Menor o igual a Tres (3)
contratos, cada uno de un valor
minimo $463.640.458,00,
equivalente a 357 SMMLV.

vi) La sumatoria de todos los
contratos aportados para

certificar la experiencia
especifica (numerales i, ii y iii)
para:

Lote 1:

Debera ser igual o mayor a
$4.173.632.762,00, equivalente
a3.210 SMMLV.

Lote 2:

Debera ser igual 0 mayor a
$2.781.959.400,00, equivalente
a 2.140 SMMLV.

Lote 3:
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

Debera ser igual o mayor a
$2.783.691.801,00, equivalente
a2.141 SMMLV.

Lote 4:

Debera ser igual o mayor a
$4.172.764.118,00, equivalente
a 3.209 SMMLV.

b)  Para contratos multiples

Los requisitos minimos para los
contratos multiples consistiran
en el total de requisitos para cada
contrato por el cual el Licitante
ha presentado ofertas, como
sigue, y N1, N2, N3 y N4 seran
contratos diferentes®:

Lote 1:

i)Para acreditar estudios vy
disefios: Numero de contratos
menor o igual a 3 (N1), cada uno
de un valor minimo de
$43.777.855,00 (V1A),
equivalente a 33,68 SMMLYV.

ii) Para acreditar obra: Numero
de contratos menor o igual a 3
(N1), cada uno de un valor

8 En todo caso, en el evento que un licitante se presente a dos 0 més lotes, y el o los contratos que aporte para acreditar la experiencia cumplan y superen lo requerido para un
(1) lote, esta experiencia se amortizara para el cumplimiento de los siguientes lotes. En ese orden de ideas, debera especificar para cada lote cuéles contratos esta
aportando para la evaluacién de la experiencia especifica en los Formularios EXP-4. 2a y EXP-4.2b
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

minimo de $419.959.119,00
(V1B), equivalente a 323
SMMLV.

iii) Para acreditar estudios vy
disefios y obra en un solo
contrato: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N1), cada uno
de un valor minimo de
$463.736.974,00 (V10),
equivalente a 357 SMMLYV.

vi) La sumatoria de todos los
contratos aportados para
certificar la experiencia
especifica (numerales i, ii y iii)
para el lote 1, deberd ser igual o
mayor a $4.173.632.762 (V1D),
equivalente a 3.210 SMMLV.

Lote 2:

i)Para acreditar estudios vy
disefios: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N2), cada uno
de un valor minimo de
$43.777.855,00 (V2A),
equivalente a 33,68 SMMLV.

ii) Para acreditar obra: NUmero
de contratos menor o igual a 3
(N2), cada uno de un valor
minimo de $419.882.045,00
(V2B), equivalente a 323
SMMLV.

iii) Para acreditar estudios vy
disefios y obra en un solo
contrato: NUmero de contratos
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

menor o igual a 3 (N2), cada uno
de un valor minimo de
$463.659.900,00 (V20),
equivalente a 357 SMMLYV.

vi) La sumatoria de todos los
contratos aportados para
certificar la experiencia
especifica (numerales i, ii y iii)
para el lote 1, deberé ser igual o
mayor a $2.781.959.400,00
(V2D), equivalente a 2.140
SMMLV.

Lote 3:

i)Para acreditar estudios vy
disefios: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N3), cada uno
de un valor minimo de
$43.777.855,00 (V3A),
equivalente a 33,68 SMMLYV.

ii) Para acreditar obra: Ndmero
de contratos menor o igual a 3
(N3), cada uno de un valor
minimo de $420.732.847,00
(V3B), equivalente a 324
SMMLV.

iii) Para acreditar estudios y
disefios y obra en un solo
contrato: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N3), cada uno
de un valor minimo de
$463.640.458,00 (V30),
equivalente a 357 SMMLV.
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

vi) La sumatoria de todos los
contratos aportados para
certificar la experiencia
especifica (numerales i, ii y iii)
para el lote 1, debera ser igual o
mayor a $2.783.691.801,00
(V3D), equivalente a 2.141
SMMLV.

Lote 4:

i)Para acreditar estudios vy
disefios: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N4), cada uno
de un valor minimo de
$44.086.470,00 (V4A),
equivalente a 33,91 SMMLV.

ii) Para acreditar obra: NUmero
de contratos menor o igual a 3
(N4), cada uno de un valor
minimo de $419.553.988,00
(V4B), equivalente a 323
SMMLV.

iii) Para acreditar estudios vy
disefios y obra en un solo
contrato: NUmero de contratos
menor o igual a 3 (N4), cada uno
de un valor minimo de
$463.640.458,00 (V4C),
equivalente a 357 SMMLYV.

vi) La sumatoria de todos los
contratos  aportados para
certificar la experiencia
especifica (numerales i, ii vy iii)
para el lote 1, debera ser igual o
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

mayor a $4.172.764.118,00
(V4D), equivalente a 3.209
SMMLV.

En los casos en que el contrato
aportado contemple objetos,
actividades o alcances diferentes
a los requeridos, sélo se tendra
en cuenta para la acreditacién de
la condicién de valor, los montos
asociados a las actividades
relacionadas con la experiencia
especifica, excepto en el evento
en que la documentacion
aportada acredite la ejecucion de
construccion o ampliacion de
parques O parques recreo
deportivos, o0 campos o
escenarios deportivos o espacio
publico y/o urbanismo con un
area intervenida minima por
cada lote como se sefiala a
continuacidn, caso en el cual la
entidad tendra en cuenta el valor
total del contrato:

Lotely4:

Area disefiada;

e de parques 0 parques recreo
deportivos, o campos o
escenarios  deportivos 0
espacio publico ylo
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Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ Er}tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

urbanismo con un Area
intervenida minima de 3100
m2

Area construida:

® de parques 0 parques recreo
deportivos, o0 campos o
escenarios  deportivos 0
espacio publico ylo
urbanismo con un area
intervenida minima de 3100
m2

Lote2y 3:

Area disefiada:

e de parques o parques recreo
deportivos, o0 campos o0
escenarios  deportivos 0
espacio publico ylo
urbanismo con un area
intervenida minima de
2.200 m2

Area construida:

e de parques o parques recreo
deportivos, o0 campos o0
escenarios  deportivos 0
espacio publico ylo
urbanismo con un area
intervenida minima de
2.200 m2

Para la acreditacion de la
experiencia, la conversion a
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Documentacio

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos n
APCA (constituida o por constituir) .
L Entidad Todos los Al menos Requisitos
No. Factor Requisito L . Cada de
individual miembros en su . un >
- miembro . presentacion
conjunto miembro

salarios minimos mensuales
legales vigentes (SMMLV) se
efectuara de acuerdo con el valor
total ejecutado del contrato o
proyecto a la fecha de
terminacion o de la fecha de
suscripcion del acta de entrega y
recibo final de este, de acuerdo
con el valor del salario minimo
colombiano vigente para dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a
salarios minimos, en caso de que
el proponente presente soportes
tanto de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del
acta de entrega y/o recibo final,
la fecha que ser& tomada para la
conversion, serd la de
terminacion del contrato.

Cuando el proponente no
presente los documentos, con la
propuesta 0 en la etapa de
subsanacién, que cumplan con
las condiciones establecidas en
las alternativas de acreditacion
de experiencia, en donde se
pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato en
SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en




Seccidn Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion 67

Documentacio
n

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos

APCA (constituida o por constituir)

. Requisitos
No. Factor Requisito _ En_tl.dad _ Todos los Cada Al menos de
individual miembros en su - un Rz
- miembro . presentacion
conjunto miembro

cuenta para acreditar este criterio
de experiencia.

Para los anteriores efectos, la
entidad igualmente convertira el
presupuesto estimado de la
convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la
fecha del cierre.
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4. Personal Experto

El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal experto debidamente calificado (y en cantidad
adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.

El Adjudicatario proporcionara los detalles del Personal experto y aquel otro Personal experto que el
adjudicatario considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El
Adjudicatario debera llenar los formularios correspondientes en la Seccion 1V, Formularios de
Licitacion.

El Contratista requerira el consentimiento del interventor para sustituir o reemplazar al Personal experto
(de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 9.1).

Se deberé considerar este equipo minimo para cada lote que se licite; no obstante, cada Oferente debera
evaluar el equipo requerido para la adecuada ejecucion de las actividades conforme los productos y
entregables solicitados y las particularidades de cada territorio.

El Adjudicatario, debe demostrar que tiene el personal para las posiciones en los campos de
especializacion de la Etapa I, y Etapa Il y transversales a ambas etapas, debidamente calificado (y en
cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.

Expertos en Etapa | del contrato — estudios y disefios, obtencion de licencias y permisos
requeridos para cada Lote

Porcentaje
de
Dedicacion
por
proyecto.

Formacion |Experiencia No. Contratos

Cant. [ Cargo Académica General Experiencia Especifica minimos

Experiencia profesional especifica como
Director de Consultoria en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques o parques recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos 0 espacio publico o
urbanismo.

La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o
mayor a:

Lote 1y 4: 2170 m2.

Lote 2y 3: 1540 m2.

Experiencia profesional especifica como
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques, 0 parques recreo
deportivos 0 campos O escenarios
Arquitecto 4 afios [deportivos o espacio publico o 2 25%
urbanismo. La sumatoria de los contratos
aportados deberd acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4: 2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

Arquitecto y/o
Director de ingeniero civil o i
1 constructor en 6 afos
proyecto .
arquitectura e
ingenieria

2 20%

Arquitecto
Disefiador

Nota 1: El director de proyecto y el Arquitecto disefiador son profesionales claves transversales
a la etapa | — Estudios y disefios y etapa Il -Ejecucion de obra.
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Nota 2: El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave
debidamente calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para
cumplir con los requisitos del Contrato.
Nota 3: El Adjudicatario proporcionara los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal
Clave que éste considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia
laboral. El Licitante deberd llenar los formularios correspondientes en la Seccién IV, Formularios

de Licitacion.

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

No.
Contratos
minimos

Porcentaje de
Dedicacion
por proyecto.

Arquitecto
Paisajista

Arquitecto

3 afios

Experiencia profesional especifica
como Arquitecto disefiador de
paisajismos en contratos de estudios
y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques, 0 parques
recreo deportivos 0 campos 0
escenarios deportivos 0 espacio
publico o urbanismo.

La sumatoria de los contratos
aportados deberd acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4:2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

10%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil con
posgrado en
estructuras

3 afios

Experiencia profesional especifica
como Especialista Estructural en
contratos de estudios y disefios para
la construccion o ampliacion de:
parques, O  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos 0 espacio publico o
urbanismo.

La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4:2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

15%

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil y/o
Ingeniero Sanitario
y/o Ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
posgrado en el ared
de la hidraulica, o
la Ingenieria
Sanitaria

3 afios

Experiencia profesional especifica
como Ingeniero Hidrosanitario en
contratos de estudios y disefios para
la construccion o ampliacion de:
parques, O  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos o0 espacio publico o
urbanismo.

La sumatoria de los contratos
aportados deberd acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4: 2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

10%

Especialista
Eléctrico

Ingeniero Eléctrico
o Electricista

3 afios

Experiencia profesional especifica
como Especialista eléctrico en
contratos de estudios y disefios para
la construccion o ampliacion de:
parques, 0  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos 0 espacio publico o
urbanismo.

15%
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La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4: 2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

ngeniero Civil con

Experiencia profesional especifica
como Especialista en Geotecnia en
contratos de estudios y disefios para
la construccion o ampliacion:
parques, O  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos o espacio publico o

apoyo

en arquitectura e
ingenieria

1 Espemallst_a en estudios de 3afios |urbanismo o en cualquiera tipo de 2 15%
Geotecnia posgrado en e
. edificacion.
Geotecnia
La sumatoria de los contratos
aportados deberd acreditar un éarea
igual o mayor a:
Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Ing. Civil 0
Profesional es s:;gﬁrzlgcfgg en Profesional ambiental con
1 Especialista pambiental o 3afios |experiencia en proyectos de 2 10%
Ambiental - infraestructura civil.
Ingeniero
Ambiental
Arquitecto o . L
Profesional de| Ingeniero Civil o Profesional d.e’ programacion de 0
1 Programacién| constructor en 3 afos obra, € I.abo.r acion de p re_supuestos Y 2 15%
Presunuesto |  arquitectura e especificaciones  técnicas para
y P gurtectur proyectos de infraestructura civil.
ingenieria
Areas nucleo del
conocimiento en
ciencias sociales Profesional con experiencia en
y/o humanas, asi acompariamiento social en proyectos|
Profesional como las de infraestructura, obra civil 0
1 . disciplinas 2 afios  |proyectos de desarrollo, a través de 2 100%
Social - .
educativas, la  cual haya implementadog
politicas, metodologias de  participacion
econémicas, ciudadana y/o comunitaria
comunicativas o
administrativas
Profesional en
Seguridad y salud
en el trabajo o
Profesional en _profe_5|qnal en Disefio e implementacion de
seguridad y Ingenierias con ~ sistemas de gestion en seguridad |
1 postgrado en 2 afios - 2 10%
salud en el - salud en el trabajo para proyectos|
. seguridad y salud - L
trabajo . de infraestructura civil.
en el trabajo con
licencia vigente en
seguridad y salud
en el trabajo
Arquitecto o
. Ingeniero
1 Profesional de Civil o constructor N/A N/A N/A 15%
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Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible para cada uno de los proyectos
durante la elaboracion de los estudios y disefios. Durante el trdmite de Licencias y Permisos, el
Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para el seguimiento, subsanacion
(si se requiere) y obtencion de estas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado para la Etapa I.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento
(a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por
FINDETER, EL CLIENTE y cuando FINDETER lo requiera.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacion de cada uno de los profesionales y/o especialidad
adicional a las descritas, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo
adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar
con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, segun las
necesidades del proyecto

o Un (1) dibujante segun las necesidades del proyecto

Profesionales o técnicos requeridos para desarrollar el Plan de gestién social.

o Una (1) secretaria Un (1) mensajero, un (1) asesor juridico un (1) profesional de calidad y Un (1)
contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto

o

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio por
cada proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al
momento de elaborar su oferta econdmica.

Expertos para la ejecucion de la Etapa Il del contrato — ejecucion de obra para

cada lote
Formacion Experiencia Requerimiento particular de |No. Contratos Po_rcen_tf':lje de
Cant. Cargo. L. A . P Dedicacion para
Académica. General. Experiencia Especifica minimos
cada proyecto
Experiencia profesional especifica
como Director de obra en contratos
de construccién o ampliacion de:
Ingeniero Civil o parques, 0  parqués  recreo
: deportivos 0 campos 0 escenarios
Director de Arquitecto o deportivos o espacio publico o
1 constructor en 4 afios - 2 15%
Proyecto . urbanismo.
arquitectura e .
ingenieria La sumatoria de los contratos
g aportados debera acreditar un area
cubierta igual o mayor a:
Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Experiencia profesional
especifica como Residente de
) o obra en contratos de construccion o
Ingenlgro Civil o ampliacion de: parques, o parques
Residente Arquitecto o 5 recreo deportivos 0 campos o0
1 de Obra constructor en 4 afios escenarios deportivos 0 espacio 2 100%
arquitectura e publico o urbanismo.
ingenieria La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
cubierta igual o mayor a:
Lote 1y 4:2170 m2.
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Porcentaje de

aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a:

Lote 1y 4:2170 m2.

Lote 2 y 3: 1540 m2.

Formacion Experiencia Requerimiento particular de |No. Contratos L
Cant. Cargo. L. N . P Dedicacion para
Académica. General. Experiencia Especifica minimos
cada proyecto
Lote 2y 3: 1540 m2.
_Profesional en
Seguridad y salud
. en el trabajo o N .
Profesional - Experiencia  profesional como
profesional en -
de . o encargado del disefio e
Seguridad Ingenerias con ~ implementacion de Sistemas de
1 postgrado en 2 afios S - 2 50%
Y Salud en idad lud Gestion en seguridad y salud en el
el trabajo seguridad y salu trabajo  para  proyectos de
en el trabajo con infraestructura civil
licencia vigente en '
seguridad y salud
en el trabajo
Areas nucleo del
g?enn%?;r:ls%rltigleeg Profesional con experiencia en
/0 humanas. asi acompafiamiento social en
y ' proyectos de infraestructura, obra
Profesional como .Ias ~ civil o proyectos de desarrollo, a
1 . disciplinas 3 afios ) ! 2 100%
Social - travées de la cual haya
educativas, - .
politicas |mp!e_men_te,1do m_etodologlas de
aconomicas, part|C|paC|_on ciudadana  ylo
o comunitaria
comunicativas o
administrativas
Especialista estructural en contratos
de construccién o ampliacion de:
parques, O parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
Especialist | Ingeniero  Civil S?E:rﬁls\;?; 0 espacio publico o
1 a con Posgrado en 4 afios ' 2 1%
Estructural | estructuras .
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a:
Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Especialista Eléctrico en contratos
de construccién o ampliacion de:
parques, O  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
Especialist Ingeniero deportivos o espacio publico o
1 pecial Eléctrico 0 3 afios urbanismo. 2 1%
a Eléctrico . .
Electricista La sumatoria de los contratos
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Porcentaje de

Cant Carao Formacién Experiencia Requerimiento particular de |No. Contratos Dedicacion para
' go. Académica. General. Experiencia Especifica minimos P
cada proyecto
. L Especialista Hidrosanitario
Ingeniero civil .
/o Ingeniero contratos de  construccion o
)éanita?rio /o ampliacion de: parques, o parques
In enier)clm recreo deportivos 0 campos o0
Especialist Sar?itarioy escenarios deportivos o espacio
1 Hidroianita Ambiental con 3 afios publico o urbanismo. 2 1%
- posgrado en el .
rio 4rea de la La sumatoria de los contratos
Lo aportados debera acreditar un area
hidraulica, o la A . .
Ingenieria disefiada igual o mayor a:
Sanitaria Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Especialista en Geotecnia en
contratos de  construccion o
ampliacion de: parques, o parques
o Ingeniero Civil recreo .deportivos. 0 campos ©
Especialist . escenarios deportivos 0 espacio
con estudios de ~ e .
1 aen osarado en 3 afios publico o urbanismo. 2 1%
Geotecnia pGe%tecnia La sumatoria de los contratos
aportados deberd acreditar un area
igual o mayor a:
Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Ing. Civil 0
Expeciaist | especialivaci Profesional _ampiental con
1 P a enpambiental o 3 afos experiencia en proyectos de 2 10%
: : infraestructura civil.
Ambiental Ingeniero
Ambiental
Arquitecto disefiador en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion  de:
parques, 0  parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
1 Ar_qultecto Arquitecto 3 afios deporFlvos 0 espacio publico o 2 1%
Disefiador urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a:
Lote 1y 4: 2170 m2.
Lote 2 y 3: 1540 m2.
Arquitecto o
Profesional Ingeniero Civil
1 de Apovo 0 constructor en N/A N/A N/A 20%
poy arquitectura e
ingenieria
Profesional .
Arquitecto o . -
de - ivil Profesional de programacion de
Programaci Ingeniero Civi ~ obra, elaboracion de presupuestos y
1 7 0 constructor en 3 aflos IR P 2 1%
ony arquitectura e especificaciones  técnicas para
Presupuest iqngenierl’a proyectos de infraestructura civil.
0

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto serd de caracter obligatorio durante la
ejecucion del contrato. EI Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el personal necesario
para el cumplimiento del Contrato y mantenerlo en disposicion para las reuniones, comités y
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seguimientos que se realicen por parte de la interventoria, el prestador de asistencia técnica Findeter y
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Nota 1: Si bien el licitante no presentara los perfiles de su personal con la oferta; si debera costearlo
para efectos de la ejecucion y cumplimiento del contrato. Asi mismo, estos perfiles deben ser
presentados con sus respectivos soportes, para su aprobacién como requisito para la firma del acta de
inicio de las obras por parte de quien resulte como Adjudicatario.

Nota 2: Cuando el Contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para ocupar
los cargos de personal clave, sometera antes de su nombramiento, las hojas de vida en las que indicara
la experiencia profesional y la experiencia especifica, acompafiadas con las respectivas certificaciones
y diplomas que acrediten la experiencia profesional y especifica requeridas en estos Documentos de
Licitacion, para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion de dicho personal no
exime al Contratista de su obligacidn de removerlo, si el Interventor asi lo exige, cuando el avance y la
organizacion de la obra no sean satisfactorios para €l mismo.

Nota 3: El director de proyecto, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de
Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones
citadas por FINDETER

Nota 4: El residente de obra debera tener una dedicacién del 100% dentro de cada proyecto y los demas
profesionales expertos tendran una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto e indicadas
anteriormente. No obstante, la dedicacidn de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion,
el contratista deberd garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante,
asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 5: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son
los responsables de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la
ejecucion de la etapa I1, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER
0 LA CONTRATANTE

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales
expertos que participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacion, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA
CONTRATANTE.

Nota 7: En desarrollo del componente social y ambiental, en lo posible, se debe tratar de que el(los)
profesional(es) social(es) y ambiental(es) tenga(n) domicilio en la zona de influencia de los proyectos;
adicionalmente, este profesional debera desarrollar y acompafiar todas las actividades descritas en el
Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral (C-PGL) y las demas que se
requieran. En caso de imposibilidad, el CONTRATISTA debe evidenciarlo ante laINTERVENTORIA.

Nota 8: De manera deseable se busca que durante la ejecucidn del contrato el personal calificado del
proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por ciento
(25%) de mujeres.

Nota 9: De manera deseable se busca vincular a la ejecucion de las obras, por lo menos, un setenta por
ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente habitantes
de la localidad beneficiaria.
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Nota 10: La experiencia especifica del personal experto, sera tenida en cuenta y valorada desde la
expedicion de la tarjeta profesional para el caso de los ingenieros y arquitectos, para los demas
profesionales, se contara desde la fecha de terminacién y aprobacion del pénsum académico.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacién de cada uno de los profesionales expertos y/o
especialidad adicional a las descritas, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere
costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar
con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

o Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadenero, debera
tener disponibilidad cuando se requiera.

o Un (1) dibujante

o Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, un (1) asesor juridico, un (1)
profesional de calidad y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del
proyecto.

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito ser de obligatorio cumplimiento.

Nota 11: En virtud del articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a
la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se considera oportuno y conveniente
establecer que el CONTRATISTA deberéa vincular a la ejecucion del contrato el 5% de personal de
mano de obra calificada o no calificada que ostenten la calidad de:

* Poblacion en pobreza extrema y/o

* Desplazados por la violencia y/o

* Personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y/o
* Sujetos de especial proteccion constitucional

En todo caso, garantizando las condiciones de la calidad para la correcta ejecucion contractual.

El incumplimiento de esta prevision dard lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales
pertinentes.

Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del porcentaje.

Nota 12: El adjudicatario de cada lote, debera presentar el equipo de expertos necesario para el
cumplimiento de sus obligaciones, y este equipo no podra ser utilizado en un lote diferente
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5. Equipos

El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion para cada
lote que licite:

Tipo de equipo y caracteristicas Numero minimo exigido_(*)
1 Volqueta Global
2 Vibro-compactador Global
3 Mezcladora de concreto Global

(*) No se relaciona todo el equipo necesario para la ejecucion de las obras, solo los equipos claves. El
Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el equipo necesario para el cumplimiento del
Contrato y debera costearlo.

El Licitante proporcionard mas detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la
Seccion 1V.

Nota 1. Los equipos relacionados y el nimero minimo exigido, en el cuadro “Tipo de equipos y
caracteristicas”, son de referencia, el oferente debera considerar en su oferta, los necesarios y
convenientes para la ejecucion de las obras. El contratista debera tener en cuenta que la supervision y
la interventoria realizardn seguimiento a la calidad y cantidad de herramientas y equipos que se
requieran de acuerdo con la ejecucion y avance de las obras.

Nota 2. Los Formularios para los Equipos, exigidos en la Secciéon IV “Formularios de Licitacion”
deberan diligenciarse acorde a la informacion que se tenga sobre los equipos y/o herramientas, que el
licitante debe considerar de acuerdo con la necesidad y conveniencia en nimero y calidad para la
ejecucidn de las obras.
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Carta de Oferta

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE
SE HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente
el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mesy afio) de la presentacion de la Oferta]
Llamado a Licitacién SDO No.: CO-AI-006-CW-RFB

Lote No.: [indique el numero de identificacion, si se trata de wuna Oferta para
un(os) lote(s)en especifico]

Para: Fideicomiso Patrimonio auténomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral cuya vocera y
administradora es la SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

(@) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitacion, incluidas las enmiendas publicadas de
acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningun conflicto de intereses
de conformidad con la IAL 4.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relacion con la ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de Propuesta en el pais del Contratante de acuerdo
conlalAL 4.7,

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al Documento de Licitacién:
[inserte una breve descripcion de las Obras]

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y
gravamenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente, es: [indique una de
las siguientes opciones, segln corresponda]

Opcion 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras
y ndmeros, indicando los diversos montos y las correspondientes monedas];

O bien,

Opciodn 2, en el caso de mdltiples lotes: a) El precio total de cada lote es: [inserte el precio total
de cada lote en letras y nimeros, indicando los diversos montos y las correspondientes
monedas] y b) el precio total de todos los lotes (Ia suma de todos los lotes) es: [inserte el precio
total de todos los lotes en letras y ndmeros, indicando los diversos montos y las
correspondientes monedas].

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son los siguientes:

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido]

(ii) El método de calculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicacion de los
descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizara para aplicar los
descuentos].

(9) Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta seré valida durante el periodo establecido en la
IAL 18.1 a partir del dia fijado como fecha limite para la presentacion de las Ofertas conforme al
Documento de Licitacion, y seguird siendo de caracter vinculante para nosotros y podra ser
aceptada en cualquier momento antes de la finalizacion de ese periodo.

(h) Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una
Garantia de Cumplimiento [ y una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones medio
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1)

(k)

0

(m)

(n)

(0)

(p)

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es aplicable] de
conformidad con el Documento de Licitacion.

Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carécter de Licitante
individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en caracter de
miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier
Oferta alternativa presentada de conformidad con la 1AL 13.

Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no
estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por una institucién miembro del Grupo Banco
Mundial, ni de una inhabilitacién impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para
el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el Banco Mundial y otros
bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del
Contratante ni de sus normas oficiales, asi como tampoco en virtud de una decisién del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Instituciones 0 empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la otra] [No
somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucion o empresa de
propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la 1AL 4.6].

Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes
comisiones, gratificaciones u honorarios en relacion con el proceso de Licitacion o la
formalizacidn del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion completa,
el motivo por el cual se pagd cada comisién o gratificacion, y la moneda de cada una de ellas]

Nombre del receptor Direccién Motivo Monto

(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ninguno”).

Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito
incluida en su Carta de Aceptacion, constituira un contrato vinculante entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido redactado y formalizado.

Obligacion de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la
Oferta evaluada més baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a
garantizar que ninguna persona que actlie por nosotros o en nuestro nombre participe en acto
alguno que entrafie algln tipo de fraude y corrupcion.

Mediador: Aceptamos la nominacion de [indique el nombre propuesto en las IAL] como
Mediador.

[0 bien]

No aceptamos la nominacién de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Mediador, y en su
lugar proponemos a [indigue el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan.

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion del
Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la
Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]
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Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican
mas arriba]

Fecha de la firma: [indique el dia de la firma] de [indique el mes] de [indique el afio]

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actla
como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.
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Apeéndices de la Oferta
1. Modelo de Lista de Cantidades
Como cuadro de referencia para establecer el precio ofertado, a continuacion, se detallan los diferentes
items necesarios y las cantidades estimadas.
Lote 1:

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de San José de Clcuta en el departamento
del Norte de Santander.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

- L . aa . - : V. Unitario
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA |l. EJECUCION DE OBRA
- L. . V. Unitario
Item |Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 381,00
requerimientos minimos de construccion)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 [adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 168,40
requerimientos minimos de construccién)

Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran para
3 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | m2 413,00
requerimientos minimos de construccién)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 |funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 30,00
requerimientos minimos de construccidn)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 35,00
requerimientos minimos de construccidon)

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccidn)

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7  |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccién)

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se
encuentran detallados en la seccion VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en
el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.
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FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Villa del Rosario en el departamento
del Norte de Santander.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

V.
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad | Unitario
Subtotal
ofertado
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA 11. EJECUCION DE OBRA
; V.
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad | Unitario
Subtotal
ofertado

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para
1 |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: m2 | 381,00
Anexo técnico requerimientos minimos de construccién)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para
2 |su adecuado funcionamiento segtn lo establece el Anexo D: m2 | 168,40
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segin lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccion)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su

4 ladecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo | m2 30,00
técnico requerimientos minimos de construccion)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran
5 |para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: | m2 35,00
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran
6 |para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: | GL 1
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccion)

m2 | 413,00

GL 1

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se deberé tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa I se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

FORMATO
OFERTA ECONOMICA
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La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Saravena en el departamento de
Arauca.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

V.
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad | Unitario
Subtotal
ofertado
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA 1l. EJECUCION DE OBRA
V.
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad | Unitario Subtotal
ofertado

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para
1 |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: m2 | 381,00
/Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para
2 |su adecuado funcionamiento segin lo establece el Anexo D: m2 | 168,40
/Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se

3 requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccion)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su

4 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo | m2 30,00
técnico requerimientos minimos de construccion)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran
5 |para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: | m2 35,00
/Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran
6 |para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: | GL 1
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccion)

m2 | 413,00

GL 1

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccion VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

Lote 2:

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Yopal en el departamento del Casanare.
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CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

. . . . . - V. Unitario
Item [Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
. - V. Unitario
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 403,00
requerimientos minimos de construccidn)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 163,70
requerimientos minimos de construccién)
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran para
3 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | m2 450,00
requerimientos minimos de construccién)
Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 [funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 30,00
requerimientos minimos de construccién)
Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 35,00
requerimientos minimos de construccién)
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccién)
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7 |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico| GL 1

requerimientos minimos de construccidon)

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se deberéa tener en cuenta los lineamientos establecidos en el

Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

FORMATO

OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Villavicencio en el departamento del

Meta.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

V.
Item [Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad | Unitario
Subtotal
ofertado
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
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2. ETAPA 1. EJECUCION DE OBRA

Item

Actividades de obra

un.

Cantidad

V.
Unitario
ofertado

Subtotal

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para
su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D:
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

m2

403,00

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para
su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D:
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

m2

163,70

Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccién)

m2

450,00

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
adecuado funcionamiento segn lo establece el Anexo D: Anexo
técnico requerimientos minimos de construccién)

m2

30,00

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran
para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D:
/Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

m2

35,00

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran
para su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D:
/Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

GL

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de

construccion)

GL

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion
Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

Lote 3:

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Pereira en el departamento del
Risaralda.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

. . L. . - - V. Unitario
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
. . V. Unitario
Item |Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 270,00
requerimientos minimos de construccion)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 [adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 173,00
requerimientos minimos de construccién)
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Componente Deportivo (Cancha futbol 11 incluyendo las especificaciones
para su adecuado funcionamiento diurno u nocturno.)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 |funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 20,00
requerimientos minimos de construccién)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 40,00
requerimientos minimos de construccién)

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento seguln lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccion)

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7 |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccion)

m2 640,00

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se deberd tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa I se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Soacha en el departamento de
Cundinamarca.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

V.
Item [Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad | Unitario
Subtotal
ofertado
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
V.
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad | Unitario Subtotal
ofertado

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para
1 |su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: m2 | 403,00
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para
2 |su adecuado funcionamiento segin lo establece el Anexo D: m2 | 163,70
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento segun lo establece el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de
construccién)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
4 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo | m2 30,00
técnico requerimientos minimos de construccion)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran
5 |para su adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: | m2 35,00
Anexo técnico requerimientos minimos de construccion)

m2 | 450,00
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Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran

Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de

construccion)

6 |parasu adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: | GL 1
Anexo técnico requerimientos minimos de construccién)
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se

7 requieran para su adecuado funcionamiento segln lo establece el GL 1

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccién

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion
Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

Lote 4:

|

FORMATO

OFERTA ECONOMICA

|

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Maicao en el departamento de La

Guajira

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

requerimientos minimos de construccién)

. . i . - 5 V. Unitario
Item [Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
- . V. Unitario
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 396,00
requerimientos minimos de construccion)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 171,50
requerimientos minimos de construccién)
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran para
3 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | m2 420,00
requerimientos minimos de construccién)
Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 |funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 40,00
requerimientos minimos de construccién)
Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 35,00
requerimientos minimos de construccion)
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico GL 1
requerimientos minimos de construccion)
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7  |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:
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Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa 11 se deberéa tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

FORMATO
OFERTA ECONOMICA

La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de San Juan del Cesar en el departamento
de La Guajira.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA

1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

. . i . _— 5 V. Unitario
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
L n V. Unitario
Item |Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 396,00
requerimientos minimos de construccién)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 [adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 171,50
requerimientos minimos de construccidn)

Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran para
3 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | m2 420,00
requerimientos minimos de construccién)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 |funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 40,00
requerimientos minimos de construccién)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 35,00
requerimientos minimos de construccidon)

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccidn)

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccidn)

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccién VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

FORMATO
OFERTA ECONOMICA
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La ejecucion de estudios, disefios y construccion de un parque recreo deportivo en el municipio de Ciénaga en el departamento del
Magdalena.

CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA
1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIA Y PERMISOS

L . - . - . V. Unitario
Item |Actividad para la ejecucion de estudios y disefios. Un.| Cantidad ofertado Subtotal
1 |Estudios y disefios obtencion de licencia y permisos GL 1
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
. . V. Unitario
Item [Actividades de obra Un.| Cantidad ofertado Subtotal

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su
1 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 396,00
requerimientos minimos de construccién)

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
2 |adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 171,50
requerimientos minimos de construccion)

Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran para
3 |su adecuado funcionamiento segin lo establece el Anexo D: Anexo técnico | m2 420,00
requerimientos minimos de construccién)

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado
4 |funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 40,00
requerimientos minimos de construccién)

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico m2 35,00
requerimientos minimos de construccién)

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para su
6 |adecuado funcionamiento segln lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccion)

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran para
7 |su adecuado funcionamiento segun lo establece el Anexo D: Anexo técnico | GL 1
requerimientos minimos de construccion)

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA:

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa | se debera tener en cuenta los productos y entregables que se encuentran
detallados en la seccion VII — Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa Il se debera tener en cuenta los lineamientos establecidos en el
Anexo D: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion

Nota 3. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales.

NOTA 1: Los licitantes deberan diligenciar integralmente los precios unitarios de los anteriores items
y el valor total para cada uno de ellos. La sumatoria de todos los items correspondera al valor de la
oferta econémica, para efectos de la evaluacion.

NOTA 2: El valor de cada item se debera ajustar a lo establecido en el Anexo D: Anexo técnico
requerimientos minimos de construccion

NOTA 3: Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Espacio Publico, las cuales,
si bien sirven como elemento de base para la definicion de los precios a ofertar, deberan ser ajustadas
conforme los resultados de los estudios y disefios definitivos productos de la Etapa | para cada Proyecto.
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2. Listado de las monedas de pago (NO APLICA)

Para ......ccocceeveveieieenn, indique el nombre del componente de las Obras

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de
Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El
Contratante  debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de
las Obras.

A B C D

Porcentaje del precio
Tipo de cambio | Equivalente en total de la oferta
a moneda moneda nacional (PTO)
nacional C=AxB 100xC
PTO

Nombre de la Monto de la
moneda de pago moneda

Moneda nacional 1,00

Moneda extranjera 1

Moneda extranjera 2

Moneda extranjera 3

Precio total de la

oferta 100,00

Sumas provisionales
expresadas en 1,00
moneda nacional

PRECIO TOTAL DE
LA OFERTA
(incluida las sumas
provisionales)
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3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (NO APLICA)

Cuadro A. Moneda nacional

Coeficiente de

Cédigo del Descripcion Fuente del Valor base y Monto en moneda ponderacion
indice del indice indice fecha de base del Licitante propuesto por
el Licitante
A: *
B: *
No ajustable — — — C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,C,Dy
E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un valor dentro del
rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]

Cuadro B. Moneda extranjera

Nombre de

la moneda:

Si el Licitante desea cotizar en mas de una moneda extranjera, se debera repetir el cuadro siguiente
para cada una de ellas.

Valor base | Tipo/monto Equivalente Coeficiente de
Cod’lgo_ DesgrlpC|on Fue_nte del yfechade |moneda del en moneda ponderacion
del indice | del indice indice . . propuesto por
base Licitante extranjera 1 -
el Licitante
No ajustable — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,C,Dy
E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un valor dentro del
rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta — NO APLICA

Fecha: [indique fecha (dia, mes, afio)]
SDO N.° [indique el nimero del proceso licitatorio]
Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacidn, si esta es una oferta por una alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitacion o

presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que llamé a licitacién por un periodo de

Cuatro (4) afios a partir de la notificacion de incumplimiento, si incumplimos la(s) obligacion

(obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la oferta:

(@) por haber retirado nuestra Oferta durante su periodo de validez especificado en la Carta de Oferta,
0

(b) porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptacion de nuestra Oferta,
durante su periodo de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si asi se nos
solicita, o (ii) no suministramos 0 nos rehusamos a suministrar la Garantia de Cumplimiento, y,
si requerido, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS), segln lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes
(1AL) del documento de licitacion del Contratante.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) cuando recibamos la notificacién
que usted nos envie con el nombre del Licitante seleccionado, o ii) cuando hayan transcurrido
veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante* [indigue el nombre completo de
la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**
[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona antes mencionada [firma de la persona cuyo
nombre y cargo figuran arriba]

Firmada a los [indique el dia de la firma] dias del mes de [indique el mes] de [indique el afio]

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que
actlia como Licitante.

**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. [Nota:
En el caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de
todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].
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Propuesta Técnica
Formularios de la Propuesta Técnica

Formularios para los Equipos

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo:
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacién (ASSS - GEPI)

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Nota: Se deberéan diligenciar estos formatos para cada uno de los lotes para los cuales se presente la
Oferta.
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Pe

Formulario PER -1

rsonal Experto propuesto
Formulario

El adjudicatario debera suministrar los nombres y otros detalles de las personas expertas debidamente
calificadas para cumplir con el Contrato. La informacién sobre su experiencia se deberd consignar

utilizando el  Formulario PER-2 de los que aparecen mas abajo para
cada candidato.

Personal Experto

1 Titulo de la posicién: [Director de Obra]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

2. Titulo de la posicién: [Residente de Obra]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicién]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

3. Titulo de la posicién: [Especialista Medio Ambiental]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicién sera retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

4. Titulo de la posicion: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicién serd retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

5. Titulo de la posicion: [Especialista Social]
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Nombre del candidato

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicién sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el gréafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion:

Nombre del candidato

[Profesional de Programacién, control y presupuesto]

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicién sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicién:

[Coordinador Arquitecto Disefiador]

Nombre del candidato:

Duracioén del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar
el grafico Gantt de primer nivel)]
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8. Titulo de la posicion: [Especialista en Geotécnica y estructural]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicién serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
9. Titulo de la posicion: [Ingeniero Industrial logistico y compras]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicién serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicion]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
10. Titulo de la posicién: [Ingeniero Eléctrico]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicion serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicién]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
11. Titulo de la posicién: [Ingeniero Hidrosanitario]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicién serd retenida]
Tiempo destinado [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeadas para esta posicién]
a esta posicion:
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo, adjuntar el
planeado para grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:

Nota 1. Esta informacidn debera entregarse por cada lote para el cual se resulte como adjudicatario.
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Formulario PER - 2:

Curriculum Vitae del Personal Experto Propuesto

Nombre del Adjudicatario

Cargo [#1] [titulo del puesto segiin Formulario PER-1]

Informacion Nombre* Fecha de nacimiento
personal

Direccién: Correo electronico:

Calificaciones profesionales

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura)
Detalles

Direccion del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente / funcionario
de personal)

Fax

Denominacion del cargo

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique la experiencia particular, técnica'y
gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto

Posicion

Duracion

Experiencia pertinente

[principales
caracteristicas
del proyecto]

[posicion y responsabili-
dades en el proyecto]

[tiempo en la posicion]

[describir la experiencia pertinente de
esta posicion]

Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal experto abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y
entender, la informacion contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi como a
mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto
para esta posicion, segun lo dispuesto en la Oferta:

| Compromiso

| Detalles




Seccion V. Formularios de Licitacion 98

Compromiso con la duracion del contrato: [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacién) para
el cual este personal clave esta disponible para trabajar en
este contrato]

Compromiso de tiempo: [Inserte el nimero de dias / semana / meses / que este
personal clave serd contratado]

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:
(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;
(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del personal experto: [insertar nombre]
Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
Firma del representante autorizado del Adjudicatario:
Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):
Nota 1. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se resulte como adjudicatario.
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Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccién I, Criterios
de Evaluacion y Calificacién. Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados
o0 para los equipos alternativos que proponga. El Licitante suministrara, en la medida de lo posible, toda
la informacion solicitada mas abajo. Los campos marcados con asterisco (*) se usaran para la evaluacion.

Tipo de equipo*

Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad* Afo de fabricacién*

Situacion Ubicacion actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indigue la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financiero
O fabricado especialmente

La siguiente informacion se suministrara inicamente para los equipos que no sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto

Nota: Esta informacidn deberéa entregarse por cada lote para el cual presente Oferta.
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Organizacion del Sitio de la Obra (No aplica)
[incluir la informacidn pertinente a la Organizacion en los Sitios de las
Obras]
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Metodologias de Construccion (No aplica)
[incluir la descripcidn de los métodos constructivos que contempla la propuesta técnica — Teniendo en
cuenta que la principal soluciéon se ofertard conforme al método constructivo tradicional en
mamposteria confinada]

[El Licitante proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con el contrato, indicando con el suficiente detalle la metodologia y
procedimientos a seguirse para ejecutar la obra y cumplir con el plazo requerido. Se considerara la
correcta secuencia de actividades y el nimero de frentes de trabajo simultaneo que propone. Utilizara
las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodologia propuesta. La
Metodologia propuesta debera coincidir con el calendario de actividades de ejecucion de la obra].
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Programa de Movilizacion (No aplica)
[incluir el calendario de movilizacion]
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Programa de Construccion (No aplica)
[incluir el calendario de ejecucion]
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Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion
(ASSS - GEPI)

El adjudicatario presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo
y Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la IAL 11.1 (i) de
los DDL. Estas estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos
de gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las
obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el adjudicatario tendrd en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen méas detalladamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccién VII.

Nota: Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y
Salud en el Trabajo (ASSS)

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segln lo
requerido por IAL 11.1 (i) de los DDL. Las Normas de Conducta garantizaran el cumplimiento de las
disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen méas detalladamente en los
requisitos de las Obras en la Seccion VII.

Ademas, el Licitante debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluird: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacion se proporcionard, como
sera monitoreado y como el Contratista hara frente a las infracciones.

Nota: Esta informacidn debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Otros (No aplica)




Seccion V. Formularios de Licitacion 107

Calificacion del Licitante

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para demostrar que
esta calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la seccidon 111 (Criterios de Evaluacion y
Calificacion).

Nota. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Formulario ELI - 1.1: Informacidén sobre el Licitante
Fecha:

N.°y nombre de SDO:

Pagina de

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais de inscripcidn efectiva o prevista del Licitante:
[indigue el pais de constitucién]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Domicilio legal del Licitante [en el pais de inscripcion]:

Informacion sobre el representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:
Direccidn de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
" Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcion de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAL
4.4.
En el caso de una APCA, carta de intencion de constituir una APCA o convenio de la APCA, segun
lo dispuesto en la IAL 4.1.
En el caso de una empresa o institucion estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
acrediten:
e (ue tiene autonomia juridica y financiera
e que realiza operaciones con arreglo a la legislacion comercial
e (que el Licitante no esta sometido a la supervision del Contratante
2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se
requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre
la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva].
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Formulario ELI - 1.2: Informacién sobre los Licitantes

constituidos como APCA
(para ser completado por cada miembro de la APCA)
Fecha:
N.° y nombre SDO:
Pagina de

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcion del miembro de la APCA:

Afio de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

" Escritura de constitucién (o los documentos equivalentes de constitucién o asociacion) y/o los
documentos de inscripcion de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en
lalAL 4.4.

En el caso de una empresa o institucién estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
acrediten que goza de autonomia juridica y financiera, que funciona con arreglo a la legislacion
comercial y que no se halla bajo la supervision del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre

la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgacion de la

Propiedad Efectiva].
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Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios

pendientes y antecedentes de litigios
Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.° y nombre de SDO:

Pagina

de

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

y Calificacion

Ningun incumplimiento de contrato ocurri6 desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica en
el factor 2.1 de la Seccion I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica
en el factor 2.1 de la Seccién lll, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

Ao

Parte
incumplida del
contrato

Identificacion del Contrato

Monto total del contrato

en COP$ (valor actual,

moneda, tipo de cambio
si es en otra moneda)

afno]

[indique |[[indique el mont

y el porcentaje]

Identificacion del Contrato: [indique el nombre
completo del Contrato, el nimero y toda

otra identificacion]

Nombre del Contratante: [indique el

nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique domicilio,
ciudad, pais]

Razdn o razones del incumplimiento: [indique las
razones principales]

[indigue el monto]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion

No hay litigios pendientes conforme al factor 2.3 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacién

y Calificacion.

Existe algun litigio pendiente conforme al factor 2.3 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacion
y Calificacion, como se indica a continuacion.
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Afio de la
disputa

Monto en

disputa (moneda)

Identificacion del contrato

Monto total
del contrato en
COPS$, (valor
actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)

Identificacidon del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto de la disputa:
Parte que inicid la disputa:

Estado de la disputa:

Identificacidén del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto de la disputa:
Parte que inicio la disputa:
Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion lll,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién III, “Criterios de evaluacion
y calificacion”, asunto 2.4.
) Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccion II1, “Criterios de evaluacion y
calificacion”, asunto 2.4, como se indica a continuacion:

y toda otra informacion de identificacion
pertinente]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccién del Contratante: [indique la
calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indique las
principales cuestiones contempladas en la
disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indique
“Contratante” o “Contratista”]
Motivos del litigio y fallo judicial o laudo
arbitral: [indique los motivos principales]

Afio del Resultado Identificacion del contrato Monto total
laudo expresado como del contrato en
porcentaje del COP$, (valor
valor neto actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)
[indique el | [indique el Identificacion del contrato: [indique el [indique el
afio] porcentaje] nombre completo del contrato, el nimero | monto]
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Formulario CON - 3: Declaracion de Desempefio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]
Fecha: [insertar dia, mes, afio]
Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

SDO No. y titulo: [insertar nimero

y descripcion]]

Pagina [insertar numero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con sujecidn a la Seccién 11, Criterio de Evaluacion y Calificaciones

No suspensidn o rescision del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato
ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Seccién lll,
Criterios de Evaluacién y Calificacién, Sub-Factor 2.5.
Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido
(s) o terminado (s) y / 0 Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la
Seccién 111, Criterios de Evaluacién y Calificacion, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuacion:

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad

y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

Ao Suspensién o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminacion contrato en COPS$,
parcial del (valor actual,
contrato moneda, tipo de
cambio si es en otra
moneda)
[indicar [[indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
afio] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por gj. faltas en materia VBG /EAS]
[indicar [[indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
afio] porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]

[indicar todos los contratos concernientes]

materia

ASSS

Garantlas de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con eI desempefio en

A0

Identificacion del Contrato

Monto Total del
Contrato en COP$,
(valor actual, moneda,
tipo de cambio si es en

otra moneda)
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[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ nimero
y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por €j.
faltas en materia VBG /EAS]

[indicar monto]
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes /
Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar informacion sobre sus
compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales
se haya recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales aun
no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Promedio de
Nombre Contratante Valor ple trabajos Fecha prevista facturacion
L por ejecutar en L mensual en el
del contrato (direccion/TE/fax) de terminacion L
COP$ ultimo semestre

(COP$ /mes)
1.
2.
3.
4,
5.

etc.
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Formulario FIN - 3.1: Situacion y desempefio en

materia financiera
Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:
Pagina de
1. Datos financieros
Tipo de informacion financiera Informacion histdrica para los aros anteriores
en En COP$ (monto, moneda, tipo de cambio, si es en otra moneda)
(moneda)
Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Estado de situacion financiera (Informacion del balance general)

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Total del patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Capital de trabajo (CT)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos (TI)

Utilidades antes de impuestos
(UAI)

Informacion sobre el flujo de fondos

Flujo de fondos provenientes de
operaciones

2. Fuentes de financiamiento

Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderan las necesidades de flujo de fondos
para las obras en ejecucion y los futuros compromisos contractuales.
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N.°

Fuente de financiamiento

Monto en COP$ (monto, moneda,
tipo de cambio, si es en otra moneda)

1

3. Documentos financieros

El Licitante y sus partes suministraran copia de los estados financieros de

afos, segun lo

dispuesto en el factor 3.1 (iii) de la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Los estados

financieros deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) reflejar la situacion financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso, y no la
de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo).

b) ser objeto de auditoria independiente o certificacién conforme a la legislacién nacional.

c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

Se adjunta copia de los estados financieros* de los

cumplen los requisitos establecidos

afios arriba indicados, los cuales

Si los estados financieros mas recientes corresponden a un periodo anterior a 12 meses de la fecha de la oferta, se
debe justificar el motivo.
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Formulario FIN - 3.2: Facturacién media anual de

obras de construccion
Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:

Pagina

de

| Cifras de facturacién anual (solo obras de construccion)

Afio Monto Tipo de cambio Equivalente en COP$
Moneda

[indique [indique el monto y

el afio] la moneda]

Facturacion
media anual de
obras de
construccion®

*

Véase la Seccion 1, Criterios de Evaluacion y Calificacion, asunto 3.2.
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construccion asociadas al
contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la Seccion 1ll, Criterios de Evaluacion y

Calificacion.

Fuente de financiamiento

Monto en COP$ (monto,
moneda, tipo de cambio, si es
en otra moneda)
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Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:
Pagina de

Afio de Afo de
inicio | terminacidn

Identificacion del contrato

Funcion del
Licitante y porcentaje
de participacion

Nombre del contrato:
Breve descripcién de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcién de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcion de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en disefio y
construccion y gestion de contratos de Parques recreo

deportivos.
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:
Pagina de

Contrato similar N.° Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato ) . )

Contratista | Miembro de Contratista Subcontratista

principal APCA administrador -

Monto total del contrato

COP$ *

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, indique la participacion
en el monto total

del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:
NUmero de teléfono/fax
Correo electroénico:
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Formulario EXP - 4.2a) (cont.)

Experiencia especifica en diseiio y construccion y gestion de
contratos de Parques recreo deportivos

Contrato similar N.°

Informacion

Descripcion de la similitud conforme al
factor 4.2 a) de la Seccion Ill:

1. Monto

2. Tamafio fisico de los rubros de las
obras requeridas

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Precios de la construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacion de los Licitantes, en la actualidad las empresas,
los bienes y los servicios de los siguientes paises estan excluidos de este proceso de Licitacién:

Conarregloalas IAL 4.8 (a) y 5.1 Ninguno
Con arreglo alas IAL 4.8 (b) y 5.1 Ninguno
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1. Propésito.

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcién del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones
de financiamiento de Proyectos de Inversion.

2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no),
asi como los miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso
de adquisicién correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer
actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

Seccion VI. Fraude y Corrupcion
(La Seccion VI no debera modificarse)

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente

en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la

tergiversacion de informacién, con el que se engafie o se intente engafar en forma

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero

0 de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado

con la intencién de alcanzar un propésito indebido, como el de influir de forma

indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar

perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes 0 a sus bienes

para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. ladestruccion, falsificacién, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacién o el acto de dar falsos testimonios a
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue
denuncias de préacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, 0 la
amenaza, persecucién o intimidacion de otra parte para evitar que revele lo
que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo
la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo ), que figura a
continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o persona

(©)

recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados,
ha participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han
realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento
que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
convenio legal participaron en précticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de adquisicién, seleccion, y/o ejecucion del contrato en
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cuestion, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas,
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como
informar oportunamente a este Gltimo al tomar conocimiento de los hechos.

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de conformidad con
sus politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podré sancionar a una empresa o
persona, en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar
publicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicacion o recibir
cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el
Banco?; (ii) ser nominado? como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato
financiado por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en
la preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

(e) Exige (i) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados
0 no), asi como su personal, permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y
otros documentos referidos al proceso de adquisicion, seleccion y/o la ejecucion de
contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados
por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitacion/de solicitud de
propuestas y los contratos financiados por el Banco una clausula a tales efectos.

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacion
de un Contrato incluira, sin que la enumeracién sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificacion,
seleccion inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién/solicitud de propuesta ya sea
directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o
prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se
introduzca una modificacion sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista hnominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres seglin el Documento de Licitacién/Solicitud de Propuesta del que se
trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacién u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos
de calificacién para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de
fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a
la informacion y los registros financieros de una empresa 0 persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato impreso o
electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al Emplazamiento, y
someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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ESPECIFICACIONES

El alcance del presente documento es el de proveer las especificaciones técnicas para la construccion
de los procedimientos y elementos que se requieran para una adecuada ejecucion de las obras. En las
especificaciones técnicas se tendra en cuenta la disposicidn de esquemas de detalle en los componentes
gue los requieran, condiciones de recibo, la medida, tolerancias y los componentes relacionados con la
ejecucidn de los trabajos proyectados para la ejecucion de este Proyecto.

El objeto contractual se desarrollara conforme a las fases sefialadas en este documento.

A continuacidn, se describen los actores y las dos Etapas de ejecucion del proyecto de espacio publico,
con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para realizar la Etapa preparatoria, Etapa de
diagnostico, estudios y disefios a detalle las cuales establecen las condiciones para la etapa de ejecucion,
seguimiento y cierre de las obras priorizadas.

ACTORES

e Fideicomiso: Es el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL cuya voceria y administracién se encuentra en cabeza de la Fiduciaria
Central S.A.

Para todos los efectos siempre que se haga referencia al Fideicomiso o al Contratante se
entendera a el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.630-9, cuya vocera y administradora es la
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. quien actuara previa instruccion de los 6rganos
contractuales del Fideicomiso.

¢ Organos contractuales del Fideicomiso: Para todos los efectos, se entenderian a los 6rganos
contractuales del Fideicomiso a el Comité Fiduciario, Comité Técnico y Comité Financiero
descritos a continuacion:

e Comité Fiduciario: Es el maximo 6rgano de gobierno del FIDEICOMISO, y el Competente
para impartir instrucciones respecto de la ejecucion del contrato, cuando las mismas no estén
atribuidas a otro érgano.

Funciones:

- Aprobar el MANUAL OPERATIVO, previa no objecion del Banco Mundial, para el
desarrollo del contrato y las modificaciones, sin que para ello se requiera recomendacién
del COMITE TECNICO.

- Con base en la recomendacion del comité técnico, aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccion del proponente, cuando haya lugar, y adjudicar los procesos de contratacion
derivada por parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

- Instruir a FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, conforme a la recomendacién del Comité Evaluador, para que suscriba los
contratos para la ejecucion de los proyectos y cumplimiento del objeto del CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 con cargo a los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO.
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- Aprobar las declaratorias de desierta de las convocatorias, de conformidad con las causales
definidas en los respectivos SDO o términos de referencia, segin aplique, y la
recomendacion del Comité Evaluador.

- Instruira FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO para la defensa judicial y extrajudicial de los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO.

- Con base en la recomendacion del COMITE TECNICO, instruir a FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO respecto
de las diferentes situaciones que se presenten en ejecucion de los contratos derivados que se
celebren con cargo a los activos que conformen el PATRIMONIO AUTONOMO que
impliguen modificacion al alcance, adiciones en valor y/o prérrogas en tiempo.

- Con base en la recomendacion del Comité Técnico, aprobar e instruir a la Fiduciaria como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO frente a las diferentes
situaciones que se presenten en ejecucion de los contratos derivados que impliquen
suspensiones.

- Con base en la recomendacion del comité técnico, instruira FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO en ultima instancia la
terminacion anticipada de contratos derivados.

- Con base en larecomendacion del Comité Técnico instruir al PATRIMONIO AUTONOMO
la aplicacién de la clausula de tasacion de dafios y perjuicios que operen con ocasion de los
procedimientos adelantados en contra de los contratistas de los contratos derivados.

- Adoptar las decisiones correspondientes respecto de la responsabilidad de la fiduciaria por
sus acciones u omisiones en caso de que se llegue a presentar una accion prejudicial o
demanda judicial, proceso arbitral o cualquier tipo accién en contra del Patrimonio
Auténomo, por asuntos derivados de la ejecucion contractual de los proyectos que se
adelanten a través del fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.10 del
presente documento.

- Las demas que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo.

e Comité Técnico: Es el 6rgano encargado de establecer los parametros técnicos respecto de la
Seleccion y/o contratacion, en relacion con los asuntos que para tal fin le haya encomendado
el COMITE FIDUCIARIO en el marco del contrato.

Funciones:

- Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias necesarias
para el cumplimiento del objeto de la contratacion derivada, siempre y cuando estén acordes
a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, y no modifiquen
el alcance de lo convenido por las partes.

- Servir como espacio de discusion y debate de los asuntos que sean abordados para el
desarrollo de los contratos derivados, asi como ser la instancia inicial para la resolucién de
las controversias que puedan llegar a presentarse.

- Aprobar los Términos de Referencia de las convocatorias, previa validacién por la UEP del
MVCT vy no objecion del Banco Mundial en el STEP; y adendas respectivas, a excepcion
de aquellas adendas que solamente modifiquen cronograma.

- Recomendar al COMITE FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicacion de los
procesos de contratacion derivada, con fundamento en los informes de verificacion y de
evaluacion y calificacion de las ofertas y la recomendacion del Comité Evaluador.
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Recomendar al COMITE FIDUCIARIO las declaratorias de desierta de las convocatorias,
de conformidad con las causales definidas en los respectivos SDO, y Términos de
Referencia y la recomendacién del Comité Evaluador.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO las terminaciones anticipadas de los contratos
derivados.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO frente a las diferentes situaciones que se presenten
en ejecucion de los contratos derivados que impliquen suspensiones, modificacion al
alcance, adiciones y/o prérrogas.

Con base en el concepto de la interventoria revisar, aprobar o rechazar los items no previstos
y/o las mayores y menores cantidades de obra gue se encuentren durante la ejecucion de los
proyectos, siempre y cuando los mismos no afecten el plazo, el valor o el alcance del
contrato. En caso de que estos modifiquen plazo, el valor o el alcance de los contratos
derivados se debera poner en conocimiento y recomendar al COMITE FIDUCIARIO para
que este apruebe e instruya a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. la respectiva modificacion.
Aprobar e instruir el cierre y archivo del procedimiento para la aplicacion de la clausula de
dafios y perjuicios de un contrato derivado sin hacerla efectiva cuando se hayan superado
los hechos que generaron la apertura del proceso, siempre y cuando el procedimiento
establecido en el respectivo contrato derivado no disponga de manera expresa que estas
funciones estén delegadas al COMITE FIDUCIARIO.

Recomendar al Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO la imposicién de la
clausula de dafios y perjuicios que operen con ocasion de los procedimientos adelantados
en contra de los contratistas de los contratos derivados.

Aprobar e instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO previo informe entregado por el interventor y visto bueno
del supervisor, el envio del aviso de siniestro a la compafiia de seguros, asi como la
reclamacién ante la aseguradora.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO la aplicacion de la clausula de tasacion de dafios y
perjuicios que operen con ocasion de los procedimientos adelantados en contra de los
contratistas de los contratos derivados.

Aprobar e instruir previo analisis técnico y juridico el cierre y archivo de la reclamacion
ante la aseguradora.

Aprobar el aumento o disminucion de obras, intervenciones, barrios y zonas siempre y
cuando las modificaciones no lleven consigo una variacion del valor total del contrato.

Las demas que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo.

Comité Financiero: Es el 6rgano encargado de tomar las decisiones de inversion,
administracion financiera de los RECURSOS que se transfieran al PATRIMONIO
AUTONOMO.

Funciones:

Revisar y controlar la liquidez de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO que sean
transferidos en cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1350
DE 2023, para su administracion y pago.

Adoptar decisiones sobre la administracion financiera de los recursos del PATRIMONIO
AUTONOMO

Analizar los requerimientos de recursos necesarios para cumplir la finalidad del
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1350 DE 2023.
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- Impartir instrucciones sobre la ejecucion y/o disposicion de los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO, a FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

- Las demés que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA y en el presente manual
operativo.

Los miembros de los 6rganos contractuales del PATRIMONIO AUTONOMO, los contratistas
y asesores, responderan por sus acciones u omisiones en su actuacién contractual, en los
términos de la ley.

e Ejecutores: Personas juridicas, contratadas por el fideicomiso que administra los recursos del
Programa para realizar los estudios, disefios y construir las obras priorizadas en los proyectos
de espacio publico, incluido el acompafiamiento social necesario, de acuerdo con las
condiciones técnicas, juridicas, sociales, financieras y administrativas a que haya lugar.

o Entidad territorial: Son los departamentos, distritos y municipios que participan en el
proyecto de espacio publico. Tienen a su cargo las obligaciones y compromisos establecidos
en cada uno de los convenios celebrados con FINDETER en su calidad de Operador/Agente
Implementador.

e Interventores: Persona juridica contratada por la sociedad fiduciaria que administra los
recursos del programa, para realizar el seguimiento a ejecutores a través de los componentes
técnicos, juridicos, sociales, financieros y administrativos determinados en el respectivo
contrato suscrito por estos y seguimiento a los contratos de estudios, disefios y obra incluido el
acompafiamiento social necesario para la ejecucién de los proyectos de espacio publico en cada
uno de los municipios priorizados.

Las actividades de INTERVENTORIA de control, supervision y vigilancia de las obras, estaran
encomendadas al personal calificado que designe la Entidad Contratante.

o Operador/Agente Implementador: FINDETER entidad contratada por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para prestar los servicios de asistencia técnica y administracion
de recursos para la ejecucion de proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de
espacio publico (EP), en los municipios priorizados en el marco del “Proyecto de Vivienda
Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco Internacional de Reconstruccion
y Fomento (BIRF).

e Sociedad fiduciaria: Es la entidad contratada por FINDETER encargada de constituir un
patrimonio auténomo con los recursos que transferird el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del FIDEICOMITENTE, en virtud del Contrato No.
1350 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se
derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos.

Suspension: Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspension, se debera levantar la
correspondiente acta de suspension, que deberd ir firmada por las partes involucradas en el Contrato, y
en la que se haran constar las consideraciones y el acuerdo que origin6 la suspension. El acta debe ir
acomparfiada de los documentos de soporte de las partes involucradas en la suspension.
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Obras Ejecutadas: Se entiende como obra ejecutada, las intervenciones de los proyectos de espacio
publico que fueron priorizadas terminadas y recibidas a satisfaccion por parte de la entidad territorial,
y con acta de entrega final y recibo de obras debidamente suscrita por la INTERVENTORIA y el
contratista de obra.

Plazo de la ejecucion: El plazo de ejecucion del contrato se fija en dias calendario contados a partir de
la firma del Acta de Inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA o segun lo estipulado en
el Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante.

Cuadros de precios: El Contratista no podrd bajo ningin concepto de error u omisién, en la
descomposicidn de los precios, reclamar modificacion alguna a los precios sefialados en letra 0 nimeros
en el cuadro de precios de los diferentes items, que sirvieron de base para la adjudicacién y los Unicos
aplicables a los trabajos contratados. Debera presentar asi mismo, cuadro de rendimientos y/o
productividad de los materiales, equipos y personal, listado de costos de los recursos que componen
cada item, equipo, transporte, personal, recursos, insumos y calculo del factor prestacional.

Prescripciones legales: En aquellas cuestiones que no se hallen explicitamente reguladas en las
Prescripciones Técnicas presentes, serdn de empleo las prescripciones aplicables al tipo de obra de que
se trate, contenidas en:

e De Caracter Administrativo: Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
reglamentaros, y demas normas urbanisticas del municipio.

o De Caracter Técnico: Normas ICONTEC. Normas ISO. Normas NSR-10. Reglamento de
Agua potable y Saneamiento — RAS.

e Con Relacion a la Seguridad e Higiene del Trabajo: Regulacion ambiental o de impacto
urbano (CRA, CRA y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE).

FASES DE EJECUCION
Etapa Descripcion del alcance
Fase 1 — Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de informacion primaria
y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos fisico-espaciales y poblacionales del
territorio a intervenir, asi como el acompafiamiento social necesario para garantizar la
adecuada participacion de la comunidad en el reconocimiento y caracterizacion de su territorio
y sus necesidades y potenciales.

En particular el contratista debera entregar:

1. Identificacion de indicadores fisico-espaciales.
Etapa 1 2. Anélisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

3. Lectura territorial que incluye caracterizacion territorial y poblacional.

4. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista actualizado (C-PGAS) y
P

lan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL) en su version preliminar.

Asi mismo, debera considerar el desarrollo de los componentes de gestion social relacionados
con:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacién y apropiacion
comunitaria.
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Etapa

Descripcion del alcance

e Plan de Participacion de las Partes interesadas, el cual debe incluir: i)
Mecanismos de participacion, ii) Mecanismos de divulgacion de la informacion;
y iii) Mecanismos de atencidn a quejas y reclamos

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la
comunidad beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

El Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y el Plan de Gestién Laboral
del Contratista (C-PGL) deberan ser desarrollados, con base en los lineamientos establecidos
en el Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos
y lo descrito en el presente documento.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se encuentran detallados mas adelante en
esta seccion.

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y
disefios a detalle del proyecto de Espacio Publico y cada una de sus intervenciones, incluyendo
el acompafiamiento social necesario para su adecuado disefio que permita el fortalecimiento
de la identidad y el tejido social.

En particular el CONTRATISTA debera entregar:

1. Esquema basico (incluye definicion de tres alternativas de acuerdo con
los talleres de disefio participativo e informe de seleccion de la
alternativa definitiva).

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topogréfico,
prospeccién arqueoldgica y plan de manejo arqueoldgico (cuando
aplique) e inventario de redes de servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitecténico, con su respectiva
cartografia, memoria descriptiva y presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico con su respectiva
cartografia, memoria descriptiva.

5. Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

6. Disefio de redes de servicios publicos, (acueducto, alcantarillado,
energia eléctrica y alumbrado puablico, gas, voz y datos -
telecomunicaciones cuando aplique).

7. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro vy
aprovechamiento de energia, agua, y manejo de aguas residuales y
residuos solidos.

8. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios
unitarios, memorias de cantidades de obra y programacion de obra.

9. Informe de priorizacién de obras a ejecutar.

10. Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la
ejecucion de obra.

11. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista versién final (C-
PGAS).

12. Plan de Gestion Laboral (C-PGL)

Respecto a la gestion social, para elaborar la version definitiva del C-PGAS y C-PGL, el
CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacion y apropiacion
comunitaria
e Plan de Participacion de las Partes Interesadas
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Etapa

Descripcion del alcance

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la
comunidad beneficiaria
e Seguimiento y Evaluacion de la Informacion

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se encuentran detallados méas adelante en
esta seccidn.

Etapa 2

Ejecucion de las obras priorizadas: Ejecucién de las obras, implementacion del Plan de
Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestidn Laboral del Contratista
(C-PGL), con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, entrega de las
obras, cierre y liquidacion, incluyendo el acompafiamiento social necesario en aras de lograr
una adecuada apropiacion y uso por parte de la comunidad beneficiaria.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto segin corresponda (empresas de
servicios publicos, entidades del orden territorial, autoridades ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con
los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla,
campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y
operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la
implementacion de vigilancia, sefializacion, y de las medidas de prevencion y control de
peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL, entre otros.

Para esta etapa, el contratista debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el
correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el
proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan realizar las siguientes actividades:

3. Recibo de los predios para ejecucién de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo
inventario de elementos a demoler, registro fotografico y acta de autorizacién
para la demolicién

4. Ejecucion de las obras

5. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

6. Implementacién del C-PGASy C-PGL

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran detallados méas adelante en esta
seccion.

Los proyectos e intervenciones de Espacio Publico se llevan a cabo mediante obras de infraestructura
urbana que tienen como finalidad mejorar las condiciones del habitat de poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, solventando falencias existentes en materia de espacio publico y equipamientos,
desarrollando obras que fortalecen la estructura urbana y el tejido social, para el desarrollo personal y

comunitario.
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Actividades de planeacion

Genera los insumos por parte del contratista que guiardn la ejecucion del contrato de obra en
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente SDO y sus documentos anexos.

1. Descripcion de las etapas
1.1. Etapa 1. Estudios y disefios

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios de cada proyecto de Espacio publico,
incluyendo el analisis y verificacion de la legalizacion urbanistica, siempre y cuando se requiera para
la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras, asi como el
acompafiamiento social necesario.

Los estudios técnicos y disefios se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico — requerimientos
minimos de construccién que hace parte integral del presente documento (ver informacion
suplementaria), normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP,
RAS vigente, NSR-2010, Guias MASS-WB, segun aplique a disefios).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topograficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este tltimo, en la medida de
lo posible, elementos de identidad cultural propia de la region.

Como ya se ha mencionado Esta Etapa | se desarrollara en dos (2) fases:

e Fase 1 - Diagndstico
e Fase 2 - Desarrollo de las operaciones

De manera transversal a todas las fases, se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Marco de
Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), e implementar el Plan de Gestion Ambiental y
Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL), llevando a cabo
actividades de participacién ciudadana significativa y eficaz, y gestion social, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo, y reputacional, incluyendo actividades relacionadas con el diagnéstico de la
participacion ciudadana en el territorio, asi como con el reconocimiento de las caracteristicas culturales,
sociales, linguisticas y cosmovisiones propias de las comunidades beneficiadas, de manera que la
ejecucidn de los proyectos en todas sus etapas y fases esté basada en la accion sin dafio, entendiendo
éste como un factor indispensable para la implementacion del programa “Barrios de Paz” en el marco
del proyecto de “Vivienda Incluyente y Resiliente en Colombia” financiado por el Banco Mundial.
Conforme con esto, se deberan prever e implementar estrategias y herramientas que permitan la efectiva
participacion de la comunidad en el disefio y desarrollo de las propuestas, asi como su apropiacion,
fomentando la identidad y pertenencia con su territorio, asi como el fortalecimiento del tejido social y
el desarrollo comunitario.

EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar el documento marco que servira de plan de trabajo, el
cual debe contener como minimo:

1. Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).

2. Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y I1.
o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
o Flujo de inversion del contrato.
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o Programa detallado de compras e insumos.

o Afiliacion a la seguridad social integral.

o Garantias para revision de la interventoria y aprobacion de la contratante.

3. Presentacion de la Oferta Economica discriminada.
4. ldentificacion de indicadores fisico-espaciales.

Plan de gestion ambiental y social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
Contratista (C-PGL). EI C-PGAS y C-PGL definen los lineamientos, estrategias, metodologias
y herramientas a emplear para garantizar la participacién ciudadana, asi como la adecuada
gestion ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajado los proyectos de espacio
publico. En sus versiones preliminares, deben establecer las estrategias generales y
lineamientos macro de manera que se empiecen a definir las actividades previstas para la
gestion ambiental y social y de seguridad y salud en el trabajo de manera transversal a la
ejecucion del contrato. Para ello se debe tener en cuenta el Marco de Gestion Ambiental y
Social (MGAS) y sus Anexos
Este C-PGAS y C-PGL seran las hoja de ruta a seguir desde la gestién social, ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo de manera que el principal enfoque sea la generacion de
confianza con las comunidades a través del didlogo, la participacion ciudadana, la generacion
de relaciones que contribuyan a la apropiacion, empoderamiento y la sostenibilidad social y
ambiental por parte de las poblaciones beneficiadas y/o impactadas directas e indirectas,
propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigacion a las posibles afectaciones que se
puedan generar, de manera que se logre comprometer a la comunidad como dinamizadores y
cuidadores del proyecto.

1.2. Estudios y disefios obtencién de licencias y permisos requeridos (para cada uno de los
proyectos)

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS y DISENOS TECNICOS, Y OBTENCION DE
LICENCIAS Y PERMISOS requeridos para la construccion de parques recreo deportivos

Los disefios y estudios técnicos del parque se deben ejecutar de acuerdo con las Requerimientos
minimos de construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a
los lineamientos de las Normas IDRD, el Manual de espacio publico de Bogota D.C. (MEP) y de las cartillas de
andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no
cuenten con especificaciones para el manejo del espacio puablico) y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-
2010, segun aplique a disefios, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topograficas y condiciones particulares de los terrenos, optando por soluciones mediante las cuales se
Ileve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Gltimo, en la medida
de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la regién.

1.2.1. Productos para desarrollar:

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de los estudios, disefios y demas documentos descritos
en este numeral y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la
gjecucion de las obras se requieran documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se
encuentren detallados en este capitulo, sera responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y
riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecucion, acorde a toda la
normatividad aplicable.
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El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y
FINDETER.

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto
de la Etapa | del proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total
cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el cliente y la normatividad vigente aplicable nacional
y municipal, los cuales deben contar con la validacion del cliente, para finalmente ser recibidos por la
CONTRATANTE y FINDETER.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en
los casos que apliquen.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en un (1) medio fisico y
dos (2) digitales (copia digital firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de
FINDETER vy el cliente y seran los relacionados en el Anexo Técnico— requerimientos minimos de
construccidn, con el propdsito de obtener como minimo los siguientes entregables:

1.2.1.1. Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa I, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de
recopilacion de informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde
con las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente seréa responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacion Normativa, técnica y Urbanistica
« Informacion Cartogréfica Catastral
« Consulta y compilacion de la informacién de Catastro (atributos fisicos, juridicos y
econdmicos) y Secretaria del Municipio correspondiente.
« Situacion juridica del predio
« Informe de verificacion soporte de viabilizacién
» Localizacion urbanistica
« Areas y linderos
« Gravamenes y limitaciones
* Impuestos y contribuciones
« Servicios publicos domiciliarios
» Observaciones y recomendaciones
« Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
« Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones
« Compilacion y analisis de informacion delas entidades pertinentes
« Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
« Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin
aplique.

3. Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre otras).

4. Verificary tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente
en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias
a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, la normativa urbanistica municipal (si aplica), cartogréfica y
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linderos del predio para que la implantacion se realice dentro del area legalizada juridica y
cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller de disefio participativo, con participacion de la
entidad territorial certificada, - MVCT y conforme a requerimiento de la entidad
CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita
la legalizacién, construccion del Parque Recreo Deportivo.

Nota: La documentacién descrita anteriormente debe ser validada por el contratista, quien debe expedir
las certificaciones y documentos correspondientes. Es importante destacar que estos documentos deben
tener una vigencia no mayor a tres (3) meses.

1.2.1.2. Esquema Basico:

En la primera etapa, se plasmard la idea general de los Parque Recreo Deportivo en planos
esquematicos, a escala. Con esto se busca reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen
global del parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y MVCT. En
esta fase se definird con detalle la configuracion espacial y formal del parque teniendo en cuenta la
propuesta bioclimatica (para edificaciones cuando aplique), asi como los sistemas paisajisticos,
urbanisticos, estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta, para el desarrollo de estos esquemas, las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al
predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de
Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios (en caso que
apligue) o cualquier otro elemento que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto. Para
esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico y
el analisis de areas de cada espacio de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion
del Comité de Seguimiento del Proyecto (conformados por el contratista, interventoria, supervision de
Findeter, MVCT y a los cuales podra asistir el municipio correspondiente y demas entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto), y una vez se cuente con la aprobacion se debera desarrollar
el anteproyecto de conjunto, arquitecténico y de instalaciones.

El contratista previamente deberd realizar las siguientes actividades:

Visitas a los terrenos por proyectista.

Revisidn de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, ambiental, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidrulica, drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado publico

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:
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Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la propuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad
(identidad cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacién, sin que el orden citado
signifique preferencia:

¢ Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio
publico).

¢ Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

¢ Solucién basada en la naturaleza y Arte Urbano

e Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos para
Construcciones de Parque Recreo Deportivos.

o Calidad estética, imagen arquitectédnica e identidad cultural.

¢ Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para
cada caso.

e Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.
e Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

Adicionalmente se deberan tener en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos técnicos de
disefio y seguimiento para proyectos mejoramiento integral de barrios y espacio publico del MVCT.

Se debera presentar propuesta metodoldgica avalada por la interventoria para llevar al comité semanal,
matriz para que los miembros del comité voten los tres esquemas y sea el de mayor votacion el que se
implemente en el proyecto, cada una de las propuestas deben cumplir con la funcionabilidad del
proyecto y debera enmarcarse en el presupuesto adjudicado.

1.2.1.3. Anteproyecto:

Después de aprobado el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los siguientes
productos en el anteproyecto:

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona).
Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimética (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitectonico general

Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del municipio.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.
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Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos (cumpliendo toda la reglamentacion de
accesibilidad).

Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se
debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitecténico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona
incluye totem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectonico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectdnicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de
los mismos, indicar ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).
Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidrosanitarias:

Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacion de conexidn final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacion de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion
y existiendo la posibilidad de ejecucién dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados,
revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacién de equipos para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Definir rutas de conduccidn de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccién

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).

Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 141

Definir ubicacion de toma general de agua.
Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
Disefio preliminar de iluminacién

Definir las redes e instalaciones eléctricas

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

1.2.1.4. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS de cada uno de los proyectos deberan dar cumplimiento a la
normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas realizadas
por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera
realizar las siguientes actividades:

o Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

e Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa I, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos,
disefios integrales objeto del presente contrato.

e Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los
componentes del proyecto.

e Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los
estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer
las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de
avance de la ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

e Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

e Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia
de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion
de redes y tuberias en obra.

o Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

Productos para entregar dentro del proyecto definitivo:

El CONTRATISTA DE OBRA esté obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y estudios
descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera
FINDETER.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares de los terrenos, las alternativas de construccion, optando por soluciones mediante las
cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo de los disefios técnicos y arquitectdnicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion
de medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada
especialidad, para posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y
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de ingenieriaen 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD
Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto
.JPG Varios; para la programacion de intervencion se empleara herramientas en formato *.MPP en
Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
* XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato
*.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en
caso de que FINDETER y/o el MVCT requieran la presentacion de uno de los productos en un
formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria la respectiva
revision y aprobacion.

Los estudios técnicos, disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria
y recibidos por FINDETER conforme a la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados por la Interventoria cuando cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y
cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento
y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria
y FINDETER.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que
hayan sido objeto de ajuste y/o complementacion:

PRODUCTOS ETAPA |

FASE 1 - DIAGNOSTICO
1 | Documento de identificacion de indicadores fisico-espaciales

2 | Andlisis y verificacion de las viabilidades y sus anexos

Lectura territorial

a. Caracterizacion (territorial y poblacional)

3
b. Identificacion de las partes interesadas y de las dinamicas de participacion en el territorio
C. Identificacion, actualizacion y propuesta de controles de riesgo e impactos
4 | Estrategia de comunicaciones
Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral del
5 . .
contratista (C-PGL) actualizados
6 | Informe de taller(es) participativo(s) - Diagndstico
7 | Informe del Comité de sostenibilidad

FASE 2 - DESARROLLO DE OPERACIONES

A.  ESQUEMA BASICO
Esquema bésico

Alternativas de esquemas basicos (3). Incluye memoria descriptiva de cada una

Matriz multicriterio de evaluacion de cada esquema; y matriz sintesis de ponderacién y evaluacion

Informe técnico de seleccion de alternativa
B. ESTUDIOS PRELIMINARES
9 [ Estudio de suelos

10 | Levantamiento topogréfico
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11 | Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal
C. ANTEPROYECTO
| Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico

12 a. Anteproyecto urbanistico y paisajistico

b. Anteproyecto arquitecténico para cada una de las intervenciones propuestas

| D. PROYECTO DEFINITIVO
| | Proyecto urbanistico y paisajistico definitivo

13 a. Planimetria a escala debidamente identificada y acotada
b. Memoria descriptiva
C. Presupuesto, especificaciones técnicas y programacion de obra

| | Proyecto arquitectdnico definitivo

14 74 Disefio arquitectdnico, urbanistico y paisajistico bajo criterios de normatividad vigente e
identidad cultural
Disefio estructural y de elementos no estructurales, incluida la estructura del pavimento y del espacio
publico peatonal.

15

a. Estructuras

16 | Disefio de redes hidrosanitarias, red contra incendios y red de gas (cuando aplique)

17 | Disefio eléctrico

18 | Propuesta de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia (cuando aplique)
19 Propuesta de sostenibilidad para ahorro y uso eficiente del agua y manejo de aguas residuales
(cuando aplique)

20 | Programa de manejo integral de residuos sélidos (cuando aplique)

oo LPrograma de manejo de residuos de construccion y demolicion RCD
21 | Presupuesto detallado de referencia, analisis de precios unitarios y cantidades de obra,
especificaciones de construccion y programacion de obra

22 | Plan de Manejo Ambiental
a. Estudio de sostenibilidad e impacto ambiental

22
23 _b. Manejo silvicultural

Informe de priorizacién de obras a ejecutar

24 | Gestion de tramites necesarios (permisos, licencias segun se requiera)
25 Gestion con Empresas de Servicios Publicos y otras instancias (permisos y licencias segun se
requiera)

26 | Informe de taller(es) participativo(s) — Inicio de obra

Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
27 : L
contratista (C-PGL), en su version final

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion para cada
uno de los proyectos de manera independiente:
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Estudio de la Situaciéon Normativa técnica y Urbanistica

El contratista deberé realizar un analisis de la situacién normativa, urbanistica y juridica del proyecto
conforme a las normas territoriales que le sean aplicables y entregar un informe de la recopilacion de
informacién contando como minimo con lo siguiente:

« Informacion Cartografica Catastral

« Consulta y compilacion de la informacién de Catastro (atributos fisicos, juridicos y
econoémicos) y Secretaria del Municipio correspondiente.

» Situacidn juridica del predio

« Informe de verificacién soporte de viabilizacion

« Localizacion urbanistica

» Situacién juridica del predio y titulos de valorizacién

« Areas y linderos

« Gravamenes y limitaciones

* Impuestos y contribuciones

» Servicios publicos domiciliarios

» Observaciones y recomendaciones

« Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

» Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones

» Compilacion y analisis de informacién delas entidades pertinentes

» Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente

« Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

Para lo anterior el contratista debera realizar:

a. Consulta de normativa aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal,
segln aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables
(Arguitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacion, entre otras)

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente
en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a
las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa urbanistica municipal (si aplica),, cartografica y linderos
del predio para que la implantacion se realice dentro del &rea legalizada juridica y
cartograficamente.

e. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

f. En cualquier evento deberd garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la
legalizacidn, construccion y puesta en funcionamiento del proyecto.

Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de
contencién, perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del
nivel fredtico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones
generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones
gue garanticen la estabilidad del proyecto.
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Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos
en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollardn tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo
de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones,
analisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso,
vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.
Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos
minimos Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las
siguientes actividades:

a)

b)

d)

El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras
vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera considerar,
pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis
geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR — 10y
las normas que la regulen o modifiquen.

Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la
NSR — 10y las normas que la regulen o modifiquen.

Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentard para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10 y las normas que la regulen o modifiquen, el cual debe
contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se
podra dar inicio a la elaboracidn de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier
atraso por este motivo.

El Contratista deberd presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender, lo siguiente:

a)
b)

d)

Anadlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el
disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto,
asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que
permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segln el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia de
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si
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se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluarad el potencial de expansion libre y
confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo
mecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f) EIl disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto, se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos.

h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los
aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las obras,
igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al
manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de
suelos expansivos o especiales.

i) El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i. Antecedentes

i. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

ii. Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada
una deellas.

iv. Memorias de calculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista
geotécnico.

v. Anélisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vi. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacidn, niveles de cimentacion y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante
para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

vil. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

Estudio topografico (m2 del predio asignado)

El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicion
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su
Etapa .

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas
cartograficas cartesianas), y la informacidn altimétrica con la precision requerida, referida al sistema
de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se deberd elaborar el levantamiento topogréfico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares
necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por
el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas
en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.
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Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topogréafico debera contener, como minimo lo siguiente:

a) Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no
se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos
mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

¢) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topogréaficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los

elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras
de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,
sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

f) Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y
calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

k) El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia

de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa
de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta
precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Requerimientos minimos de Construccidn.

Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). —
Proyecto Paisajistico

Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos
que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones
de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se indican
en el programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base los
requerimientos minimos de construccion (especificaciones técnicas); ademés de la integracion de
elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
técnica vigente y lo relacionado en el documento de requerimientos minimos de construccion. No se
aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni
avalados por la Interventoria.
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Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracién de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que
exige un proyecto arquitectonico segln el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones
Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria
Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria
descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y
acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion
de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacién con los
proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del parque, amoblamientos y paisajismo,
planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, obras
metalicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique),
enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique), pisos, segun su aplicacion en el proyecto y
otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones
técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones detalladas que
complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y
su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esta obligado
a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que
los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacidon de la normativa urbana y de construccidn local y
nacional, todos los reglamentos vigentes correspondientes a la construccién, posibles afectaciones que
tengan los predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sea verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo
detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.)
deberd estar incluido en el valor total del disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR10
0 que se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen
de Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 o la norma que la
regule o modifique, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y biocliméticas del lugar donde se
desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad
en mantenimiento.

El contratista debera tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperacion y
siembra de arboles segun disefios. Ademas, deberan proponer un manejo paisajistico acorde con la
idiosincrasia de la region proponiendo area de juegos como bicicross y semipistas de caminata o de
calentamiento para impulsar el deporte en los menores de edad. Ademas, en las zonas duras deberan
contener una zona de permanencia de adulto mayor (previendo ademas de juegos, elementos de
proteccion solar), al igual que el Tétem con la placa conmemorativa y el nombre del parque, identificada
en conjunto con la comunidad (segun requerimientos minimos de Construccion).

Se sugiere implementar dentro del disefio arquitectonico, alguna zona donde se manifieste el arte
urbano y que armonice con las caracteristicas propias del disefio del proyecto.

e Proyecto Paisajistico
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Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

QO

)
)

o T

)
d)

e)

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segln las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacion.

Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.
Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en
temas relacionados con ruido.

Se deberan entregar, ademas:

a)

Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a
las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas
cubiertas y redes de servicios publicos.

Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con
sus respectivas referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacidn, indice de construccién, y demas que se requieran
para los tramites de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitectdnicas con localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes,
(cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por
parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del parquerecreo deportivo, con la indicacion de los paramentos
exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera (cuando aplique), espesores de
acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando apligque), planos
de despiece y/o de taller y demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de
los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del
ambiente. Cuandoaplique.

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica, cuando aplique.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.
Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las
normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los
métodos de ejecucién y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad).
Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista
desde un punto determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Anédlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).
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w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).
X) Planos generales de areas.

y) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

2) Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacidn a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a) Informacidn general del proyecto.
. Concepto general del proyecto.
. Aspecto arquitecténico general del proyecto.
. Analisis Urbano.
. Anélisis Funcional.
. Analisis Cultural.
. Estructura.
b Localizacion del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Normativa de aplicacion

Anadlisis del Programa y funcion de los planos en planta.

Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

el

Disefios Estructurales y de elementos no estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado
en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais, y para
circulaciones las establecidas por el INVIAS segun la tipologia de las mismas. Debera realizar a su
costa todas las observaciones que emitan la secretaria de planeacién o la entidad competente.

En consecuencia, los estudios y disefios estructurales de cada uno de las obras de vias internas,
andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y seguin lo defina el disefio arquitecténico y
paisajistico, como estructuras adicionales se tendrian en cuenta muros de contencién no mayores a
1,70 metros, en caso de requerirse, se realizaran acatando la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR-
2010) (Ultima actualizacion)), los Decretos de Microzonificacion Sismica del Municipio y demas
normas complementarias vigentes, bajo criterios de bioclimética y sostenibilidad, normatividad
urbanistica vigente y los requerimientos propios de la infraestructura recreo deportiva. Los disefios
deben contemplar los andlisis previos, las memorias de calculo y analisis de resultados, informacion
sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccion estructural de la cubierta, de los
elementos portantes y no portantes (cuando aplique); asi mismo, debe incluir las correspondientes
cantidades de obra, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, listas de refuerzo y
figuracion y despieces de estructuras. Estos estudios y disefios se realizaran para todos los elementos
que lo requieran.
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Como minimo se deberan entregar:

a)

Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y anélisis
estructurales aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia
sismica, calculo de fuerza sismica, verificacidn de derivas y listados del procesamiento de datos.
Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automéatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice
de célculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una féacil
interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se deberan indicar las especificaciones de los
materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacién de energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacion:

«  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de
detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de
estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demaés
elementos, cuando aplique.

» Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, etc, cuando aplique.

* Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con
indicacion de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo
elementos verticales como muros y pantallas estructurales, cuando aplique.

* Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la
estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccién y pozos, etc.

«  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su
forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada
uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia
a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural.

. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir
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plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos,
tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las
celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una
adecuada construccidn de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones,
anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las
fachadas con indicacidn clara de cuéles de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los
diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.

Vi.

vii.

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucidn, consistencia, elaboracion, manejo y proteccién
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos
minimos recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo
de elemento estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los
materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua
cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea consistente
con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion) segun la funcion del
elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla
al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccion contra la
accion fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de
formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales
utilizados en la construccion). Se requiere se indiguen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

Disefio de elementos de madera (cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregard las correspondientes cartillas
de despiece para todos los elementos estructurales.

El contratista debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion;
para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra,
Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.
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La escala constructiva de los planos a entregar dependerd del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (requerimientos
minimos), el cual forma parte del presente documento.

Disefio Hidrosanitario

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demaés sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro
de agua potable, la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, canales, carcamos, rejillas, etc; garantizando la seguridad humana al ser espacios
recreo deportivos) si aplica para el proyecto. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por
la Interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales,
planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se deber revisar la posibilidad de
la construccion de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos
disponibles para la ejecucion del parque).

Todos los puntos de conexion y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los pardmetros
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad del
Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El
Contratista debera entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la
Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la
Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didmetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en
tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente, proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

Toda edificacion debera cumplir con los requisitos minimo de proteccion contra incendios
establecidos en la NSR-10 correspondientes al uso de la edificacion y su grupo de ocupacion de
acuerdo con la clasificacion entregada en la NSR-10 se tiene como prop06sito con este requisito:
Reducir el riesgo de incendios en edificaciones, evitar la propagacion del fuego tanto dentro de las
edificaciones como hacia estructuras aledafas, facilitar las tareas de evaluacion de los ocupantes de
las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extincion de incendio en las
edificaciones, minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuacion y
extincion

El disefio de la red contra incendios en zona cubierta debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
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Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

T 0S5 3=
= = == RN
-

o)

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes

de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,

especificacion de materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,

indicandose claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y céalculo de disefio, incluyendo las tablas y pardmetros

utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas

y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del

responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos Yy procedimientos

constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra

incendio (Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de célculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Anadlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y

contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cédigos y reglamentos

empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de

los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades

sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando aplique), perdidas, caudales,

didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto

estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara

adecuadamente a los ejes del proyecto.

Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles

tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y

alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las

tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado municipal.
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dd) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

ee) Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ffi Memorias de célculo de la red de acueducto.

gg) Detalle de las instalaciones.

hh) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras
de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/lhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.
Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

i) Los planos se elaborardn con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura,
el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

j) Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

kk) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

) Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

mm) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Red contraincendios: Las memorias deberén ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del
proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas,
materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de
prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la
caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios deberd indicarse en la norma
basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos
minimos de Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico
elementos que ayuden a la sostenibilidad del parque)

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible
utilizacion de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea
posible) y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas
del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO
TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA y/o de la empresa municipal
gue haga sus veces, de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio
(Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexidn domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se
defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa
prestadora del servicio la aprobacién de los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el
contratista.
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Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA y/o de la empresa municipal que haga sus veces. Debe contener planos de disefio de
instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica (esta Gltima
en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la
Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA y/o de laempresa municipal que haga
sus veces, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer
las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los
casos serd responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de
Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos,
subestacién (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de
tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y
cortes.

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.
b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.
¢) Memorias de célculo. La memoria contendrd entre otros lo siguiente: descripcion del

proyecto, cadigos que aplican, indice de los célculos realizados, indice de céalculos y planos,
dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados,
firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general,
tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas
unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para laampliacién de la carga,
se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por
la Curaduria/Secretaria de planeacion.

e) El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segln se requiera.

f) Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

h) Cantidades de obra. (Producto de referencia)

i) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

) Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

k) Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico requerimientos
minimos de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnologica de uso de equipos de ahorro de energia, que
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de
la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.
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¢) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion
del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard incluido en el valor ofertado por el proponente.

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo
de aguas residuales.

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua y
manejo de aguas residuales (en los casos que apligue), que se integre de manera adecuada con el
proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indigue el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

¢) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion
del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard incluido en el valor ofertado por el proponente.

Presupuesto (producto de referencia), Cronograma de Actividades, Memorias de Cantidades
de Obra (producto de referencia), Consolidacién de Especificaciones de Construccion vy
Andlisis de Precios Unitarios (producto de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debe contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura,
obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas,
instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos de biosaludables, juegos
infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos
de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las
especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la
actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con
las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al contratista y en caso de
ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de
FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El
presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberéan estar acompafiadas de sus memorias,
la programacidn de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada
unade las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando
los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre
la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y
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holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversién mensual en Microsoft
Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de
equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.lLU.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con
dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizard mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este Gltimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de
costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes
especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados
por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo,
estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoriay
aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista deberad tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantard y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto
y las referencias en planos.

b) Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

¢) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

fy Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser

necesaria la inclusion de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera

incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace

necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Anédlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

)  Discriminacién de los costos indirectos

)
)

—

Lo anterior se desarrollarda de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos
minimos de constriccion) el cual forma parte del presente documento.
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Gestion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

El contratista debera verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias
(licencia de construccidn/permiso de ocupacién del espacio pablico) y deméas permisos necesarios
para la ejecucién de las obras ante la Curaduria Urbana / planeacién municipal o las entidades
competentes; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el capitulo “EXPEDICION DE LICENCIAS
Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO”. En caso de presentarse
algun valor por concepto de expensas, se deberan gestionar dicho pago a través de la entidad
territorial, quien es responsable de este pago.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios,
aprobados por la INTERVENTORIA, y demés entidades competentes. Para este efecto, debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan
totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable
del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos,
hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir
con la entrega de los estudios, disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la
entidad y la obtencion de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecucion del
Contrato.

Especificaciones ambientales y sociales

La estrategia de acompafiamiento social del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de
gestion ambiental y social del proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos

2. Plan de Participacién de Partes Interesadas

3.Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Guia de Consulta del MGAS y sus
Anexos.

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE
Marco de gestion Ambiental y Social del 4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales
proyecto (MGAS) 4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales

8.4.7. Plan de Gestion laboral

8.4.6. Notificacion de incidentes y Accidentes graves

8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas

8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias

8.4.12. Personal de Seguridad

8.5.5. Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista. C-PGAS.
9.1. Pardmetros de monitoreo y seguimiento ambiental.
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9.2 Pardmetros de monitoreo y seguimiento social.

9.3 Pardmetros de monitoreo y seguimiento de seguridad y Salud en el
trabajo.

10.1 Plan de Participacion de las Partes Interesadas

10.2 Mecanismo de atencién de guejas y reclamos del proyecto.

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MAL: Retiro y Manejo de la cobertura vegetal.

3.3 Medida de manejo MA3: Proteccion de la Fauna.

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestacion, siembra de arboles y
empradizacion.

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del trafico.

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio arqueolégico y
hallazgos fortuitos.

Anexo 4 Plan de Gestion de Residuos para Obras Civiles.

Anexo 5. 5.2 Cédigo de Conducta del proyecto

Anexo 5.1 Cédigo de Conducta.

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas

8.2 Trabajadores Contratados

9.2.1. Requisitos generales

9.2.2 Requisitos especificos

10. Trabajadores de proveedores primarios.

12. Reporte de Incidentes.

Anexo 5.4 Guia contenido del C-PGL

Anexo 5.5.; Guia Informe de gestién laboral para contratistas.

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad.

4.7 Medidas para el manejo de tréfico.

4.7.1. Identificacion y evaluacion del tipo de impacto generado
4.7.2. Plan de accion para el manejo de tréafico

5. Medidas sobre el personal de seguridad.

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias.

Anexo 8 5. Identificacidn y analisis de partes interesadas
6.Mecanismos de participacion incluyente

7. Mecanismo de divulgacion de la informacion
8. Mecanismo de atencién a quejas y reclamos)

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-
mgas.pdf

*El Contratista esta obligado a disefiar e implementar el Plan de Gestion Ambiental y Social de
Contratistas (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL), siguiendo los
requerimientos establecidos en el Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Las
medidas presentadas en el C-PGAS y C-PGL se deben adaptar a las condiciones especificas de cada
lugar o sitio de obra. EI C-PGAS y C-PGL sera aprobado por la INTERVENTORIA, como requisito
para iniciar las obras. EI C-PGAS y C-PGL podréa ser revisado y ajustado por el contratista para
adaptarse a las condiciones especificas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS y C-PGLseran
revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-
institucional/cooperacion-internacional

Por lo anterior, en la validacién del SDO modelo se encontré que con relacion a la inclusion de
referencias a los documentos denominados;

1. Plan de Gestion Ambiental y Social de Contratistas (C-PGAS),

2. Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)

3. Plan de Gestion Laboral de Contratistas (C-PGL),

El conocimiento contextual del territorio y las comunidades beneficiarias es una de las actividades


https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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primarias, iniciales y fundamentales que se deben adelantar, cuyo resultado permite definir las pautas
u hoja de ruta para cumplir con los componentes, actividades, y productos definidos en el C-PGAS.
En este orden de ideas, y como resultado del trabajo en campo y el acercamiento con la comunidad se
busca obtener la mayor cantidad de informacion primaria y secundaria, general y particular del territorio
en relacién al proyecto. Para el desarrollo de esta actividad, se debera adelantar la revisién documental
del territorio, considerando y analizando todas las variables de interés (favorables y/o desfavorables)
gue se detallan a continuacion o cualquier otra que se considere importante, asi como relacionar
informacidn relevante sobre el sector del proyecto; cuyo resultado permita construir las estrategias y
metodologias mas pertinentes para desarrollar la gestion social y reputacional y ser usada por el
componente técnico, de tal manera que se genere confianza social, lo que constituye la clave para el
relacionamiento y la empatia para el beneficio de la intervencidn a realizarse.

Conforme con esto se debera entregar un documento de lectura territorial el cual debe contener como
minimo lo siguiente:

a. Caracterizacion
b. Identificacion de las partes interesadas
c. ldentificacién, actualizacion y propuesta de controles de riesgos e impactos sociales.

a. Caracterizacion

Esta actividad es desarrollada en campo y complementada con informacion secundaria, consiste en la
recoleccién y/o actualizacion de la informacidn respecto al territorio y los hogares beneficiarios, los
actores institucionales, las organizaciones sociales existentes, los medios de comunicacion
frecuentemente utilizados por la poblacion, la prestacion de servicios publicos, nivel de educacion,
aspectos demogréficos, identificacidn de actores religiosos, econémicos, académicos o institucionales,
entre otros. También se debe reconocer el area de influencia directa (predios y areas intervenidas, y
predios que dan frente a estos) e indirecta (poligono de barrios beneficiarios) donde se desarrollara el
proyecto, conocer la realidad y estado de dichas zonas en materia comunitaria y las apreciaciones y
opiniones de la comunidad frente al mismo, y cualquier otra que se considere relevante que permita
conocer las caracteristicas y particularidades del territorio y su comunidad. De acuerdo con esto en el
marco de la caracterizacion territorial se debera entregar:

i.  Caracterizacion territorial
Actividad encaminada a obtener toda la informacion primaria y secundaria, general y particular
del territorio, asi como caracteristicas principales tales como: formas de organizacion y participacion
social; los principales actores y los grupos poblacionales existentes; lugares de importancia historica,
aspectos geograficos, geopoliticos, econémicos, de vias y transporte, seguridad ciudadana, ambientales
y culturales, tanto del area directa como indirecta donde se desarrollara el proyecto, que sirva de
conocimiento base del territorio.

En materia fisico-espacial, se debe levantar la informacion asociada a los indicadores definidos
previamente en esta Etapa, aportando datos cuantitativos y cualitativos con su debido soporte (planos
de analisis, planos sintesis, archivos de calculo y fuentes de informacion, registro fotografico), que
permitan evaluar el estado actual de las areas a intervenir, configurando una linea base que sirva como
elemento para comparar contra la percepcion ciudadana® del estado de su territorio, asi como contra el
escenario con el proyecto ejecutado.

ii.  Caracterizacion poblacional
Este componente se orienta a recopilar la informacion demogréafica de la poblacion
beneficiaria, que permita conocer su conformacion por grupos etareos, su entorno y condiciones
economicas, sociales y ambientales, sus necesidades particulares, encaminado a elaborar, definir, e
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implementar estrategias para el mejor relacionamiento con la comunidad y propender por la adecuada
ejecucion del proyecto.

Esta actividad se realizara a partir de la aplicacion del formato de caracterizacion social

suministrado por el MVVCT y Findeter, el cual debera aplicarse al cien por ciento (100%) de los predios
del &rea de influencia directa, y al quince por ciento (15%) de los predios del area de influencia
indirecta, garantizando que este porcentaje se distribuya de manera equitativa en todos los barrios que
conforman el poligono de intervencién. La caracterizacidn poblacional del area directa de influencia
deberd entregarse a los quince (15) dias de haber firmado el acta de inicio.
La caracterizacion, tanto en su componente territorial como poblacional, debe ser un documento
conclusivo, no s6lo descriptivo, que llegue a identificar aspectos concretos del territorio y su
organizacion social, identificando debilidades y oportunidades del territorio y su comunidad, que
permitan generar recomendaciones a tener en cuenta para su aplicacion en la Fase 2 de estudios y
disefios a detalle del proyecto y sus intervenciones, llevando a cabo para ello un anélisis y sintesis de
la caracterizacion realizada.

Entre los anexos de la caracterizacion se deben incluir:

e La matriz de indicadores sociales debidamente diligenciada, con su respectiva base de
caracterizacion.

e La matriz de indicadores fisico-espaciales aprobada debidamente diligenciada, con sus
respectivos soportes cartograficos, fotograficos y documentales.

e Lamatriz de caracterizacion social poblacional.

e Documentos con la tabulacion de informacion levantada en campo.

e Identificacion del area de influencia. Se deben incluir los sitios que son de importancia
historica, politica, econémica y cultural para la comunidad; asi como la ubicacion geogréfica
de la comunidad.

e Evidencias de socializacion de actividades de inicio del proyecto con la comunidad impactada
y beneficiada, ademas de los actores institucionales a nivel local.

e Cartografia que evidencie y posibilite realizar un analisis de la situacion social y de seguridad
de la zona de influencia caracterizada.

e Analisis de las caracterizacion territorial y poblacional.

Conclusiones y recomendaciones.

¢ Informe de documentacion secundaria recopilada, con su respectivo resumen por cada fuente

documental.

Nota. Los indicadores deberan reportarse conforme la metodologia y periodicidad requeridos por el
MVCT, a través de FINDETER.

Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral (C-PGL) actualizado

Al cierre de la Fase 1 - diagnoéstico de la Etapa |, el CONTRATISTA deberé entregar el C-PGAS y C-
PGL actualizado teniendo en cuenta la informacion recolectada y analizada durante el diagnéstico, asi
como los requerimientos y alcance establecido en el Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto
(MGAS), y encontrarse en concordancia en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) elaborado
por el MVCT en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en Colombia.

a. C-PGAS
El C-PGAS adoptara las medidas minimas establecidas en el MGAS, incluyendo lo establecido en sus
documentos anexos. Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones
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especificas del municipio y las obras a ejecutar.

Para la gestion ambiental y social, dicho documento debe:

e Considerary aplicar la normativa ambiental colombiana y en especial la indicada en el Capitulo
4 del MGAS.

e Revisar y adoptar los instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad especifica
del contrato.

o Identificar aquellos aspectos del Plan de Participacion de las Partes Interesadas que deben ser
tenidos en cuenta e implementarse en el marco del proyecto a ejecutar, incluyendo la
implementacion de los mecanismos de participacién, divulgacion y atencion de quejas y
reclamos a que haya lugar. Identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales que la
actividad especifica del contrato pueda generar a las personas, las comunidades, el ambiente,
la salud y la seguridad; a partir de la evaluacion ambiental y social realizada para formular el
MGAS del Proyecto, pero no restringido a éste; por ello dentro del C-PGAS se deberan evaluar
y actualizar los impactos ambientales y sociales, incluyendo aquellos adicionales que sean
identificados en el contexto social especifico de la actividad contractual, o de las caracteristicas
de la actividad o de las condiciones ambientales.

e Establecer las medidas de manejo ambiental y de gestion social especificas para el espacio
donde se realiza la actividad contractual y su area de influencia; para lo cual se deben considerar
al menos, las medidas establecidas en el PGAS del MGAS o las incluidas en los instrumentos
que lo configuran y los que lo complementan como anexos.

o Verificar que las obras cuenten con todas las autorizaciones ambientales requeridas y establecer
medidas especificas para su gestion.

o Definir los sitios especificos para la gestion de los residuos como escombros, sobrantes de
excavacion, lodos, residuos peligrosos, residuos domésticos, etc., que sean generaos durante su
actividad.

o Definir la estructura organizacional requerida para garantizar la adecuada gestion ambiental y
social de los proyectos.

e Formular un cronograma especifico para su implementacion considerando en la Etapa Il las
actividades de pre-construccion, construccion y cierre de las obras.

e Formular el presupuesto especifico para el cumplimiento del C-PGAS.

Estos planes deben contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera
la hoja de ruta para que el contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucion de la
obra durante la Etapa Il. Deben incluir para cada actividad y producto las correspondientes
metodologias, herramientas, cronogramas e insumos de trabajo debidamente depurados y acotados.

Asi mismo el C-PGAS debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al disefio
e implementacion de:

e Dos (2) emprendimientos
e Un (1) proyecto productivo

Los cuales deberan ser definidos de acuerdo con la caracterizacion de la vocacion econémica. El rubro
economico debe ir incluido como un capitulo del presupuesto general que se entregard como producto
de la Etapa | y deberd reflejar la validacién comunitaria que se realizd, en todo caso, no podra ser
superior a SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)

Nota. El Contratista debera adoptar todas las medidas sociales, ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo necesarias para la ejecucion de las labores propias del contrato y exigird lo mismo a sus
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subcontratistas cuando aplique. El costo de la adopcidn de estas medidas estara a cargo del contratista
y debera contemplarlo en su presupuesto general presentado en los procesos de licitacion.

Conforme con esto, y lo establecido en la Tabla 8-7 del MGAS, se establece el siguiente contenido
minimo del C-PGAS:

Presentacion. Breve presentacion del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en
Colombia, asi como breve presentacion del proyecto objeto del contrato, objetivos generales,
contenido y alcance del C-PGAS.

Objetivos. Objetivo general del C-PGAS y especificos alineados con el objetivo general.

Marco legas e institucional. Debe incluir: marco legal ambiental y social, marco de politica
ambiental del sector, estandares de calidad ambiental (ECAS), identificacion de requerimientos
ambientales aplicables al proyecto, marco social, normatividad nacional ambiental y social,
estandares ambientales y sociales (EAS) relevantes para la actividad contractual, partiendo para
ello de los EAS establecidos por el Banco Mundial.

Descripcion del proyecto objeto del contrato o la actividad contractual. Descripcion del alcance
y localizacion del proyecto, incluyendo la descripcion de las actividades especificas que
desarrollard el contratista.

Caracterizacion ambiental y social del &rea de influencia donde el contratista va a ejecutar sus
actividades e intervenciones, partiendo de lo establecido en la caracterizacion del MGAS y
detallando conforme las particularidades del &rea objeto de intervencion.

Medidas de gestion ambiental y social. Debe incluir el anélisis y evaluacion de las medidas
establecidas en el MGAS, complementando dichas medidas segin corresponda con las
necesidades y particularidades del area de intervencion, proyecto a ejecutar y comunidad
beneficiaria. Conforme con eso deberd indicar las medidas establecidas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales y sociales, establecer las guias de manejo ambiental para la
construccion para obras civiles y aplicarlas al sitio especifico, revisar y adoptar los
instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad, revisar y actualizar las matrices
para la gestion de riesgos e impactos sociales identificados, conforme con eso deberéa realizar
la identificacién y reporte de los probables riesgos adicionales que se presenten y que puedan
ocasionar la suspension, imposibilidad o retrasos en la ejecucion, conforme con lo cual debera
proponer los controles y medidas necesarias para su mitigacion.

Conforme con esto debera entregar una matriz o base de datos que contenga como minimo: a)
la identificacién y descripcién detallada de los riesgos ambientales, técnicos, financieros,
sociales y reputacionales; b) los impactos ambientales, técnicos, financieros, sociales y
reputacionales que esto implica, c) las alternativas, estrategias, metodologias y o controles
dirigidos a la solucion o mitigacion de estos.

Instrumentos de gestién ambiental. Identificacion y analisis de instrumentos de manejo y
gestion ambiental a ser aplicados conforme las actividades e intervenciones a ejecutar: plan de
gestion de residuos de obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y
materiales para la construccion, plan de respuesta, plan de capacitaciones, plan de manejo
ambiental incluyendo identificacion de compensaciones ambientales, forestales y demas a que
haya lugar.
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¢ Instrumentos de gestion social. Identificacion y analisis de instrumentos de gestion de riesgos
e impactos sociales a formular y/o implementar: programas estructurados a partir de las
medidas de gestion planteadas para atender los riesgos e impactos sociales. plan de
participacion de las partes interesadas. Incluye aquellos programas de gestion social que hacen
parte de: Plan de gestidn laboral, plan de gestion de salud y seguridad de la comunidad, plan
de capacitaciones, protocolo para hallazgos fortuitos.

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria, incluyendo diagndéstico, plan de trabajo, metodologia y estrategias para su
implementacion.

e Identificacion y desarrollo de mecanismos de divulgacion y socializacion del proyecto,
incluyendo las medidas para la divulgacion y socializacion del C-PGAS.

e Cronograma de implementacion del C-PGAS.

e Programa de monitoreo y seguimiento, incluyendo identificacion de informes y alcance de cada
uno.

De acuerdo con lo anterior, para el componente social del C-PGAS, se detallan algunos de los
entregables del C-PGAS:

i. Plan de Participacién de las Partes Interesadas- PPPI

El PPPI debera contener los siguientes apartes:

Mecanismos de participacion

Mecanismos de divulgacion de la informacion
Mecanismo de atencion de quejas y reclamos
Capacidad organizacional y compromiso
Seguimiento y evaluacion

Para la formulacidn de este plan el contratista debera partir del PPPI realizado por el MVCT en el marco
del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia”, detallando y acotando lo correspondiente
al area objeto de intervencién y su comunidad beneficiaria.

Mecanismos de Participacion

En linea con lo establecido en el Anexo 8 del MGAS, en el marco de los mecanismos de
participacion del PPPI, se debera llevar a cabo la Identificacion de las partes afectadas y otras
partes interesadas, asi como de las dindmicas de participacion en el territorio.

Esta actividad es desarrollada en campo y deberd ser complementada con la informacion primaria y
secundaria recopilada por la entidad territorial, y aquella que acopie el contratista por considerarla
pertinente, est4 encaminada a identificar y recolectar toda la informacion relacionada con los actores
comunitarios e institucionales identificados en el territorio, asi como de las organizaciones sociales
establecidas y reconocidas, datos que deberan ser actualizados y reportados permanentemente.

Conforme con esto, este aparte debera contener:
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o Identificacion y andlisis de actores institucionales
Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle, la informacion que permita identificar a
los actores institucionales pablicos y privados, nacionales, departamentales y locales que tengan algun
tipo de relacion o interés con el proyecto. Deberé contener el analisis cualitativo de los actores con
respecto al proyecto y/o programa, indicando su posicion y/o nivel de poder o injerencia o influencia,
teniendo como base su naturaleza, competencias, roles, funciones, oferta, misionalidades y alcances,
considerando para ello que tengan algun tipo de relacion con el proyecto.

o Identificacion y andlisis de actores comunitarios
Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle la informacidn que permita identificar a los
actores impactados, lideres comunitarios y organizaciones sociales reconocidos en el territorio. Debe
contener un analisis cualitativo de los actores descritos, en consideracion a su naturaleza, integracion,
operacion, interés, injerencia o influencia en relacién con el proyecto. Se deberan incluir los actores
comunitarios identificados que se consideren claves y/o influyentes, y que generan impacto en la
opinién social a través de canales propios o de medios de comunicacion masiva.

e Caracterizacion e identificacion de actores comerciales formales e informales

¢ Identificacidn de posibles zonas de uso comercial
Esta actividad busca identificar aquellas zonas que permitan definir y/o adaptar algin(os) lugar(es) para
materializar las estrategias de aprovechamiento econémico. Dentro de las sugerencias y
recomendaciones esté el dimensionamiento de los espacios en los cuales se organizarian los actores
comerciales y la definicion de estrategias a implementar, lo cual puede materializar acciones de
urbanismo tactico y a su vez localizar geograficamente los emprendimientos.

e Plano de georreferenciacion de las partes interesadas
Identificacion de ubicacion geogréfica de los principales lideres y actores multiplicadores de
informacidn a nivel institucional y comunitario.

e Plan de relacionamiento

Actividad encaminada a identificar y establecer los canales de comunicacién y las estrategias de
relacionamiento con los actores principales a nivel comunitario e institucional; asi como la
caracterizacion de sus expectativas e influencia segtn el nivel de poder e interés tanto positivos como
negativos. Parala formulacion de este plan de relacionamiento debera tener en cuenta lo establecido en
el anexo 8 del MGAS para los mecanismos de participacion en lo referente a disefio de piezas
comunicativas, grupos de consulta, disefio de instrumentos de diligenciamiento sencillo, recopilacion
de informacion, y especificaciones para reuniones, consultas y otras actividades.

e Base de datos de espacios fisicos disponibles en cada territorio de intervencion para
la realizacion de reuniones

e Base de datos de medios de comunicacion disponibles y de mayor uso en cada
territorio de intervencion

Mecanismos de divulgacion de la informacion

La comunicacion es una herramienta esencial para transmitir, difundir o intercambiar informacion,
experiencias, saberes y conocimientos mediante el dialogo y la escucha activa con la comunidad y
demés actores involucrados, basado en el respeto, tolerancia, equidad y la participacion de todos,
tomando siempre en consideracion todas aquellas personas pertenecientes a distintos grupos sociales
dentro de una comunidad en donde se intercambia informacion e ideas de un modo respetuoso, positivo
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y propositivo, permitiendo entendernos los unos a los otros y creando de tal forma relaciones de
confianza entre las partes.

En este producto se deben definir los lineamientos, metodologia y herramienta para la divulgacion y
socializacion del proyecto en sus diferentes etapas y fases, incluyendo como minimo:

o Definicion de objetivos, incluyendo mecanismos de divulgacion para cada una de etapas y fases
del proyecto, asi como estrategias para mitigacion de posibles crisis.

e Identificacion de canales de comunicacion efectivos y/o frecuentemente utilizados en el
territorio objeto de intervencion.

o Mapeo de medios y canales de comunicacién més utilizados y consultados por la comunidad
bien sean tradicionales, digitales, redes sociales, entre otros, incluyendo registro de: ficha
demografica, contexto, definicion de canales, definicion de actividades, cronograma de
comunicaciones y divulgacion acorde a la duracion del proyecto.

¢ Identificacidn de actividades derivadas de la estrategia de comunicacion.

o Definicion de roles y equipo minimo para le ejecucion de estas actividades segun la naturaleza
del proyecto y su alcance.

Conforme con esto deberan entregarse:

e Estrategia de comunicaciones
e Piezas de comunicacidn y/o divulgacién, impresas y/o digitales
e Registros audiovisuales

Mecanismo de atencion de quejas y reclamos

El Mecanismo de Atencién a Quejas y Reclamos (en adelante MAQR) se constituye para que sea
utilizado por las partes interesadas para exponer quejas y reclamos cuando consideren que las
actividades del Proyecto afectan sus intereses individuales y colectivos, o el desarrollo de su territorio;
y para realizar solicitudes y peticiones que surjan por la naturaleza de su interés en el marco del
Proyecto. Adicionalmente, el MAQR es un instrumento para motivar a las partes interesadas a ejercer
sus derechos de acceso a informacion publica, de ejercicio del control social sobre la accion pablica 'y
a la rendicion de cuentas. El anexo 8 del MGAS desarrolla en mayor detalle las directrices para la
implementacion de este mecanismo.

ii.  Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

Diagndstico de sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

En consonancia con la directriz del MVCT de promover la apropiacion del espacio publico por parte
de la comunidad beneficiaria, propiciando su uso como elemento para la generacion de desarrollo y
fomento econdmico y social, se debe generar un documento en el cual se realice un anélisis sobre la
historia, realidad actual y potencial del territorio a intervenir, y de manera especifica sobre el espacio
publico, el cual permita identificar dinamicas actuales y potenciales para su uso y aprovechamiento por
parte de la comunidad, generacion y fortalecimiento del tejido social asociado a éste, para poder
desarrollar e implementar las estrategias para la sostenibilidad y aprovechamiento econémico.

Conforme con esto, se debera estructurar una Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento
econdmico de la comunidad beneficiaria, la cual deberd como minimo contener lo siguiente:
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Plan de trabajo conjunto entre los representantes del consultor, contratista y/o la interventoria
segun corresponda, asi como el comité de sostenibilidad, los representantes institucionales a
nivel pablico y/o privado, y/o nacional, y demas actores interesados. Es indispensable que la
definicion de iniciativas, acciones, estrategias y demas decisiones dirigidas a garantizar la
sostenibilidad social y el aprovechamiento econdmico prevea un ejercicio de estructuracion,
ejecucion y seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

Planeacion espacios de relacionamiento y dialogo a nivel de mesas de trabajo donde se facilita
el trabajo con los actores comerciales en articulacion con las entidades territoriales. Dentro de
los resultados esperados esta: i) Modelo de organizacion para el uso y la sostenibilidad del
espacio publico, ii) Plan de accion especifico con el cual se definen las decisiones y/o medidas
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo mediante estrategias de monitoreo y seguimiento.

Planeacion reuniones focales, mesas de trabajo y talleres espacios identificados en el proceso
de transformacion social mediante la ruta de sostenibilidad social. En esta medida es clave
fomentar la participacion activa, la identificacion de problematicas y oportunidades
econdmicas, y también las acciones a desarrollar para garantizar la sostenibilidad social y el
aprovechamiento econémico del espacio publico.

Con base en esto el contratista debera llevar a cabo la convocatoria y ejecucién de reuniones focales
con la comunidad para la identificacion de lineas de produccién (maximo 4 por cada lote), acorde con
lo cual debera realizar las siguientes actividades:

]

]

Actividades relacionadas con la convocatoria:

Realizar convocatoria a través de los diferentes medios de comunicacion, de manera
innovadora, llamativa, atractiva y que genere expectativa para invitar a la comunidad a
participar activamente en la construccion de los emprendimientos.

Se debe garantizar la participacion de minimo 50 personas de la comunidad por reunién.

De acuerdo con la estrategia de comunicaciones propuesta, garantizar la logistica de
convocatoria en medios de comunicacion, (Redes sociales, radial, periodico, volantes, afiches,
uso de megéafono, entre otros).

Actividades relacionadas con la realizacion del taller:

o Los profesionales sociales tanto del constructor como del interventor, a través de
gjercicios concertados con la comunidad debe identificar los temas de interés para
emprender.

o La reunién debe ser dinamica, incluyente y constructiva, para que los integrantes
muestren la necesidad de hacer parte de una linea de produccién para los
emprendimientos.

o De esta reunién debe salir una lluvia de ideas con las posibles lineas de produccion
propuestas por la comunidad a trabajar.

o De las lineas de produccion resultantes de las reuniones focalizadas se priorizaran las
cuatro con mayor nimero de personas inscritas.

o El siguiente taller se realizara en los 15 dias siguientes a la definicion de las cuatro
lineas de produccion priorizadas para definir los emprendimientos a trabajar.

o Logistica (alquiler de salon por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros,
transporte y refrigerio).

Productos - Conforme con eso debera entregar lo siguiente:
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= Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio beneficiado (debera realizarse al
menos 1 reunidn por cada barrio beneficiario segun el perfil técnico de cada lote). Cada informe
debe contener:
o ldentificacion del barrio donde se desarroll6 la actividad
o ldentificacidn de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad
o Descripcidon de la metodologia empleada
o Descripcidn de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)
Documentacion de la lluvia de ideas de posibles lineas de trabajo propuestas por la
comunidad
Priorizacién de lineas de produccién (maximo 4)
Conclusiones y recomendaciones
Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada
Registro fotogréafico y videografico
Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunién)
Base de datos sistematizada de las lineas de produccidn identificadas por la comunidad

O O O O O O o

Planeacion para la articulacion y alianzas dirigida a mapear y a partir de alli proponer
poner en funcionamiento redes de alianza interinstitucional y comunitaria de manera
transversal a la ejecucion de los contratos, lo que significa que prevé el
acompafiamiento desde los estudios y disefios hasta la puesta en escena, siempre con
miras a mediano y largo plazo. Es importante partir desde ese momento inicial de
planificacion y organizacion que surge en los estudios y disefios con el fin de identificar
y asegurar desde la misionalidad, las expectativas, los diagnosticos de realidad, la
disponibilidad y el alcance de todas aquellas acciones en el marco del PGSR potencien
las oportunidades del territorio, preferiblemente en términos de formacién laboral,
iniciativas econémicas, turismo de paz, entre otras.

b. C-PGL

En cuanto al C-PGL, el contratista debera realizar su formulacién teniendo en cuenta lo establecido en
el Anexo 5 del MGAS, en el cual se establecen las principales orientaciones, regulaciones y
lineamientos que deben ser adoptados por el contratista, sus empleados y subcontratistas segln
corresponda.

Este Anexo sera de obligatoria consulta e implementacion de acuerdo al alcance del contrato y sus
subcontratistas.

En el Anexo 5 se establece el Codigo de Conducta para Trabajadores del Proyecto, el cual define los
lineamientos de la conducta que deben adoptar el contratista, sus empleados y subcontratistas, asi como
las medidas de prevencion, proteccidn, y sanciones para abordar los potenciales riesgos que pudieran
surgir de la interaccion de los trabajadores directos del proyecto y los habitantes de los hogares
beneficiados, y comunidades locales.

Con base en esto, el contratista debera establecer las normas de conducta que se aplicara a sus
empleados y subcontratistas. El contratista debera presentar un esquema de como se implementara estas
normas de conducta. Esto incluird: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacion se
proporcionard, como sera monitoreado y como el contratista hara frente a las infracciones.

Las normas de conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las normas
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e Se le explicaron las normas

e Reconocio que la adhesién a la norma de conducta es una condicion de empleo, y entiende que
las violaciones de las normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido,
inclusive o remision a las autoridades legales.

De igual forma, el contratista deberd desarrollar e implementar procedimientos para establecer y
mantener un ambiente de trabajo seguro, lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la
maquinaria, los equipos y los procesos bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud,
con inclusion del uso de medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias quimicas, fisicas y
biolégicas. Asimismo, proporcionara a sus empleados y subcontratistas informacién, capacitacion en
seguridad y salud ocupacional y los proveeran de equipos de proteccion personal sin costo para ellos,
y establecera un procedimiento para el reporte de incidentes y eventos el cual debera tener en cuenta lo
establecido por el anexo 5 del MGAS para este fin.

En linea con los lineamientos del MGAS, el contratista deberd implementar un mecanismo de atencion
de quejas y reclamos en materia de SST que permita recibir, considerar y atender quejas o reclamos
gue presenten sus trabajadores, independiente de la forma de contratacion en materia de SST,
condiciones laborales, acoso laboral, ademéas debera realizar seguimiento a la respuesta oportuna y
cierre efectivo de las mismas, y exigira lo mismo a sus subcontratistas cuando aplique. EI mecanismo
definido debe permitir la presentacién de quejas o reclamos de forma confidencial o an6nima por parte
de los trabajadores.

El contratista debera presentar informes mensuales en los cuales se dé cuenta del avance, seguimiento
y controles en la implementacion del C-PGL. Y todo aquello relacionado con el desempefio en
seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ejecucion del proyecto contratado. Este informe debera
como minimo contener:

Ejecucion del C-PGL

Avance en el cronograma de actividades

Avance en la implementacion del mecanismo de atencién de gquejas y reclamos
Visitas de seguimiento realizadas

Resultados del plan de capacitacién a cargo del contratista,

Gestidn de empleados y subcontratistas

Anélisis de accidentalidad

Reporte de indicadores de seguimiento asociados a SST

Seguimiento al cumplimiento del cdigo de conducta

Acciones orientadas a la prevencidn y atencién de emergencias.

Nota. La presentacion del C-PGL y las medidas de seguridad y salud en el trabajo de los que trata este
aparte, no reemplaza ni anula los requisitos establecidos en relacién al disefio, implementacion y mejora
continua del Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST). Cada contratista debera
dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Sera responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento del SG-SST.

1. Informe de taller participativo de la Fase 1 de diagnostico

Como parte de las actividades de la Fase 1 — Diagndstico, se debera llevar a cabo un taller participativo
con la comunidad para contrastar el diagnostico y caracterizacion del territorio con la percepcion
ciudadana del mismo, la cual serd la reunién donde se informara del inicio del proyecto. A esta reunion
debe asistir tanto el equipo social del contratista como el proyectista. En esta debe realizarse:
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Presentacion ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto (Findeter, cliente,
contratista e interventoria)

Presentacion e identificacion del proyecto: informacién del objeto del contrato, beneficios e
impactos del proyecto, esquema de ejecucién, esquemas de mitigacion, planos y/o renders,
costo y tiempos de ejecucion.

Mensaje de apropiacién y sostenibilidad del proyecto.

Presentacion de los C-PGAS y C-PGL requeridos.

Presentacion de cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales

Informar sobre linea de comunicacion y divulgacion para la gestion social

Registro de actas de vecindad

Puesta en escena del MAQR, incluye instalacién y presentacién del horario de funcionamiento.
En esta etapa se debe hacer la instalacion del MAQR virtual y/o telefonico.

Conformacion del comité de sostenibilidad, asi como eleccién del miembro de la comunidad
gue integrara el comité de seleccion de la alternativa de esquema basico con voz, pero no voto.
Informar sobre el procedimiento para la recepcién de hojas de vida

Informar sobre los compromisos de cada parte presente

Recibir y registrar dudas e inquietudes

. Actividad ludica para el afianzamiento de lazos comunitarios e interinstitucionales

Diagnostico participativo del cual debera obtenerse mapa de imaginarios, con su respectiva
descripcion que dé cuenta de las necesidades y expectativas de la comunidad y beneficios de
sus propuestas.

Asi mismo, se debera aprovechar este espacio para validar la vocacion econémica, productiva y de
emprendimiento comunitario, para lo cual se debera:

a.

b.

Presentar la informacidn recolectada sobre las diferentes vocaciones econémicas y productivas
para el emprendimiento comunitario.

Realizar la definicion y construccién de la propuesta para el proyecto productivo o de
emprendimiento que se debe implementar durante la ejecucidn de la obra a nivel comunitario.
Realizar la identificacion de las herramientas necesarias para que a nivel comunitario se
aseguren procesos de sostenibilidad tanto del bien publico como del proyecto productivo o de
emprendimiento.

Conforme con esto, se debera entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual
debe incluir como minimo:

Obijetivo de cada taller realizado

Cantidad de asistentes, identificacion y su caracterizacion

Lugar, fecha 'y hora

Descripcion de metodologia y herramientas empleadas

Conclusiones y recomendaciones del diagnostico participativo

Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicacion o
divulgacion empleadas, listado de asistentes, acta de reunidn(es), registro fotogréfico,
presentaciones realizadas, formatos empleados, mapa(s) de imaginarios realizado(s) por la
comunidad con su respectiva descripcion, archivo de documentacion diligenciada por la
comunidad, documentos de tabulacion y analisis.

Informe del Comité de sostenibilidad
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El comité de sostenibilidad deberd conformarse como una instancia de interaccion integrada por
miembros de la comunidad, organizaciones sociales, los actores involucrados y las entidades o
instituciones territoriales interesadas (segin se determine) y estard abierto a recibir nuevos
participantes, por lo que no existird un nimero maximo de integrantes; de tal forma que se impulsa la
participacion de los distintos actores que deseen involucrarse.

Este comité tiene como funcion brindar informacién relevante respecto al desarrollo del
proyecto/programa y avance en la ejecucion del C-PGAS, a la vez que servira de espacio de
representacion y empoderamiento ciudadano, el cual sesionard como minimo una (1) al mes, y su
funcionamiento debera ser guiado por el profesional social del contratista, quien sera el encargado de
liderar, convocar y conformar este grupo de trabajo, enfocando su dindmica y funcionamiento en
incentivar de manera propositiva la participacion ciudadana, el suministro de informacion clara y
transparente, el liderazgo e interés de los asistentes para identificar y desarrollar iniciativas
encaminadas a lograr la sostenibilidad del proyecto y/o programa; para ello podran realizarse recorridos
por el proyecto (siempre y cuando sea posible y permitido por las areas técnicas, cumpliendo con los
protocolos de seguridad y demés controles exigidos por el contratista e interventoria para garantizar su
seguridad), con el fin de evidenciar el estado de avance y cumplimiento.

Como resultado de este espacio de interlocucidn, se debera elaborar y/o actualizar un plan de trabajo,
que serd la herramienta que contenga la relacion de los miembros que lo integran, los compromisos
acordados, los responsables de atender los acuerdos pactados segln sus competencias y alcances, los
tiempos para su cumplimiento y demas informacién que se considere relevante. Es indispensable que
su enfoque incluya las acciones de sostenibilidad durante la ejecucion de la obra y la posterior entrega
de esta.

Conforme con esto hacen parte de los entregables del comité de sostenibilidad los siguientes:

Acta de conformacion

Directorio de integrantes

Plan de Trabajo

Actas de reuniones realizadas con su correspondiente listado de asistencia, y registro
fotografico y/o audiovisual

¢ Documentos de apoyo pedagdgico que se hayan utilizado para las actividades

e FASE 2-DESARROLLO DE OPERACIONES

Esta fase desarrolla los estudios y disefios a detalle de la alternativa de esquema basico seleccionada,
incluyendo el acompafiamiento social necesario. La Fase 2 de desarrollo de operaciones se compone
de entregables que se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

Esquema bésico

Estudios preliminares

Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico
Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico

oo oTp

Salvo el esquema bésico, los productos descritos a continuacion deberdn ser elaborados
individualmente para cada una de las intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del
presente documento, y sus caracteristicas deberan estar enfocados para cada tipo de proyecto o
intervencién particular.
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Para la aprobacion de la Fase 2 — Desarrollo de operaciones, el ejecutor debera presentar al interventor
los siguientes documentos, en el nivel de detalle especificado por el Operador/Agente implementador.

17. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS) y Plan de Gestién
Laboral del contratista version final (C-PGL)

Respecto a la gestion social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la
definicion del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA deberéd entregar la version final de estos
documentos para su posterior implementacion en la Etapa Il de ejecucién de obras priorizadas conforme
lo establecido en el MGAS y sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI debera
desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestion social:

a. Mecanismo de Divulgacion de la Informacion: este componente requiere los incluye items:
i.  Piezas de comunicacién y/o divulgacién
ii.  Registros audiovisuales

b. Mecanismos de Participacion: este componente incluye los siguientes items:

i.  Mecanismo de Atencion a Quejas y Reclamos (MAQR)
ii.  Socializacién de disefios y de inicio de obra

c. Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

Para el desarrollo de esta ruta durante la Fase 2 de la Etapa | se deberan realizar diferentes talleres
orientados al fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad social y aprovechamiento econdmico de la
comunidad a partir de la identificacion de minimo dos (2) emprendimientos y un (1) microproyecto
productivo, conforme con los cual se deberan realizar las siguientes actividades y productos:

i.  Talleres de identificacion de emprendimientos por cada linea de produccidn priorizada

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

e Realizar convocatoria a los participantes de las lineas de produccion priorizadas en la reunién
focal para darle continuidad a la participacion de la comunidad que esté construyendo los
emprendimientos. Se debe realizar un taller por cada linea de produccién priorizada (maximo
4 lineas priorizadas).

e Se debe garantizar la participacion continua de la comunidad del entorno directo e indirecto.

e Se debe garantizar la participacion de las personas inscritas en las lineas de produccién
priorizadas. Llamada telefénica, envio de citacion por correo y/o WhatsApp.

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

e Los profesionales sociales tanto del contratista como del interventor, a través de ejercicios
concertados con la comunidad y partiendo de las lineas de produccién priorizadas, deben
identificar los posibles emprendimientos a desarrollar.

e La jornada sera por un dia, la cual debe ser dindmica, incluyente y constructiva, para que los
integrantes muestren la necesidad de hacer parte del emprendimiento.

e Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en mayoria
deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el area directa o indirecta del proyecto
donde se ejecuta la obra.
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Los integrantes del grupo deben tener compromiso desde el taller inicial hasta el final, para
poder cumplir con los requisitos de su emprendimiento.

De este taller deben salir los emprendimientos propuestos por la comunidad a trabajar.

El siguiente taller se realizara en los 15 dias siguientes para fortalecer las capacidades clave de
los emprendimientos.

Logistica (alquiler de sal6n por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, transporte,
refrigerios y almuerzo).

Productos a entregar:

Informe del taller de identificaciébn de emprendimientos por cada linea de produccion
priorizada (1 taller por cada linea de produccién, maximo 4). Cada informe debe contener:
Identificacion del lugar donde se desarrolld el taller y linea de produccion trabajada
Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

Descripcion de la metodologia empleada

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)

Analisis e Identificacion de posibles emprendimientos a desarrollar

Conclusiones y recomendaciones

Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de la
metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la linea de
produccién trabajada.

Registro fotogréafico y videografico

Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

Base de datos sistematizada de los emprendimientos identificados por la comunidad

Talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos identificados como
potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes de los emprendimientos seleccionados en el taller
anterior para darle continuidad a la participacién de la comunidad que esta construyendo.

Se debe garantizar la la participacion continua de la comunidad. Llamada telefénica, envio de
citacion por correo y/o whatsApp.

Se debe realizar un taller por cada linea de produccidn priorizada (maximo 4 lineas priorizadas).

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Hacer capacitaciones sobre el alcance y objetivo del producto.

Orientar en como crear el nombre del producto o marca y eslogans

Aportes de la iniciativa hacia la comunidad del entorno

Capacitaciones sobre el posicionamiento de la marca en el mercado

Estructurar presupuestos contemplados para el emprendimiento teniendo en cuenta la lista de
los insumos y materia prima.

Asegurar la logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros,
insumos, herramienta menor, refrigerios, almuerzo).

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad id6nea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacién de estos talleres segtin los emprendimientos identificados
por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucion técnica o similar, la cual se
deberé encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.
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Productos a entregar:

Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos
identificados como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos (1 taller
por cada linea productiva priorizada, maximo 4). Cada informe debe contener:

Identificacion del lugar donde se desarrolld el taller y linea de produccion trabajada
Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

Descripcion de la metodologia empleada

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)

Identificacion de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: alcance y objetivo del
producto a desarrollar, avances respecto a nombre, marca y eslogan, aportes de la comunidad
frente a dicho emprendimiento, avances e ideas claves para la estrategia de posicionamiento de
la marca, estructura de presupuesto requerido incluyendo insumos y materia prima.
Metodologia y criterios empleados para la seleccion de emprendimientos opcionados para su
desarrollo como microproyectos productivos (minimo 2)

Identificacion de emprendimientos opcionados para su desarrollo como microproyectos
productivos (minimo 2)

Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado

Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de la
metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la linea de
produccién trabajada.

Registro fotogréafico y videografico

Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

Taller para la seleccion definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como
microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes del taller anterior para darle continuidad a la
participacion de la comunidad que estan construyendo los emprendimientos.
Se debe garantizar la participacion continua de la comunidad del entorno directo e indirecto.

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Se calificard la mejor propuesta de emprendimiento, la cual debe reunir los requisitos
establecidos por MVCT, para que se conforme el microproyecto (minimo 1).

Se estableceran compromisos para iniciar con la elaboracion de la marca y la estrategia de
marketing.

Definir las caracteristicas del lugar donde se establecera o comercializara el microproyecto.
Logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, refrigerios,
almuerzo)

Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en mayoria
deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el area directa o indirecta del proyecto
donde se ejecuta la obra.

Se deben agrupar los diferentes emprendimientos por lineas de produccion o lineas de negocio
de las cuales se identificard un producto por linea y asi definir dos emprendimientos de la
totalidad de las lineas preseleccionadas.

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad id6nea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacién de estos talleres segtin los emprendimientos identificados
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por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucién técnica o similar, la cual se
debera encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:
Informe del taller para la seleccién definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como
microproyectos productivos. El informe debe contener:

— ldentificacién del lugar donde se desarrollé el taller y emprendimientos trabajados.

— ldentificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad.

— Descripcion de la metodologia empleada.

— Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado).

— ldentificacion de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: compromisos para
elaboracién de la marca y la estrategia de marketing, caracteristicas del lugar donde se
establecerd y/o comercializara el microproyecto.

— Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado

— Metodologia y criterios empleados para la seleccién del o los emprendimientos a desarrollar
como microproyectos productivos (minimo 1).

— ldentificacion de emprendimientos seleccionados para ser desarrollados como microproyectos
productivos (minimo 1).

— Estrategia de marketing y marca por cada emprendimiento seleccionado para ser llevado a
microproyecto productivo.

— Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada (volantes informativos entregados puerta
a puerta con lista de asistencia, llamada telefénica, envio de citacion por correo). Debe incluir
la descripcion de la metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas
en los emprendimientos opcionados para ser desarrollados como microproyectos productivos.

— Registro fotografico y videografico.

— Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion).

d. Seguimiento y Evaluacion de la Ejecucion: este componente incluye los siguientes items:

i.  Informe mensual
ii.  Comité técnico
iii.  Comiteé social
iv.  Cronograma
ETAPA 11 - EJECUCION DE OBRA

La etapa de construccion inicia cuando se tengan aprobadas la etapa | de estudios y disefios, en sus
fases de diagnostico y desarrollo de operaciones.

17. Plan de Gestién Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS) y Plan de Gestion
Laboral del contratista version final (C-PGL)

Respecto a la gestion social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la
definicion del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA debera entregar la version final de estos
documentos para su posterior implementacion en la Etapa Il de ejecucién de obras priorizadas conforme
lo establecido en el MGAS y sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI debera
desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestién social:

a. Mecanismo de Divulgacion de la Informacion: este componente requiere los incluye items:
i.  Piezas de comunicacion y/o divulgacion
ii.  Registros audiovisuales

b. Mecanismos de Participacion: este componente incluye los siguientes items:
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C.

i.  Mecanismo de Atencidn a Quejas y Reclamos (MAQR)
ii.  Socializacién de disefios y de inicio de obra

Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

Para el desarrollo de esta ruta durante la Fase 2 de la Etapa | se deberan realizar diferentes talleres
orientados al fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la
comunidad a partir de la identificacion de minimo dos (2) emprendimientos y un (1) microproyecto
productivo, conforme con los cual se deberan realizar las siguientes actividades y productos:

Talleres de identificacion de emprendimientos por cada linea de produccién priorizada

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes de las lineas de produccion priorizadas en la reunion
focal para darle continuidad a la participacion de la comunidad que esté construyendo los
emprendimientos. Se debe realizar un taller por cada linea de produccidn priorizada (méaximo
4 lineas priorizadas).

Se debe garantizar la participacion continua de la comunidad del entorno directo e indirecto.
Se debe garantizar la participacién de las personas inscritas en las lineas de produccion
priorizadas. Llamada telefénica, envio de citacion por correo y/o WhatsApp.

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Los profesionales sociales tanto del contratista como del interventor, a través de ejercicios
concertados con la comunidad y partiendo de las lineas de produccién priorizadas, deben
identificar los posibles emprendimientos a desarrollar.

La jornada sera por un dia, la cual debe ser dinamica, incluyente y constructiva, para que los
integrantes muestren la necesidad de hacer parte del emprendimiento.

Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en mayoria
deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el area directa o indirecta del proyecto
donde se ejecuta la obra.

Los integrantes del grupo deben tener compromiso desde el taller inicial hasta el final, para
poder cumplir con los requisitos de su emprendimiento.

De este taller deben salir los emprendimientos propuestos por la comunidad a trabajar.

El siguiente taller se realizara en los 15 dias siguientes para fortalecer las capacidades clave de
los emprendimientos.

Logistica (alquiler de sal6n por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, transporte,
refrigerios y almuerzo).

Productos a entregar:

Informe del taller de identificacion de emprendimientos por cada linea de produccion
priorizada (1 taller por cada linea de produccién, maximo 4). Cada informe debe contener:
Identificacion del lugar donde se desarrolld el taller y linea de produccion trabajada
Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

Descripcion de la metodologia empleada

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)

Andlisis e Identificacion de posibles emprendimientos a desarrollar

Conclusiones y recomendaciones
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Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de la
metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la linea de
produccion trabajada.

Registro fotogréafico y videografico

Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

Base de datos sistematizada de los emprendimientos identificados por la comunidad

Talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos identificados como
potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes de los emprendimientos seleccionados en el taller
anterior para darle continuidad a la participacién de la comunidad que esta construyendo.

Se debe garantizar la participaciéon continua de la comunidad. Llamada telefdnica, envio de
citacion por correo y/o WhatsApp.

Se debe realizar un taller por cada linea de produccidn priorizada (maximo 4 lineas priorizadas).

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Hacer capacitaciones sobre el alcance y objetivo del producto.

Orientar en como crear el nombre del producto o marca y eslogans

Aportes de la iniciativa hacia la comunidad del entorno

Capacitaciones sobre el posicionamiento de la marca en el mercado

Estructurar presupuestos contemplados para el emprendimiento teniendo en cuenta la lista de
los insumos y materia prima.

Asegurar la logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros,
insumos, herramienta menor, refrigerios, almuerzo).

Nota. El contratista deberd gestionar el apoyo de un organismo o entidad idénea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacién de estos talleres segtin los emprendimientos identificados
por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucidn técnica o similar, la cual se
debera encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:

Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos
identificados como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos (1 taller
por cada linea productiva priorizada, méximo 4). Cada informe debe contener:

Identificacion del lugar donde se desarroll6 el taller y linea de produccion trabajada
Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

Descripcion de la metodologia empleada

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)

Identificacion de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: alcance y objetivo del
producto a desarrollar, avances respecto a nombre, marca y eslogan, aportes de la comunidad
frente a dicho emprendimiento, avances e ideas claves para la estrategia de posicionamiento de
la marca, estructura de presupuesto requerido incluyendo insumos y materia prima.
Metodologia y criterios empleados para la seleccion de emprendimientos opcionados para su
desarrollo como microproyectos productivos (minimo 2)

Identificacion de emprendimientos opcionados para su desarrollo como microproyectos
productivos (minimo 2)

Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado
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Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de la
metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la linea de
produccion trabajada.

Registro fotogréafico y videografico

Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

Taller para la seleccion definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como
microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes del taller anterior para darle continuidad a la
participacion de la comunidad que estan construyendo los emprendimientos.
Se debe garantizar la participacion continua de la comunidad del entorno directo e indirecto.

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Se calificard la mejor propuesta de emprendimiento, la cual debe reunir los requisitos
establecidos por MVCT, para que se conforme el microproyecto (minimo 1).

Se estableceran compromisos para iniciar con la elaboracion de la marca y la estrategia de
marketing.

Definir las caracteristicas del lugar donde se establecera o comercializara el microproyecto.
Logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, refrigerios,
almuerzo)

Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en mayoria
deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el area directa o indirecta del proyecto
donde se ejecuta la obra.

Se deben agrupar los diferentes emprendimientos por lineas de produccién o lineas de negocio
de las cuales se identificard un producto por linea y asi definir dos emprendimientos de la
totalidad de las lineas preseleccionadas.

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad id6nea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacién de estos talleres segtin los emprendimientos identificados
por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucién técnica o similar, la cual se
debera encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:
Informe del taller para la seleccién definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como
microproyectos productivos. El informe debe contener:

Identificacion del lugar donde se desarroll6 el taller y emprendimientos trabajados.
Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad.

Descripcion de la metodologia empleada.

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado).

Identificacion de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: compromisos para
elaboracion de la marca y la estrategia de marketing, caracteristicas del lugar donde se
establecerd y/o comercializara el microproyecto.

Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado
Metodologia y criterios empleados para la seleccion del o los emprendimientos a desarrollar
como microproyectos productivos (minimo 1).

Identificacion de emprendimientos seleccionados para ser desarrollados como microproyectos
productivos (minimo 1).
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— Estrategia de marketing y marca por cada emprendimiento seleccionado para ser llevado a
microproyecto productivo.

— Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada (volantes informativos entregados puerta
a puerta con lista de asistencia, llamada telefénica, envio de citacion por correo). Debe incluir
la descripcion de la metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas
en los emprendimientos opcionados para ser desarrollados como microproyectos productivos.

— Registro fotogréfico y videogréfico.

— Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion).

d. Seguimiento y Evaluacion de la Ejecucion: este componente incluye los siguientes items:
i.  Informe mensual
ii.  Comité técnico
iii.  Comiteé social
iv.  Cronograma

Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.2.1.5. Edicion de informes.

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe
mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de
los paquetes arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y deméas consignados en
esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al
cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demaés normativa vigente y aplicable.

OO O WDN -

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por
parte de los profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de
su tarjeta profesional y cédula de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de
certificado de verificacion y aprobacion por parte de cada especialista y de la coordinacion de los
mismos por parte del director de la etapa I.

1.2.2. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa I, el CONTRATISTA debera entregar los productos
derivados del alcance de la mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantard la revision y



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 181

aprobacion de la totalidad de los mismos. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacién de entrega
de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que estos se aprueben dentro del plazo
de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y obtencion de licencias
Y permisos.

1.2.3. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos
requeridos, el SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del
proyecto por parte del MVCT y/o municipio beneficiado, con el fin de iniciar el proceso de expedicion
de licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido
para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos, debera hacer los ajustes
correspondientes. Por lo tanto, este periodo deberd ser considerando dentro de la programacion
presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa |.

1.2.4. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esté obligado en un término no mayor a tres (3) dias
calendario, a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y
obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos
requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacidn, entidad
urbanistica competente o demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la
Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar
a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico
debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacion de espacio
publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la
INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA en debida forma ante Curaduria Urbana/secretaria de
Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente la informacion necesaria para obtener el
permiso o licencia dentro de las diez (10) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio la licencia.

e Radicacién por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el
tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios
publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del
proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite seran a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas seré un costo a cargo de la Administracion Municipal y/o distrital.
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En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA serd quien adelantard bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para
la Etapa I, los tramites para obtener la licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio
publico o demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

« Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.
» Firma de memoriales de responsabilidad.
 Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo
Deportivo, ante las entidades pertinentes.
» Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades
competentes.
Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de algun tipo de
licencia o permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
En todo caso, y durante el plazo de ejecucion de la etapa I, seré responsabilidad del contratista prever
y adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtencion de la licencia de construccién
y/o permiso de ocupacién de espacio publico en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos
ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico, y los demas que apliquen y se requieren
para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il. Las gestiones para la obtencion de
licencia y permisos deben adelantarse como maximo 2 meses posteriores al inicio de la Etapa 1.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion
de la Etapa I, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el
CONTRATISTA asumira los costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

1.3. Etapa 2. Ejecucion de obra.

Consiste en “Maicao, La Guajira - San Juan del Cesar, La Guajira — Ciénaga, Magdalena - Yopal,
Casanare — Villavicencio, Meta — Soacha, Cundinamarca, San Jose de Cucuta, Norte de Santander —
Villa del Rosario, Norte de Santander — Saravena, Arauca y Pereira Risaraldade acuerdo con los
estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexo al documento de
requerimientos minimos de Construccién. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades
que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden
distrital, corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico en la modalidad que

corresponda, expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que

corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan
con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.).

w
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Las obras gue se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras
de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla informativa del
proyecto y de la licencia de construccidn cuando esta Ultima se requiera, campamento, pruebas de
laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las
entidades competentes, campamento (incluye espacio para interventoria) costos de la
implementacion de vigilancia, sefalizacion, plan SISO, reuniones de socializacion con la
comunidad y los costos de la reunion de entrega del proyecto solicitado por el MVCT, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las
especificaciones dadas en las requerimientos minimos de construccion y que facilite su ejecucién
mediante la implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR
10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el
proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad
en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente
calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo
que se deben ejecutar seran los siguientes:

Zonas Duras

En estos espacios se incluyen la ejecucion de preliminares, excavaciones, adecuaciones y
mejoramientos del terreno, placas de concreto, plazoletas obras de confinamiento y proteccion,
acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacion, mobiliario (canecas
cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta, bancas cada 30 metros lineales de
sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el area de las placas de juegos y
biosaludables, asi como el cerramiento de estas areas a media altura para garantizar seguridad de los
nifios y nifias y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras del Parque. Ademas, se deberd contemplar en el marco de las
zonas duras un area adecuada con el confort y resguardo para la permanencia de adultos mayores con
juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y bancas para descaso en zonas frescas con
sombra (elementos livianos de proteccidn solar).

En este espacio se incluye zona de circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores
peatones y ciclistas. En este componente también se incluyen Plazoletas estos espacios se
cuantificaran en el contenido de zonas duras, incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del
terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de confinamiento y contencién, acabados, red de
media tension, iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecolégico como minimo en cada
plazoleta), Tétem ( segun disefios entregado por la Entidad, el cual incluye el aviso con el nombre
del parque y la placa conmemorativa) cafiuelas, canales y sus rejillas y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas
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Zonas Blandas
Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra
(no menores a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de

arboles segtin disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2

de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que

garanticen el correcto y adecuado funcionamiento y estabilidad de las zonas verdes del Parque.
Componente Deportivo

Cancha Sintética Fatbol (Cuando aplique):
Incluye: preliminares, excavaciones, adecuacién y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sistema
de filtros, sello de juntas, placas de concreto, capas de material compactado (segln el tipo del disefio),
muros, rampas, formaletas especiales, grama, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de
seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados, demarcacion lineal de los juegos
conforme a las indicaciones del MINDEPORTE, sistemas de iluminacion, cerramiento perimetral,
mallas contra impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos

Cancha Multiple (Cuando aplique):

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje,
filtros, sello de juntas, placas de concreto, cunetas, rejilla de proteccion en cunetas, muros, rampas,
formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio
del Deporte, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados,
sefializacidn, sistemas de iluminacién, mallas contra impacto (del ancho del cancha y de altura 5mt) y
todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de
los escenarios deportivos.

Espacio Motriz

Pista de BMX (Cuando aplique):
Este espacio podra contemplar nuevas actividades deportivas catalogadas como deportes extremos
como el Skate, BMX, entre otros, requiere de una estructura o circuito dentro de un poligono con
trazados peraltados y ondulaciones a manera de rampas, bowl, pirdmides y half pipe.

Las superficies deberan ser firmes y continuas que permitan a los corredores mantener buenos niveles
de traccion en condiciones secas y himedas. Se recomienda el concreto pulido con bordes y filos
metalicos. Se debe evitar el uso de colores altamente reflectivos en las superficies ya que dificultan a
los corredores ver los cambios de inclinacion en la pista. Debera contar con sistema hidraulico de
recoleccion de aguas.

Las dimensiones seran acordes al espacio dispuesto para dichas actividades sin embargo se debera
acomodar a las necesidades de skaters y bmx entre otros; movimientos pendulares, variacion de
niveles, distancias para maniobra, area libre para radios de giro y caminos disponibles para ganar y
perder velocidad.

Contemplar barandas o tuberias de deslizamiento, estructura o circuito dentro de un poligono con
trazados peraltados y ondulaciones a manera de rampas, bowl, pirdmides, half pipe y plataformas de
lanzamiento.

Pistas Recreativa de Patinaje (Cuando aplique)
Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje,
filtros, sello de juntas, placas o estructura con material acorde a la actividad, cunetas, rejilla de
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proteccién en cunetas, muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa
conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, FEDEPATIN, entre otra normatividad vigente,
dotacion de baranda, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, sefializacion, sistemas de
iluminacion, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos.

En caso de requerirse otro escenario deportivo como producto de la Etapa 1, se deben tener en cuenta
las especificaciones técnicas de acuerdo con el disefio y normas aplicables.

Juegos infantiles

Este componente incluye el suministro e instalacion de parques recreativos los cuales seran disefiados
en un circuito infantil donde los juegos se encontrara distribuidos a lo largo del espacio disponible y
también encontraran diferentes actividades lidicas ya sean en piso y fijas, segun localizacién indicada
en los planos arquitectonicos y de detalle, bajo los estandares de calidad, teniendo en cuenta las normas
vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no se admiten
juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del disefio base de todos los parques
e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor diferenciador y que el
mismo se adecue al &rea prevista para su construccion y al nimero de juegos incluidos, respetando los
estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandalicos. Se contempla
en este espacio tanto el suministro e instalacion, respecto al desarrollo de zonas blandas y descripcion
de las mismas se encuentran indicadas en numerales anteriores. Esta area debe contar con un
cerramiento bajo (no menor a 1.20mt) de aislamiento o seguridad de los infantes.

Pérgolas

Este componente es un elemento arquitecténico y estructural, conformado por un corredor flanqueado
por columnas verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales a lo largo del espacio.
Dentro del Parque se deben prever pérgolas a lo largo de los distintos espacios previstos en el lote con
el fin de generar zonas de sombra en puntos estratégicos conforme al resultado de los disefios.

Gimnasio Biosaludable

Este componente incluye el suministro e instalacion de gimnasio biosaludable

e Suministro e instalacion de médulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el
gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios
fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben ser redondas y
pulidas (sin filo), con sistemas de proteccién adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de
modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas indispensables para su
utilizacién segun las especificaciones dadas por el fabricante. Ademas, deben ser antivandalicos
(referencia IDRD). Como minimo uno de los equipos debe ser para personas con condicion de
movilidad reducida.

o El tipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado,
estaciones de trabajo y multi obstaculos, estaciones de cardio, estaciones de fuerza

e Lapinturaque se utilice en elementos metalicos debe contar con pintura anticorrosivo, asi como
recubrimiento inhibidor de la corrosién con pigmentos de tipo ecoldgico (fosfato de zinc), una
vez instalados los elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite,
de colores vivos o los que por defecto el proveedor de los elementos garantice condiciones de
durabilidad teniendo en cuenta los elementos expuestos a la intemperie.
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La construcciéon de los mencionados espacios incluye preliminares, excavaciones, adecuacion y
mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas
especiales, grama sintética, dotacion de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacion,
demarcacion en estaciones tanto de juegos infantiles como del gimnasio biosaludable, sistemas de
iluminacion, cerramientos, mallas contra impacto para el caso de los componentes deportivos tales
como canchas (altura minima 5m conforme especificaciones IDRD) y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacion de
todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/bajatension, acometidas, puesta a tierra,
estudio fotométrico, apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares
(cuando aplique) ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento del sistema de iluminacion del ParqueRecreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.

2. lluminacién de las areas de juegos, chancha, plazoletas y senderos del Parque recreo
deportivo segun disefios y normas aplicables.

3. Drenaje del Parque recreo deportivo segln disefios y normas aplicables.

4. Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050 o la vigente a la fecha,

5. Obtencion de la Certificacion RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberé realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en los Parques Recreo
Deportivos.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento. Con lo anterior se busca
contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por este tipo de infraestructura.

1.3.1. Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y
disefios, obtencion de licencias y permisos y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra,
dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir la custodia de los predios/areas en el que se
van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita como
minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.3.2. Ejecucion de la obra:

El CONTRATISTA debera:
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1.3.3.

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las requerimientos minimos de
Construccion y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio para la
intervencion del espacio publico, en caso de no contarse con ello se podrd tomar como
referencia tipo IDU, MEP de Bogota y el IDRD.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la
etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las hormas vigentes aplicables.

Implementar frentes simultaneos de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro
del plazo contractual.

Dar continuidad a la implementacion del P-GAS

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas y funcionando y debidamente aprobadas por las entidades
prestadoras del servicio.

Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para
la ejecucidn y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por
parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato y se
encuentren vigentes y/o modifiguen):

@)

Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006.”

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” y/o el “Plan Basico de
Ordenamiento Territorial” (cuando aplique) previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion de licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas
con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142,NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas
de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréansito, trafico, vehiculos y maquinaria
de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto Unico
Reglamentario 1076 de 2015, GTC 24 de 1989, y aquellas normas que la modifiquen,
sustituyan o desarrollen. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la
Proteccion y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
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o Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

o  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal
y Nacional.

o  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

o NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

o Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

o Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

o  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

o Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

o Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolucién numero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas que
la modifiquen o desarrollen.

o  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

o NORMAS AISC, AlSI.

o  NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando
aplique).

o  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

o NFPA 72 Cdadigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando apligue)

o  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

o  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Pablico RETILAP

o  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o Legislacion de transito vehicular y peatonal

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

o Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

o Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

o  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

o  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos
de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en
edificaciones.

o  Documento requerimientos minimos de Construccion suministrado por FINDETER.
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o Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 308-18). Cuando el municipio no cuenta
con reglamentacion al respecto

o Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al
medio fisico. Sefializacion tactil” y Guia de accesibilidad.

o Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

o Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al respecto

o Resolucion 1715 del 27 de agosto de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan

o  Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

o Las demés normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

1.3.4. Gestion Social

i. Implementacién de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del
espacio publico

En el marco de la Etapa Il, se debera poner en marcha la ruta de la sostenibilidad social y
aprovechamiento econémico del espacio publico, conforme con lo cual se deberan llevar a cabo las
siguientes actividades:

e Ejecucion de los espacios de relacionamiento y dialogo definidos en la etapa de estudios y
disefios.

e Ejecucion de espacios de relacionamiento y dialogo definidos en la etapa de estudios y disefios.
A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en
articulacion con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados esta el modelo
de organizacion para el uso y la sostenibilidad del espacio publico.

e Ejecucion de espacios de relacionamiento y dialogo definidos en la etapa de estudios y disefios.
A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en
articulacion con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados esta el plan de
accion de decisiones y/o medidas de garantias para la sostenibilidad previsto a largo plazo
mediante estrategias de monitoreo y seguimiento.

o Reuniones focales, mesas de trabajo y talleres definidos e iniciados en la etapa de Estudios y
disefios. En esta etapa se debe realizar mayor énfasis en los actores econémicos y Comerciales.

e Un (1) microproyecto derivado de las dos iniciativas de emprendimiento con lo cual se genere
el mayor impacto social. Es muy importante que se evidencien los procesos mediante los
soportes de todos aquellos espacios de participacion, formacion y capacitacion con los actores
incidentes, asi como las estrategias de seleccion y por ultimo el avance en el proceso de
implementacion y su correspondiente plan de proyeccion a mediano y largo plazo.

En la implementacion de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del espacio
publico, se debe asegurar la participacion activa de los actores comerciales y las entidades territoriales
en las mesas de trabajo. Esto garantizara una mayor articulacion y colaboracion en la gestion del espacio
publico.

Es importante que se establezca un modelo de organizacion claro para el uso y la sostenibilidad del
espacio publico. Esto incluye definir las responsabilidades y roles de los diferentes actores
involucrados, asi como establecer estrategias de monitoreo y seguimiento a largo plazo.
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Conforme con lo anterior, se deberan ejecutar las siguientes actividades y productos:

a.

Plan de accion y primera fase de implementacion de los microproyectos productivos
seleccionados

Actividades a ejecutar:

Formular el plan de accidn de cada microproyecto productivo seleccionado (minimo 1).

Con base en lo adelantado respecto a la marca, iniciar estrategia de marketing e impresion de
cada microproyecto/producto priorizado.

Entrega de los insumos, materia prima, maquinaria para la elaboracion de los productos en los
microproyectos priorizados.

Dar inicio a la elaboracion del producto elegido para cada microproyecto (sacar las primeras
muestras para revision de calidad y visto bueno para producir en cantidad).

Logistica (alquiler de saldn por un dia, sillas, tableros, transporte, refrigerios, almuerzo).

Nota. El contratista deberd gestionar el apoyo de un organismo o entidad idénea, o persona
debidamente capacitada, para la formulacion de los planes de accion seglin los emprendimientos
seleccionados para su desarrollo como microproyectos productivos, como por ejemplo el SENA, o
alguna otra institucion técnica o similar, la cual se debera encontrar certificada para dar este tipo de
capacitaciones.

Productos a entregar:

Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:

Plan de accion del microproyecto:

Caracterizacion del microproyectos y productos a comercializar que incluya nombre del
producto, utilidad, publico objetivo.

Canales y medios de comercializacion y divulgacion a emplear.

Etapas, actividades y recursos requeridos para el desarrollo del microproyecto teniendo en
cuenta los productos a producir, comercializar y su mercadeo.

Presupuesto requerido incluyendo costeo de insumos, maquinarias y personal requerido.
Programacién de compras y suministros, y produccion esperada.

Controles de calidad.

Cronograma de trabajo, incluyendo ruta critica e hitos de interés para la implementacion del
microproyecto productivo.

Informe de la primera fase de implementacién del microproyecto productivo ejecutada que
incluye:

Evidencias del inicio de la implementacion de la estrategia de marketing e impresion,
incluyendo informe de actividades desarrolladas, objetivo general y especificos de las
estrategias implementadas, publico objetivo, medios de divulgacién empleados, costos,
resultados esperados y obtenidos a la fecha.

Soportes de la entrega de insumos, materia prima y maquinaria. Incluye aval de interventoria
de estos elementos, asi como acta de recibo a satisfaccion por parte de la comunidad
beneficiaria.

Soporte de las primeras pruebas del producto, indicando cantidad elaborada, costos y resultados
de la revision y evaluacion de calidad.

Implementacion completa de la estrategia de marketing de los microproyectos
productivos seleccionados
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Actividades a ejecutar:
e Aplicacion de la estrategia de marketing para cada microproyecto seleccionado.
e Lanzamiento del producto de cada microproyecto en el sitio de venta.
e Logistica (alquiler de sal6n por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, transporte,
panelista, refrigerios, almuerzo).

Productos a entregar:
Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:

¢ Informe de la implementacion completa de la estrategia de marketing, la cual debe incluir como
minimo: objetivo general y especificos de las estrategias implementadas, publico objetivo,
actividades desarrolladas, medios de divulgacién empleados (incluyendo evidencias), costos,
resultados esperados y obtenidos, conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la
comercializacién del producto.

o Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del lanzamiento que indique:
objetivo general, publico objetivo, medios de divulgacion empleados, estrategias empleadas,
actividades realizadas, costos, soportes de divulgacion empleados (evidencias del uso de
medios de publicidad, escrito, radial, redes sociales), resultados obtenidos y conclusiones
generales del lanzamiento.

En la implementacion completa de la estrategia de marketing, se deben evaluar los resultados obtenidos
y realizar conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la comercializacion del producto.
Esto permitird mejorar y ajustar las estrategias en futuros lanzamientos de microproyectos.

c. Lanzamiento de microproyectos productivos seleccionados

Actividades a ejecutar:
e Se debe gestionar con la alcaldia, SENA o fundaciones, la participacion en feria de
emprendimiento. O ésta debera organizarse para el cierre del proyecto MIB.
e Asegurar la logistica para cada microproyecto (alquiler de stand, sillas, transporte, refrigerios).

Productos a entregar:
Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:
¢ Informe de la presentacion del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento, el cual
debe contener como minimo: lugar y fecha de la feria, entidades involucradas, pablico objetivo,
alcance del evento, cantidad de asistentes al evento y caracterizacién general de estos, medios
de divulgacién empleados en la difusion del evento (debe incluir evidencias), evidencias de la
realizacion de la feria (fotografico/ audiovisual), logros esperados y obtenidos, conclusionesy
recomendaciones para la continuidad de la comercializacion y posicionamiento del producto.
e El informe final del microproyecto, el cual debe documentar todas las actividades realizadas,
incluyendo evidencias del inicio de la implementacion de las estrategias de marketing, la
entrega de insumos, y los resultados obtenidos en cada etapa. Esto permitira tener un registro
completo de las acciones realizadas y facilitara la evaluacion y seguimiento del microproyecto.

Para el lanzamiento de los microproyectos productivos seleccionados, se debe asegurar la participacién
de las entidades gubernamentales en ferias de emprendimiento o la organizacion de eventos especificos
para el cierre del proyecto (MIB). Esto permitira dar visibilidad a los productos y generar oportunidades
de venta.
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ii.  Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) v plan de Gestion Laboral del
contratista (C-PGL)
El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la implementacion del C-PGAS y C-PGL encaminado
a la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los
impactos ambientales y sociales y laborales generados con ocasion del proyecto, desarrollado durante
la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacién de los productos y actividades
correspondientes a los siguientes componentes de gestion social:

1. Mecanismo de divulgacion de la informacién
a. Implementacion de la estrategia de comunicaciones
b. Piezas de comunicacion y/o divulgacion
c. Registros audiovisuales
2. Mecanismo de atencion a quejas y reclamos
a. Canales de acceso conforme a lo establecido en el Anexo del MGAS.
b. Mecanismo de Atencién a Quejas y Reclamos (MAQR)
c. Reuniones de avance final y/o cierre social
d. Comité de sostenibilidad
e. Desarrollo actividades técnico-sociales

3. Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del espacio publico
4, Mecanismos de participacion
5. Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

a. Informe mensual

b. Informe final

c. Comité técnico

d. Comité social

e. Cronograma

En lo referente a la implementacion de la Ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento econémico,
se realizaran pagos parciales, de acuerdo con los productos expresados a continuacién y en términos
porcentuales de la siguiente manera para cada proyecto:

a) Un primer pago correspondiente al 20 %, del presupuesto total asignado, con base en la
entrega de los siguientes productos:
- Informe de las etapas de Vinculacion y de Planificacion en las cuales se desarrollaran las
siguientes actividades:

Criterios a considerar en el

Obligacion Nivel Actividad desarrollo de las actividades Producto requerido
VINCULACION.
Establecer las Realizar la Informe con la
necesidades, convocatoria Informe con la Metodologiapara| Metodologia para el

organizacién y vocacién pertinente para el | el desarrollo del Taller que| desarrollo del Taller
econdmica del territorio taller de definicion | permita evidenciar el logro de| que permita evidenciar
con el propésito de de los objetivos. el logro de los
perfilar el tipo de emprendimientos objetivos.
producto

Emprendimiento
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Emprendimiento

Desarrollar un
taller que permita
a la comunidad
participar

activamente en la
definicion de los
emprendimientos.

1. Los profesionales sociales
tanto del constructor como del
interventor, a través de ejercicios
concertados con la comunidad
debe identificar los temas de
interés para emprender.

2. La jornada sera por un dia, la
cual debe ser dindmica,
incluyente y constructiva, para
que los integrantes muestren la
necesidad de hacer parte del
emprendimiento.

3. Es necesario que los
emprendimientos  propuestos
sean grupales y los integrantes
en mayoria  deben  ser
propietarios o poseedores de
bien inmueble en el &rea directa
o indirecta del proyecto donde se
ejecuta la obra.

4. Los integrantes del grupo,
deben tener compromiso desde
el taller inicial hasta el final, para
poder cumplir con los requisitos
de su emprendimiento.

5. De este taller debe salir una
lluvia de ideas con los posibles
emprendimientos propuestos por
la comunidad a trabajar.

6. Se deben agrupar los
diferentes emprendimientos por
lineas de produccion o lineas de
negocio de las cuales se
identificard un producto por
linea y asi definir dos
emprendimientos de la totalidad
de las lineas preseleccionadas.
6. El siguiente taller se realizara
en los 15 dias siguientes para
definir los emprendimientos a
trabajar.

7. Logistica (alquiler de salon
por un dia, sillas, videobeam,

computador, tableros,
transporte, refrigerios y
almuerzo)

Sistematizacion que dé
cuenta del plan de
trabajo de dos (2)

emprendimientos para

empezar a trabajarlos.

Soportes de asistencia
de al menos 150
personas asistentes

PLANEACION.

Fortalecer las
capacidades de los
integrantes de dos los
grupos identificados en
el marco de los
emprendimientos

Emprendimiento

Realizar la
convocatoria

pertinente para el
taller de
fortalecimiento de
capacidades  en
clave de los
emprendimientos

1. Realizar convocatoria a los
participantes del taller inicial
para darle continuidad a la
participacion de la comunidad
que estan construyendo los 2
emprendimientos.

2. Se debe garantizar la
participacion continua de la
comunidad del entorno directo e
indirecto

Garantizar la asistencia
de las personas que
vienen trabajando los 2
emprendimientos.

Volantes informativos
entregados puerta a
puerta con lista de
asistencia, llamada
telefénica, envio de
citacién por correo
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Desarrollar un (1)
taller de
fortalecimiento de
capacidades  en
clave de los
emprendimientos

1. Hacer capacitaciones sobre el
alcance y objetivo del producto.
2. Coémo crear el nombre del
producto o marca y eslogans

3. Aportes de la iniciativa hacia
la comunidad del entorno

4. Capacitaciones sobre el
posicionamiento de la marca en
el mercado

5. Estructurar  presupuestos
contemplados para el
emprendimiento teniendo en

cuenta la lista de los insumos y
materia prima.

6. Asegurar la logistica (alquiler
de salén por un dia, sillas,
videobeam, computador,
tableros, insumos, herramienta
menor, refrigerios, almuerzo)

Informe con los dos
productos que deben ir
presentando avances

Emprendimiento

Realizar la
convocatoria

pertinente para el
taller de
fortalecimiento de
capacidades  en
clave de los
emprendimientos

1. Realizar convocatoria a los
participantes del taller anterior
para darle continuidad a la
participacion de la comunidad
que estan construyendo los 2
emprendimientos.

2. Se debe garantizar la
participacion continua de la
comunidad del entorno directo e
indirecto

Soportes que den cuenta
de la asistencia de las
personas que vienen
trabajando los 2
emprendimientos.
Volantes informativos
entregados puerta a
puerta con lista de
asistencia, llamada
telefonica, envio de
citacion por correo

Logistica (alquiler
de salén por un
dia, sillas,
videobeam,
computador,
tableros,
refrigerios,
almuerzo)

1. Se calificard la mejor
propuesta de emprendimiento, la
cual debe reunir los requisitos
establecidos por MVCT, para
que se conforme el
microproyecto.

2. Se estableceran compromisos
para iniciar con la elaboracion de
la marca y la estrategia de
marketing.

3. Definir las caracteristicas del
lugar donde se establecerd o
comercializara el
microproyecto.

4. Logistica (alquiler de salon
por un dia, sillas, videobeam,
computador, tableros,
refrigerios, almuerzo)

Metodologia para la

seleccion del

microproyecto
comunitario

Microproyecto
seleccionado

Estrategia de Marketing
y marca

Nota 1: Este pago se realizara juntamente con el pago del 90% de la etapa | de estudios y
disefios, para cada proyecto.

b) Un segundo pago correspondiente al 70% del presupuesto total asignado, con base en la
entrega de los siguientes productos para cada proyecto:

- Informe de la etapa de ejecucion en las cual se desarrollard las siguientes actividades:

Obligacion

Nivel

Actividad

Criterios a considerar en el
desarrollo de las actividades

Producto
requerido
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IMPLEMENTACION.
Reunién de construccién
y elaboracién del
producto para el
microproyecto

Microproyecto

Desarrollar e
implementar

accion del microproyecto

el plan de respecto a la marca, iniciar

prima, maquinaria para la
elaboracion del producto.

producto elegido para el

refrigerios, almuerzo)

1. Con base en lo adelantado

estrategia de marketing e impresion.
2. Entrega de los insumos, materia

3. Dar inicio a la elaboracién del

microproyecto (sacar las primeras
muestras para revision de calidad y
VoBo para producir en cantidad)
4. Logistica (alquiler de sal6n por
un dia, sillas, tableros, transporte,

Plan de accién
del
microproyecto

Nota 2: Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la Etapa Il del
periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a satisfaccion.

c¢) Untercer pago correspondiente al 5.5% del presupuesto total asignado, con base en la entrega
de los siguientes productos para cada proyecto:

- Informe de la etapa de supervision en las cual se desarrollara las siguientes actividades:

Obligacion Nivel Actividad Tema/taller Producto requerido
SUPERVISION. Micro Logistica (alquiler | 1. Aplicacion de la estrategia de marketing Evidencias del uso de medios
Reunion etapa de proyecto de saldn por un dia, | 2. Lanzamiento del producto en el sitio de de publicidad, escrito, radial,

elaboracion de los
productos del
microproyecto

sillas, videobeam,
computador,
tableros, transporte,
panelista,
refrigerios,
almuerzo

venta

Logistica (alquiler de salon por un dia,
sillas, videobeam, computador, tableros,
transporte, panelista, refrigerios, almuerzo)

redes sociales

Nota 3: Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la Etapa Il del
periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a satisfaccion.

d) Un cuarto pago correspondiente al 4.50% del presupuesto total asignado, con base en la
entrega de los siguientes productos para cada proyecto:
- Informe de la etapa de cierre en las cual se desarrollara las siguientes actividades:

Obligacion Actividad Criterios a considerar en el desarrollo | Producto requerido
Nivel de las actividades
CIERRE. Se Feria | Realizar el lanzamiento 1. Se debe gestionar con la alcaldia, Producto en el mercado

requiere gestionar
para participar en
feria empresarial

del microproyecto en el
marco de una feria de
emprendimiento.

SENA o fundaciones, la participacion
en feria de emprendimiento. Organizarla
para el cierre del proyecto en el espacio
de intervencion.

2. Asegurar Logistica (alquiler de stand,
sillas, transporte, refrigerios)

Evidencias de la
realizacion de la feria
(fotogréfico/ audiovisual)

Nota 4: Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la Etapa Il
del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a satisfaccion.
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Nota 5: La Entrega de los documentos /entregables y soportes, sefialados en los Términos
de Referencia deberan venir debidamente aprobados por la INTERVENTORIA.

Nota 6: Los profesionales Sociales deberan estar vinculados desde el inicio del proyecto hasta
su liquidacion.

1.4. Localizacion del proyecto
1.4.1. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira
El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Maicao en el

departamento de la Guajira, seré en el predio con matricula inmobiliaria No. 12-61434, cuya &rea es de
3.574.12m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.

1.4.2. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de San Juan del Cesar, departamento
de La Guajira.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de San Juan del Cesar en
el departamento de La Guajira, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 214-13000, cuya area
es de 10000 m2 aproximadamente segln el certificado de libertad y tradicion.

Fuente: Viabilidad técnica y juridica
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1.4.3. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Ciénaga, departamento del
Magdalena.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Ciénaga en el
departamento del Magdalena, seré en el predio con matricula inmobiliaria No. 222-50741, cuya area es
de 9.181.96 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.

Municipio de Ciénaga

Ky

Fuente: Viabilidad técnica y juridica

1.4.4. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Villavicencio, departamento del
Meta.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Villavicencio en el
departamento del Meta, serd en el predio con matricula inmobiliaria No. 230-182262, cuya &rea es de
6.101 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.

Sl

COMEDOR COMUNITARIO

PARQUE LA FLORENCIA |

mga A 4‘

Fuente: Viabilidad técnica y juridica

1.4.5. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Yopal departamento de Casanare.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Yopal en el
departamento del Casanare, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 470-123022, cuya area es
de 11396,44 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.
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¥

% 2 ' Ay
Fuente: Viabilidad técnica y juridica

1.4.6. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca.

El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Saravena en el
departamento de Arauca, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 410-81024, cuya area es de
6.536.51 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.

1.4.7. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de san José de Cucuta, departamento de
Norte de Santander.

El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el municipio de San José de Cdcuta en
el departamento de Norte de Santander, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 260-224270,
cuya area es de 4.232.09 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.
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1.4.8. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Villa del Rosario, departamento de
Norte de Santander.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Villa del Rosario, en el
departamento de Norte de Santander, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 260-297852, cuya
area es de 4.371,87 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicién.

CSTIPO 1 CJ RESIDENCIAL LOS CIRUELOS
MATRICULA INMOBILIARIA: 260-207552
CODIGO CATASTRAL: 01-02-0885-0002-000
AREA EA 2100 M2 APRC

i Resta r;m* ”

-

Fuente: Viabilidad técnica y juridica

1.49. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Soacha, departamento de
Cundinamarca.

El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Soacha en el
departamento de Cundinamarca, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 051-87237, cuya area
es de 9131.37m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.
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Fuente: Viabilidad técnica y juridica
1.4.10. parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Pereira departamento de Risaralda.
El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Pereira en el

departamento de Risaralda, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 290-41323, cuya area es de
51.200,00 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y tradicion.
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Fuente: Viabilidad técnica y juridica
1.5. Conocimiento del sitio del proyecto:

Seréa responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y
actividades a ejecutar, para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las
herramientas tecnoldgicas disponibles.

En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse
acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de
las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréfica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en
la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
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técnicas, ambientales, econémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

1.6. Actas del contrato

1.6.1.

Acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato

El CONTRATISTA y la INTERVENTORIA o segun lo estipulado en el Contrato suscrito entre el
Contratista y la Contratante, deben suscribir el acta de inicio o se deber& emitir orden de inicio del
contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacién prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en el
documento marco a un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

1.
2.

o~ w

Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas 1 y I1.

o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos

y de suministro de compra y entrega de insumos.

o Flujo de inversion del contrato.

o Programa detallado de compras e insumos.

o Afiliacion a la seguridad social integral.

o Garantias para revision de la interventoria y aprobacion de la contratante.
Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.
Identificacion de indicadores fisico-espaciales.
Plan de gestion ambiental y social del contratista (C-PGAS). EI C-PGAS define los
lineamientos, estrategias, metodologias y herramientas a emplear para garantizar la
participacion ciudadana, asi como la adecuada gestién ambiental, social y reputacional del
subproyecto de espacio publico . En su version preliminar, debe establecer las estrategias
generales y lineamientos macro de manera que se empiecen a definir las actividades previstas
para la gestion ambiental y social de manera transversal a la ejecucion del contrato. Para ello
se debe tener en cuenta la documentacién en conformidad con los Estandares Ambientales y
Sociales (EAS), el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y también los
Lineamientos de Gestion Social y Reputacional (GSR) y también los Lineamientos de Gestion
Social y Reputacional (GSR).

Este C-PGAS serd la hoja de ruta a seguir desde la gestion social, de manera que el principal
enfoque sea la generacién de confianza con las comunidades a través del dialogo, la
participacion ciudadana, la generacion de relaciones que contribuyan a la apropiacion,
empoderamiento y la sostenibilidad social por parte de las poblaciones beneficiadas y/o
impactadas directas e indirectas, propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigacion a
las posibles afectaciones que se puedan generar, de manera que se logre comprometer a la
comunidad como dinamizadores y cuidadores del proyecto.
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El detalle del contenido de esta version preliminar se encuentra en la informacion
suplementaria, Anexo C — Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.
Notal: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES
(3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
de ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podré expedir la orden de
inicio del contrato.
Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa | para cada proyecto, se deberd suscribir el acta de
inicio para la etapa Il.
Nota 3: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL
CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORIA segn lo estipulado

1.6.2. Acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa 1

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de
la Etapa | y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y
el CLIENTE y la expedicion de las licencias o permisos requeridos para la ejecuciéon del objeto
contractual, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe de la
Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior dentro del plazo establecido para la
etapa | contado a partir de la a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN DE
INICIO del Contrato.

1.6.3. Acta de terminacion

Vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio
0 emision de la orden de Inicio del mismo, y sus prorrogas, El CONTRATISTA la INTERVENTORIA,
deben suscribir la correspondiente acta de terminacion en la que se dejara constancia de la terminacion
de todas las actividades por parte del contratista de obra.

Nota: Se suscribird un acta de terminacion para cada una de las etapas de cada proyecto por EL
CONTRATISTA DE OBRA, vy la INTERVENTORIA.

1.6.4. Acta de entregay recibo a satisfaccion del contrato para cada proyecto

El CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il por cada proyecto, con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la
INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la
Obra por proyecto, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los
servicios publicos y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la
responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es exclusiva del CONTRATISTA.

Nota: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion para cada una de las etapas y proyectos por EL
CONTRATISTA DE OBRA, y la INTERVENTORIA.
1.7.plazo de ejecucion del contrato

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para
cada proyecto, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato. Cada etapa contara con plazos individuales, para cada proyecto, en todo caso, para
determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién de la etapa Il del
proyecto con mayor plazo.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo
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establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas
respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato ser& uno solo; no obstante, a continuacion, se describe el plazo por proyecto de
cada una de las etapas:

Parques recreo deportivos en los municipios de Ciénaga (Magdalena), Maicao (La Guajira), San Juan
del Cesar (La Guajira), Villavicencio (Meta), Yopal (Casanare), Saravena (Arauca), Clcuta (Norte de
Santander), Villa del Rosario (Norte de Santander), Soacha (Cundinamarca) y Pereira (Risaralda)

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION |PLAZO TOTAL
ETAPA |: Estudios y disefios, obtencién de | Tres (3) meses y quince dias | SIETE (7) MESES
licencias y permisos. (15) calendario* Y QUINCE (15)
ETAPA  II:  Construccion, —puesta en|. . (4) meses DIAS
funcionamiento y cierre contractual CALENDARIO

(*) De los tres (3) meses y 15 dias calendario del plazo de ejecucion de la Etapa 1 para cada uno de
los proyectos, el Ultimo mes es Unicamente para la obtencion de licencias y permisos requeridos, lo
cual debera considerarse de esta manera en el cronograma para la ejecucion de esta etapa.

(*) El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion. El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para
adelantar los trdmites, subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la
normal ejecucién de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la
aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la
interventoria segun la evaluacién de la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il de cada uno de los proyectos, una vez se dé cumplimiento a las
siguientes condiciones, en el caso que aplique:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccion/ permiso de ocupacion licencia de o urbanismo expedida y

ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan

con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,

corporaciones ambientales, etc.).

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal
minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun cambio del
personal aprobado requisito para la suscripcion del acta de inicio

»w

LA CONTRATANTE no reconocerd por ningdn motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 204

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y
obtencion de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del
contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacion,
prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta
situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion
del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar
con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones
de lote, rellenos, estructuras de contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a lo establecido en el Anexo de Requerimientos minimos de construccion.

1.8. Obligaciones
1.8.1. Obligaciones generales del contratista

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y deméas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los
términos de referencia, con sujecién al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo y en el periodo
indicado por la Supervisién del proyecto.

10.Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
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establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la
suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del
contrato.

11.Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas
para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del
alcance del CONTRATO, en caso de que aplique.

12.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segln corresponda.

13.Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en
que el INTERVENTOR lo disponga.

14.Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales
para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores seréa de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

15.Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del
contrato.

16.Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe presunto incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

17.Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

18.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.

19.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.

20.Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

21.Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el contrato de
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA asumird este costo, para lo cual, la contratante
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la cldusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la
contratante para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.
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22.Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MVCT estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.

23.Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales.

24.Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir FINDETER, MVCT, MUNICIPIO y demas entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que
se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los
acuerdos establecidos ademéas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y
dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique paraello.

25.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

26.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

27.Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a MVCT en todas las reuniones a
las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

28.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

29.Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y MVCT en el suministro y respuesta de
la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato objeto
del presente documento.

30.Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de MVCT, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

31.Entregar a la CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

32.Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y el MVCT, se mantenga indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

33.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones
imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

34.El contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de gestion del proyecto requeridos por
y conforma al Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus anexos, incluidos el Plan de
Participacion de Partes Interesadas y el Mecanismo de atencién de quejas y reclamos.

35.Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestion mensual o periodica
del avance presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

36.Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales

37.Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de
actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el
cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto (ubicacion, entorno
ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los certificados necesarios
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para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega y recibo a satisfaccion
del proyecto

38.Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo
del contrato.

39.Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio del contratista y de sus consorciados
en caso de conformacion conjunta, durante la ejecucion del contrato.

40.Cuando el termino de duracidn de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato
y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cAmara de comercio, para
lo cual tendra un plazo méximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria,
sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcion e inicio del contrato. La misma
obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

41.En caso de presentarse una pandemia debera dar cumplimiento a lo establecido por Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

42.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2. Obligaciones de carécter financiero

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a
fin de prever, con la suficiente anticipacidn, eventuales necesidades de modificaciones o medidas
gue LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del
contrato

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma
continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion
de su propuesta econdmica.

5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA,
el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

7. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida
entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En todo caso, el
tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8.3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1. De manera deseable se busca vincular a la ejecucion de las obras, por lo menos, un setenta por
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ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente
habitantes de la localidad beneficiaria.

2. De manera deseable se busca que durante la ejecucion del contrato el personal calificado del
proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por
ciento (25%) de mujeres.

3. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato en cada una de
sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo
con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato. El contratista se compromete a
suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar
cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido su costo en la propuesta econémica que
presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion
de INTERVENTORIA.

4, Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

5. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucién de obra al director del Proyecto y demaés
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

6. El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que apligue segin las normas
Colombianas.

8. Dar cumplimiento EL CONTRATISTA asi como los integrantes de la conformacion asociativa,
a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacion
de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

10. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

11. Emplear personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se
encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

12. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacion falsa.

13.Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
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correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacion de la clausula de dafios y perjucios en el suministro de los elementos referidos.

14. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

15. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de todo su personal.

16. Dar cumplimiento a lo establecido en el acépite de personal minimo requerido en relacién con el
articulo 3 del Decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subseccion 2 de
la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

1.8.4. Obligaciones previas a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta
de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificard y aprobara el
cumplimiento, entre otros, del documento marco el cual contemplara los siguientes requisitos:

1. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la
programacion de la etapa Il, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo
seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en
el formato de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y
método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y 11, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir
fechas de inicio y terminacién; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades los
cuales deben ser acordes al plazo definido en el presente documento.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las
actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada
ejecucion del contrato.

2. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR
verificard y aprobaré el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en
la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
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especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales
para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa Il.

4. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion
de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion
software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas
en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

5. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista deberd presentar el programa de
compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del
proyecto.

6. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE

7. Afiliacion a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

8. Verificacién de los formatos de la Oferta Econémica discriminada.: El interventor validara cada
uno de los formatos de la oferta econdémica discriminada y la consistencia con la propuesta
economica.

9. Ildentificacién de indicadores fisico-espaciales.

10. Plan de gestion ambiental y social del contratista (C-PGAS). EI C-PGAS define los lineamientos,
estrategias, metodologias y herramientas a emplear para garantizar la participacion ciudadana, asi
como la adecuada gestion ambiental, social y reputacional del proyecto de espacio publico. En su
version preliminar, debe establecer las estrategias generales y lineamientos macro de manera que se
empiecen a definir las actividades previstas para la gestion ambiental y social de manera transversal
a la ejecucion del contrato. Para ello se debe tener en cuenta la documentacion en conformidad con
los Estandares Ambientales y Sociales (EAS), el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)

Este C-PGAS sera la hoja de ruta a seguir desde la gestion social y ambiental, de manera que el
principal enfoque sea la generacion de confianza con las comunidades a través del didlogo, la
participacion ciudadana, la generacion de relaciones que contribuyan a la apropiacion,
empoderamiento y la sostenibilidad social por parte de las poblaciones beneficiadas y/o impactadas
directas e indirectas, propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigacion a las posibles
afectaciones que se puedan generar, de manera que se logre comprometer a la comunidad como
dinamizadores y cuidadores del proyecto.

El detalle del contenido de esta version preliminar se encuentra en la informacion recogida en el
MGAS.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y la SOCIEDAD
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB
Y EP BANCAMULTILATERAL, la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las
licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera iniciar la etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa
Il daré lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.
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Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la
CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden;
en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE podréa reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prdrroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
la CONTRATANTE, para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para
la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la
entidad podré expedir la orden de inicio del contrato

1.8.5.

10.

11.

Etapa 1. Estudios, disefios y obtencidn de licencias y permisos.

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (requerimientos
minimos de construccién) del presente proceso y las demas que apliquen.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcciéon Unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o
licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagndsticos y estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con
la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccion
de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de
asegurar la adecuacidon funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios de los Parques Recreo Deportivo.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas
con los proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y
debidamente revisados y aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de
responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas del contratista.
La realizacién de las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias
para la obtencién del permiso de ocupacion de espacio publico y permisos requeridos por las
empresas prestadoras de los servicios publicos.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto,
cémo minimo en los siguientes términos:

i.  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo

de materiales naturales.
i.  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar
como minimo, dando cumplimiento a lo requerido en el MGAS.

i. ~ Creacion de empleos con la ejecucion de la obra
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico del Decreto 1077 de 2015, deberan
aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de
los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar
el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente
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- NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los
profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y
estudios, asi como de la informacién contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de
ocupacién de espacio publico, deberd atenderse todos los requerimientos de la secretaria
encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.

El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una
intervencidn de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el
Especialista Estructural debera garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el
Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3y siguientes, que modificé la Ley 400 de
1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y 1l Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acomparfiaré copia de
los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.
Cuando se requiera.

EL CONTRATISTA deberéa efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion
y la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencidn de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencidn del espacio publico.

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la
obtencién de permisos o de ocupacién de espacio publico o licencia de construccion y/o permiso
de ocupacion de espacio publico en caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como
el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos
generados por la produccidn, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos
para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA. En caso de
presentarse valor alguno por concepto de expensas, se deberan gestionar dicho pago a través de
la entidad territorial, quien es responsable de este pago. EI CONTRATISTA adelantaré bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para
obtener la licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico ante las
entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de
ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER. A
su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para la etapa el trdmite y obtencidn de las licencias
0 permisos requeridos

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, el MVCT Yy todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen
durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar
en los disefios. El lugar de los comités serd definido por FINDETER y podran realizarse de
manera virtual o presencial.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompariamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, del MVCT, FINDETER y demas que apliquen.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y videos en REVIT para la facil
divulgacion y socializacion del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse
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al presupuesto disponible para la ejecucion el Parque Recreodeportivo. De igual manera, debera
entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes
Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios
y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas
entidades que EL CONTRATANTE considere.

Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista deberd presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo
de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la
ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion
del proyecto arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA.
Posterior a la implantacion arquitectdnica, se requiere como minimo una visita adicional para la
socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
presentado por el CONTRATISTA y aprobado por FINDETER y por el MVCT.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones
de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe
considerar:

»  Lacultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

»  Orientacién y proteccion solar

«  Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

»  Materiales y sistemas constructivos

*  lluminacién

«  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

« Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales
de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad en el mantenimiento.

« El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion
nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la
totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.
Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto los
requerimientos minimos de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos
de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de los
requerimientos minimos de Construccion.

Elaborar el Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) y el Plan de Manejo de Transito para
aprobacion por parte de la Interventoria.

Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
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1.8.6.

a)

b)
c)

acompafiada por la Interventoria, Findeter, el MVCT y demas entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.
Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los
lineamientos de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS)

Presentar el Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) para implementar durante la ejecucién
de obra, al finalizar la etapa 1, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo
a los lineamientos del anexo correspondiente.

Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos
de los Estudios y Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a
satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de
conformidad a lo solicitado por la INTERVENTORIA

Para todos los espacios previstos en el Parque Recreo Deportivo se debe disponer de sefializacién
en Braille esto teniendo en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de
la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.” en el
cual se informa que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico de
sefializacion en Braille y en formatos de facil lectura y comprension”

Obligaciones de informacion — estudios y disefios (por proyecto)

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias
de céalculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
gjecucidn constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en original y
dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora por proyecto de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una
memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de
los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensién general de la consultoriay el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada
por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
interventoria. A ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria
y contener:

Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.

Registros fotograficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.
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f)
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Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Resumen de lo registrado en los informes semanales del periodo mensual a presentar

Relacion de comunicaciones recibidas y expedidas

Actualizaciones de polizas y aprobaciones conforme a las novedades registradas en el periodo
Anaélisis del C-PGAS y evaluacién del programa de ejecucion y sus atrasos

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

oo oo

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

e. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

1.8.7.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los

productos de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la
aprobacion y recibo a satisfaccion.

. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTONOMO

FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios

en original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.
Etapa 2. ejecucion de obra. (por proyecto)

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién
del servicio.

Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 30 m2, cuya ubicacion
deberé contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del
campamento seran las siguientes:

e EL CONTRATISTA construira o adecuard en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reina condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad.

e El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

e La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

e El campamento se ubicard en sitios de fécil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
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1.8.8.

contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios moviles de acuerdo a lo
gue salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA seraresponsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras
del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido
a su incumplimiento u omision.

e Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

o El contratista deberé instalar toda sefializacion requerida por la normativa indicada para
la seguridad industrial durante la ejecucion del proyecto.

Instalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la informacién y modelo que
debe ser suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse
de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva
Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades
a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo
dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacidén preventiva necesaria para la segura
circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de
igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda
la ejecucidn de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.
Suscribir el acta de terminacion una vez finalizado el plazo contractual

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria
y equipos especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor
permanencia y stand by de estos equipos y maquinaria.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializaciéon y la seguridad industrial en obra. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
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1.8.9.

gue se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera

presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para

los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicién trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

e Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

o Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

o Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacidon, el mantenimiento y el
almacenamiento.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés
elementos que se instalen en la obra.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un
programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de
los componentes de la obra de acuerdo con programacién estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
0 habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir. Las cuales al término
de la ejecucion deberd ser evaluadas y cerradas, dejando constancia en cada una de las
observaciones y atenciones realizadas con el respectivo recibo o aprobacién del propietario del
inmueble.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra durante la ejecucion del Proyecto hasta el recibo a
satisfaccion por parte de los intervinientes.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a
la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las reas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
El CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volimenes de material sobrante y
presentar los certificados de disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad
ambiental local competente
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene

en las actividades de obra.
» Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
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para el cumplimiento del objeto contractual.
o Dotacidn de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes gque tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion
del contrato en los plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, UNA (01) jornada de trabajo extendido de diez (10) horas
como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). El frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por
parte del contratista. Asi mismo, deberd garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del
presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra,
previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes
de trabajo para reducir el horario de la jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando
y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se
requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente
a la iniciacion de las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o0 a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en
medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.
Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.
Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.
Entregar el Proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en
la zona.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa
de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cddigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demas normas que
apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar
la conexidn de los servicios publicos desde el parque hasta el punto definido por las empresas
prestadoras de servicio, garantizando de esta manera su correcto funcionamiento y operacién
Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CONSTRUCCION™.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prérroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera
remitir con la suficiente antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se
soporte la solicitud a fin de que al INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo
y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para el contrato
de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del
Supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensién definido en el manual operativo. Una
vez resuelta la situacion que motivo la suspension del contrato, el CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran suscritas las correspondientes actas de
reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las
polizas

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabor6 los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer verificacion al
proyecto.

Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:

a) Requerimientos de documentacion de personal de obra.

b) Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

¢) Manejo de personal.

d) Indumentaria personal de Obra.

e) Acceso a areas en uso.

f) Medidas de seguridad.

g) Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.

Una vez suscrita el acta de recibo a satisfaccion del contrato se dara inicio al proceso y atencion
de Postventas del proyecto el cual se adelantara durante la vigencia de la p6liza de Estabilidad,
esta se dard atendiendo los requerimientos realizados por parte del Findeter en cuanto a la calidad
de materiales y proceso constructivo y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para
efectos de lo anterior, se suscribirda el ACTA DE CONTEXTUALIZACION POSTVENTAS
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA,
INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE FINDETER, donde se explica a los asistentes el alcance
de esta acta, en la cual se invocan las obligaciones contenidas en el contrato, términos de
referencia y documentos de estudios previos, en lo concerniente a la responsabilidad
postcontractual que adquirio el contratista con la firma del contrato, entre las que se encuentran
entre otras, el atender las postventas a que haya a lugar y de su responsabilidad.
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1.8.10. Obligaciones de la informacion de la obra

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo:

TosS 3T ATITSQ 0200

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en
la Curva S, analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas concepto de la interventoria.
Fotocopia de la Bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, inconvenientes, analisis y soluciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Informe de control de modificaciones y de control de actualizacion y aprobacion de pélizas
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacion
asociativa, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a.
b.

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

o Bitacora de obra.

e Memoria de célculo de los porcentajes de avance facturados en cada corte de obra

e Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios
de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

¢ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberd indicar
cémo funcionan, y cudl debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes,
asi como de los equipos e instalaciones.

e Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacion
asociativa, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

e Péliza de estabilidad de la obra y los demas amparos conforme al acta de recibo a
satisfaccion.

e Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

o Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.



Seccidn VII. Requisitos de las Obras 221

¢ Registro fotogréfico y el video de todo el proceso constructivo hasta la entrega a satisfaccion.

e Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el CONTRATISTA deberé coordinar con la entidad que para ello
informe FINDETER

Durante la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA debera tener en cuenta también lo
siguiente:

e Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi
como de los equipos instalados (cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera
anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala
reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual
debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

¢ Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

o Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

e Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de
liquidacidn, los cuales son requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes
relacionados en las obligaciones de informacién, con la debida aprobacion de la
INTERVENTORIA.

e Lainformacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
requerimientos minimos de Construccién se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

e Para la entrega con el municipio y el MVCT, se debe contar con la siguiente documentacion
aprobada por la INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual
debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables

o Garantia de los equipos y mobiliario instalado

o Formato de verificacion conjunta con el cliente de la terminacion del proyecto previo al
recibo a satisfaccion

o Pédlizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE

e EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios
en original, dos (2) copias fisicas y tres (3) copias magnéticas.
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1.9. Especificaciones sociales

La estrategia de acompafiamiento social del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de
gestion social del proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos

2. Plan de Participacién de Partes Interesadas

3.Marco de Gestion Ambiental y Social
(MGAS): https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-
social-mgas.pdf

5. Anexos para la gestion ambiental y de salud y seguridad en el trabajo (Anexos: 2, 3, 4, 5, 6,
7) https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional

*El Contratista estd obligado a disefiar e implementar el Plan de Gestion Ambiental y Social de
Contratistas (C-PGAS), siguiendo los requerimientos establecidos en el Marco de Gestion Ambiental
y Social (MGAS). Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones
especificas de cada lugar o sitio de obra. EI C-PGAS sera aprobado por la INTERVENTORIA, como
requisito para iniciar las obras. EI C-PGAS podréa ser revisado y ajustado por el contratista para
adaptarse a las condiciones especificas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS seran revisadas y
aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-
institucional/cooperacion-internacional , haciendo clic en el icono del Banco Mundial.

** Elaborar y obtener la aprobacion de la Supervision o INTERVENTORIA del contrato el documento
denominado Procedimiento de Gestion Laboral de Contratistas (C-PGL) que incluya los requisitos
aplicables segun lo definido en el Anexo 5.4 del MGAS.

Por lo anterior, en la validacién del SDO modelo se encontrd que con relacion a la inclusion de
referencias a los documentos denominados;

4. Plan de Gestion Ambiental y Social de Contratistas (C-PGAS),

5. Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)

6. Procedimiento de Gestion Laboral de Contratistas (C-PGL),

PAGO POR LOS REQUISITOS significa medidas ambientales, sociales (incluyendo explotacion y abusos
sexuales -EAS- y violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

El Licitante debera contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a: sefializacion, exdmenes médicos ocupacionales, elementos de seguridad industrial,
dotacidn, suministro y reposicién de elementos de proteccién personal, implementacion de medidas de
prevencion y control de riesgos, programas o actividades de prevencion / atencion de enfermedades
transmisibles, suministro y mantenimiento de unidades sanitarias portatiles, gestion integral de
residuos, divulgacion de informacidn, programa de atencion al ciudadano entre otros. EI Contratante
no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas
y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.


https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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PLANOS

Para la presentacion de los planos durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA seguira los
siguientes lineamientos:

1.

Se deberan entregar planos por tematicas y productos conforme lo requerido en la Seccién VII —
Requisitos de obra.

Todos los conjuntos de planos deberan codificarse y numerarse segun temaética, indicando en
cada caso totalidad de planos que hacen parte de dicho conjunto, y nimero de cada plano, por
ejemplo, planos paisajisticos y urbanisticos generales (PUG), si son en total diez planos, los
planos deberan indicar a qué nimero corresponden asi: 1/10, 2/10, etc.

Deberéan contener convenciones segun se requiera, garantizando su facil lectura e interpretacion.
Deberéan indicar el norte graficamente, y la escala tanto grafica como numeérica.
Deberan indicar la fecha y version.

Todos los planos deberan estar rotulados y firmados por el profesional responsable de los disefios
y de la informacion contenida en ellos, identificando su nombre y nimero de matricula profesional,
asi como deberan estar firmados por el director del contrato de obra, el director del contrato de
interventoria y el respectivo par especializado por parte de la interventoria segun la temética de
cada plano, incluyendo su matricula profesional. En el rotulo deberan incluirse los logos del Banco
Mundial, el MVCT y Findeter.

En los casos donde el disefio se deba presentar por tramos, se debera incluir un traslape en el
layout, e identificar en cada caso el eje/linea de traslape en el cual inicia el siguiente tramo con el
fin de garantizar la identificacién clara y completa de todos los tramos, y por ende del disefio.

Planos de redes de servicios publicos

e Identificacion de redes existentes y propuestas, identificando en cada caso puntos de
conexién

e Plano en planta de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo establecido
por el RAS, sefialando acometidas, cuadros de accesorios, verificacién de cantidades

e Plano general de las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE,
incluyendo fuente de alimentacion, trazado de a acometida, ubicacién de cajas y tableros
segun corresponda,

Nota 1: Después de finalizado el contrato de obra, se deberan entregar los planos récord de con los
ajustes definitivos a la IONTERVENTORIA para su aprobacion respectiva.
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INFORMACION SUPLEMENTARIA

Anexo A: Viabilizaciones.
Anexo B: Lineamientos técnicos del MVCT.

Anexo C: Anexo técnico requerimientos minimos de construccion.

Anexo D: Lineamientos Sociales.
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Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones
Especiales del Contrato (CE) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un
documento integral que establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia
internacional en la redaccion y la gestion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia
el uso de un lenguaje mas sencillo y directo en la industria de la construccion.

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medicion de la ejecucion de obras
como para contratos de suma global.
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones generales
1.1. Lostérminosy las expresiones definidos aparecen en negrilla.

(@)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)
(9)

(h)

(i)
@)
(k)

(1)
(m)

(n)

y/o Conciliador.

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en
la Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de
las Obras y la correccion de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la construccion, la instalacion,
las pruebas y la entrega de las Obras en un Contrato de
Suma Global. Incluye una suma global para cada actividad,
que serd utilizada para valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los eventos que ameritan
compensacion.

El Mediador! es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula CGC 23.

El Banco es la institucion financiera designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades
y los precios que forman parte de la Oferta.

Eventos compensables son los definidos en la clausula
CGC 42.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Interventor de acuerdo con la
clausula CGC 53.1.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los

documentos enumerados en la cldusula CGC 2.3.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento elaborado y
entregado por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacion y subsecuentemente,
segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Por dias se entiende dias calendarios; por meses se entiende
meses calendarios.

Por Trabajos por Dia se entiende una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
los equipos del Contratista, ademas de los pagos por concepto
de los materiales y los bienes de planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.
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(0)

(P)

(@)

(s)

(t)

(u)
(v)

(w)

()

v)

(2)

(aa)
(bb)

y/o Gerente de Proyecto

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Interventor una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la clausula 34.1 de las CEC y calculado a partir
de la Fecha de Terminacion.

Por planos se entiende los planos de las Obras incluidos en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacion hecho por el
Contratante (0 en su nombre), de conformidad con las
disposiciones del Contrato, incluidos los calculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el Interventor para
la ejecucion del Contrato

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista la
ejecucion de las Obras, segun se especifica en las CEC.

Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio
de las Obras para la construccion de las Obras.

Por escrito significa escrito a mano, a maquina, impreso o
creado electrénicamente, de modo que constituya un
registro permanente.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se
prevé que el Contratista termine las Obras. Esté especificada
en las CEC y podrd ser modificada Unicamente por el
Interventor mediante una prorroga del plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Por Planta se entiende cualquier parte integral de las Obras
que tenga una funcién mecanica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

El Interventor? es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante, con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son
los informes incluidos en el Documento de Licitacion que
describen con precisién y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio.
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2. Interpretacién 2.1

2.2

2.3

(cc) Por Especificaciones se entiende las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o
adicién hecha o aprobada por el Interventor.

(dd) La Fecha de Inicio, que esta indicada en las CEC, es la
ultima fecha en que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras. No coincide, necesariamente, con
alguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de
las Obras.

(ee) Un Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, lo que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

(ff) Las Obras Temporales son obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y son necesarias para la
construccion o el montaje de las Obras.

(9g) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Interventor que modifica las Obras.

(hh) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante, como se define
en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también

el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa.

Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si

mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su

significado corriente a menos que se las defina especificamente.

El Interventor proporcionara aclaraciones a las consultas sobre

estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de

Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion se aplican a cada

seccion de las Obras (a excepcion de las referencias especificas a la

Fecha de Terminacion y la Fecha Prevista de Terminacién de la

totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el

siguiente orden de prioridad:

a) Convenio,

b)  Carta de Aceptacion,

c) Oferta del Contratista,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

e)  Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apendices,

f)  Especificaciones,

g) Planos,

h) Lista de Cantidades®y

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario

de Actividades”.
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3.

Idiomay ley
aplicables

Decisiones del
Interventor

Delegacién
de funciones

Comunica-ciones

6.

Subcontrata-
cion

Otros
contratistas

Personal y
Equipos

3.1
3.2

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.
El idioma del Contrato y la ley que lo regird constan en las CEC.
Durante toda la ejecucion del Contrato, el Contratista respetara
las prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el
pais del Contratante cuando
a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiban las relaciones comerciales con aquel
pais, 0
b)  en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII
de la Carta de esta institucion, el pais del Prestatario prohiba
toda importacion de bienes de aquel pais o todo pago a paises,
personas o entidades en aquel pais.
Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en
representacion del Contratante, decidird sobre las cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.
Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Interventor,
después de notificar al Contratista, podré delegar en otras personas,
con excepcion del Mediador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion
de funciones, después de notificar al Contratista.
Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en
las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando se
formalicen por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez
que sean entregadas.
El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacidn del Interventor, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no
alterard las obligaciones del Contratista
El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante entre las fechas sefialadas en
la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también debera proporcionar a estos las instalaciones y
los servicios que se describen en dicha lista. EI Contratante puede
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.
Para realizar las Obras, el Contratista debera emplear el personal
clave y utilizar los equipos identificados en su Oferta, u otro
personal y equipos aprobados por el Interventor. El Interventor
aprobara cualquier propuesta de reemplazo de personal clave y
equipos solo si sus calificaciones 0 caracteristicas son
sustancialmente equivalentes o superiores a las propuestas en la
Oferta.



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 233

9. Riesgos del
Contratante y
del
Contratista

10. Riesgos del
Contratante

11. Riesgos del
Contratista

9.2

9.3

10.1

111

11.2

12.1

Si el Interventor solicita al Contratista la remocion de un integrante
del personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara de que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7)
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Si el Contratante, el Interventor o el Contratista determinan que
algn empleado del Contratista ha participado en Fraude y
Corrupcion durante la ejecucion de las Obras, el empleado en
cuestion sera removido conforme a lo dispuesto en la clausula 9.2
antedicha.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que
en este Contrato se estipule que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado

de Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante:

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios de la propiedad (sin incluir Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

i) el uso o la ocupacion del Sitio por las Obras o con el
objeto de realizarlas, como resultado inevitable de las
Obras, 0

i)  negligencia, violacion de los deberes fijados por la ley o
interferencia con los derechos establecidos por la ley por
parte del Contratante o cualquier persona empleada o
contratada por él, excepto el Contratista.

b) El riesgo de dafio a las Obras, la Planta, los Materiales y los
Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del
Contratante o a fallas en el disefio efectuado por él, 0 a una
guerra o contaminacion radioactiva que afecte directamente
al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del

Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran riesgos del

Contratante la pérdida o el dafio de Obras, Planta y Materiales,

excepto la pérdida o los dafios como consecuencia de:

a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacién,

b)  unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion y no
constituia un riesgo del Contratante, o

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado

de Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del

Contratante, serdn riesgos del Contratista los riesgos de lesiones

personales, de muerte, y de pérdida o dafio de la propiedad
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234

12.

13.

14.

15.

16.

Seguros

Informacion
sobre el Sitio
de las Obras
Construccién
de las Obras
por el
Contratista
Terminacién
de las Obras
en la fecha
prevista

Aprobacién
por el
Interventor

131

13.2

13.3

13.4

135

141

151

16.1

17.1

17.2

17.3

(incluidos, entre otras cosas, las Obras, la Planta, los Materiales y

los Equipos).

El Contratista debera contratar, conjuntamente a nombre del

Contratista y del Contratante, seguros para cubrir, durante el periodo

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo

de Responsabilidad por Defectos y por los montos totales y los

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos

que constituyen riesgos del Contratista:

a)  perdida o dafios de las Obras, la Planta y los Materiales;

b)  pérdida o dafios de los Equipos;

c)  pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y
Materiales) relacionados con el Contrato, y

d) lesiones personales 0 muerte.

El Contratista debera entregar al Interventor, para su aprobacion, las

polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. En

dichos seguros se preveran las indemnizaciones pagaderas en los

tipos y las proporciones de monedas necesarios para rectificar la

pérdida o los dafios y perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados

exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y

certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,

considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion

del Interventor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las

polizas de seguro.

Se considerara que el Contratista ha examinado toda la

informacion sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CEC,

ademas de cualquier otra informacién a su disposicion.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad

con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista puede iniciar la construccion de las Obras en la
Fecha de Inicio y deberéa ejecutarlas de acuerdo con el Programa
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Interventor
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista presentara al Interventor, para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las Obras Temporales propuestas.
El Contratista serd responsable del disefio de las Obras
Temporales.

La aprobacion del Interventor no liberara al Contratista de su
responsabilidad por el disefio de las Obras Temporales.
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17. Seguridady
Proteccion del
Ambiente

Descubrimien-tos

18. Posesion del
Sitio de las
Obras

19. Acceso al Sitio
de las Obras

20. Instrucciones,
inspecciones y
auditorias

17.4

175

18.1

19.1

20.1

21.1

22.1

22.2

22.3

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
Obras Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias.
Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las Obras Temporales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Interventor antes de su utilizacion para dicho
propdsito.

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para
proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y
limitar el dafio y las molestias a las personas y las propiedades
resultantes de la contaminacion, el ruido y otros resultados de sus
operaciones.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en el Sitio de las Obras
seré de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Interventor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
este imparta sobre la manera de proceder

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte
en la fecha indicada en las CEC, se considerara que el Contratante
ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello
constituye un Evento Compensable.

El Contratista debera permitir al Interventor y a cualquier persona
autorizada por este el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista ejecutara todas las instrucciones del Interventor
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista llevard, y harad todo lo razonablemente posible
porque sus subcontratistas y subconsultores lleven, cuentas y
registros exactos y sistematicos de las Obras de la manera 'y con
el detalle que permitan identificar claramente los cambios
pertinentes en plazos y fechas, y los costos.

En conformidad con el parrafo 2.2 (e) del Apéndice A a estas
Condiciones Generales, el Contratista permitira y procurara que
sus agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores, y personal, permitan al
Banco y las personas designadas por éste inspeccionen las
instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros documentos
relacionados con los procesos de calificacidn, seleccién y/o la
ejecucion del Contrato, y dispongan que dichas cuentas, registros
y otros documentos sean auditados por medio de auditores
designados por el Banco. El Contratista y sus subcontratistas y
subconsultores, deben tener en cuenta la clausula 25.1(Fraude y
Corrupcidn), donde se dispone, entre otras cosas, que los actos
destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccidn y auditoria establecidos el Apéndice de
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21. Seleccion del
Mediador

Procedimien-tos
para la solucién de
controversias

22. Fraudey
Corrupcién

23.1

23.2

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

las CGC constituyen una practica prohibida que puede acarrear

la rescision del contrato (asi como la determinacion de

inelegibilidad conforme a los procedimientos sancionatorios

vigentes del Banco).

El Mediador debera ser elegido conjuntamente por el Contratante
y el Contratista en el momento de expedir la Carta de Aceptacion.
Si, al momento de expedir la Carta de Aceptacion no esta de
acuerdo con la designacién del Mediador, el Contratante solicitara
que la Autoridad Nominadora establecida en las CEC designe al
Mediador dentro de un periodo de catorce (14) dias a partir de la
recepcion de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comdn
acuerdo un nuevo Mediador. Si, al cabo de treinta (30) dias, el
Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion
de cualquiera de las partes el Mediador serd designado por la
Autoridad Nominadora establecida en las CEC dentro de los
catorce (14) dias siguientes a la recepcion de la peticion.

Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una
decisiéon que trasciende las atribuciones que le ha conferido el
Contrato o que es errada, dicha decision se remitira al Mediador
dentro de los catorce (14) dias siguientes a la notificacion de la
decision por el Interventor.

El Mediador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a su recepcion de la notificacion de
una controversia.

Cualquiera sea la decision que tome, el Mediador sera remunerado
por hora, segun los honorarios especificados en los DDL y en las
CEC, y ademas recibird el pago de cualquier otro gasto
reembolsable indicado en las CEC; el costo sera sufragado por
partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las
partes podra someter la decision del Mediador a arbitraje dentro de
los veintiocho (28) dias siguientes a la decision por escrito del
Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) dias mencionado, la
decision del Mediador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en ellas CEC.

El Banco exige el cumplimiento de sus Guias Anti Corrupcion y
sus politicas y procedimientos de sanciones tal y como se
establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco
Mundial enunciada en el apéndice de las CGC.
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23. Programa

24. Prorrogade la
Fecha Prevista
de Terminacion

25.2

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comision
u honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a
agentes o a cualquier otra parte en relacion con el proceso
licitatorio o la ejecucion del Contrato. La informacion revelada
debe incluir, como minimo, el nombre y la direccion del agente o
la parte en cuestion, el monto y la moneda, y el proposito de la
comision, gratificacion u honorario.

B. Control de plazos
Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Interventor,
para su aprobacién, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras. En contratos de suma global, las actividades del Programa
deben coincidir con las incluidas en el Calendario de
Actividades.
El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas pendientes, incluido cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
El Contratista debera presentar al Interventor, para su aprobacion,
un Programa actualizado a intervalos que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Interventor podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago siguiente
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado. En los contratos de suma global, el Contratista debera
proveer un Calendario de Actividades actualizado dentro de los
catorce (14) dias siguientes a la fecha en que el Interventor lo
haya requerido.
La aprobacion del Programa por el Interventor no alterara las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Interventor en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.
El Interventor prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible terminar las Obras en esa fecha sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de
los trabajos restantes, lo que le generaria costos adicionales.
El Interventor determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los veintitn (21)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Interventor una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacién
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25. Aceleracion
de las Obras

26. Demoras
ordenadas por
el Interventor

28.1

28.2

29.1

justificativa. Si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiera cooperado para resolverla, la
demora debida a esa omision no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera
solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para
conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos.
Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd modificada como corresponda y confirmada por
el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por
el Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos, dichas
propuestas se trataran como Variaciones.

El Interventor puede ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.
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27. Reuniones
administrativas

28. Advertencia
temprana

29. ldentificacion
de defectos

30. Pruebas

30.1

30.2

31.1

31.2

321

331

Tanto el Interventor como el Contratista pueden solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas, que tendran por
objeto la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y laresolucion de asuntos planteados conforme al procedimiento
de advertencia temprana.

El Interventor deberd levantar actas de las reuniones
administrativas y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella,
el Interventor debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
que deban adoptarse.

El  Contratista debera advertir al Interventor lo
antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o
circunstancias especificos que puedan perjudicar la calidad de
los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion
de las Obras. El Interventor podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del
Contrato y en la fecha de terminacion a raiz del evento o la
circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Interventor preparando y
considerando propuestas sobre la forma de evitar o reducir
los efectos de dicho evento o circunstancia presentadas
por cualquier persona que participe en los trabajos, y ejecutando
las instrucciones que consecuentemente impartiera el Interventor.

C. Control de calidad

El Interventor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara las
obligaciones del Contratista. El Interventor podrd ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y
someta a prueba cualquier trabajo que el Interventor considere que
pudiera tener algun defecto.

Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.
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31. Correccion de
defectos

32. Defectos no
corregidos

33. Precio del
Contrato*

34. Modificacione
s del Precio
del Contrato®

35. Variaciones

34.1

34.2

351

36.1

37.1

37.2

38.1

38.2

El Interventor notificara de cualquier defecto al Contratista antes
de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que
se inicia en la Fecha de Terminacion y se define en las CEC. El
Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Interventor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Interventor, este Ultimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista deberé pagar
dicho monto.

D. Control de costos

La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los
respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista.
Se utiliza para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le
pagara por la cantidad de trabajo realizado, al precio especificado
para cada rubro en la Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de un
25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento
del Precio Inicial del Contrato, el Interventor ajustara los precios
para reflejar el cambio. El Interventor no ajustara los precios debido
a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial
del Contrato en mas del 15 por ciento, a menos que cuente con la
aprobacion previa del Contratante.

Si el Interventor lo solicita, el Contratista debera proporcionarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en la actualizacion de los
Programas y Calendario de Actividades® producidos por el
Contratista.

Cuando el Interventor lo solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. Antes de ordenar

En los contratos de suma global, remplace la clausula CGC 36.1 por la siguiente:

El Contratista suministrara Calendarios de Actividades actualizados dentro de los catorce (14) dias después de
que el Interventor se lo solicite. El Calendario de Actividades contendrd las actividades, con los respectivos
precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el seguimiento y el control de la ejecucion
de las actividades en funcién de las cuales se pagard al Contratista. Si el pago de los materiales en el
Emplazamiento de las Obras se va a hacer por separado, el Contratista debera incluir, en el Calendario de
Actividades, una seccion aparte para la entrega de los materiales en el Emplazamiento.

En los contratos de suma global, reemplace la clausula CGC 37 completa por la nueva clausula CGC 37.1

siguiente:

El Contratista debera ajustar el Calendario de Actividades para incorporar las modificaciones que, por su propia
cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del Calendario de actividades no se
modificaran cuando el Contratista introduzca tales cambios.

En los contratos de suma global, agregue “y Calendarios de Actividades” después de “Programas”.
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la Variacion, el Interventor analizard la cotizacion, que el

Contratista deberd proporcionar dentro de los siete (7) dias

siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor, si el Interventor

asi lo hubiera determinado.

38.3 Si la cotizacion del Contratista no es razonable, el Interventor
puede ordenar la Variacién y modificar el Precio del Contrato
basandose en su propia estimacion de los efectos de la Variacion
sobre los costos del Contratista.

38.4 Si el Interventor decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerara un Evento
Compensable.

38.5 EIl Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana
pertinente.

38.6 .

38.7 Ingenieria de valor: ElI Contratista puede preparar, a su propio
costo, una propuesta de ingenieria de valor en cualquier momento
durante la ejecucion del contrato. Tal propuesta contendrd, como
minimo, los siguientes elementos:

a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcién de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

b)  un andlisis completo de los costos y beneficios del cambio
0 los cambios propuesto(s), incluidas una descripcion y una
estimacion de los costos (incluidos los costos durante la
vida til) que puede acarrear al Contratante la
implementacién de la propuesta de ingenieria de valor, y

c)  unadescripcién de los efectos del cambio en el desempefio
o la funcionalidad.

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de valor

si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:

a)  acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida
atil que debe afrontar el Contratante; o

c) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la
sustentabilidad de las Instalaciones; o

d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el

Contratante y redunda:

a) en una reduccion del Precio del Contrato, el monto
pagadero al Contratista sera el porcentaje de tal reduccién
especificado en las CEC, o

7 En los contratos de suma global, elimine este parrafo.
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39.1

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

41.1

41.2

41.3

b)  en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminucion de los costos durante la vida Gtil por alguno de
los beneficios descritos en los apartados a) a d)
mencionados, el monto pagadero al Contratista sera el
aumento completo del Precio del Contrato.
Cuando se actualice el Programa o el Calendario de Actividades®,
el Contratista debera proporcionar al Interventor una proyeccion
actualizada del flujo de fondos, que deberd incluir diferentes
monedas, conforme a lo dispuesto en el Contrato, convertidas, segun
sea necesario, utilizando los tipos de cambio del Contrato.
El Contratista presentara al Interventor liquidaciones mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas
acumuladas previamente certificadas.
El Interventor verificara los certificados mensuales del Contratista
y autorizara la suma que debera pagarsele.
El Interventor determinara el valor de los trabajos ejecutados.
El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Cantidades®.
El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
En consideracién de informacidn mas reciente, el Interventor puede
excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir
la proporcion de cualquier rubro que se hubiera certificado
anteriormente.
Los pagos se ajustaran para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. EI Contratante pagara al Contratista segun se detalla
en la CEC. Si el Contratante efectla un pago atrasado, en el pago
siguiente debera pagar al Contratista intereses sobre el pago
atrasado. Los intereses se calcularan desde la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse efectuado hasta la fecha en que este se
cancele, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales
para cada una de las monedas de pago.
Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un laudo del Mediador o un Arbitro,
se pagaran intereses al Contratista sobre el pago demorado, como
se establece en esta clausula. Los intereses se calcularan a partir
de la fecha en que se deberia haber certificado dicho incremento si
no hubiera habido controversia.
Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que constituyen el
Precio del Contrato.

En los contratos de suma global, agregue “o el Calendario de Actividades” después de “Programa”.
En los contratos de suma global, reemplace este parrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados
comprendera el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades”.
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41.4

42.1

42.2

42.3

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio o tarifa, y se entendera que dichos rubros estan
cubiertos por otros precios y tarifas del Contrato.

Los siguientes se consideraran Eventos Compensables:

a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona
de Obras en la Fecha de Toma de Posesion del Sitio de las
Obras, segun lo dispuesto en la clausula CGC 20.1.

b) EIl Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

c) El Interventor ordena una demora o no da a conocer los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

d) El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos o les practique pruebas adicionales, y se
comprueba posteriormente que los trabajos no presentaban
defectos.

e) El Interventor, sin justificacién, desaprueba una
subcontratacion.

f)  Las condiciones del terreno son mas desfavorables de lo que
razonablemente se podia inferir antes de la expedicion de la
Carta de Aceptacion, a juzgar por la informacion
suministrada a los Licitantes (incluidos los Informes de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion
disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio.

g) El Interventor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos o el Contratante no trabajan dentro de las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que
ocasiona demoras o costos adicionales al Contratista.

i)  El anticipo se paga atrasado.

J)  Losefectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

k) El Interventor demora, sin justificacion, la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que

los trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminacion,

se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prorrogar la

Fecha Prevista de Terminacion. El Interventor decidira si el Precio

del Contrato debera incrementarse y cuél serd su monto, y si la Fecha

Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que

demuestre los efectos de cada Evento Compensable en su
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40.

41.

42,
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precios

42.4

43.1

44.1

45.1

proyeccion de costos, el Interventor la evaluaray ajustara el Precio
del Contrato como corresponda. Si no considera razonable la
estimacion del Contratista, el Interventor preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ella. El
Interventor supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.
El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado una advertencia
temprana o no hubiera cooperado con el Interventor.
El Interventor debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato
o fueran resultado de la aplicacion de la clausula CGC 44.
Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la
moneda del pais del Contratante especificada en las CEC, los
tipos de cambio que se utilizardn para calcular las sumas
pagaderas seran los establecidos en la Oferta del Contratista.
Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Gnicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes
de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se
aplicara por separado una férmula similar a la siguiente:
Pc = Ac + Bc Imc/loc
en la cual:
P es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";
A y Bc son coeficientesespecificados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c", e
Imc es el indice vigente al final del mes que se factura e loc es
el indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente

La suma de los dos coeficientes, Ac y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa
una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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47.1

47.2

48.1

49.1

veintiocho (28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos

indices se refieren a la moneda “c”.
Si el valor del indice se modifica después de haberlo usado en un
calculo, dicho céalculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerard que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos
El Contratante retendrd, de cada pago que se adeude al Contratista,
la proporcion indicada en las CEC hasta que las Obras estén
totalmente terminadas.
Cuando el Interventor haya emitido el Certificado de Terminacion
de las Obras de conformidad con la clausula CGC 53.1, se le
pagara al Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le
reembolsard cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Interventor haya certificado
que todos los defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este periodo han sido corregidos. El Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “pagadera a
primer requerimiento”.
El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios
no deberé exceder el monto definido en las CEC. El Contratante
puede deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeuden al
Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.
Si, después de hecha la liquidaciéon por dafios y perjuicios, se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiera efectuado el Contratista por concepto de dafios y perjuicios.
Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la
fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la clausula CGC
41.1.
Se pagara al Contratista una bonificacion, calculada a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras se adelante a la Fecha Prevista de
Terminacion. Cuando las Obras estén terminadas, el Interventor
deberé certificarlo, aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.
El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
indicado en las CEC en la fecha también indicada en las CEC,
contra la presentacion, por el Contratista, de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
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Contratante, en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. Debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al
Interventor.

El anticipo se reembolsard mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaradn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
las Variaciones, los Ajustes de Precios, los Eventos Compensables,
las bonificaciones ni la liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento, o una Péliza de Cumplimiento, a méas tardar en la
fecha definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
especificado en las CEC, emitida por un banco o una compafiia
aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos
y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del
Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en
veintiocho (28) dias la fecha de emision del Certificado de
Terminacion de las Obras, cinto doce (112) dias en el caso de una
Pdliza de Cumplimiento, y excedera en un afio dicha fecha, en el
caso de una Fianza de Cumplimiento.

Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Dia indicadas en la
Oferta del Contratista se aplicaran solo cuando el Interventor haya
instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se
pagaran de esa manera

El Contratista debera dejar constancia, en formularios aprobados por
el Interventor, de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por
Dia. El Interventor debera verificar y firmar, dentro de los dos (2)
dias después de haberse realizado el trabajo, todos los formularios
que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.
El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
tales pérdidas o dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

El Contratista solicitara al Interventor que emita un Certificado de

Terminacién de las Obras y el Interventor lo emitira cuando decida

que todas las Obras estan terminadas.

El Contratante recibira el Sitio y las Obras dentro de los siete (7)

dias siguientes a la fecha en que el Interventor emita el Certificado

de Terminacion de las Obras.

Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,

el Contratista proporcionara al Interventor un estado de cuenta

detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda
en virtud del Contrato. El Interventor emitird un Certificado de

Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago final que

se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) dias

siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta,
siempre que este estuviera correcto y completo. Si no lo estuviera, el

Interventor debera confeccionar y hacer llegar al Contratista, dentro

de dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las

correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después de que el

Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final ain no

fuera satisfactorio a juicio del Interventor, este decidira el monto que

deberd pagarse al Contratista y emitird el certificado de pago
correspondiente.

Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de operacion

y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las

fechas estipuladas en las CEC.

Si los Planos y/o los manuales de operacion y mantenimiento no

son suministrados por el Contratista a mas tardar en las fechas

indicadas en las CEC, segun lo establecido en la clausula CGC

56.1, o no reciben la aprobacién del Interventor, este retendré la

suma estipulada en las CEC de los pagos que se adeuden al

Contratista.

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra

Parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Seran incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los

siguientes hechos:

a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando tal suspension no esta prevista en el Programa vigente y
tampoco ha sido autorizada por el Interventor;

b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las
Obras y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes;

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;
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d) el Contratante no efectiia al Contratista un pago certificado por
el Interventor, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias siguientes
a la fecha de emision del certificado;

e) el Interventor notifica al Contratista que no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental
del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de
un plazo razonable establecido por el Interventor en la
notificacion;

f) el Contratista no mantiene una garantia exigida en el Contrato;

g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC, o0

h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
Fraude y Corrupcion, tal y como se define en elparrafo 2.2 (a)
del Apéndice A a estas CGC al competir por el Contrato o al
ejecutarlo, el Contratante puede, tras notificar por escrito al
Contratista con una antelacion de catorce (14) dias, rescindir
el Contrato y expulsarlo del Sitio de las Obras.

No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia.
Si el Contrato se rescindiera, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.
Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Interventor de un incumplimiento del Contrato por una causa
distinta de las indicadas en la clausula CGC 57.2 antedicha,
el Interventor decidira si el incumplimiento es o no fundamental.
Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Interventor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos
que no se hubieran terminado. No corresponderd pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que deberia efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el

Interventor debera emitir un certificado por el valor de los trabajos

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro

de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
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Contratista hubiera incurrido para el resguardo y la seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos

los Materiales que se encuentren en el Sitio, la Planta, los Equipos,

las Obras temporales y las Obras se consideraran de propiedad del

Contratante.

Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro

evento totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista,

el Interventor certificard que el Contrato ha quedado sin efecto. El

Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el

Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible

después de recibir este certificado; se le pagaran todos los trabajos

realizados antes de la recepcion del certificado, asi como cualquier
otro realizado posteriormente que ya estuviera comprometido.

En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado

al Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los

pagos al Contratista:

a) El Contratante esta obligado a notificar de dicha suspension
al Contratista dentro de los siete (7) dias de haber recibido el
aviso de suspension del Banco.

b)  Si, dentro del periodo de pago de veintiocho (28) dias
dispuesto en la clausula 41.1, no ha recibido las sumas que se
le adeudan, el Contratista podrd emitir inmediatamente una
notificacion de rescision del Contrato en el plazo de catorce
(14) dias.
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1. Proposito.

APENDICE A

DE LAS CONDICIONES GENERALES

Fraude y Corrupcion
(El texto de este Apendice no debe modificarse)

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las

operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversion.
2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes
(hayan sido declarados o no), asi como los miembros de su personal, observen los mas
altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion correspondiente a contratos
financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la

tergiversacion de informacidn, con el que se engafie o se intente engafar en

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes

realizado con la intencion de alcanzar un proposito indebido, como el de

influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de

causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o

a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de
otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo e), que
figura a continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus
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agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o
proveedores, 0 sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en précticas
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podré adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en
cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del convenio legal participaron en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de
adquisicion, seleccion , y/o ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este
ualtimo al tomar conocimiento de los hechos.

i. En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcién del Banco, y
de conformidad con sus politicas y procedimientos sobre sanciones
vigentes, podra sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida
0 durante un periodo determinado, lo que incluye declarar pablicamente
a dicha firma o persona inelegibles para: i) obtener la adjudicacion o
recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un
contrato financiado por el Banco® ii) ser nominada2 como
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de
servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por el Banco; v iii) recibir los fondos de un préstamo
del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco

(d) Requiere que en los documentos de licitacion/solicitud de propuestas y en los
contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una clausula que exija
que los licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y
sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y miembros del personal, permitan que el Banco inspeccione3

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacion
de un Contrato incluira, sin que la enumeracién sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificacion,
seleccion inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién/propuesta, ya sea directamente
0 en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de
servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una
modificacion sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista hominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segln el Documento de Licitacién/Solicitud de Propuesta del que se
trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacién u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos
de calificacién para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de
fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a
la informacion y los registros financieros de una empresa 0 persona, examinarlos y hacer las copias que



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 252

todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de
adquisicidn, seleccion y/o la ejecucion de contratos, y los someta a la auditoria de
profesionales designados por este.

corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato impreso o
electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al Emplazamiento, y
someter la informacion a la verificacion de un tercero.
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APENDICE B

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo

(ASSS)

Indicadores para los informes de progreso

El Contratista debera presentar los indicadores definidos en el numeral 9 “Sistema de
Monitoreo y Seguimiento” del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y los descritos
a continuacion.

Ingrese aqui al MGAS

a.

Tréafico y vehiculos / equipo:

i.  Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto:
proporcionar fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

ii. Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también
reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacion, dafio,
causa, seguimiento;

Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i.  Polvo: nimero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos /
dia, nimero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones
tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera
(cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de
roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para
vehiculos descubiertos;

ii. Control de la erosién: controles implementados por ubicacién, estado de
cruces de agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas
para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para
controlar la erosion / sedimentacion;

iii.  Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacién, cantidad, acciones

tomadas, eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en

contaminacion del agua o del suelo;

Iv. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la
cantidad extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en
el lugar;

v. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas
emprendidas en el periodo del informe;

vi. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas este mes.

Cumplimiento:


https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos /
permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de
cumplimiento o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para
alcanzar el cumplimiento;

ii Otras cuestiones no resueltas en periodos anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta
continua de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de
compensacion continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras
secciones si se requiere).
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Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones generales

CGC 1.1 (d) [ Lainstitucion financiera es: Banco Mundial

El Contratante es Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIY EP
BANCA MULTILATERAL, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. El Fideicomitente es FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil de
administracion y pagos No. 3-1-116948 de 2023.

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibén, Bogota D.C.

Representante Autorizado: Maria Consuelo Meza Escobar
Maria.meza@fiducentral.com y convocatoriasfindeter@fiducentral.com

Objeto: (segun el lote adjudicado)

Lote No. 1: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el

acompafiamiento social necesario para los proyectos de espacio publico en los

CGC 1.1 (r) m_unicipios: de_(l) de Saravena — Arauca; (2) Clcuta — Norte de Santander y (3)
Villa del Rosario - Norte de Santander.

Lote No. 2: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el
acompafiamiento social necesario para los proyectos de espacio publico en los
municipios: de (1) Villavicencio — Meta y (2) Yopal — Casanare.

Lote No. 3: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el
acompafiamiento social necesario para los proyectos de espacio publico en los
municipios: de (1) Soacha — Cundinamarca y (2) Pereira — Risaralda.

Lote No. 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras, incluido el
acompafiamiento social necesario para los proyectos de espacio publico en los
municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; (2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan
del Cesar - La Guajira.

Para la ejecucion del contrato:

CGCL1(v) El plazo de ejecucion para cada lote sera de siete (7) meses y quince (15)

dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

El Interventor es la persona juridica que sea contratada para tal fin por parte
CGC1.1(y) del Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL constituido por FINDETER.

El Sitio de las Obras seran los predios identificados en las fichas de
viabilidad técnica y juridica de cada municipio.

CGC 1.1 (aq) e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Maicao en el departamento de la Guajira, sera en el
predio con matricula inmobiliaria No. 12-61434, cuya area es de
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3.574.12m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira,
sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 214-13000, cuya
area es de 10000 m2 aproximadamente segun el certificado de
libertad y tradicion.

e El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Ciénaga en el departamento del Magdalena, seré en el
predio con matricula inmobiliaria No. 222-50741, cuya area es de
9.181.96 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, sera en el
predio con matricula inmobiliaria No. 230-182262, cuya area es de
6.101 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Yopal en el departamento de Casanare, serd en el
predio con matricula inmobiliaria No. 470-123022, cuya area es de
11396,44 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutard el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Saravena en el departamento de Arauca, sera en el
predio con matricula inmobiliaria No. 410-81024, cuya area es de
6.536.51 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de San José de Cucuta en el departamento de Norte de
Santander, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 260-
224270, cuya area es de 4.232.09 m2 aproximadamente segun el
certificado de libertad y tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Villa del Rosario en el departamento de Norte de
Santander, serd en el predio con matricula inmobiliaria No. 260-
297852, cuya area es de 4.371,87 m2 aproximadamente segun el
certificado de libertad y tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca, seré en
el predio con matricula inmobiliaria No. 051-87237, cuya area es de
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9131.37m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

e El lugar donde se ejecutara el contrato se encuentra ubicado en el
municipio de Pereira en el departamento de Risaralda, sera en el
predio con matricula inmobiliaria No. 290-41323, cuya area es de
51.200,00 m2 aproximadamente segun el certificado de libertad y
tradicion.

CGC 1.1 (dd)

La fecha estimada de inicio sera agosto de 2024, el plazo de cada contrato serd
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio correspondiente.

CGC 1.1 (hh)

Etapa 1
Requisito para suscripcion del acta de inicio

Fase 1 — Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de informacion
primaria y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos fisico-espaciales y
poblacionales del territorio a intervenir, asi como el acompafiamiento social
necesario para garantizar la adecuada participacion de la comunidad en el
reconocimiento y caracterizacion de su territorio y sus necesidades y potenciales.

En particular el contratista debera entregar:

1. Identificacién de indicadores fisico-espaciales.

2. Anélisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

3. Lectura territorial que incluye caracterizacion territorial y poblacional.

4. Plan de trabajo Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestién
Laboral del Contratista (C-PGL) en su version preliminar

Asi mismo, debera considerar el desarrollo de los componentes de gestién social
relacionados con:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacién vy
apropiacion comunitaria.

o Plan de Participacion de las Partes Interesadas, el cual debe incluir:
i) Mecanismos de participacion, ii) Mecanismo de divulgacion de la
informacion; y iii) Mecanismo de atencién a quejas y reclamos.

o Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econdémico de
la comunidad beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

Para este proceso se debera ejecutar el plan de gestion ambiental y social del
contratista (C-PGAS), con base en los lineamientos establecidos en el presente
documento.

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los
estudios y disefios a detalle del proyecto de Espacio Publico y cada una de sus
intervenciones, incluyendo el acompafiamiento social necesario para su adecuado
disefio que permita el fortalecimiento de la identidad y el tejido social.
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En particular el CONTRATISTA debera entregar:

1. Esquema basico (incluye definicion de tres alternativas de acuerdo
con los talleres de disefio participativo e informe de seleccion de la
alternativa definitiva).
2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento
topografico, prospeccion arqueoldgica y plan de manejo arqueoldgico
(cuando aplique) e inventario de redes de servicios publicos
3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitecténico, con su
respectiva cartografia, memoria descriptiva y presupuesto preliminar
4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico con su
respectiva cartografia, memoria descriptiva.
5. Disefio geométrico de vias y ciclorutas
6. Disefo estructural (elementos estructurales y no estructurales)
7. Disefio de redes de servicios publicos, (acueducto, alcantarillado,
energia eléctrica y alumbrado publico, gas, voz y datos -
telecomunicaciones).
8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro vy
aprovechamiento de energia, agua, y manejo de aguas residuales y
residuos solidos.

Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios,

memorias de cantidades de obra y programacion de obra.
11. Informe de priorizacion de obras a ejecutar.
12. Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos
para la ejecucion de obra.
13. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista version final
(C-PGAS).

Respecto a la gestion social, para elaborar la version definitiva del C-PGAS, el
CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes
componentes:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacion vy

apropiacion comunitaria

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas

o Ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la
comunidad beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se encuentran detallados en la
Seccion VII — Requisitos de las obras

Etapa 2:

Ejecucion de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras, plan de gestion
ambiental y social del contratista (C-PGAS), con base en los lineamientos
establecidos en el presente documento, entrega de las obras, cierre y liquidacion,
incluyendo el acompafiamiento social necesario en aras de lograr una adecuada
apropiacion y uso por parte de la comunidad beneficiaria.
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Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente
aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto segln
corresponda (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales
e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se
requiera) con los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y
descargue, valla, campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios,
certificaciones de funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de
las entidades competentes, costos de la implementacion de vigilancia, sefializacion,
SISO, entre otros.

Para esta etapa, el contratista debera realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos
requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y
espacios contemplados en el proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan realizar las siguientes
actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo inventario de
elementos a demoler, registro fotografico y acta de autorizacion para la demolicion
3. Ejecucion de las obras

4. Entrega y recibo a satisfaccion de las obras

5. Implementacion del C-PGAS

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran detallados en la Seccion
VII — Requisitos de las obras

CGC 1.1 (ii)

Se agrega la siguiente CGC 1.1 (ii)

“ASSS” significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha
contra la explotacion y abuso sexuales — EAS —y la violencia de género —
VBG), seguridad y salud en el trabajo.

CGC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas de la fecha de
terminacion de la totalidad de las Obras son: N/A

CGC 2.3 1)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

i.Marco de gestién ambiental y Social del proyecto.
ii.Plan de gestion ambiental y social del Contratista. (C-PGAS)
iii.Procedimiento de Gestion laboral del contratista (C-PGL)
iv.Plan de participacion de partes interesadas (PPPI)
iv.Cddigo de Conducta del proyecto
viii.Mecanismo de atencion de guejas y reclamos
xii.Documentos de licitacion y aclaraciones y enmiendas a os mismos
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xiii.Los Anexos relacionados en el documento Informacion
Suplementaria de la Seccidén VII “Requisitos de las obras”.

CGC31

El idioma del Contrato es Espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la de la Republica de Colombia

CGC5.1

El Interventor no puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas: No aplica

CGCo1

Personal Clave.

CGC 9.1 se sustituye con el siguiente texto:

9.1 El personal del Contratista es el Personal Experto que se designa en esta
Clausula CGC 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. El Contratista
deberd reclutar el Personal Experto para realizar la Obra o cualquier otro
personal o equipo aprobado por el Interventor. El Interventor aprobara las
propuestas de reemplazo del Personal clave y equipo solamente si las
calificaciones o caracteristicas del reemplazo son sustancialmente iguales o
mejores que aquellos propuestos en la Oferta.

EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE, de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y de FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL
CONTRATANTE, ni de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.., ni del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, ni de FINDETER, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones gque generen obligaciones a su cargo.

CGC9.2

Normas de Conducta ASSS

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2:
“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que
desacata el codigo de conducta del proyecto (tales como propagacion de
enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG),
explotacion y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”.

CGC11

Riesgos del Contratante
Son riesgos del Contratante los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que
hacen parte integral del contrato.

CGC 12

Riesgos del Contratista

Son riesgos del Contratista los previstos en la matriz de riesgos de la SDO,
y que hacen parte integral del contrato. De acuerdo con esta asignacion, no
procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Contratante no hara
ningn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos. El
contratista declara que para la preparacion y presentacién de su oferta
conocio, acepto, valoré e incluyo los riesgos contractuales contenidos en la
matriz de riesgos.

CGC 131

Seréa requisito de ejecucién del contrato, que el contratista constituya a favor del
FIDEICOMISO — PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, patrimonio autonomo de creacion legal, con NIT. 830.053.630-
9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en su
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calidad de entidad fiduciaria, una garantia en forma de poliza de seguro expedida
por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para
entidades particulares, que cubra los siguientes amparos en la primera fase:

1. Cumplimiento, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas.

2. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la
duracidn de este y tres (3) afios mas;

3. Estabilidad y calidad de la obra por una cuantia equivalente al treinta por ciento
(30 %) del valor de la Etapa Il y con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final del contrato de obra.

4. Calidad del servicio por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa | y con
una vigencia de tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del
acta de recibo a satisfaccion de la Etapa I.

5. Responsabilidad civil extracontractual por el veinte (20%) del valor del contrato
y una vigencia igual al plazo del contrato.

Las polizas deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de las mismas y el soporte de pago de la prima correspondiente
en el cual se identifique el nimero de la poliza allegada. No sera véalido para el
proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago. La aprobacion de las
garantias por parte del Contratante es requisito previo para el inicio de la ejecucién
del contrato.

Las polizas aportadas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

Péliza de Cumplimiento: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida
bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE.

Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya

lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.
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El contratista debera valorar previa a la ejecucion de la fase Il, y de acuerdo al
tipo de maquinaria y equipos a utilizar, la necesidad de adquirir los siguientes
seguros que lo amparen y que en caso tal seran exigibles por la Interventoria.

En caso tal de requerir estos seguros, las coberturas minimas y la vigencia de las
mismas serén establecidas por la Interventoria. Los seguros a considerar serén los
siguientes:

a) Seguro Todo Riesgo Construccién y Montaje: Para pérdida o dafio de las Obras,
Planta y Materiales, por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato
(costos directos) y con una vigencia igual a la del contrato. La misma debe
cubrir los siguientes amparos:

* Dafios Materiales

* Terremoto, temblor, maremoto y erupcion volcanica
* Ciclon, huracan, tempestad, vientos e inundacion

* Mantenimiento

* Remocidn de escombros

b) Seguro de Maquinaria y/o Equipo*: Para pérdida o dafio de equipo, por el cien
por ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipo y una vigencia igual a
la del contrato. La misma debe cubrir el amparo basico de Pérdidas y dafios
materiales que sufra el equipo maévil y maquinaria asegurados, a consecuencia
de un hecho accidental, subito e imprevisto, originado por cualquier causa en
forma tal que exija su reparacion o reposicion. Asimismo, debe cubrir los
siguientes amparos:

* Huelga, motin, asonada, conmocion civil (HMACC), por el cien por
ciento (100%) del valor asegurado.

* Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y
terrorismo, por el cien por ciento (100%) del valor asegurado

» Terremoto, temblor y/o erupcion volcénica, por el cien por ciento
(100%) del valor asegurado.

* El seguro de Magquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede
ser propia o arrendada y que ésta podra variar durante la ejecucion de
contrato, el Contratista se compromete a presentar a la INTERVENTORIA
y al Contratante, antes de su utilizacion en el sitio de la obra, para su
revisiéon y aprobacion previa por el Contratante, el seguro de la Maquinaria
y/o Equipos a utilizar, con los amparos respectivos definidos en la presente
clausula.

c) Pérdida o dafio a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexién con el Contrato, incluyendo a la de los Terceros, por el
cien por ciento (100%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la del
contrato.

d) Seguro de Accidentes Personales: Para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante, por el cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato. Con una duracion anual hasta completar la
duracion del contrato.
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(ii) de otras personas, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con
una duracion anual hasta completar la duracién del contrato.

CGC141

Los informes de investigacion sobre el Sitio de las Obras son:

e Viabilidad técnica

e Viabilidad juridica

e Especificaciones de Obras. (requerimientos minimos)
No obstante, esta lista no es limitante, y cualquier otro documento o estudio
existente formara parte del contrato.

CGC 16.1
(agrega
nueva

CGC 16.2)

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion ASSS

El siguiente texto se agrega como una nueva subclausula 16.2:

“16.2 ElI Contratista no podra ejecutar las Obras, incluyendo la
movilizacién y/o las actividades previas a la construccion (tales
como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los
sitios de los trabajos, realizar investigaciones geologicas o
investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
como canteras o areas de préstamos de materiales) a menos que el
Interventor exprese satisfaccion sobre la adopcion de las medidas
para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en
seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas actividades
preliminares, como minimo, el Contratista debe estar aplicando las
Estrategias de Gestion, el Plan de Implementacion y las Normas de
Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados
como parte del Contrato. ElI Contratista debe presentar en forma
constante, para aprobacion previa del Interventor cualquier
Estrategia de Gestion y Planes de Implementacion suplementarios
que sean necesarios en la gestion de los riesgos e impactos de la
materia de ASSS durante la ejecucién de las Obras. Estas estrategias
y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestion Social y
Ambiental (PGAS del Contratista). EI C-PGAS y el C-PGL del
Contratista debe ser aprobados antes del inicio de las actividades de
construcciéon (tales como demolicion de placas, instalacion de
muros, tuberias cubiertas, etc. cambio y/o instalacién de redes
hidraulicas y sanitarias, montaje de estructuras, mobiliario y
acabados en general, instalacion de pisos como excavaciones, corte
y relleno, puentes y estructuras, desvios de caminos y vias de agua,
extraccion de materiales, produccion de concretos y de asfalto. El
C-PGAS y el C-PGL del Contratista aprobado debe ser revisado por
el Contratista periddicamente (al menos cada seis meses) Yy
actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar
que el C-PGAS y e el C-PGL del Contratista contienen las
disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se
estan ejecutando. La actualizacion del C-PGAS y el C-PGL del
Contratista debe ser previamente aprobado por el Interventor.”

CGC 20.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera la fecha que
indique el acta de inicio.

CGC23.1&

El Mediador propuesto por el Contratante se definird previa firma del contrato
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CGC 232

CGC 243

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador seran del cinco
por ciento (5%) de un (1) SMMLYV por hora de trabajo requerida. En caso de
requerirse se le reembolsaran los gastos por concepto de traslado y viaticos que
se requieran para las gestiones, tomando como referencia la tabla de Viaticos
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

CGC24.4

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito del
trabajo.

Todas las controversias en virtud de este contrato se solucionaran ante el mediador.
En caso de que no puedan solucionarse de esta forma, se hard de manera amigable,
arreglo directo, transaccion y/o conciliacion. De no solucionarse asi, deberan
solucionarse ante la jurisdiccion ordinaria.

B. Control de Plazos

CGC 26.1

El Contratista presentara, para aprobacion de la INTERVENTORIA, dentro
de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la suscripcion del Contrato el
Programa o Control de Plazos.

CGC 26.2

Informes ASSS

Se inserta el siguiente texto al final de la subclausula 26.2:

Ademas del informe de avance, el Contratista debera proporcionar un
informe mensual en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo
con sujecién al numeral 8.5.7 del MGAS y numeral 5.4.1 del Anexo 5:
Procedimiento de gestion laboral, y al Apéndice B.

Adicional al informe mensual el Contratista debera reportar todos aquellos
incidentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que
ocurran en el desarrollo del Contrato, conforme a lo establecido en el
numeral 8.4.6 del MGAS y Plan de Compromiso Ambiental y Social
(PCAS) del proyecto.

CGC 26.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa/Cronograma de obra
serén de treinta (30) dias.

El monto que sera retenido por la demora en la presentacién del Programa
actualizado sera de 1 x 1000 por cada dia calendario de atraso del valor que
falta por ejecutar del contrato sin sobrepasar el 10% del contrato.

C. Control de Calidad

CGC 34.1

| El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de un afio.

D. Control de Costos

GCG 38.2

Agregar después de la primera frase al final de la subclausula 38.2:
“El Contratista debera proporcionar informacidn sobre cualquier riesgo
ASSS y su impacto en la Variacion”

CGC 38.7

No aplica
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CGC 40

Afadir nuevo CGC 40.7:

“40.7 si el Contratista no ha cumplido o esta incumpliendo con
las obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este
trabajo u obligacion, segun lo determinado por el Interventor, podra
ser retenido hasta que el trabajo u obligacion haya sido realizado, y /
0 el costo de rectificacion o reemplazo, segin lo determinado por el
Interventor, puede ser retenido hasta que se haya completado la
rectificacion o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se
limita a lo siguiente:

i) el incumplimiento de cualquier obligacién o trabajo ASSS
descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar
fuera de los limites del sitio, polvo excesivo, no mantener las
vias publicas en condiciones de uso seguro, dafios a la
vegetacion fuera del sitio, contaminacion de vias de agua con
aceites o sedimentacion, contaminacion de tierras con aceites,
desechos humanos, dafios a la arqueologia o al patrimonio
cultural, contaminacion del aire como resultado de una
combustién no autorizada y / o ineficiente;

ii) lafalta de revision periddica del PGAS-C y / 0 su actualizacion
en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS
emergentes, o los riesgos o impactos previstos;

iii) falta de ejecucion del PGAS-C; por ejemplo, falta de
capacitacion o sensibilizacion;

iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;

v) falta de presentacion de los informes ASSS (segun se
describe en el Apéndice C), o no presentacion de dichos
informes de manera oportuna;

vi) falta de implementacion las medidas de mitigacién segln lo
instruido por el Interventor dentro del plazo especificado
(por ejemplo, las medidas de mitigacion que abordan los
incumplimientos).

CGC411

El contratante pagara al contratista el valor de las diferentes Fases y etapas, previa
solicitud presentada a Fiduciaria Central en calidad de vocero del FIDEICOMISO
— PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, acompafiada con los siguientes documentos:

1. Etapa I. Se pagara el noventa por ciento (90%) de esta Etapa, previa
aprobacion de los productos asociados a ésta por parte de la
INTERVENTORIA, incluyendo aprobacion del cobro y sus documentos
soporte. El diez por ciento (10%) restante, se pagara contra entrega de los
permisos, licencias y demas documentos requeridos para inicio de obra,
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incluyendo la respectiva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA,
incluyendo aprobacion del cobro y sus documentos soporte.

2. Etapa Il. Se pagaréa por avances parciales de acuerdo con actas mensuales
conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe
técnico aprobado de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

3. Implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad
social y aprovechamiento econémico. Se realizaran pagos parciales de
acuerdo con los productos expresados a continuacién y en términos
porcentuales de la siguiente manera:

a. Un primer pago correspondiente al 20% del presupuesto total asignado a la
implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social y
aprovechamiento econdémico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

o Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio
beneficiado segun el perfil técnico (1 reunion e informe por cada barrio
beneficiado segun lo establecido en el perfil técnico para cada lote).

e Informe del taller de identificacién de emprendimientos por cada linea
de produccion priorizada (1 taller por cada linea de produccién,
maximo 4).

o Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los
emprendimientos identificados como potenciales para su desarrollo
como microproyectos productivos (1 taller por cada linea productiva
priorizada, maximo 4).

o Informe del taller para la seleccion definitiva de emprendimientos
comunitarios a desarrollar como microproyectos productivos.

Nota 1. Este pago se realizara en conjunto con el pago del 90% de la Etapa
| de estudios y disefios.

b. Un segundo pago correspondiente al 70% del presupuesto total asighado a
la implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
y aprovechamiento econémico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

e Plan de accion de cada microproyecto productivo seleccionado
(minimo 1).

e Informe de la primera fase de implementacion por cada microproyecto
productivo seleccionado (minimo 1).

Nota 2. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.

c. Un tercer pago correspondiente al 5.50% del presupuesto total asignado a
la implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
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y aprovechamiento econdmico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

e Informe de la implementacion completa de la estrategia de marketing
por cada microproyecto productivo seleccionado (minimo 1).

e Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del
lanzamiento por cada microproyecto productivo seleccionado (minimo
1).

Nota 3. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.

d. Un cuarto pago correspondiente al 4.50% del presupuesto total asignado a
la implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
y aprovechamiento econdémico, con base en la entrega para cada
microproyecto productivo seleccionado (minimo 1), del informe de la
presentacién del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento.

Nota 4. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.

4. De cada uno de los pagos, se efectuard una retencion en garantia del diez
por ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras,
sefialados en los Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y
el ente Municipal.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral
de GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes
en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren
cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso
en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los
documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.

5. Para todas las Etapas, se debera presentar la factura de acuerdo con lo
establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su
elaboracion, y en ella constard el nimero de la referencia al contrato
respectivo y cobrando Etapa que se esta facturando, a la cual se debera
adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificacién del pago de las
obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.
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6. Paratodos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de
los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion del proyecto.

7. ElI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

CGC422. &
CGC 423

En caso de un Evento Compensable que conlleve prérroga o adicion del contrato,
previo aval de interventoria y concepto de la supervision de la interventoria se
presentara ante el Comité Técnico y Comité Fiduciario, para que se apruebe el
correspondiente otrosi.

CGC44.1

La moneda del pais del Contratante es: Pesos Colombianos - COP

CGC 451

El Contrato “no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
clausula CGC 45

CGC 46.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es: Diez (10) porciento. .

CGC47.1

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios, por retraso en la
ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue
pactado, es del cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor de la Etapa o
proporcional a las obligaciones incumplidas, por cada dia de retraso, sin que
se supere el 10% del valor total del contrato.

El monto maximo de la indemnizaciéon por dafios y perjuicios, en caso de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista, es del
veinte por ciento (20%) del Precio final del Contrato, sin que constituya una
tasacion anticipada de perjuicios.

CGC48.1

No Aplica

CGC49.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: No Aplica

CGC50.1

El monto de la Poliza de Cumplimiento es el 30% del valor total del contrato.
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones
que surjan a cargo del CONTRATISTA en el término del desarrollo del contrato,
el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la
ejecucién del mismo, el contratista debera constituir dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del contrato, una poéliza a favor de Entidades Particulares
“FIDEICOMISO — PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL”, expedida por una compaiia de seguros legalmente
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constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera, en relacién con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA

Por el plazo total de
ejecucion del contrato y 6
meses mas.

Por un valor igual al 30%

Cumplimiento del valor total del contrato.

E. Finalizacion del Contrato

CGC56.1 | No Aplica.
CGC56.2 | No Aplica.
CGC 57.2 g) | El namero maximo de dias es ciento veinte (120) dias.
El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, que
CGC58.1 | representa el costo adicional que su terminacion acarrearia para el Contratante,

es veinte por ciento (20%).
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Seccion X. Formularios de Contrato

Esta seccion contiene modelos de formularios que, una vez completados, formaran parte del
Contrato. Los formularios de Garantia de Cumplimiento y de Garantia por Anticipo deben ser
completados Unicamente por el Licitante seleccionado, cuando se requieran, despues de la
adjudicacién del Contrato.

Indice de Formularios

Notificacion de Intencion de AdjudiCacion............cccoiieiieienniinesee s 273
Formulario de Divulgacion de la propiedad Efectiva ...........ccccccovviieiiienievieic e 183
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Garantia de Cumplimiento. Garantia BanCaria ..........cccoeererienennise e 190
Garantia de Cumplimiento. Fianza de Cumplimiento ..........c.ccocoveveiieve e, 192
Garantia de Cumplimiento de las obligaciones Ambientales,

Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).......cccceveiiveiiiiieiecie e 194

Garantia POr ANTICIPO ......ouviiieeere ettt be e 285
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Notificacion de Intencién de Adjudicacién
[Esta Notificacidn de Intencion de Adjudicacion seré enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el
Formulario de Informacion del Licitante]

A la atencidn del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

NUmeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]
Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electrénico del

Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Postores.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultdneamente. Esto significa en la
misma fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico / fax] el
[fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]

NUmero de préstamo / numero de crédito / nimero de donacion: [indicar el nimero de
referencia del préstamo / crédito / donacion]

SDO No: [insertar nimero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision
de adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:
a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / 0
b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar
el contrato.
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1. El adjudicatario

Nombre: . - .
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]

Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante Precio de la Preci(_) Evgluado

Oferta (si aplica)
[ingrese el nombre] [inc?er elze(g:eetr;]cm [ingg\?:l?uid%r]edo
[ingrese el nombre] [inéger ?Zegfle?trg]cio [ingg\?:lfue?::d%EECio
[ingrese el nombre] [inéger ?Zegfle?trg]cio [ingg\?:lfue?::d%EECio
[ingrese el nombre] [inéger ?Zegfle?trg]cio [ingg\?:lfue?::d%EECio
[ingrese el nombre] [inéger ?Zegfle?trg]cio [ingg\?:lfue?::d%EECio

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.
[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito.
NO incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o (b) informacién que el Licitante indigue como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion informativa
FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a
medianoche el [insertar fecha y hora local].
Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.
Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacién asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicién]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electronico: [insertar direccion de correo electrénico]

Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza
Si su solicitud de explicacién es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion
de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesién informativa dentro de este periodo,
el Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se
proporciono la informacion. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en
que finalizara el Plazo Suspensivo extendido.
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La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le
informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la
fechay la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente
no mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacién del Aviso de
Adjudicacion del Contrato.

5. Cémo presentar una queja
Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la decision de
adjudicacion debera presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].
Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicién]

Agencia: [insrtar el nombre del Contratante]

Direccidn de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]

Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza
En este punto del proceso de adquisicién, puede presentar una queja relacionada con la
adquisicién impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya
solicitado o recibido una explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser
presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo
Suspensivo.
Para mas informacion:
Para obtener més informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los
Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/
ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo Ill). Debe leer estas
disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial
“Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicién” [http://www.worldbank.org/en/
projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework]
proporciona una explicacion util del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.
En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Licitante que

presentd una Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion sélo puede impugnar la decision de adjudicacién del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.
4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de

Adquisiciones (como se describe en el Anexo Il1).

6. Plazo Suspensivo


https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:
Nombre:
Titulo / cargo:
Teléfono:
Email:
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE
SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario™) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario deberé ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o méas
de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u érgano de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el nimero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione
una opcidn segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa 0

. T Tiene directa o indirectamente el derecho

Tiene participacion directa - . ;
. L S . indirectamente el a designar a la mayoria del

Identidad del Propietario | o indirecta del 25% 0 mas ) : L <

. - 25% 0 mas de los consejo de administracion,

Efectivo de las acciones h : L |

(S /No) derec 0S de voto junta dlrectlva_o de

(Si/ No) 6rgano de gobierno
equivalente del Licitante

(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]
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Tiene directa o
. S Tiene directa o indirectamente el derecho
Tiene participacion directa - | . | 2 del
Identidad del Propietario | o indirecta del 25% o mas lndlrectarpente ¢ a deSIQnar ala r_nqyona_gle
. - 25% 0 mas de los consejo de administracion,
Efectivo de las acciones : o

(S / No) derechps de voto Jynta dlrectlva_o del

(Si/ No) 6rgano de gobierno
equivalente del Licitante

(Si/No)
i)

o bien

(i) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o més de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

o bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e Que posea directa o indirectamente el 25% o0 mas de las acciones

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e (ue tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el
caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante” en el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.
** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos
y formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . .
[indique la fecha] . . . . para la ejecucion de . . ... .. .. [indique el nombre y el nimero de
identificacion del Contrato, como figura en las CEC] .. ... ... .. , por el monto aceptado del
Contrato equivalentea . . ... ... [indique el monto en nameros y en letras, y el nombre de la
moneda). . ...... , con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con
las Instrucciones para los Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento
de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo
[Borrar si la Garantia de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro
de los proximos [Indique veintiocho (28) dias si se trata de una Garantia Bancaria o
fianza o, catorce (14) dias si se trata de una Po6liza de Cumplimiento], conforme a las
Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantia de
Cumplimiento y la Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones ASSS [Borrar la
referencia a la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones ASSS si no se requiere
en este contrato] y (ii) la informacion adicional sobre la Propiedad Efectiva de
conformidad con los DDL ITB 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles
empleando el Formulario de Divulgaciéon de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la
Seccion X, “Formularios del Contrato” del Documento de Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones:]

Aceptamos la designacién de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador.

[o]

No aceptamos la designacion de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador, y mediante el envio de una copia de esta
Carta de Aceptacion a [indique el nombre

de la Autoridad Nominadora], la Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que
designe al Mediador, con arreglo a lo dispuesto en las clausulas IL 48.1 y CGC 23.1.

FIrmMa QUIOTIZAOA: .....ceiiieiiiee ettt be e b
Nombre y cargo del FIrMAaNTE: ........cooiiiiiii e
Nombre de 1a ENtIAad: .......coooiiiiee e s
Adjunto: Convenio



Seccion X. Formularios de Contrato 280

Convenio
EL PRESENTE CONVENIO se celebrael dia. . . . . delmesde................ de..,entre
......... [nombre del Contratante] . . .. . ... (en lo sucesivo, “el Contratante), por una parte,
Yoo [nombre del Contratista] . . . . . . . . (en lo sucesivo, “el Contratista™), por

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . . .
....... [nombre del Contrato] . . . . ... .Y haaceptado la Oferta del Contratista para la ejecucion
y la terminacién de esas Obras y para la reparacion de cualquier defecto que ellas pudieran
presentar,

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendran el mismo significado que se
les atribuye en los documentos del Contrato a los que se refieran.
2. Se considerara que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y

deberan leerse e interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecera
sobre cualquier otro documento del Contrato.

(@) Carta de Aceptacion

(b) Carta de Oferta

(c) Enmiendas N.° (si las hubiera)

(d) Condiciones Especiales

(e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices

(f)  Especificaciones

(g) Planos

(h) Lista de Cantidades® y

(i)  Cualquier otro documento que, segun las CEC, forme parte del Contrato.
3. Como contraprestacion por los pagos que el Contratante efectuard al Contratista
conforme se especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete
ante el Contratante a ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato.
4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como
contraprestacion por la ejecucion y la terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos,
el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones
del Contrato, en los plazos y en la forma establecidos en este.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con

arreglo a las leyes de . . . .. [nombre del pais Prestatario] . . . . . en el dia, el mes y el afio antes
indicados.
Firmado por: Firmado por:
En nombre y representacion del Contratante En nombre y representacion del Contratista
en presencia de: en presencia de:
Testigo, nombre, firma, direccion, fecha Testigo, nombre, firma, direccion, fecha

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”.
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Garantia de Cumplimiento
Pdéliza de Cumplimiento

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una aseguradora
legalmente establecida o reconocida en Colombia)
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Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones
Ambientales, Sociales y de Seguridad y Salud

en el Trabajo (ASSS) — NO APLICA
Garantia ASSS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.°:  [indique el nimero de referencia de
la garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que _ [indigue el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA,
sera el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.°
[indigue el nimero de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario,
para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras]
(en lo sucesivo, “el Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
garantia de cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la
presente garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no
excedan en total el monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en
letras]?, la cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el
Precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por
escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro
documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el
Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud
en el trabajo contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de
sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?,
y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberé recibirse en las oficinas indicadas mas
arriba en o antes de esta fecha.

El Garante deberd introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacion, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

Indique la fecha veintiocho (28) dias posterior a la fecha prevista de terminacion segin lo establecido en la
clausula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de
cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud debe
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional (CClI)
sobre Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG),
revision de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con exclusion,
por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a
preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el
Contratante podria considerar la posibilidad de afniadir el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El
Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis meses] [un afio],
en respuesta al pedido de prdrroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del
vencimiento de la garantia”.
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Garantia por Anticipo

Garantia a primer requerimiento — NO APLICA
[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emisién]

GARANTIA POR ANTICIPO N.2:[indique el numero de referencia de la Garantia]
Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA,
sera el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante) ha celebrado el Contrato n.°
[indigue el numero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario,
para la ejecucién de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras]
(en lo sucesivo, "el Contrato").

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se debera realizar
un pago anticipado de [indique el monto en nimeros] () [indique el monto en letras] contra
una garantia por anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantia nos
comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no
excedan en total el monto de [indique el monto en ndmeros] ( ) [indique el monto
en letras]® una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito,
respaldada por una declaracién escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento
firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la que €l manifieste que el Postulante:
(@) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de
movilizacion respecto de las Obras; 0
(b) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se debera
especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantia, desde el momento en que el
Garante presente un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes
mencionado ha sido acreditado al Postulante en su cuenta nimero [indique el nimero] en
[indique el nombre y la direccion del banco del Postulante].

El monto méximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Postulante, segun se especifica en las copias de los estados de
cuenta provisionales o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantia vencera a mas
tardar en el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se
indique que el noventa (90) por ciento del monto aceptado del Contrato, menos las sumas
provisionales, ha sido certificado para pago, o el [indique el dia] de [indique el mes] de

El Garante deberd introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s)
del anticipo segln se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
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[indique el afio]?, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud
de esta garantia debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl sobre Garantias a Primer
Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees), revision de 2010, publicacion de la
Céamara de Comercio Internacional N.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion
explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este modelo y
debe eliminarse del documento definitivo.

Indique la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debe tener en cuenta que, en
caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension
de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la
garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto
al final del penultimo pdrrafo: “El Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta garantia, por un periodo
no superior a [seis meses][un afio], en respuesta al pedido de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario
y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.



