INVITACION PUBLICA No. 044

PARA LA SELECCION DEL PROPONENTE QUE OSTENTARA LA CALIDAD DE
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR EN EL CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS INMOBILIARIO,
CONSTITUTIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO
FIDEICOMISO PAD EL FARO-JERICO, ANTIOQUIA, QUIEN TENDRA A SU
CARGO POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO EL DISENO, PROMOCION,
CONSTRUCCION, GERENCIA'Y ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO DENOMINADO EL FARO

MUNICIPIO DE JERICO
ANTIOQUIA
FEBRERO DE 2026



1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION
1.1.  JUSTIFICACION

Que mediante documento privado de fecha nueve (09) de Agosto de dos mil
veinticuatro (2024), se celebré entre La Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA en
calidad de FIDEICOMITENTE GESTOR vy la sociedad Fiduciaria Central S.A como
FIDUCIARIA, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACION Y PAGOS, que dio origen al patrimonio auténomo denominado
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA,; el cual tiene por objeto “(...) la constitucion de
un patrimonio autbnomo de administracion y pagos, con contratacion derivada en el
marco del Plan de Desarrollo Departamental “POR ANTIOQUIA FIRME, 2024-2027"
en el Departamento de Antioquia (...)".

Que el alcance de dicho contrato de fiducia, entre otra cosas tiene la finalidad de:
(i) Instrumentalizar el proceso de seleccién tanto de fideicomitentes constructores
desarrolladores, asi como de Interventores, para la ejecucion de diferentes
proyectos inmobiliarios de Vivienda de Interés Social y/o Interés Prioritario en el
Departamento de Antioquia, los cuales se regularan a través de PATRIMONIOS
AUTONOMOS DERIVADOS (PAD), (ii) recibir y administrar los bienes y recursos
con los cuales se conforme y posteriormente se incremente el mismo, vy (iii) recibir
y administrar los recursos por concepto de urbanismo de los diferentes proyectos
inmobiliarios; entre otros, los cuales una vez asignados seran girados a dichos
patrimonios autdbnomos derivados para su ejecucion.

Que la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA suscribié con el
MUNICIPIO DE JERICO el “Convenio Interadministrativo No. CI-229-2024 , con el
objeto de “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURACION Y
ACOMPANAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VIVIENDA NUEVA
URBANA”; que busca la disminucion del déficit habitacional en el Municipio de
JERICO.

1.2. CONVOCANTE

FIDUCIARIA CENTRAL S.A, es una sociedad de economia mixta sujeta al régimen
de derecho privado fundada en 1992, sociedad de servicios financieros domiciliada
en Bogotd, constituida mediante escritura publica numero Tres mil Doscientos
Setenta y Uno (3.271) de fecha veinte (20) de agosto de Mil Novecientos Noventa y
Dos (1992) otorgada en la Notaria Quince (15) del Circulo Notarial de Bogota, con
permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria, hoy
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolucién S.B 3514 del dia
cuatro (04) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992).



La FIDUCIARIA CENTRAL S.A tiene por objeto exclusivo la realizacién de todas las
operaciones que las leyes y especialmente el titulo Xl del libro cuarto del Cddigo de
Comercio, la Ley 45 de 1.923, la Ley 45 de 1.990 y las demas normas concordantes.

Dentro de sus actividades principales FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tiene actuar
como: Fiducia de Inversion, Fiducia de Administracion, Fiducia Mercantil, Encargos
Fiduciarios y en general todas las operaciones autorizadas por la ley a las
Sociedades Fiduciarias.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien obra en este acto en calidad de vocera y
administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, identificado con NIT
830.053.036-3, ha sido instruida por EL FIDEICOMITENTE GESTOR es decir por
la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA — VIVA, para publicar la invitacién a
terceros interesados en realizar por su cuenta y riesgo, EL DISENO, PROMOCION,
VENTA, CONSTRUCCION, GERENCIA, ESCRITURACION Y ENTREGA DEL
PROYECTO DENOMINADO EL FARO, ubicado en el Municipio de JERICO,
Antioquia.

1.3. OBJETO

El FIDEICOMITENTE GESTOR Y EL MUNICIPIO DE JERICO a través del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, y este por medio de su vocera, esto es,
FIDUCIARIA CENTRAL S.A, requiere adelantar un proceso de convocatoria,
seleccién, evaluacién y adjudicacion de una persona juridica y/o forma asociativa
que cuente con los requisitos de EXPERIENCIA e IDONEIDAD, como condiciones
minimas para REALIZAR por su propia cuenta y riesgo, el DISENO, GERENCIA,
PROMOCION, VENTA, CONSTRUCCION, ESCRITURACION Y ENTREGA DEL
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO “EL
FARO”, ubicado en el Municipio de JERICO - Antioquia.

El proponente elegido por su propia cuenta y riesgo ostentara la calidad de
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, en el patrimonio
auténomo derivado denominado FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, a través
del cual se reglamentara todo lo concerniente a la comercializacion, construccion,
escrituracion, condiciones de giro de recursos, entre otros, del proyecto de vivienda
antes mencionado, de acuerdo con las especificaciones anexas en el presente
documento y conforme a lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y dada su
experiencia e idoneidad desarrollara por su cuenta y riesgo el PROYECTO DE
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO “EL FARO”.

Este proceso se adelanta basados en la normativa de Vivienda a nivel nacional que
permite suscribir contratos de fiducia con terceros para la ejecucion de proyectos
de vivienda, que incluye la gerencia, construccidén y enajenacién de las viviendas
construidas, bajo su propia cuenta y riesgo, previa evaluacion conforme a lo
senalado en el Manual Operativo.



1.4. DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES EN QUE SE DESARROLLARA EL
PROYECTO

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.3 de este documento, se ejecutara
en la segregacién o division del predio que se relaciona a continuacion, que sera
trasferido por el Municipio de JERICO, Antioquia, previo estudio de titulos que se
realice por uno de los abogados autorizados por Fiduciaria Central S.A., para
incrementar el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO de conformidad con los
parametros establecidos en el Contrato Fiduciario, y el cual sera destinado para el
desarrollo del Proyecto, inmueble(s) identificado(s) con el(os) folio(s) de matricula
inmobiliaria numero 014-16152 de la Oficina de Registro e Instrumentos Publicos
de Jerico , Antioquia.

Dicho aporte del Municipio sera un subsidio en especie en beneficio de los
adherentes y/o futuros promitentes compradores que para tal efecto se vinculen al
proyecto, en los términos previstos en el Contrato de Fiducia.

1.5. ALCANCE AL OBJETO

El FIDEICOMITENTE GESTOR Y EL MUNICIPIO DE JERICO, a través de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A, como vocera del FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA, dentro del marco del programa de vivienda nueva, requiere adelantar un
proceso de seleccidn, evaluacion y adjudicacion de la persona natural o juridica que
cuente con los requisitos de EXPERIENCIA e IDONEIDAD, como condiciones
minimas para ostentar la calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR, para que por su propia cuenta y riesgo ejecute el PROYECTO
de VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO EL FARO, conforme a
lo sefalado en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos
Inmobiliario, constitutivo del patrimonio autobnomo derivado denominado en principio
como FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, que sera suscrito entre los sujetos
que hacen parte del FIDEICOMISO PAM MATRIZ — VIVA, el Municipio de JERICO,
y asi mismo por quien resulte elegido tras este proceso de invitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre del FIDEICOMISO podra ser modificado por
solicitud de los FIDEICOMITENTES, cuando en desarrollo de sus estrategias de
disefio, promocién o mercadeo considere conveniente dicho cambio, siempre que
la modificacion sea aprobada por la FIDUCIARIA y mantenga relaciéon directa con
el objeto fiduciario y el proyecto a ejecutar.

EI FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR tendra a su cargo bajo
su propia cuenta y riesgo la ESTRUCTURACION, PROMOCION, VENTA,
CONSTRUCCION, GERENCIA Y ENTREGA DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO DENOMINADO “EL FARO’, ubicado en el municipio de
JERICO, de acuerdo con las especificaciones minimas de la norma nacional, de



habitabilidad y las que se encuentran anexas en el presente documento, las cuales
podran ser modificadas conforme a los disefios aprobados por el Municipio de
JERICO.

De esta forma, en aras de reducir el déficit de vivienda que patenta la poblacion de
JERICO, se requiere estructurar un proyecto de vivienda de interés prioritario para
la construccion de aproximadamente 126 unidades habitacionales con igual numero
de familias beneficiadas, no obstante, el numero definitivo de unidades inmobiliarias
del proyecto, dependera del uso del suelo de acuerdo con el plan de ordenamiento
territorial del Municipio y de los tramites correspondientes a la expedicion de la
licencia de construccion.

La ejecucion del proyecto busca satisfacer la necesidad que tiene el Municipio de
JERICO de proporcionar vivienda propia y digna a la poblacién mas vulnerable, a
partir de la postulacion, ejecucién y entrega del proyecto EL FARO, de acuerdo a
lo regulado dentro del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y pagos
inmobiliario - FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, patrimonio auténomo, bajo
el cual se realizaran entre otras las siguientes actividades: (i) recibir los inmuebles
sobre los cuales se desarrollara el PROYECTO EL FARO, asi como los recursos
liquidos que aporten los FIDEICOMITENTES para el desarrollo del PROYECTO,
dentro del programa de vivienda nueva en el Departamento de Antioquia, siendo
estos: LOTE + URBANISMO + SUBSIDIO + AHORRO, (ii) administrar los bienes
transferidos para la conformacién e incremento del patrimonio auténomo, por parte
de LOS FIDEICOMITENTES o por cuenta de estos; para que LA FIDUCIARIA,
como vocera del mismo, los administre de acuerdo con las instrucciones impartidas;
y (iii) permita el proceso de promocion, comercializacion, construccion y entrega
del PROYECTO por cuenta y riesgo del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR, y como producto de dicha gestién reciba y administre el cien
por ciento (100%) de las sumas de dinero entregados por los PROMITENTES
COMPRADORES por concepto de pago del precio de venta de las unidades
inmobiliarias resultantes del PROYECTO, y una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el contrato de fiducia mercantil, sean puestos a disposicion del
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR para la construccion del
PROYECTO, previo visto bueno del INTERVENTOR designado, conforme a las
instrucciones dadas.

El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR seleccionado, estara
encargado entre otras actividades, de la gerencia, construccion y ventas del
Proyecto. Teniendo en cuenta que el oferente seleccionado, adquirira la calidad de
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, en los términos del
contrato de fiducia mercantil derivado a suscribir, asumira los derechos y
obligaciones que se regulan en dicho contrato, razén por la cual, en ningun caso,
se entendera que dicha Gerencia y construccion tiene relacion laboral ni con
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., ni con el Patrimonio Auténomo FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA, ni con el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO Y
FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO, asi como tampoco con el
Patrimonio Auténomo Derivado FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO.



El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, debera ofrecer las
mejores condiciones para los estudios, aprobacion de licencia, disefio, construccion
y enajenacion de las soluciones de vivienda de interés prioritaria (VIP) que sean
viabilizadas, bajo la tipologia de vivienda multifamiliar, el cual se encuentra ubicado
en el Municipio de JERICO, Departamento de Antioquia, de acuerdo con las
especificaciones técnicas minimas de la norma y contenidas de forma general en
el presente documento, y en lo no regulado conforme a lo establecido por el
FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO, respecto del URBANISMO, y
el FIDEICOMITENTE APORTANTE — MUNICIPIO DE JERICO, respecto de las
viviendas y conforme a la licencia de urbanismo y construccion aprobada.

Adicionalmente, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR
debera realizar las siguientes actividades:

1.5.1. Realizar los estudios y disefios y solicitar la licencia de urbanismo y
construccion, asi como, los tramites de los permisos o autorizaciones ante las
autoridades competentes que se requieran para la ejecucion de las
respectivas obras, asumiendo su titularidad.

1.5.2. Teniendo en cuenta que el Proyecto no cuenta con licencia de
construccion y/o licencia de urbanizacion se debera, segun aplique, determinar la
pertinencia de:

1.5.2.1. Realizar el estudio geotécnico del lote, los disefios urbanisticos, disefios
de las redes de servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas, alumbrado
publico del proyecto y los demas requeridos, y tramitar la respectiva
licencia de urbanizacion; asi como los permisos o autorizaciones, ante
las autoridades competentes, que se requieran para la ejecucion de las
respectivas obras.

1.5.2.2. Elaborar las especificaciones técnicas detalladas para la construcciéon de las
obras de urbanismo y de las viviendas, de conformidad con la normatividad
vigente, con los disefos y licencias urbanisticas otorgadas por la autoridad
competente, las cuales deben estar aprobadas por el INTERVENTOR, quién
sera contratado por el FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, en los
términos del contrato de fiducia, previo al inicio de las obras y por el
FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO, respecto del
Urbanismo, conforme a la aprobacion previa del disefo y presupuesto en fase
3, la disponibilidad presupuestal de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA
y los recursos establecidos en el patrimonio autonomo FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA. En todo caso, el proyecto debe cumplir con las
especificaciones minimas definidas en este documento, sus anexos y el
planteamiento entregado por el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE
URBANISMO en fase 2.
Asi mismo, debera elaborar las especificaciones técnicas detalladas, los
estudios y disefilos complementarios, tales como los hidrosanitarios,



eléctricos, redes de gas domiciliario, de telecomunicaciones de las
viviendas, asi como de redes de servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energia, gas,
alumbrado publico del proyecto, u otros requeridos, tramitando la licencia
de construccion y los permisos que se requieran de conformidad con la
normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.

1.5.2.3. Tramitar la aprobacion de todos los disefios y planos complementarios
por parte de la entidad prestadora del servicio publico domiciliario
respectivo.

1.5.3. Realizar los procesos de vinculacion de las familias beneficiarias del proyecto y/o de
la etapa, entregado por el Municipio, para lo cual debera llevar a cabo todo el proceso
de validacién, comercializacién, gestion de subsidios y demas gestiones requeridas
para la vinculacion, construccién y escrituracion, en los términos previstos en el
Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos Inmobiliario, constitutivo del
patrimonio auténomo derivado denominado FIDEICOMISO PAD EL FARO -
JERICO, y asi mismo de conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo
del PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO DENOMINADO “EL
FARQO?”, bajo las pautas de la Fiduciaria, cierre financiero y la normatividad vigente.

1.5.4. Construir y entregar a satisfaccion del interventor contratado por el
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, de acuerdo con lo establecido en estos
términos de invitacion, el numero de viviendas de interés prioritaria que se indique
en los disefios aprobados en las licencias de urbanismo y construccion. Asi mismo,
el proyecto debera contar con la aprobacién del Supervisor técnico independiente,
quién emitira el certificado técnico de ocupacion que sera registrado en cada una
de las unidades habitacionales.

1.5.5. Construir y entregar a satisfaccion del INTERVENTOR, las respectivas
obras de urbanismo del proyecto, conforme a la licencia de urbanismo y construccién y
la aprobacion previa del disefio y presupuesto en fase 3, la disponibilidad presupuestal de
la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA y los recursos establecidos en el patrimonio
auténomo FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA. En todo caso, la entrega material
de las mismas debera hacerla al ente territorial respectivo o a quien este indique y
tenga competencia para el efecto.

1.5.6. Realizar los tramites necesarios ante los prestadores de servicios para
garantizar la oportuna y correcta prestacion y facturacion de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas,
siendo obligatorio realizar la entrega de las viviendas como minimo con acueducto,
alcantarillado y energia.

Nota. El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute.

1.5.7. Revision de disenos



Conforme a lo establecido en la Ley 1796 de 2016, Titulo Il, Capitulo I, en su articulo
3, debera realizarse una revisidén de los disefios estructurales de las edificaciones,
“con un profesional particular, calificado para tal fin, de conformidad con los
requisitos establecidos en el Capitulo Ill Titulo VI de esta ley, diferente del
disenador e independiente laboralmente de él,” el cual, “certificara el alcance de la
revision efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus decretos
reglamentarios y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia
de haber efectuado la revision.

El profesional encargado de la revision de los disefios estructurales sera escogido
de manera auténoma por el solicitante de la licencia.

Esta revision también la podran realizar personas juridicas que cuenten con
personal calificado, acreditado y registrado que cumpla con los requisitos definidos
en la presente ley para realizar la revision de los diserios estructurales.

Cuando se presenten diferencias entre el disefiador estructural y el revisor del
proyecto las mismas se resolveran de conformidad con el reglamento que para tal
efecto adopte el Gobierno nacional.”

1.5.8. Las demas que normativamente sean aplicables, asi como aquellas que
para tal efecto se reglamenten en el Contrato de Fiducia de Administracién y Pagos
Inmobiliario - FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, para el desarrollo del
proyecto.

16. FASES DE OPERACION DEL CONTRATO DERIVADO DE FIDUCIA DE
ADMINISTRAC!()N Y PAGOS INMOBILIARIO - FIDEICOMISO PAD EL
FARO - JERICO

La estructura del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos
Inmobiliario a celebrar plantea las siguientes fases, sin perjuicio de estas, la fase
de construccion puede llevarse a cabo de forma simultanea a la fase previa si asi
lo precisa el constructor con recursos propios de éste. Asi mismo, se aclara que los
términos que se fijen en el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO, se referiran a
periodos maximos, pudiendo las partes darle finalizacién previa. De requerir mayor
tiempo, debera suscribirse el respectivo otrosi. Las fases iniciales sefialadas son:

1.6.1. FASE DE PARQUEO: Consiste en recibir y mantener la titularidad Juridica
del inmueble sobre el que se desarrollara el PROYECTO a favor del
FIDEICOMISO. Esta etapa inicia a partir de la suscripcion del Contrato de
Fiducia Mercantii de Administracion y Pagos Inmobiliario — PAD, y
comprende la suscripcion de la respectiva escritura publica de transferencia
a titulo de adicion en fiducia mercantil para incrementar el patrimonio
autébnomo derivado, o Resolucién, segun el caso, sobre dicho inmueble,
previo estudio de titulos del respectivo inmueble, con concepto favorable



1.6.2.

elaborado por uno de los abogados autorizados por la FIDUCIARIA; etapa
en la cual EL FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO debera realizar
los tramites pertinentes, con el fin de obtener la titularidad del inmueble a
favor del FIDEICOMISO, libre de gravamenes, inscripciones de demanda y
limitaciones de dominio.

Asi mismo, en esta fase se podra realizar el proceso de vinculacién de las
familias beneficiarias del proyecto entregadas por el Municipio, recibiendo y
administrando los recursos provenientes de las personas naturales
interesadas en adquirir unidades resultantes del PROYECTO vinculados
inicialmente como ADHERENTES al Fondo Abierto - Fiduciaria Central
administrado por la FIDUCIARIA, hasta que se cumplan LAS
CONDICIONES y/o punto de equilibrio por cada etapa (si aplica), por parte
del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR indicadas en
el Contrato de Fiducia Mercantil PAD antes mencionado.

FASE PREVIA - PUNTO DE EQUILIBRIO: Consiste en recibir y administrar
recursos provenientes de las familias beneficiarias del proyecto entregadas
por el Municipio, para adquirir unidades resultantes de cada etapa
constructiva del PROYECTO vinculados inicialmente como ADHERENTES
al Fondo Abierto - Fiduciaria Central administrado por la FIDUCIARIA, hasta
que se cumplan LAS CONDICIONES y/o punto de equilibrio por cada etapa
(si aplica), por parte del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR indicadas en el
Contrato de Fiducia Mercantil PAD. Esta fase inicia desde la fecha efectiva
de inicio de ventas del Proyecto Inmobiliario y va hasta la fecha de
cumplimiento de LAS CONDICIONES- PUNTO DE EQUILIBRIO, por cada
etapa del proyecto.

En esta fase el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR,
debera acreditar ante LA FIDUCIARIA el cumplimiento de cada una de LAS
CONDICIONES- PUNTO DE EQUILIBRIO establecidas para la liberacién de
los recursos en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos
Inmobiliario - PAD, por cada una de las etapas del proyecto. Igualmente, en
esta fase las personas interesadas en adquirir las unidades de cada etapa
constructiva del PROYECTO que se encuentren vinculados al mismo
adquiriran la calidad de PROMITENTES COMPRADORES, en caso de
cumplirse con las CONDICIONES, de conformidad con lo establecido en el
contrato fiduciario, y se inicie la frma de PROMESAS DE COMPRAVENTA,
previo a lo cual ostentaran la calidad de ADHERENTES.

La FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO verificara del cumplimiento



1.6.3.

de cada una de LAS CONDICIONES establecidas en el contrato de fiducia
mercantil PAD, por parte de EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR para la liberacién de los recursos del PROYECTO, por
cada una de sus etapas (si aplica), con el fin de que sean destinados a la
construccion del mismo.

El término para el cumplimiento de las CONDICIONES, sera el que se defina
en el contrato de fiducia mercantil PAD, contado a partir de la comunicacion
que remita EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR,
informando el inicio de promocion de cada una de las etapas constructivas
del proyecto, y radicando la totalidad de informacion en donde conste el
cumplimiento de las condiciones para iniciar ejecucion.

FASE DE CONSTRUCCION: Esta fase inicia a partir de la fecha en que se
declare terminada exitosamente FASE DE PREVENTA Y CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES - PUNTO DE EQUILIBRIO, por cada una de sus etapas.
Durante esta etapa EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR ejecutara las actividades tendientes a la culminacion del
proceso de construccion del PROYECTO. El término de duracion de esta fase
sera el que se defina en el contrato de fiducia mercantil PAD a celebrar,
derivado del presente proceso de seleccion.

Asi mismo, durante esta fase, FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y
administradora del FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, pondra a
disposicion del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR el
cien por ciento (100%) de los recursos que hayan sido transferidos por los
ADHERENTES, en virtud de los CONTRATOS DE VINCULACION suscritos
por estos, para el pago de los costos Directos e Indirectos, asociados a la
ejecucion del proyecto; asi como recibird los recursos provenientes del
Crédito Constructor y/o cualquier otra herramienta de financiacion que se
gestione.

EIFIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADORYy el Interventor,
definiran, en un anexo al acta de inicio del contrato, el plazo estimado para
el desarrollo del PROYECTO ya sea que su construccion la realice de forma
simultanea (todo el proyecto) o por etapas, el cual no podra ser superior a lo
establecido dentro del contrato de fiducia mercantil PAD, salvo que lo autorice
expresamente el Interventor, el Fideicomitente Aportante de Urbanismo y el
Fideicomitente Aportante, justificando lo pertinente. La definicion de los
plazos para su ejecucidén, seran de obligatorio cumplimiento para el
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR.



El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR debera
presentar al interventor, dentro del plazo establecido para la entrega de los
cronogramas, el Plan de calidad, Plan de seguridad y salud en el trabajo del
proyecto y demas que se requieran.

1.6.4. FASE DE ESCRITURACION: Consiste en el proceso de transferencia del
derecho de dominio y posesion que realiza LA FIDUCIARIA en su calidad de
vocera y administradora del FIDEICOMISO unica y exclusivamente como
propietario fiduciario — tradente sobre las unidades de area resultantes de
cada etapa constructiva del PROYECTO, conjuntamente con EL
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR quien suscribe la
escritura, con el fin de aceptar las obligaciones propias de su calidad de
enajenador en los termino de ley. Este tramite tendra una duracion que se
definira en el contrato de fiducia mercantii PAD a celebrar, derivado del
presente proceso de seleccion.

1.6.5. FASE DE LIQUIDACION: Hace referencia a la liquidacion final del contrato
de fiducia mercantil PAD y la presentacion de la Rendiciéon Final de Cuentas,
una vez acaecida una cualquiera de las causales de terminacion previstas
en dicho contrato. Esta fase tendra la duracién que se defina en el contrato
de fiducia mercantil PAD a celebrar.

1.7. CONDICIONES DE GIRO DEL CONTRATO

En esta fase se deberan cumplir con todas las condiciones técnicas, juridicas y
financieras requeridas en el Contrato de Fiducia Mercantil PAD para la ejecucion
del PROYECTO, con el fin de poner a disposicion de EL FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR el ciento por ciento (100%) de los dineros
entregados por LOS ADHERENTES interesados en la adquisicion de las unidades
inmobiliarias resultantes el PROYECTO, junto con los eventuales rendimientos que
éstos hubieren generado, previo cumplimiento por parte de dicho fideicomitente de
los requisitos indicados en el Contrato de Fiducia Mercantil PAD, ante LA
FIDUCIARIA, para que se dé inicio a |la Fase de Construcciéon del PROYECTO.

Para efectos de lo anterior, se deberan cumplir las siguientes condiciones, sin
perjuicio de las demas previstas en el Contrato de Fiducia Mercantil PAD, para la
construccion de todo o de cada etapa constructiva conforme al planteamiento de
ejecucion del PROYECTO que determine el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR y el Interventor, asi:



1.71. ASPECTOS LEGALES:

a. Expedicion de la Licencia de Construccion para la etapa respectiva y/o para
el PROYECTO, con constancia de ejecutoria y constancia de pago del impuesto de
delineacién urbana. El titular de la licencia debe ser EL FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR en los términos del Decreto 1077 de 2015.
b. Certificado de Tradicion y Libertad - con una expedicion no mayor a 30 dias
— del inmueble sobre el cual se desarrollara el PROYECTO, en el que conste que la
titularidad juridica plena esta en cabeza de EL FIDEICOMISO. El inmueble debe
estar libre de todo gravamen y limitacion al dominio.

C. Constancia de la Radicacion en firme de los documentos para enajenar las
unidades resultantes del PROYECTO.
d. Estudio de titulos del inmueble sobre el cual se va a desarrollar el

PROYECTO, elaborado por un abogado autorizado por la FIDUCIARIA, pago el
cual estara a cargo del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR
y que cuente con concepto favorable.

e. Las demas que se establezcan en la Circular Basica Juridica emitida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y en sus modificaciones.

1.7.2. ASPECTOS TECNICOS:

Presupuesto de construccion.
Especificaciones detalladas de cada etapa.
Planos Arquitectonicos definitivos.
Programacién de Obra.

Cuadro General de areas.

©® a0 oo

1.7.3. ASPECTOS FINANCIEROS:

a. Certificacion expedida por el Contador Publico o Revisor Fiscal (si existe) de
la sociedad constructora, en la que certifique la inversion realizada en cada etapa
del proyecto, a la fecha de declaratoria del punto de equilibrio, con el respectivo
informe de interventoria como soporte, en caso de haberse realizado mejoras antes
de cumplimiento de punto de equilibrio dentro del inmueble en donde se desarrollara
el proyecto.

En caso de no decretarse punto de equilibrio, el FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR del proyecto, sera el responsable por la
ejecucion por fuera del cumplimiento de los requisitos aqui establecidos, en todo
caso, el valor de esas obras no podra ser objeto de devolucion a menos que se



cumpla punto de equilibrio y culmine el proyecto en donde las obras desarrolladas
hagan parte del mismo y no sean objeto de demolicién por cualquier circunstancia.

b. Flujo de caja del proyecto o de cada etapa del proyecto (conforme a la
aprobacion previa de la ejecucién que se realice) suscrito por el Representante
Legal, el cual debera ser aprobado en lo correspondiente al Urbanismo por EL
FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO, conforme a ejecucion del
proyecto y necesidades del mismo.

C. Acreditar el cierre financiero del PROYECTO para la ejecucion ya sea, total
0 por etapas, esto es, que con los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, EL FIDEICOMITENTE APORTANTE DE
URBANISMO, los recursos provenientes de la comercializacién del PROYECTO de
parte de los ADHERENTES, los provenientes de operaciones de crédito y los
derivados de otras fuentes, se cubra la totalidad de los costos directos e indirectos
del PROYECTO. Para el efecto, se debera presentar una certificacion suscrita por
el Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador Publico del FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, junto con los correspondientes soportes.

Independientemente de la modalidad en la que se apalanque el desarrollo del
PROYECTO, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR conoce
y acepta que los recursos deben ser aportados al FIDEICOMISO constituido para el
efecto, y acreditados junto con los correspondientes soportes.

d. Certificacion del Representante Legal del FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, contador y/o Revisor Fiscal segun aplique y
El Interventor designado en donde manifieste a la Fiduciaria que se encuentra
cumplido el punto de equilibrio del PROYECTO o de la etapa respectiva, conforme
a la aprobacién dada para la ejecucion.

e. Acreditar que, al momento de la entrega o traslado de los recursos, al
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR se encuentran a paz y
salvo con LA FIDUCIARIA por pago de comisiones y por cualquier concepto
derivado del contrato.

f. Carta de aprobacién del crédito emitida por una entidad financiera vigilada
por la Superintendencia Financiera, indicando para que etapa se otorga el crédito o
sefalando de forma expresa que los recursos estan destinados para la ejecucion
de todo el proyecto, a favor de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR o del Patrimonio Autdbnomo, con destino al desarrollo del



PROYECTO, en caso de requerirse de ello para la culminacion del mismo.
PROYECTO.

Adicionalmente FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR debe
allegar certificacion suscrita por su Revisor Fiscal o Contador y el Interventor
designado, junto con el representante legal, en la que consten las mejoras
realizadas sobre el inmueble fideicomitido y certifiquen el avance de obra a la fecha,
en caso de haberse iniciado con la construccion.

g. Certificacion suscrita por EI Revisor Fiscal y/o Contador del
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR segun aplique, en la que
conste que los recursos que seran liberados por LA FIDUCIARIA, correspondientes
al valor entregado para la adquisicion de las unidades inmobiliarias resultantes del
PROYECTO por parte de los ADHERENTES, en virtud de haber cumplido las
condiciones de inicio de construccion, se aplicaran uUnica y exclusivamente al
desarrollo del PROYECTO, en virtud de lo dispuesto en el contrato que se suscriba
y en los encargos de vinculacidn respectivos.

h. Para la ejecucion de las viviendas, las Pdlizas de Seguro acompanadas del
comprobante de pago de la prima, por los amparos sefialados a continuacion,
expedidas por una compafia aseguradora vigilada por la Superintendencia

Financiera de Colombia, constituidas por el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR

DESARROLLADOR en la cual aparezcan como asegurados, entre otros, EL

FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, el FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO,

el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO y EL FIDEICOMITENTE

APORTANTE MUNICIPIO, en los términos exigidos en el contrato fiduciario PAD

que se suscriba, asi:

v' Todo riesgo en construccion por un monto igual a los costos directos del
PROYECTO o la etapa constructiva, por un término equivalente al tiempo
sefalado para la fase de construccion del proyecto;

v" Responsabilidad civil extracontractual por un término equivalente al tiempo
sefalado para la fase de construccion y un valor equivalente al 30% de los costos
directos del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR elegido, se obliga a constituir la garantia decenal para los
proyectos inmobiliarios de vivienda nueva en los municipios en donde se exija, que
generen cinco (5) o mas unidades habitacionales para transferirlas a terceros, con
una cobertura minima correspondiente al valor de reconstruccion indexado al IPC,
y con vigencia a partir de la expedicion de la péliza y de la Certificacion técnica de
ocupacion, cuyo beneficiario sea a quien se le transfiera inicialmente y/o sucesivos



propietarios de tales viviendas conforme al decreto 282 de 2.019, concordante con
el decreto 1687 de 2020, y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

i. Para la ejecucion del urbanismo, se debera constituir como minimo las
siguientes garantias, en donde sera beneficiario el PAM o el Fideicomitente
Aportante de Urbanismo - VIVA en el PAD, asi:

del Contrato

urbanismo del proyecto

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento de las| Veinte por ciento (20%) Igual al plazo de
obligaciones surgidas del valor establecido para el | la etapa de

construccion del PAD
y seis (6)meses mas.

Pago de salarios y
prestaciones sociales, e

indemnizaciones
laborales

Diez por ciento (10%) del
valor establecido para el
urbanismo del proyecto

Igual al plazo de la
etapa de construccion
del PAD y ftres (3)
arios mas

Estabilidad de la Obra

Veinte por ciento (20%) del
valor establecido para el
urbanismo del proyecto

A partir del recibo a
satisfaccion de la
obra

por parte de la
entidad ycinco (5)
arfios mas

Responsabilidad civil Doscientos (200) smmlv o el Vigente por e_llplazo
extracontractual valor proporcional al valor de construcmon del
del urbanismo aprobado, urbanismo.
con los limites establecidos
en el Decreto 1082 de 2015,
el articulo 2.2.1.2.3.1.17
J- Otros Documentos: El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR

DESARROLLADOR, mantendra a disposicion de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,
para cuando ésta lo solicite, el presupuesto de obra y flujo de caja, los estudios de
factibilidad, el presupuesto de la construccion, los estudios técnicos eléctricos,
hidraulicos y de equipos especiales, los planos arquitectonicos, el estudio de suelos
y recomendaciones de cimentacion, los calculos, memorias y disefios estructurales,
y en general, toda la documentacion técnica del proyecto aprobado.

Cumplido todo lo anterior, se da por terminada la fase previa del PROYECTO o de
la respectiva etapa constructiva para dar inicio a la fase de Construccion.

1.8. FASE DE CONTRUCCION



Se inicia a partir de la fecha en que se declare terminada exitosamente la Fase
Previa-Punto de equilibrio del PROYECTO, es decir, el cumplimiento del punto de
equilibrio.

Cumplidas las condiciones antes mencionadas, y por ende liberados los recursos
del PROYECTO, LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, previa solicitud
escrita remitida por EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR,
con el visto bueno del INTERVENTOR, procedera a girar o transferir los recursos
administrados a quien indique EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR para el desarrollo del PROYECTO.

Respecto del Urbanismo se debera tener una aprobacién previa del disefio, presupuesto
en fase 3 y la disponibilidad presupuestal de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA,
asi mismo, se debera contar con recursos disponibles en el patrimonio auténomo
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA. Los recursos del URBANISMO seran girados
conforme a las aprobaciones realizadas por el comité fiduciario, el flujo de caja
aprobado por el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO - VIVA y el
avance de obra certificado por el Interventor.

19. REGIMEN LEGAL

El presente proceso, su determinacion, definicion, establecimiento de criterios y
reglamentacion se rige por el derecho privado y, por ende, por las normas civiles y
comerciales, segun lo establecido en el articulo 36 de la Ley 388 de 1997 vy el
articulo 20 de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economia,
igualdad, publicidad y seleccidn objetiva. Asi mismo, es preciso sefialar que, a la
presente Invitacion Publica le son aplicables los principios de la funcién
administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica, ademas
se aplicara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente.

Por tal motivo Fiduciaria Central S.A como vocera y administradora del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA vy por instruccion expresa del
FIDEICOMITENTE GESTOR publicara en su pagina web la presente invitacion, y
el FIDEICOMITENTE GESTOR Y EL MUNICIPIO DE JERICO seleccionaran a
travées de este proceso al FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR, que ejecutara el proyecto bajo su propia cuenta y riesgo,
asumiendo las obligaciones y derechos que en dicha calidad le asisten.

Una vez el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR sea
seleccionado por el FIDEICOMITENTE GESTOR Y EL MUNICIPIO DE JERICO y
notificado por escrito a la FIDUCIARIA como vocera y administradora del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, se debera suscribir el correspondiente
Contrato de Fiducia de Administracion y Pagos Inmobiliario - PAD, para reglamentar
todo lo concerniente a la ejecucion del contrato y el desarrollo de cada una de sus



fases, segun lo previsto en esta Invitacion Publica.
1.10. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor maximo a pagar, por cada vivienda
recibida a satisfaccion, sera de:

Proyecto Numero de Presupuesto 2026
viviendas
EL FARO 126 90 SMMLV X
vivienda

El presupuesto oficial del presente proceso de invitacién es de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA'Y
DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ( $19.855.262.700 ) para el afio 2026.
Que corresponde de multiplicar el valor de cada vivienda en salarios minimos por
el valor del salario minimo del afio 2026 por el numero minimo de viviendas a
construir, de acuerdo con el valor maximo presupuestado para la ejecucion y
construccion de todo el proyecto.

Al presentar la propuesta el Oferente acepta que el valor total a pagar por cada una
de las viviendas, por parte de los PROMITENTES COMPRADORES, sera de
maximo 90 smimv, conforme a la norma establecida para vivienda VIP e incluira
todos los gastos de construccion de las viviendas, asi como la correspondiente
elaboracién, revision y ajuste de los estudios y disefios urbanisticos,
arquitectonicos, estructurales, estudio geotécnico, hidrosanitario y eléctricos de las
viviendas y de la Urbanizacion; el disefio de redes de alcantarillado pluvial, gas
domiciliario, de telecomunicaciones de las viviendas y de la Urbanizacion;
expensas para la obtencion y/o modificacion de las licencias de construccion y/o de
urbanizacién, permisos ambientales y la elaboracion, protocolizacion y registro del
reglamento de propiedad horizontal, la gerencia, Interventoria y todos los demas
componentes que se deban ejecutar para garantizar la ejecucion del proyecto de
vivienda de acuerdo con lo establecido en estos términos de invitacién y sus
anexos, entendiendo que este valor incluye todos los gastos directos e indirectos
del PROYECTO.

Asi mismo EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, tendra en
cuenta, que la ejecucion de las obras de Urbanismo sera cancelada por el
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, como aporte no incluido dentro del cierre
financiero de las familias, y, por tanto, no incluido en el valor de la vivienda, previa
aprobacion realizada por el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO -
VIVA, conforme a lo sefialado y la disponibilidad presupuestal de la Empresa de
Vivienda de Antioquia-VIVA.

El presupuesto maximo estimado para cada vivienda no podra ser superior al
maximo establecido por la ley para vivienda de interés prioritaria, que hoy esta en



90 smimv y comprende todos los costos directos e indirectos en que el proponente
va a incurrir para cumplir con el proyecto, objeto de la presente invitacion, por lo
gue se encuentran incluidas la construccion y atencién de posventa; por lo tanto,
las familias no reconoceran ningun reajuste de precios desde el momento de la
presentacion de la oferta hasta la entrega de las viviendas y post venta, aclarando
en todo caso que el valor de las viviendas se definira en un monto fijo sujeto al
incremento del salario minimo legal mensual vigente del afio de escrituracion.

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podran variar en
cualquier proporcion durante el desarrollo de los contratos y esto no generara
ningun cambio en el precio inicialmente ofertado para cada vivienda. Si en los
analisis de precios se han omitido costos, se mantendra el precio ofrecido, sin lugar
a reclamos o revisiones posteriores, por lo tanto, el valor de la unidad vivienda no
puede superar el valor establecido por el gobierno nacional para vivienda VIP en el
momento de la escrituracion.

El proponente seleccionado debera asumir todos los riesgos derivados del
incremento de los costos de construccion y cuando haya lugar, a realizar
modificacion y/o ajustes a los disefios, entre el momento de la presentacion de la
oferta y hasta la fecha de entrega de las viviendas, hecho que acepta expresamente
con la presentacion de la oferta. Ni el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
PAM MATRIZ - VIVA, ni LA FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMITENTE APORTANTE
DE URBANISMO - VIVA, ni EL FIDEICOMITENTE APORTANTE, asi como
tampoco el FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, aceptaran ningun reclamo
proveniente de estas circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente
un desequilibrio econdmico del contrato.

Los precios que ofrezca el proponente, cubriran el valor de la vivienda y todos los
costos asociados al desarrollo del proyecto, bajo las condiciones aqui establecidas
respecto del urbanismo.

Nota 1: Si bien se presenta el presupuesto del proyecto de manera total, se indica
que el proyecto podra ser ejecutado en ETAPAS, conforme a las necesidades de
ejecucion del mismo.

Nota 2: El valor de las viviendas sera reajustado de acuerdo con el incremento del
SMMLYV para el afio de escrituracion, es decir, sera maximo de 90 SMMLYV del ano
en que se legaliza la vivienda, en donde se debera incluir el valor del subsidio en
especie, representado en lote entregado por el Municipio.

Nota 3: La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebracién,
ejecucion y liquidacién de los contratos que se celebren, adicionalmente, los costos
indirectos, financieros, administracion y utilidades propias de la gerencia, ventas y
construccion del proyecto, Interventoria, la supervisién técnica independiente y
comisiones fiduciarias generadas hasta la liquidacion del contrato de fiducia PAD
que se suscriba.



Nota 4: EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR realizara el
proceso de promocion, comercializacion con las familias entregadas por el
Municipio, gerencia y construccion del PROYECTO inmobiliario de vivienda de
Interés Prioritaria, por su cuenta y riesgo, sobre el inmueble fideicomitido, sin
responsabilidad alguna del FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO,
LA FIDUCIARIA y/o el FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, o el FIDEICOMISO
DERIVADO y el FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO.
1.11. DESTINATARIOS DE LA INVITACION

Toda persona natural o juridica nacional o extranjera legalmente constituida en
Colombia, consorcios o uniones temporales debidamente constituidas, Interesadas
en desarrollar el objeto del presente proceso de seleccidn y que cumplan con los
requisitos técnicos, juridicos y financieros sefalados en este documento y sus
anexos.

TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
FECHAY
ACTIVIDAD HORA LUGAR
A | Lunes 9 de Sera a través de la pagina WEB de
per_tura_, de proceso Y | marzo de Fiduciaria Central SA
Publicacion de términos de ) .
invitacion 2026 www.fiducentral.com, _a los interesados

en participar en el proceso.

Visita de inspeccion al Inmueble
en que se desarrollara el
proyecto.

Para la visita de inspeccion al
Inmueble deberan asistir los

Jueves, 12
de marzo de

El lugar de encuentro para la visita sera
en las Instalaciones de la Secretaria
Planeacion y Desarrollo Territorial del
Municipio de Jericod, ubicadas en la
Carrera 5 No. 7-50 del Municipio de

representantes legales — futuros | 2026. 10:00 | Jericé, a la hora indicada en el
miembros de la Union Temporalo | a.m. cronograma, de ahi se realizara el
consorcio que se pretende traslado hasta el bien inmueble objeto de
constituir u otorgar poder que la presente Invitacion Publica.
esté debidamente avalado por el
organo competente.
Aclaracion de los términos de 16 de marzo Durante el término se recibiran
invitacion — Vencimiento del plazo de 2026 observaciones en los siguientes correos
para realizar observaciones a los H ) electrénicos:

L L asta las . )
términos de invitacion. 16:00 Hrs juan.pardo@fiducentral.com

) Monica.Montanez@fiducentral.com

FUbI'CaC'on d(_a respue§tas. a Sera a través de la Pagina web de la

as Observaciones e inquietudes | 18 de marzo Fiduciaria Central S A-

presentadas a los términos de | de 2026. s

invitacion.

www.fiducentral.com



http://www.fiducentral.com/
mailto:juan.pardo@fiducentral.com
mailto:Monica.Montanez@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/

Durante el término se recibiran las
Fecha limite para recepcion de | 26 de marzo zlrggtlrjc’?s;[sss-en los siguientes  correos
ofertas — Cierre del proceso de | 2026 hasta | . d 'f' d |
seleccion las 15:00 Hrs | J4@n-par o@f ucentlra -com
) ' Monica.Montanez@fiducentral.com
En archivo de maximo 10 megas.
Periodo de evaluacion de las 6 de abril d Se realizara a través de la pagina web de
propuestas y publicacion de 202% abril @€ | |3 Fiduciaria. www.fiducentral.com
resultado
Presentacion de observaciones al | Hasta 8 de CD;S:?:;(: el término se reCIZIISCr’:rc’?nr:clooss'
informe de evaluacién de las | abrii a las | . do@fid | :
Ofertas. 4:00 p.m. juan.par o@fi ucentlra .com
Monica.Montanez@fiducentral.com
Respuesta a observaciones Y | 9 de abril de Se r_eali;ar_é atraves de la pagina web de
ADJUDICACION. 2026 la Fiduciaria
www.fiducentral.com
Dentro  del El FIDEICOMITENTE GESTOR Y EL
Firma del Contrato de Fiducia | mes MUNICIPIO DE JERICO, debera remitir
Mercantii de Administracion y | siguiente a la a Lta F'duc.'?c”a el gﬂmo dle aQJ,udlca;c:jon,
Pagos Inmobiliario - PAD seleccion del | JUnte con informe de evaluacion y todos
roponente los documentos soporte del proceso de
prop seleccion.

22. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION CON LOS INTERESADOS Y/O
PROPONENTES

Los documentos del presente proceso de seleccion que deban ser comunicados a
los interesados, seran publicados en la pagina WEB de FIDUCIARIA CENTRAL
S.A. (https://www.fiducentral.com).

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente
proceso de seleccion se recibira unicamente en la direccidn de correo electrénico
Monica.Montanez@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com, dentro de los
plazos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de seleccidn, en
archivos de maximo 10 megas, en caso de que los archivos superen esta
capacidad, se debera remitir un correo con los archivos comprimidos. El recibo de
propuestas se realizara solamente en las fechas, correos electronicos y horarios
establecidos en el cronograma del proceso de seleccion. El Interesado o el
proponente deberan confirmar el recibo de la informacion remitida. No sera
atendida la correspondencia entregada en condiciones diferentes a las sefaladas
anteriormente.

En cuanto a las aclaraciones y envio de documentos requeridos con ocasion de la
verificacion y evaluacion de las propuestas, sélo seran tenidas en cuenta aquellas
que se entreguen en los términos y condiciones que sefiale el comité evaluador,
cuando identifiquen el proceso de seleccion al que se refieren, la direccion fisica,
fax o correo electronico del remitente, y sean suscritos por el proponente o su
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representante legal.

La FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA, por su parte, podra enviar la correspondencia a los correos electronicos
registrados por los Interesados o proponentes, al igual que las publicaciones que
se hagan en la pagina WEB: https://www.fiducentral.com.

2.3.  MODIFICACION DE LA INVITACION

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su condicién de vocera del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, publicara las modificaciones
que a solicitud de los interesados, se realicen a los términos de invitacion del
proceso de seleccion, que sean aprobadas por el FIDEICOMITENTE GESTOR,
hasta un (1) dia habil antes de la fecha prevista para el vencimiento del término
para la presentacién de las propuestas, referente a la modificacién del plazo para
la presentacion de la propuesta, mediante adendas que seran publicadas en la
pagina WEB https://www.fiducentral.com.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad establecida en el numeral 2.9. de este
documento, para modificar la fecha de cierre y el cronograma del proceso de
seleccion.

24. VISITA DE INSPECCION

El proponente debera realizar una visita de caracter técnico a la zona en donde se
desarrollara el proyecto, para que el proponente se informe debidamente de las
condiciones fisicas, sociales, climaticas y de terreno, asi como de los materiales y servicios
que en caso de resultar adjudicatario debera adquirir y contratar para la ejecucion de la
obra, la cual estara dirigida y coordinada por la Planeacion y Desarrollo Territorial y/o
el profesional universitario que éste designe, pues la propuesta presentada por un
proponente que no haya asistido a la visita a la que hace referencia este numeral, aceptara
la totalidad de los riesgos que de su propuesta se derivan.

El profesional que represente a los interesados en este proceso, debera
presentarse momentos antes de la hora sehalada en las instalaciones de la
Planeacién y Desarrollo Territorial del Municipio de JERICO, ubicadas en la
Carrera 5 No. 7-50 del Municipio de JERICO vy ser inscrito para la visita al sitio en
donde se desarrollara el proyecto. En el evento que la persona que vaya a realizar
la visita, no sea el representante legal del oferente, si se trata de una persona
juridica, o el mismo oferente en caso de tratarse de una persona natural, debera
presentar la correspondiente autorizacion firmada por el posible oferente o
representante legal de la persona juridica, en original.

El propdsito de la visita, es que los interesados obtengan una apreciacion directa
de los estudios técnicos que deben realizar, de las condiciones del lugar,
circunstancias topograficas, climatolégicas, de acceso, aspectos sociales, politicos
y de orden publico, medios de comunicacién, facilidades de alojamiento y
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transporte, disposicion de materiales, mano de obra y equipos, y demas
circunstancias o alcances técnicos, sociales, ambientales y econdmicos, que
puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de
las obras. De esta situacion no es necesario dejar constancia pues se entiende con
estos Términos de Invitacion cual es la finalidad de la visita al sitio en donde se
desarrollara el proyecto y el proponente no podra realizar reclamaciones posteriores de
situaciones que puedan ser advertidas por la visita al terreno.

Todos los costos ocasionados con la visita son por cuenta del proponente y éste
asumira todos los riesgos por pérdidas, dafios o perjuicios a su persona, empleados
y propiedades y en ningun caso el Municipio de JERICO a través de la Planeacion
y Desarrollo Territorial, o el FIDEICOMISO asumiran responsabilidad por estos
aspectos.

25. PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica la aceptacién y conocimiento por parte del
proponente del proceso de seleccidn, del contrato de fiducia mercantil, de las
obligaciones consignadas en el presente documento, y de todas las condiciones
técnicas, economicas, sociales y juridicas necesarias para el desarrollo del
proyecto; razon por la cual acepta, de igual forma, que en su propuesta analizé
todos los factores requeridos y asociados al cumplimiento del objeto del contrato a
suscribir en el evento de resultar seleccionado.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta, no obliga en forma alguna a Fiduciaria
Central S.A, ni al Patrimonio auténomo, ni al FIDEICOMITENTE APORTANTE DE
URBANISMO ni al MUNICIPIO, a aceptarla, ni confiere ningun derecho para
celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten.

La oferta debera presentarse en los correos electronicos
juan.pardo@fiducentral.com 'y monica.montanez@fiducentral.com, para el
proyecto mencionado en estos términos de invitacion, cumpliendo con los criterios
relativos al proyecto y teniendo como base el numero aproximado de viviendas
sefalados en el mismo, de la siguiente manera:

a) Un archivo digital con capacidad maxima del correo de 10 megas, en
caso de que los archivos superen esta capacidad, se debera remitir un correo con
los archivos comprimidos, en PDF, que contendra los documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos juridicos, técnicos y financieros del proponente, de
acuerdo con lo sefalado en el presente documento. El archivo digital indicando
como minimo dentro del correo electrénico enviado lo siguiente:

El nimero del proceso de seleccion

El nombre del convocante

El nombre del proponente y de su representante legal
El numero de folios de su propuesta
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En este archivo digital, el proponente debera incorporar los Anexos diligenciados
con sus respectivos soportes.

Los archivos digitales del presente numeral deberan ser enviados a los correos
sefalados, antes de la fecha y hora sefialados en el presente documento.

Todos los documentos deberan ser presentados en idioma castellano, escritos en
medios electronicos, foliados en orden consecutivo en su totalidad, y tanto la carta
de presentacion de la propuesta como los anexos que asi lo requieran deben estar
firmados por el proponente o su representante.

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan
debera ser confirmada o validada por el proponente.

No se aceptaran propuestas enviadas en medio fisico o cualquier otro medio
diferente al sefalado en el presente documento, tampoco se recibiran propuestas
presentadas con posterioridad a la fecha y hora de entrega fijjada. Cerrada la
recepcion de propuestas no se admitiran modificaciones de estas, salvo que se
trate de una aclaracion solicitada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, o
por el comité evaluador, el cual estara integrado conforme a lo sefialado en el
manual operativo del FIDEICOMISO.

La propuesta debera ir acompafiada de toda la documentacion solicitada, anexos y
demas informacion necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los
requisitos minimos y de los criterios de evaluacion.

El proponente debera diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la
verificacién de cada requerimiento.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion,
elaboracion y radicacion de su propuesta.

Con la presentacion de la propuesta se entendera que el proponente asegura bajo
juramento la veracidad de la informacién contenida en su propuesta para el proceso
de seleccién, comprometiéndose a cumplir los requisitos y declarando no estar
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, a su vez, declara que los
datos y documentos presentados en su oferta son veraces y cumplen con la
totalidad de las exigencias del proceso de seleccién.

26. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS
PROPUESTAS

Después del cierre del proceso de seleccion FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su calidad
de vocera del patrimonio autbnomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, no



aceptara propuestas complementarias, modificaciones o adiciones a las mismas. Ningun
proponente podra retirar su propuesta después del cierre del proceso, so pena de hacer
efectiva la garantia comercial de seriedad de la propuesta, sefalada en el numeral 3.1.6.

27. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION

En el dia y hora de cierre del proceso de seleccion, sefialado en el cronograma, se
procedera a relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que sean
entregadas después del vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del
proceso de seleccion seran consideradas como propuestas extemporaneas y se
rechazaran; por lo tanto, no se evaluaran y sera notificado por la Fiduciaria.

El dia previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicara, en la
pagina web https://www.fiducentral.com un acta de cierre en la cual se indicara
cuantas propuestas se recibieron y quiénes son los proponentes. Dicha acta debera
suscribirse por parte de un delegado del FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera
y administradora del patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA y un miembro del Comité evaluador sefialado por la Empresa de
Vivienda de Antioquia-VIVA.

28. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACION DEL
CRONOGRAMA

El convocante, previa instruccion en este sentido por parte del FIDEICOMITENTE
GESTOR, podra prorrogar el plazo del cierre del proceso de seleccion, y modificar
el cronograma del mismo, comunicando las modificaciones a los interesados, a
través de la Pagina https://www.fiducentral.com.

Las modificaciones al cronograma del proceso de seleccidon podran realizarse
previo al vencimiento de cada una de las actividades y de la presentacién de la
propuesta.

29. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACION DE
LAS PROPUESTAS:

El evaluador de las propuestas sera el comité evaluador o profesional o
profesionales designados por la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA vy el
MUNICIPIO DE JERICO. El evaluador sera responsable de la evaluacion de la
totalidad de las propuestas presentadas con sujecion a lo establecido en el presente
documento.

La verificacion y evaluacion de las propuestas se basara en la documentacion,
informacion y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable
consignar en la propuesta y adjuntar a la misma toda la informacién detallada que
permita su analisis.
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El evaluador recomendara el rechazo de las propuestas si durante el proceso de
evaluacion y seleccion tiene conocimiento de circunstancias que alteren la
capacidad econdmica, financiera u operativa del proponente, o cuando detecte
inconsistencias o irregularidades o falta de idoneidad en la informacion aportada,
previo traslado del informe respectivo al proponente para que se pronuncie dentro
del término que establezca el evaluador, asi mismo, si durante el proceso se
observa que no cuenta con capacidad econdmica para la ejecucion del proyecto o
no le es otorgado el crédito constructor, conforme al estudio previo que puede
realizar el IDEA. El comité decidira si la propuesta debe ser rechazada y no esta
obligada a motivar su decision. Esta recomendacién se tendra en iguales
condiciones a las aqui sehaladas para el caso de la perdida de la calidad de
adjudicatario indicada en este documento.

El evaluador de las propuestas se reserva el derecho de verificar la informacion
presentada por el proponente para la acreditacion de las exigencias establecidas
en el presente documento y para solicitar que se complemente, subsane o aclare,
en cualquier estado en que se encuentre el proceso de seleccion, pudiendo acudir
para ello a las personas, empresas o entidades de donde provenga la informacion.
En respuesta a la solicitud de complementaciones o aclaraciones, los proponentes
no podran modificar o mejorar sus propuestas.

La respuesta a las solicitudes del comité evaluador debera ser presentada por el
proponente dentro del término y en las condiciones solicitadas por el comité
evaluador y en el cronograma en el término establecido para dar respuesta a las
observaciones.

Si los documentos aportados por el proponente no reunen los requisitos indicados
en el presente documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se
entregan dentro del tiempo otorgado por el convocante o el evaluador que este
designe, la propuesta sera rechazada.

En ningin caso se podra solicitar complementar informacion
correspondiente a los criterios de asignacion de puntaje.

El informe de evaluacidon permanecera a disposicion de los proponentes en la
Pagina WEB https://www.fiducentral.com por el término sefialado en el cronograma
del proceso, para que dentro de ese término presenten las observaciones que
estimen pertinentes. Dentro del término con el que cuentan los proponentes para
presentar observaciones al informe de evaluacién, éstos no podran, modificar o
mejorar sus propuestas.

210. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El comité evaluador designado por la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA Yy el
MUNICIPIO DE JERICO, realizara la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes del proponente, correspondientes a su capacidad juridica, financiera y



técnica, con sujecién a lo establecido en el presente documento.

El comité evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes,
determinara cuales proponentes se encuentran habilitados para participar en el
proceso de seleccion, y cuales no se encuentran habilitados, y asi lo sefialara en
el informe.

2.11. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes que resulten no habilitados, podran subsanar la falta de
documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes
establecidos en este documento, dentro de los términos que defina el comité
evaluador y previo requerimiento expreso del mismo.

Los proponentes no podran subsanar asuntos relacionados con la falta de
capacidad para presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad a la fecha establecida para la presentacion de la propuesta inicial, ni
relacionados con los factores de asignacion de puntaje y en todo caso, no podran
modificar o mejorar sus propuestas.

2.12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta debera permanecer vigente por un periodo minimo de noventa (90) dias
calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. Durante el
periodo de su vigencia, la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de hacer
efectiva la indemnizacion de perjuicios sefalada en esta invitacion en el numeral 3.1.6.

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su oferta
hasta la vinculacion al contrato de fiducia constitutivo del Patrimonio Autonomo Derivado
FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO.

2.13. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos seran
rechazadas y, en consecuencia, no seran evaluadas:

2.13.1. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de
inhabilidades, incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la
Constitucion Politica y las normas vigentes, para presentar la propuesta,
especialmente las establecidas en el Decreto 2045 de 2012.

2.13.2. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica y/o en el
boletin de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacion.



2.13.3.

2.13.4.

2.13.5.

2.13.6.

2.13.7.

2.13.8.

2.13.9.

2.13.10.

2.13.11.

2.13.12.

2.13.13.

2.13.14.

2.13.15.

2.13.16.

2.13.17.

2.13.18.

Cuando se advierta que el proponente, alguno de sus miembros o su
representante legal ha sido sancionados por incumplimientos
contractuales relacionados con la construccion por cualquier entidad
publica o privada.

Cuando se advierta que los proponentes, alguno de sus miembros o su
representante legal, han sido objeto de medidas administrativas de
incumplimiento por parte de las entidades otorgantes de subsidios dentro
de los diez (10) anos anteriores a la fecha de cierre del proceso.

Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la
capacidad juridica o financiera necesaria para la presentacién de la oferta,
incluido el caso en que las facultades del representante legal no alcancen
para los propositos de este proceso de seleccidon, y no se adjunte la
respectiva autorizacion.

Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del
convocante o el evaluador, en los plazos y condiciones determinados en
el presente documento.

Cuando el anexo 1 y 3 se presente en un idioma diferente al idioma
castellano o se presenten con algun valor en moneda extranjera o cuando
la demas documentacion no sea entregada con traduccion oficial en
castellano.

Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos
habilitantes de caracter juridico, financiero y/o técnico contenidos en estos
términos de invitacion.

Cuando no se cumpla con uno o mas requerimientos técnicos y/o juridicos
solicitados en el presente documento y sus anexos.

Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente, es decir luego
de la fecha y/u hora sefialada para el cierre del plazo, o en la forma distinta
a la senalada en el presente documento.

Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el
proponente oferte un valor que supere los 90 smimv, por vivienda, para el
proyecto.

Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignacion de
puntaje o no se diligencien los anexos de este documento, cuando
corresponda.

Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la informacion
presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en este documento.

Cuando el oferente condicione su oferta.

Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la
totalidad de los requisitos sefialados en este documento.

Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente
plural, presente mas de una propuesta o se presente como miembro de
mas de un proponente.

Cuando durante el proceso de evaluacion y seleccion, el evaluador tenga
conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad econdmica,
financiera u operativa del proponente.

Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural,



el representante legal, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del
patrimonio auténomo, se encuentren reportados en el SARLAFT, de
acuerdo con la verificacion que realice el FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA
para el efecto.

2.13.19. Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la informacion o
documentacion allegada mejore la propuesta.

2.13.20. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
disolucién o liquidacion, en el evento que se trate de persona juridica.

2.13.21. Cuando el proponente no cumpla con los indicadores financieros exigidos
en el presente proceso de seleccion.

2.13.22. Cuando el valor de la propuesta sea considerado artificialmente bajo, de
conformidad con el precio previamente establecido y una vez requerido el
oferente, no justifique objetivamente el valor.

2.13.23. Cuando la duracion de la persona juridica sea inferior al periodo legal
minimo de garantia de estabilidad de la obra establecido por la Ley 1480
de 2011 (Estatuto del Consumidor) y dos afios mas.

2.13.24. Las demas que se sefalen en este documento, sus anexos o sus adendas

2.14. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA Y ANORMAL DEL
PROCESO DE SELECCION

Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procedera la
terminacién anticipada del proceso, independientemente del estado en que se
encuentre:

2.14.1.Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término
establecido en el cronograma, para el cierre del proceso de seleccion.

2.14.2. Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.

En el evento en que se presente alguno de los casos sefalados, se publicara un
aviso del convocante, en la pagina Web https://www.fiducentral.com informando la
terminacién del proceso de seleccién en el estado en que se encuentre, sin que por
ello se causen derechos u obligaciones a favor de los interesados o proponentes.
Se entendera que el proponente, al entregar su propuesta, se somete a la posible
ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o
algunas se presenten, se dara por terminado el proceso de seleccion.

3. CRITERIOS DE SELECCION
3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

El cumplimiento de los requisitos juridicos no otorga puntaje alguno, pero sera
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objeto de verificacion, en la medida en que son requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccion.

3.1.1. Carta de Presentacion de la Propuesta

El proponente debera entregar carta de presentacion de la propuesta, debidamente
firmada por persona natural o en caso de ser persona juridica por el representante
legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de
uniones temporales, consorcios, la carta de presentacion de la propuesta debera
ser firmada por el representante legal y a la misma debera anexarse el documento
que acredite tal representacion.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

a. En caso de ser persona juridica, tener la calidad de representante legal o
apoderado del proponente, con facultad de actuar en nombre y representacion del
mismo. En este ultimo caso, la facultad de representacién debe comprender las de
presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya lugar (en caso de resultar
seleccionado) y liquidarlos.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de
autorizacion expresa del érgano societario competente, en el cual conste que esta
facultado para presentar la oferta y firmar los contratos hasta por el valor total de la
propuesta presentada, constituir las garantias que este exija, firmas de pagarés que
se establecen en el mismo y suscribir la liquidacion de éste.

b. En caso de ser consorcio o union temporal, tener la calidad de
representante del consorcio o union temporal, con facultad de actuar en nombre y
representacion del mismo. Tal facultad de representacion debe comprender las de
presentar la oferta, celebrar los contratos a que haya lugar (en caso de resultar
seleccionado) y liquidarlos.

El representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren,
debera contar con la autorizacidn para contratar hasta por el valor total de la
propuesta presentada.

3.1.2. Acreditacion de la existencia y la representacion legal

Los proponentes que tengan la calidad de personas juridicas deberan presentar el
certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la autoridad
competente, de acuerdo con la naturaleza del proponente, con fecha de expedicion
de maximo 30 dias calendario anteriores al cierre del proceso, donde conste quién
ejerce la representacion legal y las facultades del mismo, o sus documentos
equivalentes en caso de personas juridicas extranjeras.



En los referidos documentos debe constar: i) que la sociedad fue constituida hace
por lo menos cinco (5) afos, ii) que el objeto social le permite ser proponente, que
el mismo es acorde con el objeto y las actividades a desarrollar por el
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, de acuerdo con lo
establecido en estos términos de invitacion, contemplando la construccion de
proyectos de vivienda multifamiliar y en general la facultad para realizar las
actividades necesarias como urbanismo, iii) que el representante legal cuenta con
la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar los
contrato que se deriven del proceso de seleccién. Debera adjuntarse fotocopia del
documento de identificacion del representante legal de la persona juridica.

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad
competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, se haga la remision a los
estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el
oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de
éstos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta, se debera
igualmente adjuntar la autorizacion especifica para participar en este proceso de
seleccién y suscribir los contratos a que haya lugar, en caso de resultar
seleccionado.

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, debera
anexar los certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Para todos los efectos, las ofertas de companias extranjeras con sucursal en
Colombia, se someteran a las leyes colombianas y deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal para lo cual deberan presentar
un documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio,
expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del proceso,
en el que conste su existencia, objeto, vigencia, nombre del representante legal de
la sociedad o de la persona o personas que tenga la capacidad para comprometerla
juridicamente, asi como sus facultades senalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. Si una parte de la
informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o
si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes que rijan estos
aspectos en el pais de origen, la informacion debera presentarse en documento
independiente emitido por un representante autorizado de la persona juridica y
avalado por una autoridad competente del pais de origen o en su defecto por el
Consul colombiano, con facultades para el efecto, segun sea el caso, con fecha de
expedicion dentro de los treinta (30) dias previos a la fecha de cierre. Estos
documentos se entenderan otorgados bajo la gravedad del juramento.

b.  Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su
apoderado especial en Colombia para presentar la oferta, firmar las garantias
requeridas para la ejecucion del contrato, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del proceso de seleccion, suscribir los



documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato a que haya
lugar, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de
acuerdo con lo previsto en los presentes términos de invitacion.

Los documentos expedidos en paises que han suscrito el Convenio de La Haya
deberan presentarlos con la legalizacion unica o Apostilla de La Haya que pondran
las autoridades competentes de cada pais.

Los documentos expedidos en el resto de paises deberan legalizarse por via
diplomatica (Consularizacion).

En caso de que uno o varios de los integrantes sea una sociedad extranjera no
tenga sucursal en Colombia, la propuesta sera rechazada.

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar
fotocopia de su documento de identificacion.

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el
certificado de existencia y representacion legal de las personas juridicas que lo
conforman, expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del
proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, y/o la fotocopia de la
cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman.

Cada miembro del consorcio o union temporal que sea persona juridica debera
cumplir con las condiciones establecidas en este numeral, el requisito de que la
sociedad haya sido constituida hace por lo menos cinco (5) anos se exigira a todos
los miembros del proponente plural que acrediten experiencia para efectos de dar
cumplimiento al requisito habilitante respectivo. En consecuencia, si uno de los
miembros del proponente, no cuenta por lo menos con cinco (5) anos de
antigledad, la experiencia que éste presente no sera contabilizada por el
evaluador, y su participacion en el consorcio o unién temporal no sera aceptada.

En el caso de las personas naturales que se presenten como proponentes o como
miembros de una unién temporal y en este ultimo caso aporten certificaciones de
experiencia, deberan manifestar expresamente que ejercen las actividades de
construccion de viviendas desde hace por lo menos cinco (5) anos. El evaluador
podra solicitar documentos que soporten la mencionada manifestacion.

3.1.3. Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante
legal sobre pago de aportes a la seguridad social

El proponente debera adjuntar una certificacion expedida por el revisor fiscal, si la
persona juridica esta obligada a tenerlo, en caso que no, por el contador de la
misma, o por la persona natural, segun el caso, en donde acredite que se encuentra
al dia con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a



ello haya lugar. Si la persona juridica no esta obligada a tener revisor fiscal,
conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal debera indicar las
razones por las cuales no esta obligada a tenerlo, caso en el que la certificaciéon
debera suscribirla el representante legal.

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representacion
legal de la persona juridica, expedido por la entidad competente y adjuntar copia
de la cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios de contador.

En caso de consorcio o unién temporal esta certificacion debe ser presentada por
cada uno de los integrantes.

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algun
periodo, debera indicar dicha circunstancia, especificando la razén y/o los periodos
exentos.

3.1.5 Documento de conformacién del Consorcio o Unién Temporal

Cuando la propuesta la presente un consorcio o uniéon temporal, cada uno de los
integrantes debera presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a
su naturaleza, persona natural o juridica. Adicionalmente, deberan aportar el
documento de constitucidn suscrito por sus integrantes, el cual debera expresar
claramente su conformacion, las reglas basicas que regulan las relaciones entre
ellos, entre otras siguientes:

e Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o union
temporal y expresar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes.

e E| objeto del consorcio o uniéon temporal, el cual debera permitir la
suscripcion de los contratos y realizar cualquier actividad conexa o
relacionada a la celebracion del contrato de fiducia o a que haya lugar en
caso de resultar seleccionado.

e Senalar que la duracién del acuerdo consorcial o de unién temporal, sera
igual o superior al término necesario para la entrega de todas las viviendas
y del proyecto, y de dos (2) afios mas. Por tanto, debera indicar que el
consorcio o unién temporal no podra ser disuelto ni liquidado y, en ningun
caso, podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o
union temporal. En todo caso, la duracién de los miembros que conformen
el Consorcio o Unién Temporal, cuando sean personas juridicas, debera ser
igual o superior al término de diez afios (10) anos mas contados a partir de
la fecha prevista para la legalizacién de las viviendas conforme a la garantia
decenal a la que se obligan con la construccion de las mismas.

e Identificar cada uno de sus integrantes, sefialando como minimo su nombre,



razon social o denominacién social, tipo y numero del documento de
identidad o NIT y domicilio.

e Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o
la unién temporal. Debera constar su identificacion y las facultades de
representacion, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al
proceso de seleccién y las de celebrar, modificar y liquidar el(los) contrato(s)
a que haya lugar, en caso de resultar seleccionado, asi como la de suscribir
la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios;
igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

e Senalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o la union temporal y sus respectivas responsabilidades.

e El| documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que
quienes lo suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para
dicha constitucion y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la
propuesta y de los contratos resultantes en caso de ser seleccionados.

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y de los contratos que
se deban suscribir seran asumidas en forma solidaria por todos los miembros del
consorcio o union temporal, lo cual debera manifestarse expresamente en el
documento de constitucion del consorcio o union temporal.

3.1.6. Garantia comercial de seriedad de la propuesta y del contrato de
fiducia

Teniendo en cuenta la complejidad del presente proceso contractual, la dificultad
para la consecucion de pélizas de seriedad para estos proyectos, dado el mercado
actual, el cambio constante en las politicas del gobierno nacional y la ejecucion del
PROYECTO, se contempla como riesgo que el proponente favorecido se negare a
firmar el contrato para el cual resulte seleccionado o dejare pasar el término fijado
para cumplir punto de equilibrio, 0 no constituyere las garantias requeridas para el
inicio de la Fase de Construccion. Para mitigar esta situacion, se establece en virtud
de lo sefialado en el articulo 846 del Cédigo de Comercio, como INDEMNIZACION
DE PERJUICIOS, un equivalente al 2% del valor del proyecto, por lo que, con la
presentacion de la propuesta, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y
administradora del patrimonio autbnomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ
- VIVA, queda facultada para hacer efectivo este valor, y dispondra del mismo como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente de conformidad con la instruccidbn que para el efecto imparta el
FIDEICOMITENTE GESTOR. En este caso, el Fideicomiso notificara al segundo en
la lista del informe enviado por el Comité Evaluador, que haya(n) presentado
propuesta para el proyecto y haya(n) resultado habilitado(s), teniendo en cuenta en
primer lugar el que haya obtenido el mejor puntaje de calificacién en el proceso de
evaluacion, y asi sucesivamente a los demas proponentes, siempre y cuando su



oferta sea favorable para el patrimonio autbnomo denominado FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA, y cumpla los requisitos establecidos en el presente documento.

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o union temporal, el pago
anticipado de perjuicios aqui establecido, sera exigible ante el incumplimiento de
las obligaciones en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, en
todo o en parte, de manera directa o indirecta.

Esta indemnizacién aqui sefialada, cubrird los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e La no suscripcion del contrato de fiducia mercantil PAD del proyecto para el
cual resulto seleccionado, cualquiera que sea la justificacion y siempre y
cuando el Municipio y el Fideicomitente Gestor lo suscriban.

e EIl retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentacion de las propuestas.

e La no entrega de las garantias requeridas en estos términos de invitacion,
para la ejecucion de la fase de construccion del PROYECTO.

e EI no cumplimiento de condiciones de giro por causas imputables al
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR.

Asi mismo, el proponente que resulte seleccionado debera constituir con
anterioridad al inicio de la etapa de construccion para la totalidad del proyecto y/o
para cada una de sus etapas conforme a la estructuracion de ejecucion del proyecto
y al cumplimiento de las CONDICIONES para la liberacion de los recursos
recaudados de los ADHERENTES destinados a la construccion del PROYECTO,
las polizas de seguro en los términos del literal ‘h,” del numeral 1.7.3. de la presente
invitacion, y conforme para tal efecto se regule en el Contrato de Fiducia Derivado.

Para dar cumplimiento a esta garantia comercial de seriedad debera suscribirse, un pagaré
en blanco con carta de instrucciones para garantizar el pago de la presente indemnizacion
de perjuicios, cuyos recursos deberan ser desembolsados al Patrimonio Auténomo
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, NIT. 830.053.036-3 y de la EMPRESA DE
VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, identificada con Nit, 811.032.187-8, conforme al
Anexo 7 adjunto.

3.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

Para el analisis se considerara la capacidad financiera del proponente,
evaluandose por medio de los indices que a continuacion se relacionan. La
informacion financiera se evaluara con base en los estados financieros o el Registro
Unico de Proponentes — RUP, donde conste la informacién de los estados
financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 o 30 de septiembre de 2025, los
que tenga aprobados a la fecha de cierre de la invitacion, debidamente firmados
por el representante legal, contador y revisor fiscal.

Se calcularan los indicadores financieros y se verificara el cumplimiento del valor



minimo, en caso de no cumplirlo, la propuesta sera rechazada.

Cada uno de los requisitos habilitantes de caracter financiero podran ser
acreditados por al menos uno de los integrantes del proponente plural, para lo cual
debera adjuntar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 o 30
de septiembre de 2025, los que tenga aprobados a la fecha de cierre de la
invitacion, o en el RUP, en caso de tenerlo, expedido 30 dias antes del cierre del
proceso.

3.21. CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

Indicador indice
' Requerido
Indice de liquidez Mayor o igual a 2

indice de endeudamiento | Menor o igual
0,8

Razén de cobertura de | Mayoroiguala?2
intereses

Estos indicadores seran analizados con el fin de poder establecer:

e Indicador de liquidez: Determinar la capacidad que tiene la empresa para
generar flujo de efectivo en el corto plazo y poder cumplir con sus
obligaciones. Cuando mas elevado sea el indicador de liquidez, mayor es la
posibilidad que la empresa pueda hacer frente a su endeudamiento en el
corto plazo.

e indice de endeudamiento: Medir el nivel de obligaciones que tiene la
empresa. Establecer la viabilidad de cierto nivel de endeudamiento y el
grado de participacidn que tiene el mismo dentro de la composicion
financiera de la empresa.

e Razoén de cobertura de intereses: La capacidad de la empresa de cumplir
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es
la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

322. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debe
allegar con su oferta, fotocopia de su registro unico tributario.

3.23. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

El proponente debe entregar la declaracién de origen de fondos, diligenciada en el



formato del Anexo No. 2 de este documento. EI Comité Evaluador de este proceso
de seleccion a través de Fiduciaria Central S.A como vocera y administradora del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, podran solicitar informacion o documentacion
adicional. En el caso en que la informacién solicitada no sea remitida en las
condiciones y términos sefialados, se rechazara la propuesta.

324. SISTEMA DE ADMINISTRACI()N DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT Y
VINCULACION A LA FIDUCIARIAY EL IDEA

3.2.4.1. La FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA verificara que el proponente, cada uno de sus
miembros y su representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo
— SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera
otorgada la autorizacioén para realizar esta verificacion, la cual sera realizada por la
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

3.2.4.2. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia
“IDEA” verificaran la informacion de conocimiento del cliente, segun los parametros
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades
vigiladas por estas. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se
entendera otorgada la autorizacion para realizar estas verificaciones, las cuales
seran realizadas por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia “IDEA”, segun corresponda. En el proceso de verificacidén aqui
indicado, se podran solicitar por parte de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia “IDEA”, documentos adicionales a los requeridos
para la participacion en el proceso de seleccion, en cuanto a sus requisitos
habilitantes o de estudio de la propuesta.

En linea con lo indicado anteriormente, con la presentacion de la propuesta se
entendera que el proponente manifiesta conocer y aceptar que los estudios de
verificacion sefalados en este documento son estudios aparte y diferentes a aquel
realizado para la adjudicacion del proceso de seleccién, y asi mismo, manifiesta
conocer y aceptar que la no aceptacion por parte FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y/o
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” en virtud del estudio de
conocimiento sehalado acarrea, siendo elegido del proceso de seleccidn, la pérdida
de calidad de adjudicatario del proceso de seleccion y por ende tendra como
consecuencia la no suscripcion del contrato fiduciario correspondiente al PAD, por
imposibilidad del cumplimiento del objeto del mismo al no ser aceptado por la
entidad fiduciaria o crediticia, segun las politicas propias de estas, en virtud de su
naturaleza, las cuales son ajenas a el FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, El
FIDEICOMITENTE APORTANTE URBANISMO y EL FIDEICOMITENTE
APORTANTE MUNICIPIO.



3.2.5.

CIERRE DEL PROYECTO

El proponente debera entregar como requisito habilitante el cierre financiero
proyectado para la ejecuciéon del proyecto, en donde indique claramente:

1.

2.

El cierre completo del proyecto sin urbanismo, como planteamiento inicial de
ejecucion del proyecto (por torre, etapa o todo el proyecto).

Establecer claramente la procedencia los recursos para la ejecucién del
proyecto.

Si requiere crédito para la ejecucion, indicar, el valor requerido de mismo
(este valor no podra ser superior a los costos directos del proyecto o su etapa,
conforme a la forma de ejecucion del mismo).

El proponente puede ofertar alguna garantia adicional admisible para la
solicitud de crédito.

Demostrar que con el capital de trabajo se cubren el 100% los costos
indirectos y costos financieros del proyecto, de la etapa o de todo el proyecto,
dependiendo de la forma de ejecucién propuesta, durante el periodo de
ejecucion de la obra y escrituracion a los beneficiarios (Estados financieros).
Presentar Flujo de caja libre del proyecto, con proyecciones por vigencia del
crédito (en caso de requerir crédito), en el cual se muestre la cobertura de
los costos directos, indirectos y costos de financiacion, conforme al formato
adjunto.

Asi mismo, debera presentar el cierre financiero provisional de las familias con la
siguiente estructura:

CIERRE POR CIERRE DEL

COMPOSICION PRECIO VIVIENDA PROYECTO

Subsidio Caja de compensacion

Aporte del Municipio (lote)

Crédito hipotecario

Cuota Inicial

Subrogacidon

Precio del Apartamento

SMMLYV Vivienda 90 SMMLV
SMMLYV 2026 1.750.905
Fecha Entrega 2026

NOTA: En caso de que el Fideicomitente Desarrollador participe en mas de un
proyecto de vivienda bajo el esquema LUAS, debera acreditar un capital de trabajo
equivalente a la suma de los requeridos para cada proyecto en el que se postule.
Es decir, el capital de trabajo a demostrar debera cubrir el 100% de los costos



indirectos y financieros que sumen todos los proyectos a los que se postula, segun
la forma de ejecuciéon propuesta, durante todo el periodo de ejecuciéon de la obra
hasta la escrituracion a los beneficiarios (Estados financieros).

3.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seran objeto de verificacion para
habilitar la propuesta presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan
entregado toda la informacion técnica y que ella cumpla con los requisitos
sefalados en el presente documento, y se determinara el cumplimiento o no, de las
siguientes exigencias:

3.31. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera tener en cuenta las siguientes reglas, de caracter general,
para la evaluacion de la experiencia especifica exigida:

Se sumaran las experiencias acreditadas por los proponentes de acuerdo con lo
establecido en el presente documento. La experiencia podra ser acreditada por uno
o varios de los integrantes del proponente plural.

La experiencia podra ser acreditada por los que sean constructores, promotores o
Cajas de Compensacion Familiar.

3.3.1.1. EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

El proponente debera acreditar experiencia como constructor de proyectos de
vivienda, en los cuales el total de metros cuadrados construidos en viviendas
terminadas sumen por lo menos el equivalente al 200% del numero de metros
cuadrados a construir, teniendo como base el total aproximado de las viviendas que
comprende el proyecto, esto es 126 viviendas x 48 x 2, es decir minimo $12.096
m2.

Las viviendas que acreditaran la experiencia deben haber sido terminadas en los
ultimos 10 anos anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion, en razén
a la experiencia que debe tener el constructor conforme a la normatividad exigida
para construccion de vivienda VIP.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente debera anexar
certificaciones que cuenten como minimo con las siguientes condiciones:

> Ser suscritas por el contratante o la sociedad fiduciaria a través del cual se
realizo la construccion o el contrato de fiducia inmobiliaria.

> Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de
proponentes plurales.

> Indicar la identificacién del contrato, el objeto, valor, fecha de inicio, fecha de



terminacion, constancia de cumplimiento y numero de metros cuadrados
construidos en las viviendas terminadas.

> En el caso de obras ejecutadas en consorcio o union temporal, deberan
indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. En
este caso, solo se sumara, para efectos de la evaluacién, lo correspondiente
al porcentaje de participacion del proponente o miembro del proponente.

> Para los casos en los cuales el contrato haya sido publicado en la plataforma
SECOP, o cualquier plataforma para el seguimiento a la contratacion
publica, se debera indicar a su vez, el link del respectivo proceso.

Para los casos que el contratante no sea una entidad publica se debera anexar
copia del contrato, junto con el acta de recibo final y liquidacién debidamente
firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior.

En el caso en que uno de los miembros del proponente sea una Caja de
Compensacion Familiar, podra acreditar como experiencia la suscripcion, en
calidad de contratante, de contratos de construccion de proyectos de vivienda VIP
o VIS, en los cuales el total de metros cuadrados construidos en viviendas
terminadas sumen por lo menos el total de metros cuadrados construidos exigidos
como minimo para las viviendas a ofertar, de conformidad con lo establecido en
este numeral. Las viviendas que acreditaran la experiencia deben haber sido
recibidas a satisfaccion por el contratante, en los ultimos 10 afios contados a partir
de la fecha del cierre del proceso de seleccion. La acreditacion de la experiencia
se realizara de la manera antes sefialada en este mismo numeral.

Los constructores, promotores o Cajas de Compensacién Familiar podran acreditar
como experiencia, para los efectos del presente numeral, los contratos de
construccion de viviendas en la modalidad de administracion delegada que hayan
celebrado en condicidn de contratantes, asi como los contratos de fiducia mercantil
que hayan celebrado en calidad de contratantes y fideicomitentes, y en desarrollo
de los cuales se hayan ejecutado proyectos de vivienda. Para el caso de los
contratos de fiducia mercantil, deberan aportar certificacion expedida por la
sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autbnomo en las cuales se especifique en
forma expresa el nimero de metros cuadrados construidos en las viviendas
terminadas, el afo de terminacion de las viviendas y el objeto del contrato. Si las
certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento en relacién con la
informacion certificada o hacen referencia a una verificacion aleatoria o parcial de
la documentacidn, la propuesta sera rechazada.

En todos los casos, cuando se pretenda acreditar la experiencia en construccion
adquirida en programas desarrollados con recursos del gobierno nacional, las
certificaciones que se expidan deberan indicar que ademas de que las viviendas se
encuentren terminadas, se ha certificado su existencia por parte del supervisor y/o
interventor contratado o designado para el efecto, de lo contrario, no seran tenidas
en cuenta para efectos de la acreditacién de la experiencia a que se refiere el
presente numeral.



La experiencia en construccion de viviendas puede haber sido adquirida en el
exterior, en consecuencia, en el caso en que se presenten certificaciones de
experiencia adquirida en el exterior del pais, las certificaciones deberan cumplir los
mismos requisitos sefalados en este numeral. En el caso en que los documentos
aportados se encuentren en idiomas diferentes al espafol, se debera adjuntar
traduccién efectuada por un traductor oficial. Los documentos expedidos en paises
que han suscrito el Convenio de La Haya deberan presentarlos con la legalizacion
unica o Apostilla de La Haya que pondran las autoridades competentes de cada
pais. Los documentos expedidos en el resto de paises deberan legalizarse por via
diplomatica (Consularizacion).

Nota: Para el calculo de los metros cuadrados construidos se tendra en cuenta lo
dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.6.1.2.1.3 de Decreto 1077 de 2015, en
el cual respecto del area construida se establece: “Area de construccién o area
construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y/o edificada a intervenir
y que corresponde a la suma de las supetficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.”

3.3.1.2. EXPERIENCIA EN ENAJENACION DE VIVIENDAS

El proponente debera acreditar experiencia en la enajenacion de viviendas que
sumen por lo menos el numero equivalente al 100% del total de unidades
habitacionales estimadas del proyecto, es decir de 126 unidades habitacionales.

Las viviendas que acreditaran la experiencia sefialada en este numeral deberan
haber sido transferidas en los ultimos 8 afios anteriores a la fecha del cierre del
proceso de seleccion, teniendo en cuenta que la empresa seleccionada debera
realizar y acreditar todo el proceso de gerencia y escrituracion.

Los proponentes o sus miembros podran acreditar como experiencia, para los
efectos del presente numeral, los contratos de fiducia mercantil que hayan
celebrado en calidad de fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan
enajenado viviendas. En este caso, deberan aportar certificacion expedida por la
sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autonomo en las cuales se especifique en
forma expresa el numero de viviendas transferidas por parte del fideicomiso,
manifestando expresamente si los titulos de propiedad en los cuales actué como
tradente se registraron dentro de los 8 afos anteriores a la fecha de cierre de este
proceso de seleccién. Si las certificaciones aportadas tienen algun
condicionamiento en relacion con la informacion certificada, la propuesta sera
rechazada.

Asi mismo, el(os) proponente(s), para acreditar la experiencia a que se refiere el
presente numeral, podra aportar certificaciones en las cuales alguna entidad
publica o privada certifique que el proponente desarroll6 actividades de enajenaciéon
de viviendas en el territorio nacional, en condicién de contratistas, aun cuando no



hayan actuado como tradentes. La certificacion debera contener los mismos
requisitos sefalados en este numeral. En el caso en que estos contratos hayan sido
ejecutados en consorcio o unién temporal, las certificaciones deberan indicar el
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se
sumara, para efectos de la evaluacién, lo correspondiente al porcentaje de
participacion del proponente.

Para los casos que el contratante no sea una entidad publica se debera anexar
copia del contrato, junto con el acta de recibo final y liquidacién debidamente
firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior.

Las certificaciones que se aporten para acreditar esta experiencia deberan contar
como minimo con las siguientes condiciones:

> Ser suscritas por el contratante o la sociedad fiduciaria a través del cual se
realizd la enajenacion o el contrato de fiducia inmobiliaria.

> Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de
proponentes plurales.

> Indicar la identificacién del contrato, el objeto, valor, fecha de inicio, fecha de
terminacion, constancia de cumplimiento y numero de viviendas enajenadas.

> En el caso de viviendas enajenadas en consorcio 0 union temporal, deberan
indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. En
este caso, solo se sumara, para efectos de la evaluacion, lo correspondiente
al porcentaje de participacion del proponente o miembro del proponente.

> Para los casos en los cuales el contrato haya sido publicado en la plataforma
SECOP, o cualquier plataforma para el seguimiento a la contratacion
publica, se debera indicar a su vez, el link del respectivo proceso.

3.3.1.3. EXPERIENCIA EN COBRO DE SUBSIDIOS

El proponente debera acreditar experiencia en la postulacion y cobro de subsidios
de viviendas que sumen por lo menos el numero equivalente al 50% del total de
unidades de viviendas estimadas para el proyecto, es decir de 63 unidades
habitacionales.

Las viviendas que acreditaran la experiencia sefalada en este numeral deberan
haber sido transferidas en los ultimos 5 afos anteriores a la fecha del cierre del
proceso de seleccion, teniendo en cuenta que la empresa debera saber en la
actualidad la forma como se accede, se postulan los beneficiarios y cobran los
subsidios asignados por las cajas de compensacion familiar y/o el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Gobernaciones, Municipios o entes territoriales.

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podra anexar una o varias
certificaciones suscritas en donde conste que se haya actuado como vendedor de



las viviendas en la(s) que se especifique en forma expresa el numero de viviendas
efectivamente transferidas, con subsidios asignados de la cajas de compensacion
familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, gobernaciones, municipios
y entidades territoriales, manifestando expresamente si los titulos de propiedad se
registraron dentro de los 5 afos anteriores a la fecha de cierre de este proceso de
seleccién y la relacion de los folios de matricula inmobiliaria en donde consta la
transferencia y el subsidio asignado. Si las certificaciones aportadas tienen algun
condicionamiento en relacion con la informacion certificada o hacen referencia a
una verificacion aleatoria o parcial de la documentacién, la propuesta sera
rechazada.

Los proponentes o sus miembros podran acreditar como experiencia, para los
efectos del presente numeral, los contratos de fiducia mercantil que hayan
celebrado en calidad de contratistas y fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales
se hayan enajenado viviendas con subsidios de vivienda de las cajas de
compensacion familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
gobernaciones, municipios y/o entidades territoriales. En este caso, deberan
aportar certificacion expedida por la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio
auténomo en las cuales se especifique en forma expresa el numero de viviendas
transferidas por parte del fideicomiso, manifestando expresamente si se registraron
dentro de los 5 afos anteriores a la fecha de cierre de este proceso de seleccion y
la relacion de los folios de matricula inmobiliaria en donde consta la transferencia y
el subsidio asignado. Si las certificaciones aportadas tienen algun condicionamiento
en relacion con la informacién certificada, la propuesta sera rechazada.

Asi mismo, el(os) proponente(s), para acreditar la experiencia a que se refiere el
presente numeral, podran aportar certificaciones en las cuales alguna entidad
publica o privada certifique que el proponente desarroll6 actividades de enajenacion
de viviendas en el territorio nacional, en condicidon de contratistas, aun cuando no
hayan actuado como tradentes, con la relacion de los folios de matricula inmobiliaria
en donde consta la transferencia y el subsidio asignado. La certificaciéon debera
contener los mismos requisitos sefialados en este numeral. En el caso en que estos
contratos hayan sido ejecutados en consorcio o union temporal, las certificaciones
deberan indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. En
este caso, solo se sumara, para efectos de la evaluacién, lo correspondiente al
porcentaje de participacion del proponente.

Para los casos que el contratante no sea una entidad publica se debera anexar
copia del contrato, junto con el acta de recibo final y liquidacién debidamente
firmados por las partes, en los cuales pueda constatarse lo anterior.

Las certificaciones que se aporten para acreditar esta experiencia deberan contar
como minimo con las siguientes condiciones:

> Ser suscritas por el contratante o la sociedad fiduciaria a través del cual se
realizd la enajenacion con subsidios asignados de las cajas de



compensacion familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
gobernaciones, municipios y/o entidades territoriales o el contrato de fiducia
inmobiliaria.

> Ser expedidas a nombre del oferente o de uno de sus miembros en caso de
proponentes plurales.

> Indicar la identificacidn del contrato, el objeto, valor, fecha de inicio, fecha de
terminacién, constancia de cumplimiento y numero de viviendas enajenadas
con subsidios asignados de las cajas de compensacién familiar y/o el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, gobernaciones, municipios y/o
entidades territoriales.

> En el caso de viviendas enajenadas con subsidios asignados de las cajas de
compensacion familiar y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
gobernaciones, municipios y/o entidades territoriales en consorcio 0 union
temporal, deberan indicar el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus
integrantes. En este caso, solo se sumara, para efectos de la evaluacion, lo
correspondiente al porcentaje de participacion del proponente o miembro del
proponente.

> Para los casos en los cuales el contrato haya sido publicado en la plataforma
SECOP, o cualquier plataforma para el seguimiento a la contratacion
publica, se debera indicar a su vez, el link del respectivo proceso.

3.3.2. ABONO DE LA PROPUESTA

Si el representante legal del proponente no acreditare titulo académico como
Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto constructor, en virtud de lo dispuesto en la
Ley que regula la respectiva profesion, la propuesta debera ser abonada por un
Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto constructor debidamente matriculado y
anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la misma.

3.3.3. ANEXO TECNICO

El proponente debera manifestar expresamente que las viviendas que ofrece
cumpliran con las condiciones técnicas minimas establecidas por las normas
nacionales y de habitabilidad y las sefialadas en el anexo técnico (Anexo No. 4 de
estos términos de invitacion) y acepta que ese cumplimiento es una condicién para
la expedicién del certificado de existencia de las viviendas, el cual se sujetara a lo
establecido en la Resolucion 019 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial hay Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o las normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION (100 PUNTOS)

Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el



punto de vista juridico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificacion del
cumplimiento de los requisitos habilitantes se procedera a la evaluacion de las
ofertas habiles, teniendo como factores de ponderacion los criterios establecidos
en los siguientes numerales.

3.4.1. Experiencia en construccion de vivienda del Proponente

De conformidad con las certificaciones aportadas con la oferta, que cumplan con
las condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.1., se verificara la experiencia
especifica del proponente y se asignara el mayor puntaje (20 puntos), al proponente
con mayor experiencia cuantificada de acuerdo al siguiente cuadro:

EXPERIENCIA PUNTOS
ACREDITADA
Del 100% al 199% del total de | 10 puntos
area del proyecto
Del 200% del total de area del | 20 puntos
proyecto en adelante

3.4.2. Experiencia en enajenacion de vivienda del Proponente

De conformidad con las certificaciones aportadas con la oferta, que cumplan con
las condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.2, se verificara la experiencia
especifica del proponente y se asignara el mayor puntaje (40 puntos), al proponente
con mayor experiencia cuantificada de acuerdo al siguiente cuadro:

EXPERIENCIA PUNTOS
ACREDITADA
Del 100% al 199% del total de | 20 puntos
viviendas minimas a construir
enajenadas

Del 200% del total de |40 puntos
viviendas minimas a construir
en adelante enajenadas

3.4.3. Experiencia en cobro de subsidios

De conformidad con las certificaciones aportadas con la oferta, que cumplan con
las condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.3, se verificara la experiencia
especifica del proponente y se asignara el mayor puntaje (40 puntos), al proponente
con mayor experiencia cuantificada de acuerdo al siguiente cuadro:

EXPERIENCIA PUNTOS
ACREDITADA




Del 100% al 199% del total de | 20 puntos
viviendas minimas a construir
enajenadas

Del 200% del total de |40 puntos
viviendas minimas a construir
en adelante enajenadas

3.4.4. PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA

El puntaje de cada propuesta sera el resultado de sumar los puntajes obtenidos de
acuerdo con lo indicado en los numerales 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3. de estos términos de
invitacion.

Se entendera como la oferta mas favorable la que obtenga el MAYOR puntaje y por
lo tanto la que alcance el MAYOR valor posible de la calificacion (100 puntos), y
que cumpla con lo requerido en el presente documento.

3.4.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El Comité evaluador incorporara en una lista las propuestas que hayan sido objeto
de asignacion de puntaje, incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el
MAYOR puntaje y asi sucesivamente, de manera que en el ultimo lugar se
encuentre la que obtuvo el menor puntaje. Se numeraran las propuestas asignando
el numero 1 a la que tenga el MAYOR puntaje y asi sucesivamente se identificara
cada una de las propuestas con el nimero que corresponda.

La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo sefialado anteriormente,
sera la primera seleccionada, de acuerdo con lo establecido en estos términos de
invitacion.

3.4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento en que exista un empate en la puntuacion total para dos o mas
proponentes, tendra en cuenta lo siguiente:

El proponente debera aportar documento que demuestre la propiedad de
maquinaria y/o vehiculos de construccion, asignandose la siguiente prioridad:

PROPIEDAD DE MAQUINARIA

El proponente que demuestre la propiedad de
minimo cuatro (4) vehiculos o maquinaria pesada de
construccion

El proponente que demuestre la propiedad de
minimo seis (6) vehiculos o maquinaria pesada de
construccion




Si permanece el empate tendra una posicidn prioritaria en la lista aquel que haya
certificado minimamente un proyecto de vivienda de INTERES PRIORITARIO,
vivienda con construccién sostenible en alguno de las certificaciones para ello:
LEED, EDGE o CASA COLOMBIA, y si el empate persiste, se aplicara un
mecanismo de sorteo de las propuestas para la definicion del orden en que sera
incorporado en la lista por parte del evaluador. El sorteo se realizara en audiencia
a la que seran invitados los proponentes interesados y que se realizara en la fecha,
hora y lugar que sea fijada.

3.5. EQUIPO DE TRABAJO

El oferente debera presentar una vez suscrito el contrato de fiducia, las hojas de
vida y sus soportes de los arquitectos o ingenieros que se encargaran del disefio y
construccion, de los profesionales, segun el cargo a desempefiar para cada una de
las fases del proyecto.

Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo, deberan ser aprobadas
por el Interventor como requisito para la suscripcion del acta de inicio de la
construccion.

La formacion académica del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a
través de certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
expedida por la autoridad competente de la respectiva entidad universitaria,
diploma o acta de grado de los estudios de pregrado y posgrado realizados. Todos
los profesionales propuestos deberan presentar fotocopia de la tarjeta o matricula
profesional, con la respectiva certificacion de vigencia.

La experiencia del equipo de trabajo se debera acreditar solamente a través de
certificados de experiencia, debidamente firmados por la persona natural o juridica
contratante en el que se especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, c) objeto del contrato,
d) cargo desempefado o actividades realizadas, y e) fecha de inicio y de
terminacién del contrato.

El constructor debera garantizar la participacion del equipo de trabajo segun el
cargo a desempefar para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por el
Interventor y lo establecido en las leyes 400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077
de 2015 (en lo relacionado con el tramite de solicitud de licencias urbanisticas).

3.6. CRITERIOS ADICIONALES PARA ESTUDIO DEL CREDITO

Las ofertas deberan allegar para la evaluacion la siguiente informacién, para que,
una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes,
criterios de evaluacion y desempate, se revise por parte del Instituto para el
Desarrollo de Antioquia “IDEA” los documentos para estudio de crédito y deberan



ser enviado en archivo PDF independiente, con la siguiente informacion:

v Oficio en donde conste la cuantia, la destinacién de los recursos y en caso
de requerir crédito, la autorizacion para contratar el crédito por parte del
organo competente. Manifestandose claramente de donde saldran el 100%
de los recursos para ejecucion del proyecto.

v" Formato adjunto de vinculacién debidamente diligenciado con autorizacién
de habeas data.

NOTA: En caso de que el reporte de la consulta a las centrales de riesgos
presente moras vigentes, se debe anexar el paz y salvo sobre estas
obligaciones.

v' Estado actual de la deuda, certificada por quien corresponda, en el cual se
contenga como minimo para cada crédito la siguiente informacién, cuando
aplique: Entidad que la otorga, destinacion, interés pactado, forma de pago,
saldo de la deuda a la fecha, proyeccion de la deuda anual hasta el
vencimiento, discriminando para cada vigencia el valor de capital e intereses,
y el saldo de la deuda al final de cada vigencia. (si no posee deudas el
fideicomiso por favor certificarlas).

v Informacioén financiera de los proponentes, Estados financieros, de los 2
ultimos afos y el ultimo intermedio de la vigencia actual con un periodo no
mayor a los 2 meses a la fecha de presentacion de la oferta.

v" Cronograma proyectado y tentativo para el desembolso del crédito, acorde
con la ejecucion del proyecto a ejecutar, en caso de requerir crédito para la
ejecucion del proyecto.

v’ Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloria General de
la Republica. (se expide por internet)

v’ Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nacién.

v’ Certificado de antecedentes penales y de delitos sexuales.

v' Copia del RUB.

v Certificado del REDAM.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” verificara ademas de los
documentos para estudio de crédito, la informacién de conocimiento del cliente,
segun los parametros establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia
para las entidades vigiladas por estas. En consecuencia, con la presentacion de la
propuesta se entendera otorgada la autorizacién para realizar estas verificaciones
y estudios, las cuales seran realizados por el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia “IDEA”. En el proceso de verificacion y estudio aqui indicado, se podran
solicitar por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA”, documentos
adicionales a los requeridos para la participaciéon en el proceso de seleccion, en
cuanto a sus requisitos habilitantes o de estudio de la propuesta.

En linea con lo indicado anteriormente, con la presentacién de la propuesta se
entendera que el proponente manifiesta conocer y aceptar que las verificaciones y
estudios senalados en este documento son revisiones y analisis a parte y diferentes



a aquel realizado para la adjudicacion del proceso de seleccion, y asi mismo,
manifiesta conocer y aceptar que la no aceptacién por parte el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia “IDEA” en virtud del estudio de conocimiento o estudio de
crédito senalados acarrea, siendo elegido del proceso de seleccion, la pérdida de
calidad de adjudicatario del proceso de seleccion y por ende tendra como
consecuencia la no suscripcion del contrato fiduciario correspondiente al PAD, por
imposibilidad del cumplimiento del objeto del mismo al no ser aceptado por la
entidad crediticia o no ser objeto de crédito, segun las politicas propias de esta, en
virtud de su naturaleza, las cuales son ajenas a la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., el
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, El FIDEICOMITENTE APORTANTE
URBANISMO y EL FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO.

4. CONDICIONES DE CONTRATACION
41. PARTES DEL CONTRATO Y PLAZO DE SUSCRIPCION

El FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR que resulte
seleccionado debera suscribir el respectivo Contrato de Fiducia Mercantil Derivado
de Administracion y Pagos Inmobiliario que se adjunta, en virtud del cual se
constituira el FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, junto con el Municipio como
FIDEICOMITENTE APORTANTE, la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-
VIVA como FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO - VIVA y
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del patrimonio autbnomo denominado
FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, dentro del mes (1) siguiente a la
notificacién donde conste que fue seleccionado, asi mismo, el FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR que resulte seleccionado ejercera la
vigilancia y custodia del(los) predio(s), para la cual suscribira contrato de comodato,
durante el término de ejecucién del proyecto.

Una vez cumplida la fase 1, Previa, el proponente debera cumplir los requisitos de
giro y diligenciar los formatos establecidos por la FIDUCIARIA CENTRAL S.A,, para
iniciar el proceso de construccion. Asi mismo, debera suscribir el contrato de
comodato indicado por el Patrimonio Auténomo.

La transferencia a los beneficiarios de las viviendas construidas, la realizara la
Fiduciaria como vocera del patrimonio auténomo derivado y el FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, conforme a las obligaciones que se
estipulan dentro del contrato de fiducia mercantil.

4.2. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCION

El contrato de fiducia contemplara una duracion maxima de 10 afos, de
conformidad con el estatuto tributario respecto a los proyectos de utilidad publica.
Lo anterior, sin perjuicio de los términos fijados para cada una de las fases, dentro
del plazo del contrato el proponente seleccionado tendra que ejecutar las siguientes



etapas en los plazos que se pacten en el Contrato de Fiducia Mercantil Derivado
de Administracion y Pagos Inmobiliario, constitutivo del patrimonio auténomo
denominado el FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO.

Una vez terminadas las viviendas el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR debera adelantar el tramite de certificacion de las mismas ante
el Supervisor Técnico, para proceder a realizar la entrega material de las viviendas
a cada uno de los beneficiarios adquirientes. ElI FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR debera gestionar el cobro de los créditos,
subsidios y demas recursos establecidos en cada una de las promesas de
compraventa que se suscriban con los beneficiarios adquirientes de cada una de
las viviendas, en su condicion de gerente del proyecto, dentro del término
establecido en los cronogramas aprobados por el Interventor y plazo fijado en el
contrato de fiducia “FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO".

El contrato de comodato precario quedara perfeccionado, luego de suscrito por las
partes, y suscrita el acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de
ejecucion sera hasta cuando se termine la construccion de cada una de las
viviendas del proyecto y se entreguen materialmente tanto las viviendas como las
zonas comunes a los beneficiarios compradores y el urbanismo al Municipio de
JERICO.

4.3. REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO PAD Y PERDIDA
DE LA CALIDAD DE ADJUDICATARIO

Se decretara la perdida de la calidad de adjudicatario y por ende, no habra lugar a
la suscripcion del contrato PAD por parte del adjudicatario, si durante el lapso o el
periodo entre la adjudicacion y la suscripcion del mismo, se tiene conocimiento de
circunstancias que alteren la capacidad econdmica, financiera u operativa del
proponente, o cuando detecte inconsistencias o irregularidades o falta de idoneidad
en la informacién aportada en el proceso de seleccion o para estudio de
FIDUCIARIA CENTRAL y/o el IDEA. Para el efecto, se correra traslado del informe
respectivo al adjudicatario para que se pronuncie dentro del término que establezca
el comité evaluador, asi mismo, si se observa que no cuenta con capacidad
economica para la ejecucion del proyecto o por las siguientes razones:

1. No estar aprobado como cliente por parte Fiduciaria Central S.A.
2. No ser sujeto de crédito conforme al estudio previo que puede realizar el
IDEA.

Si el oferente se presenta mediante consorcio o unién temporal los requisitos
indicados anteriormente se extenderan a cada uno de los miembros.

En este caso, y en linea con lo indicado en el numeral 3.1.6, de este pliego, sea
aplicado el cobro de la indemnizacion o no, en caso de la perdida de la calidad de
adjudicatario y por ende, de la no suscripcién del contrato PAD el Fideicomiso



notificara al segundo en la lista del informe enviado por el Comité Evaluador, que
haya(n) presentado propuesta para el proyecto y haya(n) resultado habilitado(s),
teniendo en cuenta en primer lugar el que haya obtenido el mejor puntaje de
calificacion en el proceso de evaluacién, y asi sucesivamente a los demas
proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable y cumpla los requisitos
establecidos en el presente documento.

4.3.1. Procedimiento para decretar la perdida de la calidad de adjudicatario:

a. FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del
patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA o como sociedad individualmente considerada, en el caso del
numeral 1 anterior, o el IDEA, para el caso del numeral 2 anterior,
senalaran al comité evaluador sobre el hallazgo encontrado frente al
respectivo caso.

b. El comité evaluador, realizara el respectivo informe y determinara el
termino de respuesta del adjudicatario.

c. FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,, como vocera y administradora del
patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA dara traslado al adjudicatario para que se pronuncie frente al
informe realizado por el comité evaluador en el término antes senalado.
El adjudicatario debera remitir su respuesta a la fiduciaria.

d. Recibida la respuesta por parte del adjudicatario, FIDUCIARIA
CENTRAL S.A.,, como vocera y administradora del patrimonio
auténomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA dara
traslado al comité evaluador para que este decida si se configura o no
la pérdida de calidad de adjudicatario y al igual a lo indicado en el
numeral 2.9 de este documento, no esta obligada a motivar su decisién.

e. Sino se recibe respuesta por parte del adjudicatario, se entendera que
este acepta lo indicado en el hallazgo y en el informe del comité
evaluador y, por ende, se entendera aceptada la pérdida de calidad de
adjudicatario por parte de este.

El comité evaluador no decidira en las causales indicadas en los
numerales 1y 2 del numeral 4.3., al no ser el adjudicatario aceptado
por la entidad fiduciaria y crediticia o no ser objeto de crédito, por
tratarse de razones que unica y exclusivamente les competen a las
entidades descritas segun las politicas propias de estas, en virtud de
su naturaleza, las cuales son ajenas a el FIDEICOMISO PAM MATRIZ
- VIVA, ElI FIDEICOMITENTE APORTANTE URBANISMO y EL
FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO.

4.4. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR

El proponente que resulte seleccionado, adquirird la condicion de
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR Yy tendra en virtud de la



vinculacion al contrato de Fiducia Mercantil en el Patrimonio Autéonomo
FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO, las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas que se indiquen en el Contrato de Fiducia Derivado:

10.

11.

4.4.1. OBLIGACIONES GENERALES

Demostrar la capacidad financiera para desarrollar el proyecto y capacidad de
endeudamiento o crediticia para desarrollar el proyecto.

Recibir a titulo de comodato precario el bien inmueble sobre el cual se llevara
a cabo el PROYECTO, de conformidad con lo establecido en el contrato de
fiducia mercantil, cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones que en
virtud de la custodia y tenencia del inmueble se deriven.

Asumir todos los costos y gastos derivados de la transferencia del inmueble,
asi como del pago de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y/o
sanciones que se causen con posterioridad a la transferencia del inmueble al
Patrimonio Autonomo, al igual que el pago de los servicios publicos del mismo.
Suscribir los Contratos Individuales de Vinculacion con los ADHERENTES y
entregar la cartilla de Negocios Fiduciarios emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia a cada uno de ellos.

Recibir a la firma del contrato de fiducia el manual de imagen corporativa que
entregara la FIDUCIARIA, con las indicaciones de publicidad de conformidad
con las normas vigentes sobre la materia, manual que hace parte del contrato
como un anexo al mismo.

Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la publicidad del PROYECTO,
en caso de incumplimiento de dicha obligacién, se obliga a pagar a la
FIDUCIARIA a titulo de sancioén la suma que le corresponda a esta entidad
pagar por dicho concepto de ser el caso, pagaderos dentro de los cinco (5) dias
siguientes al requerimiento que la FIDUCIARIA haga al respecto.

Dar cumplimiento a las disposiciones de publicidad establecidas en la Parte |,
Titulo Ill, Capitulo | de la Circular Basica Juridica expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, las que la sustituyan modifiquen o
adicionen, asi como entregar la documentacion que en las citadas normas se
requiera para el desarrollo del proyecto inmobiliario.

Remitir semanalmente a la FIDUCIARIA, la relacién de las tarjetas de recaudo
entregadas, el nombre de la persona que la recibié, asi como su numero de
cédula de ciudadania o identificacion segun corresponda.

Suscribir en calidad de PROMITENTE VENDEDOR, los contratos de
PROMESA DE COMPRAVENTA de las personas interesadas en adquirir las
unidades resultantes del PROYECTO.

Entregar la certificacion técnica de ocupacion protocolizada en cada folio de
matricula de las unidades resultantes del proyecto, en los términos que la ley
regula. Dicha certificacion podra ser protocolizada en el folio de matricula
dentro de la escritura publica de transferencia del inmueble a los compradores.
Suscribir en conjunto con LA FIDUCIARIA quien como vocera del
FIDEICOMISO unicamente como propietario fiduciario- tradente, otorgara las
escrituras publicas de transferencia a titulo de compraventa de las unidades



12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

resultantes del PROYECTO. Asi mismo EL FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR se obliga a coordinar el proceso de
escrituracion, fechas, notaria y hora de suscripcion de escrituras. Por tanto,
radicara en las oficinas de la FIDUCIARIA, las respectivas escrituras y
documentos que se requieran para la respectiva transferencia y realizara todos
los tramites pertinentes para llevar a cabo la escrituracién del PROYECTO.
Entregar a LA FIDUCIARIA, a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente a que
se le solicite, los recursos necesarios para la celebracion, ejecucion y
terminacién del FIDEICOMISO y en general los gastos y costos que se generen
con ocasion de la ejecucion integral del PROYECTO.

Informar a los ADHERENTES, mediante comunicacion remitida por correo
electronico o correo certificado, el cumplimiento o incumplimiento de las
CONDICIONES, dado el caso, dentro de los diez (10) siguientes a la fecha en
que se cumpla el término de la fase de punto de equilibrio citada en dicho
contrato.

Colaborar con LA FIDUCIARIA en la defensa y conservacion de los bienes que
conformen el FIDEICOMISO, obligandose a informarle cualquier hecho que los
pueda afectar, siendo responsables por los perjuicios que se generen por la
omision de dicha informacion. EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR estara obligado a cubrir los honorarios gastos y costos que
se generen con la defensa de los bienes fideicomitidos.

Instruir a LA FIDUCIARIA, respecto de las gestiones que ésta deba adelantar,
con relacién a situaciones no previstas ni contempladas en el contrato o
respecto del desarrollo del PROYECTO, respetando en todo caso, los
derechos de los terceros vinculados.

Registrar la escritura publica en el respectivo folio de matricula inmobiliaria de
la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, en la que conste la
transferencia del inmueble para incrementar el presente FIDEICOMISO.
Pagar la comision fiduciaria pactada a favor de la FIDUCIARIA.

A no recibir directamente recursos de los ADHERENTES o PROMITENTES
COMPRADORES, obligacion que a su vez se hara constar en las PROMESAS
DE COMRAVENTA.

Responder por las obligaciones formales y sustanciales de los impuestos
territoriales, en su calidad de sujetos pasivos, en los términos de la ley 1430 de
2010.

Responder del pago del impuesto de delineacion urbana, en caso de
generarse.

Aportar los recursos que se requieran en la ejecuciéon del contrato de fiducia
mercantil de administracion y pagos inmobiliario PAD EL FARO - JERICO.
Suscribir en calidad de deudor solidario o deudor, la documentacion necesaria
que respalde y legalice de ser el caso, el crédito constructor, respaldando y/o
garantizado las obligaciones contraidas por el FIDEICOMISO con las garantias
exigidas por el acreedor.

Entregar a LA FIDUCIARIA los documentos exigidos por las normas legales
vigentes sobre el Sistema de prevencion de lavado de activos y financiacion
del terrorismo — SARLAFT-, y actualizar la informacién en forma veraz y
verificable, anualmente o cada vez que se lo solicite LA FIDUCIARIA.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, cada vez que modifique o cambie los datos correspondientes a
direccién, domicilio, teléfonos, fax, ocupacion, profesion, oficio, razén social,
representacion legal, lugar de trabajo o residencia y en fin cualquier
circunstancia que varie de las que reporte a la firma del presente contrato.
Otorgar en la fecha de firma del contrato de fiducia constitutivo del
FIDEICOMISO DERIVADO, un (01) pagaré en blanco, con su respectiva carta
de instrucciones a favor del FIDEICOMISO como garantia para respaldar las
obligaciones que a su cargo se derivan del contrato de Fiducia Mercantil.
Otorgar en la fecha de firma del, un (01) pagaré en blanco, con su respectiva
carta de instrucciones a favor de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como garantia
para respaldar las obligaciones que a su cargo se derivan del contrato de
Fiducia Mercantil.

Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del
FIDEICOMISO o por obligaciones que los afecten, en el caso en que LA
FIDUCIARIA no lo hiciere.

Se obliga a presentar una certificacién semestral, en donde se indique que los
recursos se destinaron al cumplimiento del objeto del contrato.

Las demas establecidas en la ley

4.4.2. OBLIGACIONES POR LA PROMOCION

Contratar las diferentes campanas publicitarias, planos
de comercializacién, renders y animaciones, vallas y elementos de publicidad
exterior, medios impresos de divulgacion del PROYECTO, material de publicidad
y promocion en general y demas requeridos para el desarrollo del mismo.
Solicitar a LA FIDUCIARIA autorizacién escrita cuando de algun modo se
mencione a ésta, en el evento que pretenda por si o por interpuesta persona
hacer uso de avisos, o cualquier otro medio publicitario relacionado con la
comercializacion del PROYECTO. Coordinar y realizar todas las actividades
pertinentes para realizar la vinculacion de los adquirentes al proyecto y asumir a
su costa todas las diligencias técnicas y econdmicas que ello implique.

Instalar en el proyecto una valla publicitaria en la que se mencione la
participacion de LA FIDUCIARIA en la administracion de los recursos, en la que
se incorpore el Logo de Fiduciaria Central S.A., y la calidad de su participacion
en la administracion de los recursos, con la siguiente expresion: “Fiducia
Mercantil de Administracién Inmobiliaria”.

En todo momento cumplir con las normas de publicidad, en especial las
establecidas en la parte |, Titulo Ill, Capitulo | de la Circular Basica Juridica
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, las normas que la
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Informar a las familias sefaladas por el FIDEICOMITENTE APORTANTE
MUNICIPIO los bienes objeto de comercializacion del PROYECTO,
encargandose de la determinacion de valores de comercializacién el cual no
podra sobrepasar el tope estipulado para viviendas de interés prioritaria,
descuentos otorgados y cierre de los diferentes negocios.

Recopilar la documentacion de las personas que se vinculen al PROYECTO,



que exigen las normas sobre el Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y
Financiacion del terrorismo — SARLAFT - asi como realizarle a los mismos, la
entrevista personal con el lleno de requisitos requeridos por LA FIDUCIARIA, en
lo que tiene que ver con el formulario de vinculacion y la solicitud de los soportes.
Lo anterior en desarrollo de la subcontratacién gratuita que para tal efecto
conviene EL FIDEICOMITENTE con LA FIDUCIARIA mediante la suscripcion de
este contrato.

f. Entregar a LA FIDUCIARIA, el listado de las Tarjetas de Recaudo asignadas a
las unidades inmobiliarias que conformaran el PROYECTO.

g. Acompanar y asistr a los PROMITENTES COMPRADORES segun
corresponda, en su proceso de solicitud de créditos si lo requiriesen y en el lleno
de requisitos para la respectiva escrituracion.

h. Informar la desvinculacion o retiro de cualquiera de las personas vinculadas al
PROYECTO, asi como la terminacion de los respectivos contratos, con el fin de
que EL FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO en consideracion a los
subsidios en especie otorgados, y a su vez el FIDEICOMIENTE
DESARROLLADOR, en su calidad de gerente del PROYECTO, instruya a LA
FIDUCIARIA sobre dichas condiciones de retiro, resolucion de retiro al subsidio,
sanciones a aplicar y descuentos, asi como también el monto de la devolucion,
de conformidad con lo que se pacte en los contratos de PROMESA DE
COMPRAVENTA.

4.4.3. POR EL DISENO:
a. Elaborar el anteproyecto arquitectdnico en el que se incluye: Plan urbanistico

con el cuadro de areas incluido, plantas y cortes las unidades inmobiliarias
suficientes para la comprensién urbanistica del proyecto.

b. Elaborar planos a escalas adecuadas de localizacion, plantas, cortes,
elevaciones, cubiertas etc.
C. Elaborar planos de detalle de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos,

escaleras, bafos, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos,
pisos, muebles, etc.

d. Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitectonicos descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de
aplicacion.

e. Elaborar los detalles arquitectonicos.

f. Elaborar el estudio de suelos en los predios en los cuales se desarrollara el
PROYECTO.

g. Elaborar el disefio estructural, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, tanto de

redes urbanas como internas de la construccion y de vias, andenes, senderos
peatonales y parqueaderos, requeridas para el desarrollo del PROYECTO.

h. Elaborar las especificaciones detalladas que complementen los planos
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion

I Atender los resultados a las consultas ante Secretaria de Planeacion u
organismos municipales en la busqueda de la aprobacién del proyecto, estudios de
mercado o encuestas que se realicen para el desarrollo del proyecto y determinaran
los ajustes al mismo.



J- Ajustar los detalles arquitectonicos solicitados por la Secretaria de
Planeacidon en la busqueda de la aprobacidén del proyecto de arquitectonico. Asi
mismo, ajustar los aspectos arquitectonicos y detalles tendientes a satisfacer las
necesidades de los PROMITENTES COMPRADORES que se requieran.

K. Realizar la supervision de los disefios durante su ejecucion del proyecto.

l. Escoger colores, acabados especiales y nuevos materiales, cuando no sea
posible utilizar los especificados en el proyecto arquitectonico.

m. Asistir a los comités de obra, si éste es conformado para el desarrollo del
PROYECTO, para discutir lo atinente a cambios, ajustes o variaciones del mismo.
n. Visitar el sitio de la obra cuando el desarrollo del proyecto asi lo requiera.

0. Solucionar las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la
interpretacion de planos y especificaciones.

p. EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR mediante la
suscripcion del contrato de fiducia mercantil FIDEICOMISO PAD EL FARO -
JERICO, se obliga a suministrar a los ADHERENTES O PROMITENTES
COMPRADORES informacion clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idoénea sobre las calidades, areas, acabados vy
especificaciones de las unidades inmobiliarias, en los términos establecidos en la
ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor. Asi mismo, se obliga a cumplir cada uno
de los preceptos senalados en dicha ley, declarando indemne a la FIDUCIARIA y al
FIDEICOMISO por tales conceptos, teniendo en cuenta que la FIDUCIARIA no es
ni constructor, ni enajenador, ni promotor, ni comercializador, ni interventor o
supervisor técnico de proyectos inmobiliarios.

qg. EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR mediante la
suscripciéon del contrato se hace responsable ante los ADHERENTES O
PROMITENTES COMPRADORES del cumplimiento de la normatividad vigente
sobre la transferencia y promocion de inmuebles destinados a vivienda, en los
términos establecidos en la Circular Externa 006 de 2012 de la Superintendencia de
Industria y Comercio. Teniendo en cuenta que la FIDUCIARIA no es ni constructor,
ni promotor, ni enajenador, ni comercializador, ni interventor o supervisor técnico de
proyectos inmobiliarios, no validara los lineamientos senalados en dicha Circular.

r. Elaborar bajo su exclusiva responsabilidad frente a los aspectos técnicos y
juridicos, la minuta de reglamento de propiedad horizontal o la constitucion de
urbanizacidn segun sea el caso, las escrituras de servidumbre y las escrituras
publicas de loteo o fraccionamiento necesarias para desarrollar el PROYECTO, que
legalmente deban ser suscritas por EL FIDEICOMISO.

4.44. POR LA GERENCIA DEL PROYECTO:

a. Informar la desvinculacién o retiro de cualquiera de las personas vinculadas
al PROYECTO, con el fin de que instruyan a LA FIDUCIARIA sobre dichas
condiciones de retiro, sanciones a aplicar y descuentos, asi como también el monto
de la devolucion, de conformidad con lo que se pacte en los contratos de PROMESA
DE COMPRAVENTA. Todo lo anterior con previa autorizacion escrita de los
FIDEICOMITENTES APORTANTES en atencion a los subsidios otorgados a los
PROMITENTES COMPRADORES.

b. Coordinar administrativa, legal, contable y financieramente el PROYECTO



de acuerdo con lo establecido en el contrato.

C. Elaborar y entregar en la fecha de firma del contrato PAD la factibilidad
economica del PROYECTO, junto con el presupuesto total de la obra y el flujo de
caja proyectado.

d. Supervisar el anteproyecto arquitectonico en el que se incluye: Plan
urbanistico con el cuadro de areas incluido, plantas, cortes de las unidades
inmobiliarias suficientes para la comprension urbanistica del proyecto.

e. Supervisar la elaboracion de los planos a escalas adecuadas de localizacion,
plantas, cortes, elevaciones, cubiertas. Etc.
f. Supervisar la elaboracion de los planos de detalle de carpinteria, obras

metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de fachadas,
enchapados, cielorrasos, pisos, muebles, etc.

g. Supervisar la elaboracibn de las especificaciones detalladas que
complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales que
deben usarse y su forma de aplicacion.

h. Supervisar la elaboracion de los detalles arquitecténicos.

i. Solicitar los ajustes de los detalles arquitectonicos solicitados por la
Secretaria de Planeacién en la busqueda de la aprobacion del proyecto
arquitectonico. Asi mismo, ajustar los aspectos arquitectonicos y detalles tendientes
a satisfacer las necesidades de los PROMITENTES COMPRADORES que se
requieran.

j. Garantizar la supervision arquitecténica del proyecto durante su ejecuciéon
por parte del disefador.
K. Garantizar la visita al sitio de la obra del disefiador cuando el desarrollo del

proyecto asi lo requiera.

l. Coordinar las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la interpretacion
de planos y especificaciones.

m. Garantizar la asistencia a los Comités de Obra del disefiador, si este es
conformado para el desarrollo del PROYECTO, para discutir lo atinente a cambios,
ajustes o variaciones del proyecto, con la participacion de los FIDEICOMITENTES
APORTANTES de ser requerido por este.

n. Gestionar y tramitar las garantias, permisos y licencias que se requieran para
el desarrollo del PROYECTO, de conformidad con las leyes y normas establecidas
por la Planeacién y Desarrollo Territorial del MUNICIPIO DE JERICO -
ANTIOQUIA, quién debera tener su maxima diligencia para la consecucion de la
misma.

0. Coordinar la presentacién y la obtencion de la licencia de construccion del
proyecto, cumpliendo con el lleno de requisitos requeridos por la Secretaria de
Planeacion del MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA o autoridad competente,
previa presentacion y cancelacién del Impuesto de Delineacion Urbana, en caso de
requerirse, realizando la maxima diligencia para la consecucién de la misma.

p. Adelantar las actas de vecindad con relacion a todos y cada uno de los
inmuebles vecinos y tomar las pdlizas de seguros a que haya lugar.

g. Establecer y vigilar el programa de obra.

r. Llevar el control de gestion para cada etapa de la obra.

S. Administrar los recursos y controlar los costos generales del proyecto.

t. Revisar y controlar la planeacion del PROYECTO y su programacion.



u. Elaborar, revisar y controlar el presupuesto del PROYECTO.

V. Autorizar conjuntamente con el INTERVENTOR durante la etapa de
construccion del PROYECTO, los desembolsos que se requieran para la ejecucion
del mismo, de acuerdo con el avance de obra.

w. Reportar, dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, los
costos causados en el periodo inmediatamente anterior, en el plan de cuentas para
Fiduciarias, reporte que debera ser suscrito igualmente por el contador y EL
INTERVENTOR vy cuya unica finalidad es constituir soporte para la contabilidad del
FIDEICOMISO.

X. Reportar al FIDEICOMISO las mejoras que se adelanten en los predios del
mismo.

y. Llevar la contabilidad del PROYECTO.

Z. Entregar a LA FIDUCIARIA la minuta de Reglamento de propiedad horizontal
para revision y firma de la misma.

aa. Entregar a LA FIDUCIARIA copia del Reglamento de propiedad horizontal
una vez la misma se encuentre debidamente protocolizado e inscrito en la Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos respectiva.

bb.  Supervisar el proceso de promocion y/o comercializacion de las unidades
resultantes del proyecto.

ccC. Hacer seguimiento del recaudo de los recursos a los cuales se obligan LOS
ADHERENTES o PROMITENTES COMPRADORES y en caso de incumplimiento
de éstos realizar el cobro de la cartera de los aportes y causar e informar a LA
FIDUCIARIA Ios intereses o sancién que debe cargar a cada uno de ellos en caso
de mora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el respectivo
contrato.

dd. Solicitar a la autoridad competente para que ésta efectue el tramite
correspondiente para el desenglobe catastral de las unidades inmobiliarias
resultantes del PROYECTO, el cual se surtira dentro de los procedimientos y plazos
que para tal efecto establezca esa entidad.

ee. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacion de la transferencia
de la respectiva unidad inmobiliaria, entregar a LA FIDUCIARIA el correspondiente
folio de matricula inmobiliaria, en el que conste la inscripcion de la adquisicion de la
unidad inmobiliaria por transferencia efectuada en desarrollo del contrato de
Fiducia, una vez quede debidamente registrado a nombre del PROMITENTE
COMPRADOR.

ff. Todas las demas actividades necesarias y suficientes para el manejo de los
diversos recursos técnicos, administrativos, logisticos y financieros en el desarrollo
del PROYECTO.

gg. Atender y dar respuesta oportuna a aquellas quejas o investigaciones
administrativas que se tramiten por LOS ADHERENTES o PROMITENTES
COMPRADORES ante la Oficina competente de la ciudad.

4.45. POR LA CONSTRUCCION:
a. Desarrollar técnicamente la obra bajo su exclusiva responsabilidad.

b. Presentar a la FIDUCIARIA, una certificacion, en la cual indique que los
recursos girados se destinaron al desarrollo del PROYECTO.



C. Adquirir con recursos del FIDEICOMISO todos los materiales y elementos
indispensables para la ejecucion de la obra en la debida oportunidad, trasladando
al patrimonio autonomo el beneficio de rebajas, comisiones, descuentos que
obtenga por cualquier causa, y asumiendo la responsabilidad del pago oportuno de
los impuestos a que dieren lugar dichas adquisiciones.

d. Suscribir las PROMESAS DE COMPRAVENTA, en calidad de
PROMITENTE VENDEDOR vy adjuntar a dicho contrato la cartilla de fiducia
inmobiliaria, que se entregara con la copia del contrato fiduciario, la cual a su vez
se encuentra publicada en la pagina Web de la FIDUCIARIA. La cartilla antes citada,
hace parte de los anexos del contrato de CARTAS DE INSTRUCCION y PROMESA
DE COMPRAVENTA.

e. Atender el almacenamiento adecuado y la conservacion de los materiales y
herramientas de la obra, nombrando para tal efecto, un almacenista y el personal
auxiliar necesario.

f. Responder por la calidad de los materiales a ser utilizados en la obra,
incluyendo sus materiales y otros elementos de la misma.

g. Velar por la seguridad contra robo y la conservacién de todos los equipos de
la obra, incluyendo sus materiales y otros elementos de la misma.

h. Contratar en nombre propio, el personal que sea necesario para la buena
marcha de la obra y pagar los salarios y prestaciones sociales de esos trabajadores.
Los contratos laborales se celebraran por EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR, y el personal que sea necesario acorde con el presupuesto
aprobado. Motivo por el cual no existira ninguna relacién laboral entre LA
FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO, ni con el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE
URBANISMO - VIVA y APORTANTE vy los trabajadores contratados.

i. Cumplir con la totalidad de las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales que tengan con sus propios trabajadores.

j. Dirigir el manejo del campamento de obra, el mantenimiento de la sanidad y
del orden en ellos.
K. Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud

ocupacional e infraestructura minima requerida para el personal de obra, de los
obreros, y de terceros que por cualquier motivo concurran a la misma.

l. Velar por la salud del personal de obra y mantener las medidas de prevencion
de accidentes y asistencia de emergencias, dentro de los parametros de prevencion
de riesgos profesionales.

m. Ejecutar las obras de urbanismo y construccion de acuerdo con los planos y
con las especificaciones técnicas del PROYECTO.
n. Solicitar al FIDEICOMISO, durante la etapa de construccién del

PROYECTO, los desembolsos que se requieran para la ejecucion del mismo, de
acuerdo con el avance de obra, para lo cual se deberan registrar las firmas
autorizadas en las oficinas de LA FIDUCIARIA, teniendo en cuenta que para cada
desembolso EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR y el
INTERVENTOR deberan dar su visto bueno. Con el sélo cumplimiento del anterior
requisito sera valido el pago que se realice, sin mas constatacion o analisis por parte
de LA FIDUCIARIA, en razén de no ser de cargo de esta el control del destino final
de las sumas asi entregadas.

0. Construir las unidades inmobiliarias y zonas comunes dentro del plazo para



cumplir con las obligaciones de entrega adquiridas con los PROMITENTES
COMPRADORES de acuerdo con las especificaciones técnicas previamente
presentadas a éstos con base en los presupuestos y especificaciones aprobadas.
p. Mantener en todo momento la obra libre de acumulacion de desperdicios o
de escombros y retirar al final de ella todos los residuos, herramientas, andamios y
sobrantes en general, dejando la obra completamente aseada.

g. Entregar un manual de instrucciones para el uso y mantenimiento de la
construccion dentro del cual estén incluidos los planos record correspondientes a
los arquitectdnicos e instalaciones técnicas de las unidades privadas, manejo de
equipos y sistemas y, del PROYECTO en general.

r. Garantizar a LA FIDUCIARIA, EL FIDEICOMISO, LOS PROMITENTES
COMPRADORES la estabilidad de la obra, de acuerdo con las normas legales.

S. Adelantar con cargo a los recursos del presupuesto del PROYECTO, todas
las reparaciones solicitadas por los PROMITENTES COMPRADORES de las
unidades privadas del PROYECTO, en el plazo pactado con ellos, y que por
deficiencia de obra o garantia segun correspondan.

t. Controlar la contratacion de personas, sub contratistas, INTERVENTOR,
materiales y servicios requeridos para el desarrollo del proyecto.
u. Exigirle a los sub contratistas, las garantias de cumplimiento, buen manejo

de anticipo, pago de salarios y prestaciones, estabilidad de obra, buena calidad de
los materiales y en general las necesarias para este tipo de contratos.

V. Administrar los recursos correspondientes a la construccion del proyecto y
controlar los costos de construccion del proyecto.
w. Debera responder por los vicios redhibitorios y los vicios de eviccion al

transferir el derecho de dominio sobre las unidades inmobiliarias resultantes del
PROYECTO a los PROMITENTES COMPRADORES. Dicho pacto se estipulara en
los contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA y en las escrituras de
transferencia.

X. Responder en su calidad de enajenador, por las obligaciones y amparos
patrimoniales, a que haya lugar, teniendo en cuenta que el FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, ostentara la calidad de enajenador.

y. Constituir con anterioridad al inicio de la etapa de construccién y previo al
cumplimiento de las CONDICIONES para la liberacion de los recursos recaudados
de los ADHERENTES destinados a la construccion del PROYECTO a favor de EL
FIDEICOMISO, Fideicomitente Aportante de Urbanismo — VIVA, el FIDEICOMISO
PAM MATRIZ — VIVA, con cargo a sus costos, y a través de una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia
Financiera, las garantias requeridas en la presente invitacion, asi como en el
Contrato de Fiducia Derivado.

Z. Seleccionar y contratar bajo su responsabilidad y a su costa, al
SUPERVISOR TECNICO, en los términos de la Ley 1.796 del 13 de julio de 2016 y
las demas normas que la complementen, modifiquen o adicionen.

Adicionalmente EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR se
obliga a:

- Efectuar los tramites que sean necesarios para obtener la licencia de



4.5.

construccion correspondiente.

Efectuar los tramites necesarios para obtener la disponibilidad de servicios
publicos definitivos.

Obtener la licencia y permiso de excavacion y los que se requieran, para lo
cual debera realizar su maxima diligencia para su consecucion.

Efectuar los tramites necesarios para obtener el permiso de Avisos, Vallas,
Tableros y Publicidad.

Obtener la autorizacién para la entrega de las obras a las entidades
municipales o Departamentales relacionadas con los servicios publicos,
andenes, reparaciones de vias, licencias ambientales etc.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Si por cualquier circunstancia se termina el contrato anticipadamente, el
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR asume las obligaciones
que se sefalan a continuacion:

4.51.

452,

4.5.3.

454,

4.5.5.

Los costos necesarios para la transferencia de los inmuebles a que haya
lugar si ya hay unidades inmobiliarias construidas y no escrituradas, asi como
los costos generados para la restitucion del inmueble al FIDEICOMITENTE
APORTANTE MUNICIPIO, cuando no se ejecute el proyecto dentro del
término que se sefiale para la ejecucion del proyecto.

Si subsisten pasivos que cubrir a cargo del FIDEICOMISO, la cancelacién de
las los mismos, seran obligaciones a cargo de EL FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR.

Cancelar los gastos por remuneracion fiduciaria pendientes por pagar y los
valores que por otros conceptos hubiere girado por LA FIDUCIARIA, para lo
cual cuenta con un plazo no mayor a quince (15) dias, contados a partir de
la fecha en que se declare la liquidacion anticipada del Proyecto.

En caso que EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR
no cumpla esta obligacién dentro del plazo estipulado, LA FIDUCIARIA
procedera a diligenciar, de acuerdo con las instrucciones otorgadas, el
pagaré suscrito en blanco por éste y a cobrarlo.

Dado el caso LA FIDUCIARIA, transferira los inmuebles fideicomitidos con
las obras hasta ese momento adelantadas a quien corresponda, para lo cual
procedera al otorgamiento de la escritura publica respectiva, conforme a lo
aqui senalado.

Evento en el cual, EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR
entrara a responder a cada uno de las personas vinculadas al PROYECTO por la
suma de dinero entregadas para la ejecucién del PROYECTO, asi como los gastos
y costos que se llegaren a generar por dicha situacién, como parte de las



obligaciones por la terminacién anticipada del contrato.

En caso de no decretarse punto de equilibrio, el(os) Fideicomitente(s)
Desarrollador(es) del proyecto, sera(n) el(os) responsable(s) por la ejecucion de
obras por fuera del cumplimiento de los requisitos de punto de equilibrio, en todo
caso, el valor de esas obras no podra ser objeto de devolucion a menos que se
cumpla punto de equilibrio y culmine el proyecto en donde las obras desarrolladas
hagan parte del mismo y no sean objeto de demolicion por cualquier circunstancia.

4.6. GASTOS DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la
celebracion, ejecucion, terminacion y/o liquidaciéon de los contratos seran de cargo
exclusivo del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR.

4.7. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Sin perjuicio del lugar de ejecucion del PROYECTO, para efectos del presente
proceso de seleccion y de la ejecucion del contrato objeto de la misma, es decir,
del contrato de fiducia mercantil se tendra como domicilio contractual la carrera 43C
# 7D — 09. Medellin, sede de FIDUCIARIA CENTRAL.

48.  INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE
INTERESES

El oferente declarara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con
la firma de la carta de presentacion de la propuesta que no se halla incurso en
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en la
Constitucion Politica o en la ley, ni presenta conflicto de interés, especialmente las
establecidas en el decreto 2045 de 2012.

49. NEGATIVA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS

Si el proponente seleccionado no suscribe los contratos a que haya lugar o no
efectua todos los tramites necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar
su ejecucion, dentro de los plazos establecidos para tal fin en el presente
documento y en el contrato de fiducia mercantil FIDEICOMISO PAD EL FARO -
JERICO, se podra seleccionar la propuesta del proponente calificado en el
siguiente lugar, siempre y cuando su propuesta también sea igualmente favorable
para el patrimonio auténomo denominado FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO
que se suscriba, y se ajuste a lo sefalado en el presente documento y sus anexos.



4.10. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL

El proponente favorecido ejecutara el proyecto como resultado del presente
proceso de seleccidon con plena autonomia técnica, financiera y administrativa,
razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre la
FIDUCIARIA. CENTRAL S.A., el FIDEICOMITENTE APORTANTE DE
URBANISMO, EL FIDEICOMITENTE APORTANTE MUNICIPIO, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, ni el FIDEICOMISO
DERIVADO con el OFERENTE y con el personal a cargo del mismo.

411. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

El proponente adjudicatario y los demas proponentes mantendran indemnes a la
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., al FIDEICOMISO, a la EMPRESA DE VIVIENDA DE
ANTIOQUIA-VIVA y al MUNICIPIO DE JERICO, en desarrollo de la presente
convocatoria, asi como en el desarrollo del objeto del contrato a ejecutar.

4.12. POLITICA ANTICORRUPCION.

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones contenidas en los términos
de invitacidn y del contrato que forman parte del mismo, el oferente obrara con la
transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las leyes que las
consagran.

Si la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JERICO y la EMPRESA DE VIVIENDA
DE ANTIOQUIA - VIVA, comprobare hechos constitutivos de corrupcién por parte
del oferente durante el proceso de seleccion, sin perjuicio de las acciones legales a
que hubiere lugar, podra rechazar su propuesta.

413. CESION DEL CONTRATO.

El oferente seleccionado no podra ceder total y/o parcialmente los derechos y
obligaciones derivadas del contrato sin que medie autorizacidon expresa y escrita
del MUNICIPIO y del FIDEICOMITENTE APORTANTE DE URBANISMO.

4.14. SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de solucionar en forma agil y directa las diferencias y
discrepancias surgidas de la ejecucion del contrato, podran acudir a los
mecanismos alternativos de solucion de conflictos previstos en la ley. En el caso
en que no sea posible solucionar el conflicto, se acudira a la justicia ordinaria.



ANEXOS

ANEXO No. 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO No. 2: DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

ANEXO No. 3: FORMATO DE CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, DE
LAS FAMILIAS Y OFERTA ECONOMICA.

ANEXO No. 4: ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO No. 5: Modelo de contrato de fiducia

ANEXO No. 6: Formato de vinculacion y Autorizacion de habeas data.

ANEXO No. 7: Pagaré y carta de Instrucciones

NOTA: Sin perjuicio de los documentos mencionados como anexos se entendera
como parte del presente proceso de seleccion el CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS INMOBILIARIO FIDEICOMISO
PAM MATRIZ - VIVA, por lo que los PROPONENTES podran solicitar la minuta
estandar del contrato de fiducia a los correos donde deberan dirigirse las
observaciones y la propuesta, entendiendo que dicha minuta estandar no podra ser
modificada en su clausulado esencial, sin perjuicio de los ajustes necesarios de las
particularidades de cada negocio.

LUIS\C ERMAQ VELASQUEZ RAMIREZ
C.C.98.595.85

Representante legal SucUrsaI
FIDUCIARIA CENTRAL S.A como vocera del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA
NIT. 830.053.036-3



ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha

Senores

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
PAM MATRIZ - VIVA

Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO DE INVITACION No. 044 DE 2026

Respetados sefores:

El(os) suscrito(s) , de acuerdo
con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de seleccion
de la referencia, hacemos la siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, nos
comprometemos a suscribir el contrato de Fiducia Mercantil de administracion
inmobiliaria a que haya lugar, asi como el contrato de comodato de los predios en
que se ejecutara el proyecto, cuando sea el caso.

Declaramos asi mismo:

1.

Que esta oferta s6lo compromete al suscrito (o a la entidad que represento),
el cual tiene la capacidad juridica para suscribir los contratos de fiducia
mercantil por el valor total del proyecto, y comodato a los que haya lugar.
Que en mi condicion de representante legal del proponente tengo la
capacidad de actuar en nombre y representacion del mismo, y de firmar los
contratos a que haya lugar.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés
comercial en esta oferta, ni en los contratos que de ella se deriven.

Que conocemos la informacion general y especial, y demas documentos del
proceso de seleccion junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en
ellos contenidos.

Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento
a lo establecido en nuestra propuesta y en los documentos del presente
proceso de seleccion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés de las sefialadas en la ley y la
Constitucion Politica y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del
proponente (segun sea el caso) hemos sido sancionados por
incumplimientos contractuales relacionados con la construccién.

Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del
proponente (segun sea el caso) hemos sido objeto de medidas



administrativas de incumplimiento por parte de entidades otorgantes de
subsidios dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del

proceso.

9. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a presentar, dentro
de los términos establecidos en los presentes términos y antes del inicio de
la fase 2, el equipo minimo de trabajo, entregando al interventor contratado
por el patrimonio autobnomo derivado denominado FIDEICOMISO PAD EL
FARO - JERICO, los documentos que acrediten el cumplimiento de la
formacion académica y la experiencia de cada miembro del equipo
propuesto.

10.Que si resultamos seleccionados nos comprometemos a suscribir los
contratos y garantias a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los

documentos del proceso de seleccion.

11.Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los
presentes términos de invitacion y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los
mismos, y me comprometo a cumplir tales condiciones y especificaciones a
cabalidad.
12.El proyecto ofertado en el presente proceso es:

Nombre Area privada construida No. de
Departamento | Municipio del de las viviendas viviendas
, Proyecto ofrecidas, en m2 ofrecidas
Antioquia JERICO EL FARO M2
13.Que la presente oferta consta de folios.

Atentamente,

Nombre del representante legal

C.C.

de

Nombre del Oferente

N.LT.

Direccién

Teléfono

Ciudad

e-mail




ANEXO No. 2. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

, identificado como aparece al pie de
mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representacion de:

realizo la siguiente Declaracion de Origen de Fondos a FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Organico
del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995, la Circular
Basica Juridica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria,
modificada mediante la Circular Externa 029 de 2014, el Cdodigo Penal
Colombiano, Ley 599 de 2000 y las demas normas legales concordantes
para la constitucion de negocios fiduciarios.

1. Los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario, provienen
de las siguientes fuentes: (Descripcion y detalle de la ocupacion, oficio,
profesién, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el proyecto inmobiliario
EL FARO con la FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocero del
patrimonio auténomo derivado denominado FIDEICOMISO PAD EL
FARO - JERICO, que se constituya, no provienen de ninguna actividad
ilicita contemplada en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000
(Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecucion de
PROYECTO INMOBILAIRIO con la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como
vocero del patrimonio auténomo derivado denominado FIDEICOMISO
PAD EL FARO - JERICO, provenientes de actividades ilicitas
contempladas en el Cédigo Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni
efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de
personas relacionadas con las mismas.

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la

presente declaracion.

5. Autorizo terminar y/o liquidar el contrato fiduciario que me vincule con el
patrimonio auténomo derivado denominado FIDEICOMISO PAD EL
FARO - JERICO, en el caso de infraccién de cualquiera de los
numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicacion de
normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se
invaliden las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO constituido, y a su Fideicomitente, de toda responsabilidad
que se derive por informacién errénea, falsa o inexacta que yo hubiere
proporcionado en este documento, o de la violacién del mismo.

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada afo los datos e
informacion que fueren requeridos por la FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAM
MATRIZ - VIVA y FIDEICOMISO PAD EL FARO - JERICO que se



constituya.

En constancia de haber leido y acatado lo anterior firmo el presente
documento a los dias del mes de__de en la
ciudad de

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su
Representante Legal

ANEXO 3

FORMATO CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, DE LAS FAMILIAS Y
OFERTA ECONOMICA Y DE METROS CUADRADOS ADICIONALES

Numero de Area ofertada de las Valor metro
viviendas viviendas en m2 (minimo 48 | cuadrado en
Ofertadas m2 por vivienda) smimv
TOTAL

CIERRE POR CIERRE DEL

COMPOSICION PRECIO VIVIENDA PROYECTO

Subsidio Caja de compensacion

Aporte del Municipio (lote)

Cuota Inicial

Subrogacién

Precio del Inmueble

SMMLYV Vivienda 90 SMMLV
SMMLYV 2026 1.750.905
Fecha Entrega 2026

NOTA 1. El valor de la vivienda ofrecida no podra superar el valor determinado por la ley
para vivienda de interés prioritario, incluido el lote y el pago al Interventor, so pena de aplicar
al valor mas favorable para el convocante o contratante.

NOTA 2. No se pagaran sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la ejecucion



integral del proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda seréa el unico a tener
en cuenta para efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el proyecto,
incluidos todos los tributos.

NOTA 3. El valor del lote corresponde al avaluo publicado con la presente invitacion, y, por
tanto, sera el valor del subsidio en especie asignado por el FIDEICOMITENTE

APORTANTE MUNICIPIO.

Atentamente,

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal



ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS VIVIENDAS Y OBRAS DE
URBANISMO

GENERALES

. Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritaria

VIP, es decir que su costo no exceda los 90 SMLMV y corresponda con el
valor total de la vivienda ofrecida sefialada en el anexo No. 3 diligenciado por
el oferente.

Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento
de su terminacion nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma
temporal ni permanente.

El area construida minima sera la sefalada en el Anexo No. 3 de acuerdo
con lo diligenciado por el oferente, la cual en todo caso no puede ser inferior
a 48 m2.

El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de
construccion y urbanizacion debidamente expedidas por la Planeacién y
Desarrollo Territorial del Municipio o la autoridad municipal competente
segun sea el caso, y sera responsabilidad del proponente seleccionado el
cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente sera su responsabilidad
obtener la prorroga de las licencias urbanisticas a que haya lugar, para lo
cual debera realizar su maxima diligencia para su consecucion.

Sera responsabilidad del proponente seleccionado tramitar y obtener las
licencias de urbanizacion y/o construccion, para lo cual debera realizar su
maxima diligencia para su consecucion. El INTERVENTOR contratado por el
Fideicomiso, debera verificar que la licencia cumpla con las condiciones
establecidas en los términos de invitacidn, el anexo técnico y la propuesta
presentada.

Las viviendas se ubicaran en un lote en suelo urbano, y apto para el
desarrollo del proyecto, acorde con el EOT.

Las viviendas deben contar con todos los estudios y disefios, tales como los
arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos y de
telecomunicaciones, conforme a la normatividad vigente en la materia y
contar con las respectivas licencias urbanisticas. En todo caso, los
mencionados estudios y disefos deberan ser acordes con las caracteristicas
propias del municipio, las normas urbanisticas respectivas y el Esquema de
Ordenamiento Territorial.



8. El disefio estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las
normas colombianas de disefio y construccion sismo resistente, NSR-10.
(Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340
de 2012) con los Reglamentos Técnicos para Barras Corrugadas Sismo
resistentes (Decreto 1513 de 2012).

9. Las Instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales,
puntos y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico
de Instalaciones Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Cédigo Colombiano
de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de
1998, Resolucion 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolucion No 18 0398 de 2004 del
Ministerio de Minas y Energia y actualizaciones). En todo caso las bajantes,
desagues y tuberias de ventilacion deberan quedar protegidas en ductos o
incrustadas en los muros, placas o en el cielo raso.

10.El disefio y la construccidn de las redes internas de telecomunicaciones de
la vivienda, deberan cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la
materia. Se debe tomar como referencia la Resolucién No. 4262 de 15 de
julio de 2013 de la Comision de Regulacion de Comunicaciones.

11.Los proyectos que contemplen Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo
materiales, puntos y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el
Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolucion 1023 de 2004,
Resolucién 8 0505 de 1997 del Ministerio de Minas y Energia y
actualizaciones). Se debera contar con minimo 1 salida para estufa.

12.La vivienda debera estar conformada como minimo con un espacio para sala
- comedor, entre 2 y 3 alcobas independientes, cocina, bafio. Por tratarse de
un proyecto de vivienda multifamiliar debera contar con zona de ropas.

13.El cerramiento de los patios debera construirse con una altura minima de dos
metros (2.00 mts); con muros en mamposteria o prefabricados y utilizando
materiales ceramicos, pétreos o concreto. Lo anterior, sin perjuicio de las
normas urbanisticas del respectivo plan de ordenamiento territorial. Estos
cerramientos deberan cumplir con la norma sismo resistente vigente.

14.En el caso en que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s)
misma(s) debe(n) cumplir con lo establecido en la Norma de Sismo
resistencia NSR-10 Titulo K. En especial, la profundidad de la huella, ancho
minimo de la huella, altura de la contrahuella y el ancho 60 minimo de la
escalera. La escalera debe contar con pasamanos o baranda, metalico o de
madera. La vivienda debera contar con ducha, sanitario, lavamanos,
lavaplatos, lavadero, puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con las
especificaciones técnicas respectivas, ademas de los servicios publicos
domiciliarios instalados y funcionales. Se deberan suministrar los respectivos
medidores y contadores. Tanto la griferia (Lavamanos, lavaplatos, duchas),



como el aparato sanitario deberan ser equipos ahorradores que resultara en
consumos mas bajos de agua.

15.Con el fin de garantizar la ventilacién del bafio, éste debe tener una ventana
0 una tuberia de ventilacion debidamente protegida por ducto o chimenea
hasta la cubierta, la cual debera terminar en un codo, con el fin de evitar que
la lluvia ingrese a la tuberia.
Cuando asi lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Publicos o entidad
competente, debera contar con Tanque de Aimacenamiento de Agua Potable
de acuerdo con lo establecido por las normas respectivas y los disefios
Hidraulicos aprobados.

16.La altura libre entre pisos de las viviendas debe corresponder a lo sefialado
en la norma urbanistica del esquema de ordenamiento territorial, los
instrumentos que lo desarrollan y complementen y la licencia de
construccion.

17.Las areas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su
funcionalidad y permitiendo la 6ptima instalacion del mobiliario respectivo.

18.Los muros de los puntos fijos deben ir con mamposteria, o concreto a la vista,
o estucados y pintados con vinilo, o cualquier otro acabado que tenga iguales
o0 mejores condiciones de calidad y durabilidad. Ademas, las escaleras deben
contar con pasamanos o barandas metalicas debidamente pintadas y los
medidores de los servicios publicos domiciliarios deben estar debidamente
marcados con la identificacion de cada vivienda. En todo caso, el punto fijo
debera cumplir con lo sefialado en la Norma de Sismo Resistencia NSR-10
Titulo K.

19.En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente,
considerando que realizar obras sin licencia, constituye una infraccion
urbanistica sancionable en los términos de los articulos 1y 2 de la Ley 810
de 2003.

Il ESPECIFICACIONES MINIMAS PARTICULARES QUE DEBE TENER
CADA UNA DE LAS VIVIENDAS:

2.1. PUERTAS Y VENTANAS
a. Marcos y puertas

En viviendas multifamiliares en edificios de apartamentos, se deberan instalar al
menos dos (2) puertas por vivienda con sus respectivos marcos, asi:

e Una puerta en acceso principal la cual podra ser metalica o en madera;
e Una puerta en el bano, la cual podra ser metalica o en madera.



e Cuando el disefio arquitectonico establezca una en la salida posterior en
las unidades de primer nivel, también se exigira una puerta metalica para
la misma.

Ademas, las dos habitaciones deberan contar con marco de madera y/o metalico
instalado.

En caso de que la puerta de acceso sea metalica, ésta debera ser con marco y ala
metalica, minimo calibre 20. Deberan incluir cerradura y manija, pintura
anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado. La puerta para el baio
debera tener marco. Debe incluir bisagras, cerradura y demas elementos para su
correcto funcionamiento.

b. Ventanas

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica
colombiana, con sus respectivos vidrios, como minimo de 3 mm, que garanticen
durabilidad y seguridad a los habitantes.

2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRAULICOS

a. Sanitarios

La vivienda debera tener como minimo un aparato sanitario ahorrador de bajo flujo
y doble descarga con sus respectivos accesorios y contar con las conexiones
necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de desague,
atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios
hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

b. Lavamanos

La vivienda debera tener como minimo un lavamanos con sus respectivos
accesorios ahorradores con aireador y contar con las conexiones necesarias, tanto
a las redes de agua potable como a las tuberias de desague, atendiendo las
indicaciones de los fabricantes y las establecidas en los disefios hidraulicos y
sanitarios aprobados por la autoridad competente.

c. Ducha

La vivienda debera tener como minimo una ducha con sus respectivos accesorios
entre los cuales entre los cuales se incluya la griferia ahorradora y contar con las
conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberias de
desague, rejilla atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en
los disenos hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.

d. Incrustaciones

El bafio de la vivienda debera tener como minimo las siguientes incrustaciones: un
portarollo para el papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, una



jabonera y un gancho para la ducha.

e. Meson y lavaplatos

La vivienda debera tener como minimo un mesén de 50 cms por 1.20 metros con
lavaplatos, base (no se aceptan pie de amigos) y los accesorios respectivos,
incluyendo sifén, canastilla y llave terminal cromada ahorradora con aireador y
contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las
tuberias de desagle, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las
establecidas en los disefios hidraulicos y sanitarios aprobados por la autoridad
competente.

f. Lavadero

La vivienda debera tener como minimo un lavadero con base completa (no se
aceptan pie de amigos), en mamposteria o concreto, y los accesorios respectivos,
incluyendo tapén, sifon, canastilla y llave terminal cromada ahorradora con aireador.
Ademas, debe contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua
potable como a las tuberias de desague, atendiendo las indicaciones de los
fabricantes y las establecidas en los disefos hidraulicos y sanitarios aprobados por
la autoridad competente.

g. Puntos para lavadora

Se deberan suministrar los puntos hidraulicos y sanitarios necesarios para la
conexién de una lavadora. Se debe entregar como minimo una salida de agua fria
con tapon a presion y tubo de desague para la lavadora, el cual, en caso de no estar
incrustado, debera estar asegurado con abrazaderas metalicas al muro.

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidraulicos descritos en esta seccion, se
debe tener en cuenta ademas de los reglamentos técnicos citados en el presente
documento, las disposiciones establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102
de 1997, la Resolucion 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS-2000 y la Norma Técnica
Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, asi como las que las modifiquen, adicionen
o sustituyan.

2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS

Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma
corrientes, salidas de iluminacién, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo
pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE
(Resoluciéon No 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia y sus
modificaciones, actualizaciones o la norma que la modifique) y deben estar
conforme al disefio eléctrico aprobado por la autoridad competente. Asi mismo se
debera suministrar los puntos y aparatos necesarios para la conexidon de una
lavadora, una toma corriente para cada alcoba y toma corriente GFCI en el bafio y
en la cocina.



2.4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES Y TOMAS DE
CONEXION DE USUARIO

Las instalaciones y tomas de conexidn de usuarios necesarios para acceder a los
servicios publicos que prestan los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones - Internet y los proveedores de servicios de radiodifusion sonora
y de television, segun sea el caso, deberan cumplir con las disposiciones normativas
vigentes en la materia y especialmente con el capitulo 2 del Titulo VIl y el Anexo
8.1 del Titulo de Anexos de la Resolucion CRC 5050 de 2016 de la Comision de
Regulacion de Comunicaciones, en lo que corresponda.

Como minimo se debe garantizar el conjunto de ductos y tres (3) tomas de conexién
de usuario cumpliendo con lo establecido en los items A.5.12 y A.5.13 del Anexo A
de la Norma NTC-5797 (TELECOMUNICACIONES - INFRAESTRUCTURA
COMUN DE TELECOMUNICACIONES) del ICONTEC asi:

a) Uno para servicios de TB + Banda ancha (teléfono).

b) Uno para servicios de TLCA (Internet).

c) Uno para servicios RTV (television), en la sala o en la alcoba.
Es importante tener en cuenta, que es obligacion del FIDEICOMITENTE
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR , disefar, suministrar, construir, instalar y
dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones del inmueble, incluida la
infraestructura fisica necesaria, sin incluir cableado, para que ésta pueda soportar
la oferta de servicios de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
- Internet, y de los proveedores de television y de radiodifusion sonora en Colombia,
bajo diferentes soluciones tecnoldgicas ofrecidas y bajo una misma red interna.

En el sétano o primer piso de cada torre, debe instalarse una caja de conexion
independiente para cada uno de los servicios con el fin de que la empresa
prestadora del servicio publico domiciliario pueda realizar la conexion respectiva. En
todo caso, el oferente debe garantizar que los ductos a que haya lugar, permiten la
prestacion optima de los servicios publicos domiciliarios respectivos.
2.4. PISOS Y ENCHAPES

a. Pisos

Los pisos deberan ser como minimo en concreto a la vista, llanado (nivelado), liso

y apto para su uso, y deberan comprender incluso la zona de lavadero, Lavadora

(0.70 x 0.70 metros), zona de trabajo y la circulacién entre la vivienda y el mismo.
b. Enchape del piso

Debe contar con enchape de piso en toda el area del bafo.



c. Enchape de los muros de baio, cocina y lavadero

El enchape de las zonas humedas de ducha, lavamanos, lavaplatos y lavadero,
debera ser en ceramica y cumpliendo las siguientes especificaciones:

e El enchape de las paredes de la ducha, deberan tener una altura minima de
1.80 metros.

e El enchape de la pared del lavaplatos debera tener una altura minima de 40
centimetros, contados a partir del nivel del mesoén, y como minimo una
longitud igual a la del meson.

e Elenchape de la pared del lavamanos y lavadero debera tener como minimo
una altura de 40 centimetros, contados a partir del nivel superior del lavadero
y una longitud igual a la del lavamanos y lavadero.

2.5. CUBIERTA

Debe seleccionarse segun su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y
costo en relacion beneficio — calidad. Como parte superior de proteccion climatica
de la vivienda, debe integrar todos sus elementos portantes, de cualquier material,
para conformar una unidad estable y de resistencia a esfuerzos laterales.

Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los
planos arquitectonicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los
disenos aprobados en la licencia de construccién de los proyectos de vivienda.

En caso en que la cubierta sea en placa en concreto, debera contar con un elemento
que garantice impermeabilidad y durabilidad incluyendo desague.

NOTA 1: Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medira
del piso a la parte inferior de la viga de amarre, asi mismo en estos casos los muros
de los bafos deben estar terminados hasta la cubierta o contar con cielo rasé al
nivel de la altura minima de la vivienda.

NOTA 2: No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta, es decir los
muros que rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y no dejar
espacios entre el muro y la onda de la teja. Debe garantizarse el cerramiento de las
culatas segun los manuales y recomendaciones de instalacion de los fabricantes de
las cubiertas, cuando sea el caso.

2.6. FACHADA PRINCIPAL Y CULATAS.
Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al disefio arquitectonico

aprobado en la licencia de construccidon del proyecto de vivienda, y debe tener el
acabado final descrito en el mencionado disefio, en todo caso si estas son en ladrillo



y/o concreto a la vista, deberan estar debidamente impermeabilizadas.

Nota: El acabado de las fachadas no se permitira en bloque o ladrillo farol que no
tenga la especificacion para exterior.

2.7. ASEO

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros,
pisos, enchapados, vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales
necesarios, teniendo el cuidado de que éstos no perjudiquen los acabados de los
componentes de la edificacidn; ademas debera efectuar las reparaciones
necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para
una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos
constituyan obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccidn se entregaran completamente limpias
y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a
satisfaccion del supervisor técnico.

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes esta incluida en los costos de la
vivienda y no se podra cobrar por separado.

Asi mismo, se debera tener en cuenta las especificaciones y obras basicas de
urbanismo, con el fin que las viviendas cuenten con las especificaciones minimas
exigidas, como son i) accesos, ii) redes de acueducto, con disponibilidad inmediata
del servicio de agua y conexion a la red certificada por la empresa prestadora del
servicio; iii) Redes de alcantarillado, con disponibilidad inmediata de descargar a la
red de alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de
servicios de la entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté
desarrollando el plan de vivienda. iv) Caja de inspecciéon de cada vivienda,
debidamente conectada al servicio. V) Redes de Energia eléctrica de las zonas
comunes. vi) Acometidas de Energia Eléctrica.

NOTA: En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben
cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997,
Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucion 330 de 2017 y
actualizaciones o modificaciones) y deben estar aprobados por la autoridad
competente.

NOTA: No obstante, las disponibilidades de servicios publicos el constructor debera
revisar y garantizar la funcionalidad y efectiva prestacion de los servicios.

Las viviendas deberan dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio
publico del municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad
reducida, de conformidad con las normas vigentes (Ley 361 de 1997 y paragrafo 2
del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y los Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado



con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015 en lo relacionado con la
accesibilidad a los modos de transporte la poblacion en general y en especial las
personas con discapacidad).

Las viviendas deberan cumplir con la obligacidon establecida en el paragrafo 2 del
articulo 29 de la Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las
viviendas construidas para la poblacion minusvalida, las cuales deberan tener como
minimo:

o No tener barreras arquitectonicas en su interior. Localizarse lo mas cerca
posible del acceso al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.

o Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales,
estacionamientos y vias e infraestructura de transporte publico.

o Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un
desnivel.

NOTA: Lo anterior sin perjuicio de que el plan de ordenamiento territorial del
municipio disponga de un porcentaje de cesidon mayor a la solicitada, evento en el
cual, se debera cumplir con lo establecido en el plan de ordenamiento territorial.

Las viviendas deben cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y la Circular
7200-2- 87809 del 11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda
referente a los requerimientos minimos exigidos en materia de red contra incendios,
especificamente para edificaciones residenciales R2, establecidos por medio de los
Decretos Reglamentarios de la Ley 400 de 1997.

Se debera cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

a. Los edificios multifamiliares deberan contar con un sistema contra incendio
clase 1 0 2 de acuerdo a la norma que aplique.

b. Para los edificios residenciales multifamiliares, debe estar protegido,
adicionalmente, por extintores portatiles de fuego, los cuales deben estar
ubicados en cada piso, en un gabinete adecuado para su uso.

c. Los edificios multifamiliares deben contar sobre su fachada con siamesas para
garantizar la conexion de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y
el hidrante no podra ser superior a 30,5 metros; en el caso de no cumplir lo
anterior, se debe garantizar que las siamesas se encuentran interconectada a
otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan este requisito. Ilgualmente
se debe garantizar el acceso de los vehiculos del cuerpo de bomberos para la
conexién al sistema.

d. Debe haber un hidrante localizado maximo a 100 metros de distancia del
acceso al edifico y con un maximo 300 metros entre hidrantes.



e. En edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la
misma direccion de la evacuacion, contar con cerradura antipatico y estar
iluminada interior y exteriormente.

f. En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y
puertas de salida de evacuacion, deben estar senalizadas con colores verde
(reflectivo) sobre blanco con la palabra "SALIDA" en letras con altura minima
de 68 15 cm y trazo minimo de 20 cm y tiene ademas las flechas que indican
esa direccion.

g. En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y
puertas de salida de evacuacion deben contar con iluminacién artificial y de
emergencia, segun normatividad aplicable.

h. En edificios multifamiliares, en cada apartamento debe existir un detector de
humo con base sonora localizado preferiblemente en la sala.

i. En edificios multifamiliares de mas de 24 apartamentos, se debe contar
adicionalmente, con un detector de humo por cada 30 m de recorrido en la
trayectoria de evacuacion.

M. URBANISMO.

3.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BASICAS DE
URBANISMO

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras basicas de urbanismo las
siguientes, las cuales deberan estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de
la certificacion de las viviendas:

a. Construccion de andenes en pavimento rigido, flexible o articulado que
garantice funcionalidad y calidad, y sardineles (franja minima de circulacion
peatonal sera de 1.20 mts de ancho).

b. Redes de acueducto del Proyecto entendidas éstas como las redes
secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua
y conexion a la red primaria certificada por la empresa prestadora de
servicios y/o la entidad competente en la zona en la cual se esta
desarrollando el proyecto.

c. Redes de alcantarillado del Proyecto, entendidas éstas como las redes
secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red
de alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de
servicios y/o la entidad competente en la zona en la cual se esta
desarrollando el proyecto.

d. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del



sistema urbanistico general hasta la caja de inspeccién de cada vivienda.

e. Redes de energia eléctrica de media y baja tension del Plan de Vivienda y
alumbrado publico.

f. Acometidas de Energia Eléctrica.

g. Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se debera
instalar las redes de gas del Proyecto debidamente certificadas por la
empresa prestadora del servicio.

h. Cesiones obligatorias para espacio publico y equipamientos segun las
normas establecidas en los POT y/o instrumento con base en el cual fue
aprobado el proyecto de vivienda que se presenta.

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos,
deben cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997,
Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y
actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente.

Nota 2. El proyecto ofrecido debera cumplir, como minimo, con lo establecido en
los Planes de Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al area minima del
lote en que se desarrollara cada vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias
gratuitas.

Nota 3. En el “espacio publico” se incluyen las zonas verdes, parques y areas de
recreacion que de conformidad con los Capitulos 1, 2 y 3 del Titulo 3, de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y la norma urbanistica de cada municipio,
constituyan el espacio publico efectivo. Las zonas que incluye el equipamiento
seran aquellas que establezca y defina el plan de ordenamiento territorial para
equipamientos colectivos.

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS
BASICAS DE URBANISMO

a. Sera responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del
contenido de la licencia de urbanizaciéon, asi como adelantar las acciones
necesarias para mantener la licencia vigente, hasta la terminacion de las
viviendas y del proyecto urbanistico.

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente,
considerando que realizar obras sin licencia, constituye una infraccion
urbanistica sancionable en los términos de los articulos 1y 2 de la Ley 810 de
2003. Se debe contar con las redes de acueducto, alcantarillado y energia
eléctrica y sus acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y la éptima
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y



energia eléctrica (incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de
acuerdo con lo aprobado por las empresas prestadoras de servicios publicos
del municipio o entidades competentes.

Nota: No obstante, el FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
DESARROLLADOR debera revisar y garantizar la funcionalidad y efectiva
prestacion de los servicios.

Se debe construir las vias peatonales internas del proyecto de acuerdo con la
normatividad urbanistica del municipio y de acuerdo con el plano urbanistico
aprobado por la entidad competente.

El proyecto debera dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio
publico del municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad
reducida, de conformidad con las normas vigentes (Ley 361 de 1997 y
paragrafo 2 del articulo 29 de la Ley 546 de 1999; y los Decretos 1077 de 2015
en lo relacionado con la accesibilidad al medio fisico y 1079 de 2015 en lo
relacionado con la accesibilidad a los modos de transporte la poblacidén en
general y en especial las personas con discapacidad).

El proyecto debera contar con el respectivo amoblamiento urbano como
bancas, basureros, de conformidad con lo establecido en el POT y la norma
que lo desarrolle o complemente.

El proyecto debera cumplir con la obligacion establecida en el paragrafo 2 del
articulo 29 de la Ley 546 de 1999, de disponer el uno por ciento (1%) de las
viviendas construidas para la poblacion minusvalida, las cuales deberan tener
como minimo:

e No tener barreras arquitectonicas en su interior. Localizarse o mas cerca
posible del acceso al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.

e Garantizar la accesibilidad con los equipamientos comunales,
estacionamientos y vias e infraestructura de transporte publico.

e Debe contar con rampas de acceso a la entrada, si requiere salvar un
desnivel.

Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de bafios
podran instalarse segun lo que establezcan las normas técnicas colombianas
y/o internacionales sobre la materia. En todo caso, en el disefio y la
construccion de las viviendas se debera dar cumplimiento a las normas
vigentes. Los proyectos deberan garantizar una cesién obligatoria minima para
equipamientos y espacio publico, conforme a la licencia de construccion vy el
plan de ordenamiento territorial.

Con el fin de garantizar las condiciones paisajisticas de la urbanizacion:

e Todas las zonas de antejardin, parques y las areas colindantes con los



edificios deberan estar debidamente protegidas con grama.

e Se debera sembrar al menos 1 arbol por cada 3 viviendas en los
antejardines o en las zonas verdes del proyecto.

e Se debera garantizar al menos un espacio de zona verde dotado de
juegos infantiles.

Nota: El paisajismo, incluyendo a siembra de jardines, arboles y palmas de acuerdo
a las necesidades de comprension y a los disefios aprobados.

g. Basuras: El proyecto debera contemplar el cumplimiento del Decreto 2981 de
diciembre 20 de 2013 compilado mediante el Titulo 2, de la Parte 3 del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015. Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos
solidos:

Todo usuario agrupado del servicio publico de aseo, debera tener una unidad
de almacenamiento de residuos solidos que cumpla como minimo con los
siguientes requisitos:

e Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacion
de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.

e Tendran sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o
ventanas, y de prevencion y control de incendios, como extintores y
suministro cercano de agua y drenaje.

e Deberan ser construidos de manera que se evite el acceso y
proliferacion de insectos, roedores y otra clase de vectores, y que
impidan el ingreso de animales domésticos.

e Deberan tener una adecuada ubicacién y accesibilidad para los
usuarios.

h. Red contra incendio: Los proyectos deben cumplir con la norma sismo
resistente NSR-10 y la Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013
del Viceministerio de Vivienda referente a los requerimientos minimos exigidos
en materia de red contra incendios, especificamente para edificaciones
residenciales R2, establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de
la Ley 400 de 1997

Se debera cumplir como minimo, con los siguientes aspectos, a saber:

e | os edificios deberan contar con un sistema contra incendio clase 1 o
2 de acuerdo a la norma que aplique.

e Los edificios residenciales, deben estar protegido, adicionalmente, por
extintores portatiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada
piso, en un gabinete adecuado para su uso.

e Los edificios deben contar sobre su fachada con siamesas para
garantizar la conexién de la red al sistema impulsor; la distancia entre



ésta y el hidrante no podra ser superior a 30,5 metros; en caso de no
cumplir lo anterior, se debe garantizar que las siamesas se encuentran
interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan este
requisito. lgualmente se debe garantizar el acceso de los vehiculos del
cuerpo de bomberos para la conexion al sistema.

e Debe haber un hidrante localizado maximo a 100 metros de distancia
del acceso al edificio y con un maximo 300 metros entre hidrantes.

e Los hidrantes no deben estar contiguos a postes u otros elementos que
impidan su correcto uso.

e Cada hidrante debe llevar su propia valvula para aislarlo de la red.

e En los edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir
en la misma direccion de la evacuacion, contar con cerradura
antipanico y estar iluminada interior y exteriormente.

e En los edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras,
descansos y puertas de salida de evacuacion, deben estar sefalizadas
con colores verde (reflectivo) sobre blanco con la palabra "SALIDA" en
letras con altura minima de 15 cm y trazo minimo de 20 cm vy tiene
ademas las flechas que indican esa direccion.

e En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras,
descansos y puertas de salida de evacuacidon deben contar con
iluminacién artificial y de emergencia, segun normatividad aplicable.

e En cada uno de los edificios, en cada apartamento debe existir un
detector de humo con base sonora localizado preferiblemente en la
sala. En edificios multifamiliares de mas de 24 apartamentos, se debe
contar adicionalmente, con un detector de humo por cada 30 m de
recorrido en la trayectoria de evacuacion.

[Firma de representante legal del proponente o del proponente persona Natural]
Nombre: [Insertar Informacidn]
Documento de Identidad: [Insertar Informacion]



ANEXO 7
PAGARE EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARE ,
PROCESO DE INVITACION No.044 DE 2026

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL), mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania Nro. (CEDULA R/L), actuando en nombre y representacion legal de la Sociedad
(NOMBRE SOCIEDAD), Sociedad identificada con NIT. (NO. NIT) constituida por
, registrado en la camara de comercio de
(CIUDAD CAMARA DE COMERCIO) y (NOMBRE R/L SOCIEDAD 2) mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania Nro. (CEDULA R/L), actuando en nombre y
representacion legal de la Sociedad (NOMBRE SOCIEDAD) Sociedad identificada con NIT.
(NO. NIT) constituida por , registrado en
la camara de comercio de (CIUDAD CAMARA DE COMERCIO), quienes a su vez
conforman el (CONSORCIO/UNION TEMPORAL), sociedades que, de manera libre y
voluntaria, por medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente:

PRIMERO. OBJETO: Que en virtud del presente titulo valor, los arriba identificados,
pagaran incondicionalmente a la orden de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. identificado con NIT
800.171.372-1, vocera y administradora del “FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA”,
identificado con Nit 830.053.036-3 y de EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA,
identificado con Nit, 811.032.187-8 o a quien represente sus derechos, en la ciudad y
direccion indicados, y en las fechas o condiciones sefialadas en la clausula tercera de este
pagare, la suma de
pesos moneda legal colombiana

$ )-

SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligacién se efectuara en un sélo contado,
el dia , en las oficinas de la FIDUCIARIA CENTRAL
S.A., vocera y administradora del “FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA”, localizadas en la
ciudad de Medellin.

TERCERO: Expresamente declaramos excusado el protesto del presente pagaré y los
requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitucién en mora.

CUARTO. CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podra declarar
vencidos la totalidad de los plazos de esta obligacion que constituya el saldo de lo debido
y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en
mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas de la carta de instrucciones.

En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en Medellin, a los
(__) dias del mes de de dos mil (20 ).

EL DEUDOR,

NOMBRE DE QUIEN FIRMA
CEDULA

R/L de NOMBRE EMPRESA
NIT



Sefiores

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

vocera y administradora del

FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
Ciudad

RE: AUTORIZACION PARA LLENAR PAGARE
INVITACION PUBLICA No. 044 de 2026

Apreciados Senores:

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL), mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania Nro. (CEDULA R/L), actuando en nombre y representacion legal de la Sociedad
(NOMBRE SOCIEDAD) Sociedad comercial identificada con NIT. (NO. NIT) constituida por
, registrado en la camara de comercio de
(CIUDAD CAMARA DE COMERCIO) y (NOMBRE R/L SOCIEDAD 2) mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania Nro. (CEDULA R/L), actuando en nombre y
representacion legal de la Sociedad (NOMBRE SOCIEDAD) Sociedad comercial
identificada con NIT. (NO. NIT) constituida por
, registrado en la cdmara de comercio de
(CIUDAD CAMARA DE COMERCIO), quienes a su vez conforman el
(CONSORCIO/UNION TEMPORAL), sociedades que se presentaron al proceso de
invitacion No. 044 de 2026, realizado por el Patrimonio Autbnomo Fideicomiso PAM
MATRIZ -VIVA, como PROPONENTE, por medio del presente escrito autorizo a
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., vocera y administradora del “FIDEICOMISO PAM MATRIZ -
VIVA”, y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA,, de manera permanente e
irrevocable, para que proceda a llenar los espacios en blanco del pagaré que he suscrito,
sin previo aviso, conforme a lo establecido en el Articulo 622 del Cddigo de Comercio, y
con sujecion a las siguientes instrucciones:

1. Teniendo en cuenta que, el numeral 3.1.6. de la Invitacion Publica No. 044 de 2026,
contempla como riesgo que el proponente favorecido se negare a firmar uno, algunos o
todos los contratos para los cuales resulte seleccionado o dejare pasar el término fijado
para su perfeccionamiento y legalizacién, o no constituyere las garantias requeridas para
el inicio de la FASE DE CONSTRUCCION o se niegue a iniciar la obra, por medio del
presente escrito autorizo a FIDUCIARIA CENTRAL S.A., vocera y administradora del
“FIDEICOMISO PAM MATRIZ -VIVA”, y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA,
hacer uso de esta autorizacién y llenar los espacios del Pagaré No.001, sin aviso previo,
cuando se originen a cargo de la entidad que se suscribe, alguna cualquiera de las
obligaciones que se comprometié a garantizar dentro de la Invitacién 044 de 2026, como
parte del proceso adelantado, asi:

a) La no suscripcion del contrato de fiducia mercantil PAD del proyecto para el cual
resulto seleccionado, cualquiera que sea la justificacién y siempre y cuando el
Municipio y el Fideicomitente Gestor lo suscriban.

b) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas.

c) La no entrega de las garantias requeridas en estos términos de invitacion, para la
ejecucion de la fase de construccion del PROYECTO.



d) El no cumplimiento de condiciones de giro por causas imputables al
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR.

2. En virtud de lo sefialado en el articulo 846 del Cdodigo de Comercio, como
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, el valor del Pagaré derivado de la invitacién No. 44 de
2026, sera el equivalente al 2% del valor del proyecto, por lo que, con la presentacion de la
propuesta, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del patrimonio
auténomo denominado FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, queda facultada para hacer
efectivo este valor, y dispondra del mismo como indemnizacion por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente de conformidad con la instruccién
que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE GESTOR.

3. FIDUCIARIA CENTRAL S.A., vocera y administradora del “FIDEICOMISO PAM MATRIZ
- VIVA”, y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, llenara el pagaré a su favor,
cuando se genere uno o varios incumplimiento(s) antes sefialado(s), de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el proceso de seleccién publica.

4. El vencimiento del titulo valor sera la fecha de diligenciamiento del titulo.

5. El pagaré asi llenado sera exigible inmediatamente y prestara merito ejecutivo sin mas
requisitos ni requerimientos.

En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en , alos ()
dias del mes de de dos mil veintiséis (2026).
EL DEUDOR,

NOMBRE DE QUIEN FIRMA
CEDULA

R/L de NOMBRE EMPRESA
NIT



