

RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES														
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026														
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS														
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS Terciarias del Municipio de Arauquita". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172														
RESUMEN DE EVALUACIÓN PRELIMINAR														
No.	Proponente	Capacidad jurídica	Capacidad financiera y organizacional	Capacidad técnica			Calificación requisitos habilitantes	Oferta económica			Experiencia específica adicional	Promoción a la industria local	Reducción de puntaje	Puntaje total
				Experiencia mínima	Formato No. 13	Certificación ARL		Verificación	Precio artificialmente bajo	Puntaje obtenido			Registro de obras inconclusas	
P1	Consortio Drenajes Arauquita Fase 2	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	RECHAZADO	No requiere verificación					
P2	Consortio Vial Arauquita 2026	NO HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	RECHAZADO	No requiere verificación					
P3	Constructora Brimos Ltda.	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	RECHAZADO	No requiere verificación					



Bogotá **AV** El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 • PBX (57) 601- 3900800
 Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 • PBX (57) 604 - 6053367
 email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com
 NIT. 800.171.372-1
www.fiducentral.com



EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172
7.1.1. OFERTA ECONÓMICA - MENOR VALOR

Número de ofertas habilitadas	0
Oferta económica más baja (V_{min})	\$ 3.961.909.932,00
Oferta económica más alta (V_{max})	\$ 4.200.054.027,00
Pendiente (m)	-1,04978E-07
Intersección (b)	465,9151975

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
No.	Proponente	Oferta habilitada	Precios artificialmente bajos	Valor de la oferta	Puntaje asignado
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	No	No requiere verificación	\$ 4.143.158.749,00	
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	No	No requiere verificación	\$ 4.200.054.027,00	
P3	Constructora Brimos Ltda.	No	No requiere verificación	\$ 3.961.909.932,00	



EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026

P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172

7.1.1.1. DETERMINACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Número de ofertas presentadas	3
Número de ofertas habilitadas	0
Método de comparación	Comparación Absoluta

VALORES OFERTADOS													
No.	Proponente	Verificación Oferta económica	Ítem 1.3	Ítem 2.1	Ítem 2.3	Ítem 2.5	Ítem 2.7	Ítem 3.2	Ítem 3.3	Ítem 4.1	Ítem 4.2	Ítem 5.2	Valor total oferta
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	RECHAZADO	\$ 189.623,00	\$ 30.929,00	\$ 124.395,00	\$ 133.752,00	\$ 96.150,00	\$ 1.052.786,00	\$ 8.892,00	\$ 1.650,00	\$ 1.650,00	\$ 671.667,00	\$ 4.143.158.749,00
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	RECHAZADO	\$ 196.027,00	\$ 30.746,00	\$ 107.621,00	\$ 134.446,00	\$ 93.319,00	\$ 1.071.861,00	\$ 8.960,00	\$ 1.711,00	\$ 1.711,00	\$ 779.676,00	\$ 4.200.054.027,00
P3	Constructora Brimos Ltda.	RECHAZADO	\$ 193.874,00	\$ 31.563,00	\$ 118.033,00	\$ 122.089,00	\$ 92.428,00	\$ 970.232,00	\$ 8.009,00	\$ 1.534,00	\$ 1.534,00	\$ 696.892,00	\$ 3.961.909.932,00

COMPARACIÓN ABSOLUTA												
Precio estimado del presupuesto		\$ 214.816,50	\$ 34.510,50	\$ 130.604,40	\$ 138.777,30	\$ 101.860,20	\$ 1.078.698,60	\$ 8.986,50	\$ 1.722,60	\$ 1.722,60	\$ 782.712,90	\$ 4.382.378.498,00
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	11,73%	10,38%	4,75%	3,62%	5,61%	2,40%	1,05%	4,21%	4,21%	14,19%	5,46%
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	8,75%	10,91%	17,60%	3,12%	8,39%	0,63%	0,29%	0,67%	0,67%	0,39%	4,16%
P3	Constructora Brimos Ltda.	9,75%	8,54%	9,63%	12,03%	9,26%	10,06%	10,88%	10,95%	10,95%	10,96%	9,59%

VERIFICACIÓN		Ítem 1.3	Ítem 2.1	Ítem 2.3	Ítem 2.5	Ítem 2.7	Ítem 3.2	Ítem 3.3	Ítem 4.1	Ítem 4.2	Ítem 5.2	Valor total oferta	Resultado
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación
P3	Constructora Brimos Ltda.	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación	No requiere verificación



Bogotá ● El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 ● PBX (57) 601- 3900800
Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 ● PBX (57) 604 - 6053367
email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com
NIT. 800.171.372-1
www.fiducentral.com



7.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL											
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026											
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172											

		No. Integrante	Nombre Integrante	No. Identificación	% Participación	Nombre e identificación del Representante Legal	Total asignado
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	1	Ingenieros Contratistas Ingecon S.A.S.	NIT. 813.006.542-7	60%	Ricardo Dusan Cabaleta C.C.7.692.327	
		2	Inversiones Pico E.U.	NIT. 834.001.908-2	20%	Cecilio Diaz Pico C.C.96.166.064	
		3	Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda.	NIT. 900.556.540-7	20%	Jorge Edy Mer Trujillo Aldana C.C.13.741.962	

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Entidad contratante	Contrato		Forma de ejecución		Integrante que aporta la experiencia	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de Terminación (DD/MM/AA)	Valor total reportado en el RUP (SMMLV)	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
			No.	Objeto	I, C, U.T.	Participación (%)					
1	48	Departamento de Arauca	701 de 2017	Construcción puente Caño Negro vía caño negro - islas del bojaba municipio de Saravena, departamento de Arauca.	U.T.	95%	Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda.	29/12/2017	12/09/2019	931,75	885,16
2	162	Fundación Alcaravan	2394	El contratista de manera oportuna y diligente, en forma independiente, con su personal y plena autonomía directa, administrativa y financiera se obliga a ejecutar los trabajos y demás actividades, consistentes en construcción de alcantarilla y box couvert en la cuenca del río Ele, en vías terciarias en las zonas de Rondón, Cosecha y Caricare, departamento de Arauca.	I	100%	Inversiones Pico E.U.	4/02/2014	31/12/2014	779,51	779,51
3	2	Alcaldía municipal de Arauquita	094 de 2011	Construcción de obras de drenaje para el mejoramiento de las vías terciarias La Arenosa, Barranquillita, La 81, Carretero, El Troncal, La pica, Puente Caranal, Totumal, Canciones, Bocas del Jui, Los Pajaros, El Cedritos, Javillal, Pueblo Nuevo, El Triunfo, San Luis, La Invasión, La Ceiba, Villa del Rosario, Santa Ana, Fundación, San Miguelito, La Punta, Los Chorrros, La Paz, La Trampa, Caño Hondo, Jardines, La Granja, Caranal, Cardenales, La Cristalina, El Campin, La Embajada del municipio de Arauquita departamento de Arauca.	I	100%	Inversiones Pico E.U.	25/07/2011	9/04/2012	1.027,00	1.027,00

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL																
No. de orden	Experiencia específica adicional												¿El contrato se encuentra inscrito en el RUP?	I) Contrato ejecutado directamente por el respectivo integrante?	II) Contrato ejecutado en Unión Temporal?	III) Adjunta documento de conformación de la Unión Temporal?
	Se otorgará un puntaje máximo de cuarenta (40) puntos a los Proponentes que acrediten hasta un máximo de tres (3) contratos ejecutados directamente en el territorio nacional, terminados y recibidos a satisfacción, adicionales a los presentados para acreditar la experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: "Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reforzamiento estructural y/o rehabilitación de obras de drenaje y/o puentes vehiculares asociados a la infraestructura de transporte."															
	A. Se otorgará diez (10) puntos por cada contrato adicional que cumpla el objeto exigido para la experiencia adicional y cuyo valor ejecutado sea igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, hasta un máximo de treinta (30) puntos. B. Se otorgará diez (10) puntos adicionales cuando al menos uno (1) de los contratos acreditados conforme al literal A. haya sido ejecutado en el departamento donde se desarrollará el objeto de la presente Licitación Privada Abierta.															
Intervención	Estructura intervenida	Asociado a infraestructura de transporte?	Territorio nacional?	Terminados y recibidos en satisfacción?	Formato No. 9 suscrito por el R. L.	Verificación		750,88			Lugar de ejecución	Verificación				
1	Construcción	Puentes vehiculares	Si	Si		Si	Cumple	Los contratos No. 1, 2 se ajustan al requisito de experiencia específica adicional	885,16	Cumple	Saravena, Arauca	Cumple	Si	Cumple	Si	Cumple
2	Construcción	Obras de drenaje	Si	Si			Cumple		779,51	Cumple	Arauca	Cumple	Si	Cumple	N.A.	N.A.
3	Construcción	Obras de drenaje	Si	Si	No registra		No cumple		--	No cumple	Arauquita, Arauca	Cumple	Si	Cumple	N.A.	N.A.

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA				
No. de orden	Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)			Total asignado
1	Se adjunta acta de liquidación bilateral contrato de obra, acta de recibo final de obra y documento unión temporal, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia específica adicional. El contrato fue ejecutado directamente por Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda., como integrante de la Unión Temporal Puente Caño Negro 1517, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción.			
2	Se adjunta certificación, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia específica adicional. El contrato fue ejecutado directamente por Inversiones Pico E.U., en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción.			
3	Sin embargo, a partir de la certificación no es posible verificar el recibo a satisfacción del contrato según lo establecido en la Nota 1 del numeral 6.3.1. -Experiencia mínima requerida-: "Se entenderá que un Contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción cuando no existe ninguna actividad, entrega u obligación pendiente por parte del Contratista, y la entidad Contratante ha emitido el correspondiente acto o documento de recibo a conformidad". Se ajusta el valor ejecutado en SMMLV según lo registrado en el RUP.			



7.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL												
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026												
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS Terciarias del Municipio de Arauquita". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172												

		No. Integrante	Nombre Integrante	No. Identificación	% Participación	Nombre e identificación del Representante Legal	Total asignado
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	1	RG Construcciones, Ingeniería S.A.S.	NIT. 900.787.732-5	80%	Maria José Becerra Mendoza C.C 1.116.783.241	
		2	EMR S.A.S Zomac	NIT. 901.661.653-3	20%	Johann Waldir Moyano Solano C.C 88.311.455	

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Entidad contratante	Contrato		Forma de ejecución		Integrante que aporta la experiencia	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de Terminación (DD/MM/AA)	Valor total reportado en el RUP (SMMLV)	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
			No.	Objeto	I, C, U.T.	Participación (%)					
1	68	Verano Energy S.A.S.	OC-8000004128	Optimización del sistema de abastecimiento (aducción, pretratamiento y conducción) del municipio de Tame, departamento de Arauca.	C	60%	RG Construcciones, Ingeniería S.A.S.	10/07/2023	15/11/2024	8.002,57	4.801,54
2	70	Municipio de Tame	342 de 2023	Construcción de obras de infraestructura vial en vías terciarias del municipio de Tame, departamento de Arauca.	C	10%	RG Construcciones, Ingeniería S.A.S.	23/10/2023	3/03/2026	10.813,23	1.081,32

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL																
No. de orden	Experiencia específica adicional											¿El contrato se encuentra inscrito en el RUP?	I) Contrato ejecutado directamente por el respectivo integrante?	II) Contrato ejecutado en Unión Temporal?	III) Adjunta documento de conformación de la Unión Temporal?	
	Se otorgará un puntaje máximo de cuarenta (40) puntos a los Proponentes que acrediten hasta un máximo de tres (3) contratos ejecutados directamente en el territorio nacional, terminados y recibidos a satisfacción, adicionales a los presentados para acreditar la experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: "Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reforzamiento estructural y/o rehabilitación de obras de drenaje y/o puentes vehiculares asociados a la infraestructura de transporte."						A. Se otorgará diez (10) puntos por cada contrato adicional que cumpla el objeto exigido para la experiencia adicional y cuyo valor ejecutado sea igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, hasta un máximo de treinta (30) puntos.		B. Se otorgará diez (10) puntos adicionales cuando al menos uno (1) de los contratos acreditados conforme al literal A. haya sido ejecutado en el departamento donde se desarrollará el objeto de la presente Licitación Privada Abierta.							
Intervención	Estructura intervenida	Asociado a infraestructura de transporte?	Territorio nacional?	Terminados y recibidos en satisfacción?	Formato No. 9 suscrito por el R. L.	Verificación		750,88		Lugar de ejecución	Verificación					
1	No registra	No registra	No registra	Sí	Sí	Sí	No cumple	El contrato No. 2 se ajusta al requisito de experiencia específica adicional	--	No cumple	Tame, Arauca	Cumple	Sí	Cumple	N.A.	N.A.
2	Construcción	Puentes vehiculares	Sí	Sí	Sí		Cumple		1.081,32	Cumple	Tame, Arauca	Cumple	Sí	Cumple	N.A.	N.A.

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA																
No. de orden	Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)											Criterio A Puntaje obtenido	Criterio B Puntaje obtenido	Total asignado		
1	Se adjunta orden de construcción, conformación de consorcio, acta de entrega y recibo a satisfacción y acta de liquidación final. El contrato fue ejecutado directamente por RG Construcciones, Ingeniería S.A.S., como integrante del Consorcio BG 2023, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción. Se ajusta fecha de inicio según documentación aportada. Sin embargo, el alcance ejecutado corresponde a la construcción de red de aducción, desarenador y red de conducción para la optimización de un sistema de abastecimiento de agua, sin que se evidencie la ejecución de "obras de drenaje o puentes vehiculares asociados a infraestructura de transporte", de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-.															
2	Se adjunta contrato, conformación de consorcio y acta de liquidación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia específica adicional. El contrato fue ejecutado directamente por RG Construcciones, Ingeniería S.A.S., como integrante del Consorcio R&M, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción. De conformidad con la Nota 1 del numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-, se verifica las actividades ejecutadas, identificadas en el acta de liquidación en los capítulos "1.2 Obras hidráulicas, 2.1 Preliminares, 2.2 Infraestructura, 2.3 Superestructura, 2.4 Instalación de puente, 2.5 Accesos puente, 2.6 Obras de protección, 3.2 Concretos y acero y 3.3 Accesos pontón", a partir de las cuales se verifica que el alcance contractual correspondió a la construcción de puentes y pontón. En consecuencia, se considera la totalidad del valor del contrato registrado en el RUP para efectos de la evaluación del criterio.															
3	El proponente no presenta un tercer contrato para el cumplimiento de la experiencia específica adicional.															



7.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL											
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026											
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172											

		No. Identificación	Nombre e identificación del Representante Legal	Total asignado
P3	Constructora Brimos Ltda.	NIT. 834.001.009-6	Benjamin Moreno C.C. 91.041.409	

No. de orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Entidad contratante	Contrato		Forma de ejecución		Integrante que aporta la experiencia	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de Terminación (DD/MM/AA)	Valor total reportado en el RUP (SMMLV)	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación
			No.	Objeto	I, C, U.T.	Participación (%)					
1	54	Gobernación de Arauca	082 de 2006	Construcción y terminación del puente Caño Negro sector Florida municipio de Arauca, departamento de Arauca.	C	70%	Constructora Brimos Ltda.	11/09/2006	17/09/2007	1.721,65	1.205,16
2	58	Gobernación de Arauca	370 de 2006	Mantenimiento rehabilitación mejoramiento y pavimentación de la vía Tame - Arauca en el sector comprendido entre el K 111+190 puente Rio Lipa y el K 151+772 (Ye de la Antioqueña) mediante la construcción de las estructuras en concreto en los puentes Rio Lipa, El Rosario y Rosarito.	C	90%	Constructora Brimos Ltda.	28/12/2006	1/02/2008	2.993,40	2.694,06
3	82	Gobernación de Arauca	354 de 2011	Mejoramiento mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y rehabilitación de la vía Saravena - Arauquita - Arauca (La Antioqueña), departamento de Arauca.	U.T.	75%	Constructora Brimos Ltda.	21/09/2011	28/09/2012	11.735,77	8.801,83

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL																
No. de orden	Experiencia específica adicional												¿El contrato se encuentra inscrito en el RUP?	I) Contrato ejecutado directamente por el respectivo integrante?	II) Contrato ejecutado en Unión Temporal?	III) Adjunta documento de conformación de la Unión Temporal?
	Se otorgará un puntaje máximo de cuarenta (40) puntos a los Proponentes que acrediten hasta un máximo de tres (3) contratos ejecutados directamente en el territorio nacional, terminados y recibidos a satisfacción, adicionales a los presentados para acreditar la experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: "Construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reforzamiento estructural y/o rehabilitación de obras de drenaje y/o puentes vehiculares asociados a la infraestructura de transporte."						A. Se otorgará diez (10) puntos por cada contrato adicional que cumpla el objeto exigido para la experiencia adicional y cuyo valor ejecutado sea igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, hasta un máximo de treinta (30) puntos.		B. Se otorgará diez (10) puntos adicionales cuando al menos uno (1) de los contratos acreditados conforme al literal A. haya sido ejecutado en el departamento donde se desarrollará el objeto de la presente Licitación Privada Abierta.							
	Intervención	Estructura intervenida	Asociado a infraestructura de transporte?	Territorio nacional?	Terminados y recibidos en satisfacción?	Formato No. 9 suscrito por el R. L.	Verificación		750,88		Lugar de ejecución	Verificación				
1	Construcción	Puentes vehiculares	Si	Si	Si	Si	Cumple	Los contratos No. 1, 2 se ajustan al requisito de experiencia específica adicional	1.205,16	Cumple	Arauca, Arauca	Cumple	Si	Cumple	N.A.	N.A.
2	Construcción	Obras de drenaje	Si	Si	Si		Cumple		2.694,06	Cumple	Tame, Arauca	Cumple	Si	Cumple	N.A.	N.A.
3	Mejoramiento	No registra	Si	Si	Si		No cumple		--	No cumple	Saravena, Arauquita, Arauca, Arauca	Cumple	Si	Cumple	Si	Cumple

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA															
No. de orden	Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)												Criterio A Puntaje obtenido	Criterio B Puntaje obtenido	Total asignado
1	Se adjunta conformación consorcio, RUT, acta de liquidación y acta final de obra compensada, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia específica adicional. El contrato fue ejecutado directamente por Constructora Brimos Ltda., como integrante del Consorcio Caño Negro - Florida, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción.														
2	Se adjunta acta de liquidación, acta de recibo final de obra, conformación de consorcio y RUT, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia específica adicional. El contrato fue ejecutado directamente por Constructora Brimos Ltda., como integrante del Consorcio Rio Lipa 1, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción.														
	De conformidad con la Nota 1 del numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-, se verifica las actividades ejecutadas, identificadas en el acta de recibo final de obra en los capítulos "1. y 8. Obras de protección para la estabilización del terraplén de acceso, 2. y 5. Construcción de obras de arte, 3., 4., 6. y 7. Construcción de muros de contención y 9. Construcción de alcantarillas", a partir de las cuales se verifica que el alcance contractual correspondió a la construcción de sistemas de drenaje tipo lloradero, la construcción y ampliación de alcantarillas y la extensión de box culvert. En consecuencia, se considera la totalidad del valor del contrato registrado en el RUP para efectos de la evaluación del criterio.														
3	Se adjunta acta de liquidación, acta de recibo final de obra, conformación de consorcio y RUT. El contrato fue ejecutado directamente por Constructora Brimos Ltda., como integrante de la Unión Temporal Banadías, en el territorio nacional, dentro de los últimos veinte (20) años, y se encuentra terminado y recibido a satisfacción.														
	Si bien en acta de recibo final de obra se identifican los capítulos 1.4 y 3.4, denominados "Estructuras y drenajes", las actividades relacionadas incluyen demolición de estructuras en concreto, excavaciones, rellenos para estructuras, concreto clase D y clase F, y acero de refuerzo, cuya descripción no permite establecer si el tipo de estructura intervenida corresponde a alguna de las categorías de "obras de drenaje y/o puentes vehiculares" según lo establecido en el numeral 7.1.2. 7.1.2. -Experiencia específica adicional-.														

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES									
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026									
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS									
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS Terciarias del Municipio de Arauquita". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172									
7.1.3. PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL									
No.	Participantes		Identificación proponente/ Integrante	% de participación	Certificado de existencia y representación legal	Domicilio	Cumple/ No cumple	Puntaje (10 puntos)	Observaciones
		Integrantes							
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	Ingenieros Contratistas Ingecon S.A.S.	NIT. 813.006.542-7	60%	Presenta	Saravena, Arauca	Cumple		Cumple con los requisitos establecidos, sin embargo, el proponente obtiene calificación de "RECHAZADO" , motivo por el cual no se otorga puntaje.
		Inversiones Pico E.U.	NIT. 834.001.908-2	20%	Presenta	Arauca			
		Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda.	NIT. 900.556.540-7	20%	Presenta	Arauquita, Arauca			
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	RG Construcciones, Ingeniería S.A.S.	NIT. 900.787.732-5	80%	Presenta	Tame, Arauca	Cumple		Cumple con los requisitos establecidos, sin embargo, el proponente obtiene calificación de "RECHAZADO" , motivo por el cual no se otorga puntaje.
		EMR S.A.S Zomac	NIT. 901.661.653-3	20%	Presenta	Arauca, Arauca			
P3	Constructora Brimos Ltda.	--	NIT. 834.001.009-6	--	Presenta	Arauca, Arauca	Cumple		Cumple con los requisitos establecidos, sin embargo, el proponente obtiene calificación de "RECHAZADO" , motivo por el cual no se otorga puntaje.



EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES								
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026								
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS								
OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS Terciarias del Municipio de Arauquita". IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000172								
7.1.4. FACTORES DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE OBRAS INCONCLUSAS								
No.	Participantes		Identificación proponente/ Integrante	Aparece en el registro?	Puntaje (-1 puntos)	Observaciones	Consulta por razón social	Consulta por número de identificación
	Proponente	Integrantes						
P1	Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2	Ingenieros Contratistas Ingecon S.A.S.	NIT. 813.006.542-7	No	0	No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "Ingenieros Contratistas Ingecon S.A.S." Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 813.006.542-7" Intente con otros términos de búsqueda
		Inversiones Pico E.U.	NIT. 834.001.908-2	No		No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "Inversiones Pico E.U." Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 834.001.908-2" Intente con otros términos de búsqueda
		Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda.	NIT. 900.556.540-7	No		No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "Construcciones y Suministros Aldana Mojica Ltda." Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 900.556.540-7" Intente con otros términos de búsqueda
P2	Consorcio Vial Arauquita 2026	RG Construcciones, Ingeniería S.A.S.	NIT. 900.787.732-5	No	0	No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "RG Construcciones, Ingeniería S.A.S." Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 900.787.732-5" Intente con otros términos de búsqueda
		EMR S.A.S Zomac	NIT. 901.661.653-3	No		No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "EMR S.A.S Zomac" Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 901.661.653-3" Intente con otros términos de búsqueda
P3	Constructora Brimos Ltda.		NIT. 834.001.009-6	No	0	No se encontraron resultados por nombre o razón social del contratista ni número de identificación.	No se encontraron resultados para "Constructora Brimos Ltda." Intente con otros términos de búsqueda	No se encontraron resultados para "NIT. 834.001.009-6" Intente con otros términos de búsqueda

