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ADENDA No. 1

P.A. MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES, ARAUCA
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

En el marco de la Licitacion Privada Abierta No. 135964-001-2026, cuyo objeto es:
“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA
EN LA URBANIZACION LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA", identificado con cédigo BPIN 20250214000187 de conformidad con lo establecido en
el Anexo No. 2. -Cronograma- de los Términos de Referencia, FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,
actuando como vocera y administradora del P.A. MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS
LAURELES, ARAUCA procede a realizar modificaciones a los TDR de la siguiente manera:

1) Con el propdsito de precisar y brindar mayor claridad sobre el procedimiento establecido en
el numeral 2.4 de los Términos de Referencia, y atendiendo las solicitudes de aclaracién y
observaciones presentadas por los interesados, se modifica dicho numeral, el cual quedara
redactado de la siguiente manera:

“2,4 REGISTRO DEL PROPONENTE, CARGUE Y PRESENTACION DE LA OFERTA
2.4.1 REGISTRO DEL PROPONENTE

Los interesados en participar en el proceso de licitacion deberén diligenciar e/ Formulario
de Registro del Proponente, disponible en la pagina web de Fiducentral, en la seccion
Obras por Impuestos — Licitaciones OXI, especificamente en el espacio dispuesto para

el respectivo proceso licitatorio:

Licitaciones OXI — FiduCentral

El formulario estara disponible una vez sea habilitado el boton de "Cargar oferta”, lo cual
ocurrird después de la publicacion de los Términos de Referencia Definitivos.

Para el correcto diligenciamiento del formulario, los interesados deberan consultar el
Instructivo Cargue de Oferta LPA — OXI Version 3, disponible en:

Manuales e instructivos OXI - FiduCentral

En el formulario, el proponente deberd registrar, como minimo, la siguiente informacion:

a) Nombre o razon social del proponente

b) Consorcio o Union Temporal, cuando apligue.
¢) NIT, cuando apligue.

d) Nombre del representante legal

e) Teléfono o celular de contacto autorizado

f) Correo electronico autorizado

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Serd responsabilidad exclusiva del proponente verificar que la direccion de correo electronico
suministrada sea correcta, se encuentre activa y tenga capacidad para recibir las
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comunicaciones correspondientes, toda vez que este serd uno de los medios oficiales de
comunicacion durante el desarrollo del proceso licitatorio.

Notas:

e Toda la informacion suministrada por el proponente deberé ser veraz, completa y
consistente con la documentacion que integra /a oferta.

e Cuando un proponente, persona natural o juridica, ya sea que participe de manera
individual o como integrante de un Consorcio o Union Temporal, presente mads de una
oferta dentro del mismo proceso licitatorio, las ofertas correspondientes seran
rechazadas.

e £l diligenciamiento del formulario y €l registro de la informacion requerida constituirdn
manifestacion formal de interés en participar en el proceso licitatorio.

2.4.2 CARGUE DE LAS OFERTAS

Los proponentes deberan presentar sus ofertas de manera digital, de conformidad con las
instrucciones establecidas en el Instructivo Cargue de Oferta LPA — OXI Version 3,
disponible en la seccion Obras por Impuestos / Manuales e instructivos OXI /
Manuales e instructivos vigentes, dentro del plazo establecido en el cronograma del
proceso licitatorio.

La oferta deberd contener la totalidad de los documentos exigidos en los Términos de
Referencia y deberd ser cargada a través del mecanismo dispuesto para tal efecto.

El boton de “Cargar oferta” serd habilitado una vez sean publicados los Términos de
Referencia Definitivos y permanecera disponible hasta la fecha y hora establecidas para el
cierre de la etapa de recibo de propuestas (plazo maximo para la presentacion de
ofertas), de conformidad con lo establecido en e/ Anexo No. 2 — Cronograma.

La misma seré presentada de /a siguiente manera:
A. PRESENTACION DE ARCHIVOS

Los proponentes deberén cargar tres (3) carpetas, debidamente identificadas, con e/
Siguiente contenido:

Sobre No. 1. Requisitos habilitantes:
Deberd contener la documentacion correspondiente a los requisitos habilitantes
Juridicos, financieros y técnicos establecidos en los Términos de Referencia.

Sobre No. 2. Oferta economica:

Deberd contener exclusivamente la oferta economica, presentada en los formatos
Excel y PDF, de conformidad con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Sobre No. 3. Requisitos ponderables:

Deberd contener la documentacion correspondiente a los factores o requisitos objeto
de ponderacion y que otorguen puntaje, de conformidad con lo establecido en los
Términos de Referencia.

VIGILADO SUPERN
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Los archivos y documentos que integren la oferta deberan cumplir, ademds, con las
siguientes condiciones:

e No se aceptard la presentacion de documentos mediante hipervinculos o enlaces a
plataformas de almacenamiento en la nube, tales como OneDrive, Google Drive o
similares.

e Los documentos correspondientes al Sobre No. 2 — Oferta economica deberan
presentarse comprimidos en formato “.zip” o “.rar”. En caso de que el archivo se
encuentre protegido mediante contrasefia, el proponente deberd suministraria
unicamente cuando sea requerida por el Contratante, con el proposito de preservar
la confidencialidad de /a oferta economica hasta el momento de su apertura.

e En ningun caso se aceptaran ofertas presentadas por fuera de la fecha y hora
establecidas en el cronograma del proceso, ni aquellas remitidas o compartidas por
un medio diferente al dispuesto en el presente numeral.

B. INFORMACION DE LA OFERTA

Adlicionalmente, el proponente debera diligenciar el Formato No. 16 — Resumen de la
Oferta, e/ cual hace parte integral de los formatos del proceso licitatorio y deberd ser
cargado en e/ Sobre No. 1 — Requisitos habilitantes.

2.4.2.1RETIRO DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes podran solicitar por escrito €l retiro o desistimiento de su oferta antes de

la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso licitatorio, mediante comunicacion
dirigida al correo electronico obrasporimpuestos@fiducentral.com

En caso de recibirse la solicitud dentro del plazo establecido, la oferta retirada no serd tenida
en cuenta en la audiencia de cierre ni para efectos de evaluacion y seleccion.

A partir de la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso licitatorio, no seran tenidas
en cuenta las comunicaciones remitidas por los proponentes cuyo asunto o contenido tenga
por objeto el retiro, adicion, modificacion o correccion de sus propuestas.

Las propuestas presentadas de manera extemporanea no seran tenidas en cuenta para
efectos de evaluacion y posterior seleccion, de conformidad con lo establecido en los
Términos de Referencia.”

2) Asi mismo, se incorpora a la CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO de la minuta
contractual el texto que se indica a continuacion, por lo que dicha cladusula quedara
modificada y redactada en los términos que siguen, en concordancia con las disposiciones
establecidas por la ENC en el Anexo Técnico del proyecto:

)

CONDICION DE PAGO POR TERMINACION ANORMAL DEL CONTRATO DE OBRA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. FASE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.

VIGILADO
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En el evento en que, durante la Fase de Ejecucion de Actividades, el contrato o los contratos
de obra objeto de interventoria no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten
modiificaciones sustanciales en las metas fisicas inicialmente previstas, como consecuencia
de una terminacion anormal del contrato de obra, el pago de los recursos realmente
utilizados del contrato de interventoria se realizara conforme a las siguientes reglas.
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Se entenderdn como eventos de terminacion anormal del contrato de obra, entre otros:

1. Terminacion anticipada o terminacion bilateral del contrato de obra.

2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.

3. Terminacion unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad Contratante.

4. Suspension definitiva o imposibilidad material o juridica de continuar la ejecucion de la
obra.

5. Reduccion sustancial de las metas fisicas o del alcance contractual que implique /a
finalizacion anticipada de /a ejecucion de las obras.

6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalizacion anticipada del contrato de obra
0 la imposibilidad de continuar su ejecucion.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de direccion y control de la Entidad Contratante
previstas en el régimen de contratacion privada colombiana.

Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad Nacional Competente
autorizard el pago al INTERVENTOR los costos efectivamente causados hasta la fecha en
que se formalice la terminacion o finalizacion del contrato de obra, con base en las Actas
de Costos mensuales debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor del contrato
de interventoria.

Dichas actas deberan reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros
costos directos (Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme
a la metodologia de reconocimiento establecida en el contrato.

El pago de los recursos realmente utilizados se realizard conforme a las siguientes reglas:
a. Primer corte de pago (50%)

Se reconocera al INTERVENTOR el cincuenta por ciento (50 %) del valor registrado en e/
Acta de Costos correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades
de interventoria, conforme a la metodologia prevista para el primer corte de pago.

Este reconocimiento procedera siempre que:
e Las actividades de interventoria se hayan ejecutado efectivamente.
o Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.
e £/ Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilizacion del personal y de los
recursos registrados en el Acta de Costos.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

El pago se realizara unicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de
terminacion anormal del contrato de obra.

b. Segundo corte de pago (40%)
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El reconocimiento del cuarenta por ciento (40 %) correspondiente al segundo corte de
pago se efectuara aplicando la metodologia prevista en el contrato de interventoria,
teniendo en cuenta el avance fisico real de las obras ejecutadas hasta la fecha de
terminacion.

Para estos efectos:
e £l valor base del segundo corte correspondera al 40 % del Acta de Costos del periodo
mas los saldos remanentes acumulados de periodos anteriores, si los hubiere.
e £l pago efectivo se determinara aplicando el factor de cumplimiento del avance de obra,
calculado como la relacion entre el avance fisico ejecutado y el avance fisico programado
del periodo correspondiente.

El avance fisico de obra debera encontrarse debidamente soportado en las actas, informes
0 registros técnicos del contrato de obra intervenido, y validado por el Supervisor del
contrato de interventoria.

El valor que no sea reconocido como resultado de la aplicacion del factor de cumplimiento
se mantendra como saldo remanente. Dicho valor no serd objeto de pago en la respectiva
acta mensual y su eventual reconocimiento, total o parcial, podrd ser evaluado
unicamente en el proceso de liquidacion del contrato de interventoria, con base en e/
balance final del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

c. Tercer corte de pago (10%)

El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos
mensuales, previsto como tercer corte de pago dentro de la metodologia del contrato de
interventoria, se reconocerd conforme a las siguientes condiciones:

I. Cinco por ciento (5%)

Se autorizard pago contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y

administrativo de la interventoria, incluyendo:

e Presentacion y aprobacion del Informe Final de Interventoria.

e Consolidacion del estado final de ejecucion fisica y financiera de las obras hasta la fecha
de terminacion anormal.

e Flaboracion de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo (Segun corresponda).

e Entrega de la documentacion técnica correspondiente de la ejecucion del contrato.

II. Cinco por ciento (5%)

Se autorizara pago contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso
de liquidacion contractual, incluyendo:

e Participacion del interventor en el proceso de liquidacion del contrato de obra, cuando
corresponda.

e Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato de interventoria.

e [Fntrega de la documentacion final y actualizacion de las garantias exigidas

contractualmente.
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Cuando la terminacion anormal del contrato de obra implique la finalizacion anticipada de las
actividades de interventoria, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de
interventoria se limitard exclusivamente a:
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1. Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminacion.
2. Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la
fecha de terminacion.

En ningun caso se reconocerdn costos asociados a periodos posteriores a la fecha de
terminacion anormal de /as obras.

Estos reconocimientos economicos previstos en esta condicion se realizaran observando los
principios de economia, responsabilidad, transparencia y equilibrio economico del contrato
previstos en el régimen de contratacion estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de
1993 y sus normas reglamentarias.”

El presente documento es expedido y publicado a los dieciocho (18) dias del mes de agosto dos mil
veintiséis (2026).

Firmado digitalmente por Juan

Juan AndréS Andrés Hernandez Zapata
4 Fecha: 2026.08.18 17:58:36
Hernandez Zapata "2

JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA
Representante legal Suplente
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
P.A. MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES, ARAUCA

Elabord: Isabella Baza Arteaga — Profesional juridico OXI — Fiduciaria Central S.A.

Revisé y aprobé: Lina Paola Gomez Gémez — Coordinadora de operaciones OXI — Fiduciaria Central S.A.
Ricardo Botero Derazo — Director Juridico — Fiduciaria Central S.A.

Revisé y aprobé: Andrés Parra G. — Lider Proyecto - Gerencia — Sierracol Energy Arauca LLC.

"Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia

Amelia Rojas Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izaquita. Direccion fisica: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario
de atencion: lunes a viemes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo
electronico: defensoria@defensoriasernarojas.com. Pagina Web, si desea presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por
favor pegar el siguiente enlace en el buscador hitps.//www.defensoriasernarojas.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atencion: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados”

o
[=]
<
|
Q
>

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601- 3900800 (@)
Medellin Carrera 43 C No 7D - 09e PBX (57) 604 - 6053367 icontec !IQNET
email: servicioalcliente@fiducentral.com — noftificacionesjudiciales@fiducentral.com | 'S0 | QG
NIT. 800.171.372-1

» i SC-CER162404 SO-SC-CER162404
SOValue & Risk Rating www . fiducentral.com



mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/
mailto:defensoria@defensoriasernarojas.com
https://www.defensoriasernarojas.com/

		2026-08-18T17:58:36-0500
	Juan Andrés Hernández Zapata




