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CONTRATANTE 

NOMBRE:  
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO 

SANTANDER DE QUILICHAO ET 1  

NIT:  830.053.036-3  

REPRESENTANTE LEGAL:  JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA  

CÉDULA DE CIUDADANÍA:  98.543.398  

CARGO:  

Representante Legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando 
única y exclusivamente como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE 
QUILICHAO ET 1  

DIRECCIÓN:  Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3, Bogotá D.C.  

INTERVENTOR 

NOMBRE    

NIT:    

REPRESENTANTE LEGAL:    

CÉDULA DE CIUDADANÍA:    

DIRECCIÓN:    

TELÉFONO:    

E-MAIL:    

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026), INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. en 
calidad de FIDEICOMITENTE, y FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en calidad de administrador 

fiduciario, suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 

135994, el cual tiene por objeto: 
 

“(…) Constituir un PATRIMONIO AUTÓNOMO para la administración de los recursos 
depositados por el FIDEICOMITENTE, los cuales corresponden al monto del valor de los 
impuestos con destino exclusivo a la ejecución del PROYECTO aprobado por la ART, para que 
la FIDUCIARIA en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
adelante los procesos de contratación requeridos para el PROYECTO, en cumplimiento del 
MANUAL DE CONTRATACIÓN, y gire los RECURSOS a los DESTINATARIOS DE PAGOS, 
hasta la concurrencia de los RECURSOS en el PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
Las PARTES suscriben el CONTRATO con el objeto de implementar el mecanismo del pago del 
impuesto de la renta y complementarios mediante la inversión de los recursos correspondientes 
a la ejecución del PROYECTO en los municipios de las ZOMAC y en territorios PDET, en los 
términos contenidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1625 de 2016 y el 
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Decreto 1915 de 2017 y demás normas aplicables, según sean modificados de tiempo en tiempo. 
(…)” 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fiducia Mercantil identificado con código 
contable No. 135994, es obligación de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE 

QUILICHAO ET 1, celebrar los contratos que sean instruidos por el FIDEICOMITENTE para 
el correcto desarrollo del Proyecto, según lo dispuesto en la CLÁUSULA XII “OBLIGACIONES DE 
LA FIDUCIARIA”, numeral 13, que se transcribe a continuación: 

 

“13. Realizar el proceso de selección y suscribir como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA, el CONTRATO DE INTERVENTORIA, los CONTRATOS 
DERIVADOS, y cualquier otro contrato que sea necesario para la preparación, planeación y 
ejecución del PROYECTO, conforme a las instrucciones del FIDEICOMITENTE. La elaboración de 
cada contrato se realizará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 
recibo de la instrucción emitida por el FIDEICOMITENTE, junto con los soportes documentales 
establecidos para el efecto y previa validación SARLAFT del Contratista. (…)” 

 
3. Que teniendo en cuenta lo anterior, el PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO 

SANTANDER DE QUILICHAO ET 1, actuando a través de FIDUCIARIA CENTRAL S.A., 

como vocera y administradora dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. ________, cuyo 
objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE 

MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO”, identificado con código de BPIN 20250214000094. 

 
4. Que el día ____________de ____________de ____________, se llevó a cabo el cierre de la 

etapa para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 
 

1. ____________ 

2. ____________ 
3. ____________ 

 
5. Que evaluadas las propuestas recibidas, mediante informe final de evaluación de fecha del 

____________de ____________de ____________, el Comité Evaluador determinó que el 

proponente ____________, identificado con NIT ____________ representado legalmente por 
____________ identificado con C.C. ____________, cumplió con todos los requisitos exigidos en 

la licitación y por tanto es apto para ejecutar el contrato; así como también recomendó la 
adjudicación del proceso de selección que nos ocupa al mencionado proponente, por haber 

quedado éste en primer orden de elegibilidad de acuerdo con los requisitos habilitantes y 

ponderables establecidos en el pliego de condiciones. 
 

6. Que el ____________ de ____________de ____________, el CONTRATANTE solicitó 
instrucción al FIDEICOMITENTE con relación a la aceptación de la oferta, teniendo en cuenta 

la recomendación dada por el Comité Evaluador del proceso de selección. 
 

7. Que mediante documento del ____________de ____________de ____________el 

FIDEICOMITENTE acogió la recomendación del Comité Evaluador e instruyó al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1, actuando a través de 
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FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora, la aceptación de la oferta 

presentada por ____________ y posterior suscripción del respectivo contrato. 
 

8. Que, en razón de lo expuesto, mediante acta de aceptación publicada en la página web de 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. del __________ de __________ de __________, el 

CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por __________. 

 
9. Que, para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal número __________ de fecha __________ de 
__________ de __________ suscrito por el Profesional Financiero y Operativo OXI, la Directora 

Jr. de la Unidad de Gestión OXI y la Directora de Operaciones de la FIDUCIARIA, por valor de 

__________ MCTE ($__________), incluido IVA, gastos, costos y demás contribuciones de ley 
que apliquen, de acuerdo a la oferta presentada por el proponente seleccionado, los cuales se 

encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución 

de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 
 

10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a. Oferta presentada por el INTERVENTOR en el proceso de selección de Licitación Privada 

Abierta No. 135994-001-2026 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del INTERVENTOR. 

c. Certificado de existencia y representación legal del INTERVENTOR o los integrantes de la 
figura asociativa (INTERVENTOR). 

d. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral de parafiscales 
del INTERVENTOR o de los integrantes de la figura asociativa (INTERVENTOR). 

e. Certificado de antecedentes fiscales del INTERVENTOR y su Representante legal.  

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del INTERVENTOR y su Representante legal.  
g. Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal del 

INTERVENTOR. 
h. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del representante legal del 

INTERVENTOR. 
i. Certificado de Implementación del SG-SST del INTERVENTOR o los integrantes de la figura 

asociativa (INTERVENTOR). 

j. Formato Registro Único Tributario - RUT del INTERVENTOR. 
k. Formato vinculación SARLAFT diligenciado por el INTERVENTOR. 

 
Con fundamento en lo anterior, las PARTES suscriben el contrato cuyo contenido se desarrolla en 

las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 
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CLÁUSULA I. DEFINICIONES  

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 

que se les asigna en el “Anexo No. 02. Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 

inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende 

ejecutar las labores propias de interventoría. 
 

Para efectos del presente CONTRATO el contratista será denominado el INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA II. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y JURÍDICO PARAEL SIGUIENTE PROYECTO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO 
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETAPA 1 DELN MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO.” identificado con el código BPIN 20250214000094 

 
CLÁUSULA III. ALCANCE 

 
El Proponente interesado en participar en el proceso de Licitación Privada Abierta debe ejecutar las 

actividades propias de la Interventoría del Proyecto en relación con la ejecución de este, garantizando 
su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más 

Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC y en los municipios PDET - Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP y el cronograma 
general aprobado por la Entidad Nacional Competente.  

 
Para lo anterior, la Interventoría realizará el respectivo seguimiento, control integral y aprobación a 

todas las actividades de ejecución del proyecto, las cuales se ejecutarán de acuerdo con lo 

contemplado en los documentos que hacen parte integral de la presente licitación, además de los 
requerimientos técnicos y las obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017, por el cual se 

adiciona el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, sus normas complementarias y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por 

la ART. Aunado a lo anterior, los proponentes que se encuentren interesados en participar en el 

presente Proceso de Licitación Privada Abierta deben contemplar dentro de sus actividades de 
interventoría el siguiente alcance: 

 
I. ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, 

procesos y procedimientos administrativos, que deban cumplirse durante la marcha y 
realización del compromiso contractual suscrito para ejecución del proyecto, a partir de la 

adjudicación del contrato hasta la terminación y liquidación. 

 
El interventor deberá garantizar la ejecución del contrato con las exigencias contenidas en los 

documentos del contrato de Interventoría y de los contratos de proveedores a supervisar y lo 
indicado en los Decretos Nacionales 1625 de 2016, 1915 de 2017 y 2469 de 2018, y, en 

general, toda la reglamentación que regule los proyectos a ejecutar bajo la modalidad de pago 
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de Obras por Impuestos en Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC y en los 

municipios PDET - Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

 
El alcance de las actividades objeto de este proceso de contratación y del Contrato que de este 

resulte, comprende la ejecución planeada, controlada, sistemática, oportuna y documentada 
de la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica de 

los contratos suscritos para el proyecto “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO”, según las cantidades y especificaciones técnicas del proyecto dispuesto en los 

anexos de la presente LPA. 

 
II. FINANCIERO: Realizar los procesos y las actividades relacionadas con la revisión y el control 

del manejo financiero de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto. En la 
etapa de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación 

definitiva, objeto de esta Interventoría e informará a la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, en este caso, el MEN, sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión 

y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes, revisar, conceptuar y liquidar las 

deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y 
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y 

financiera, además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación solicite 
el CONTRATANTE o el MEN - ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, bajo disposiciones y 

normas aplicables. 

 
III. CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y 

procedimientos contables y financieros que deben ser aplicados dentro de la ejecución del 

Proyecto, con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo disposiciones 
y normas aplicables. 

 
IV. SOCIAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones sociales contenidas en las normas aplicables. Incluye, entre otros aspectos, la 

verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos 
en el Plan de Gestión Social (si aplica), las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento 

del trámite de peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades. 

 
V. JURÍDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y el 

cumplimiento, de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los contratos que 

se suscriban para la ejecución del proyecto elegido por el contribuyente, así como apoyar al 
MEN - ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (SUPERVISOR), el CONTRIBUYENTE y el 

CONTRATANTE, en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
VI. TÉCNICO: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la ejecución 

del proyecto, así como la calidad y cantidad, de los bienes adquiridos y finalmente entregados, 
para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y 

normas de calidad, garantizando su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables. 
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VII. AMBIENTAL: Implica realizar los procesos y las actividades enfocadas en garantizar el 

cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables a los contratos 
verificando su cumplimiento. 

 
Adicionalmente, la Interventoría deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 

desarrollo del contrato, así como en cumplimiento de las normas que regulan la estrategia OBRAS 

POR IMPUESTOS. En este orden, presentará informes y otorgará los conceptos, recomendaciones 
y comunicaciones que requiera el MEN - ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (Supervisor), y 

cumplirá las demás obligaciones establecidas por el CONTRATANTE y todos los documentos que 
hagan parte integral de la Licitación Privada Abierta, el Contrato y el Anexo No. 3A - 

Documento técnico.   

 
CLÁUSULA IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES los cuales se contarán a partir de 

la suscripción del acta de inicio. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado deberá estar alineado 

con el cronograma general del proyecto, aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE -  
ENC, y este contrato deberá estar vigente hasta la entrega formal y material del proyecto a ésta.  

 
Cualquier ampliación que se realice al cronograma general del proyecto y a los demás contratos 

derivados, generará la ampliación del plazo de ejecución de este contrato, lo cual se realizará a través 

de otrosí modificatorio. Se deberá tener en cuenta que no toda ampliación en plazo generará 
adiciones presupuestales.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio del plazo antes mencionado, la ejecución del contrato 

culminará con la entrega de los recibos a satisfacción del Proyecto debidamente firmado por parte 

de la Interventoría al municipio, Entidad Territorial Certificada y al Ministerio de Educación Nacional.  
 

CLÁUSULA V. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución del objeto contratado, el CONTRATANTE expedirá un Acta 
de inicio a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha Acta de inicio no podrá 

suscribirse sino hasta tanto sea realizada la Sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del 

Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 

Si el INTERVENTOR realiza actividades previamente a la fecha que el CONTRATANTE le señale, 
lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el CONTRATANTE no se obliga a 

reconocerle pago alguno por los mismos. 

 
El CONTRATANTE expedirá el Acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Que el INTERVENTOR haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a 
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 

personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar el CONTRATANTE 
y al SUPERVISOR para su respectiva verificación y previa aprobación. 
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• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. El anterior 
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 

Contrato.  
 

El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para 
dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el presente Contrato. 

 

PARÁGRAFO: Cuando el INTERVENTOR tenga uno o más contratos en el marco del mecanismo de 
Obras Por Impuestos con FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora de algún 

Patrimonio Autónomo, se verificará, previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, que el 
personal propuesto no supere el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso el CONTRATANTE 

podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 

 
CLÁUSULA VI. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor total del presente contrato es de XXXXXXXXX M/CTE ($XXXXXXX), incluido el valor del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de 
orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 

El mismo se establece como suma global, es decir, comprende la ejecución de todas las obligaciones 
a cargo del Contratista en virtud de este Contrato y de acuerdo con los términos y condiciones en él 

incluidos; y como suma fija, es decir, sin lugar a modificación alguna sin previo acuerdo de las Partes 
y no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado 

en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP. 

 
CLÁUSULA VII. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: 

 
I. Pago Pagos mensuales hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la interventoría como un 

valor fijo mensual, de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, 

por instrucción del Fideicomitente, teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la 
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá presentar, 

junto a la factura, el informe mensual de gestión Anexo No. 7 - Requisitos mínimos del 
informe mensual de gestión, donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de 

dotación entregado por cada proyecto, según los tiempos estipulados en el cronograma y previo 

visto bueno de la Entidad Nacional Competente o quien este haya delegado la supervisión del 
contrato del respectivo informe.  

 
II. Un cuarenta por ciento (40%) del valor de la interventoría, se pagará previo recibo a satisfacción 

por parte del Supervisor del suministro de dotación por cada proyecto y por sede entregada 

efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la Institución Educativa donde se realizó 
la entrega de las dotaciones. 

 
Nota 1: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia definida en el 

alcance y el objeto de la dotación, situación que será constatada por el supervisor del contrato 
de interventoría, so pena de no aprobación del informe para el pago respectivo. 
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Nota 2: Para el pago, el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual 

de avance del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el 
visto bueno del supervisor del contrato, acompañada de los recibos de pago de los aportes a 

seguridad social o parafiscales de todo el personal asociado a la interventoría para el respectivo 
periodo a facturar.  

 

Nota 3: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberá estar dentro 
del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no 

ser posible su presentación dentro del mes, deberá informar por medio de comunicado o pre 
factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 

 

Nota 4: En caso de presentarse terminación anticipada del Ejecutor y el INTERVENTOR hubiese 
cumplido con todas las actividades se procederá a liquidar los valores pendientes de interventoría 

tasando las actividades completadas por la interventoría dentro de este valor y reconociendo el 
tiempo de este proceso. 

 
III. El diez por ciento (10%) restante del valor de la interventoría del componente de dotación se 

pagará con la presentación del informe final de Interventoría avalado por el Ministerio de 

Educación Nacional - Entidad Nacional Competente y la suscripción del acta de liquidación del 
correspondiente contrato de interventoría con los respectivos soportes y actualización de 

garantías exigidas en el contrato.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes 
de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 

para la ejecución de este.  
 

Así mismo, se deberá adicionar como soporte al pago oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría o el personal responsable del cumplimiento de todas las 

normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el INTERVENTOR cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE del proyecto, 
radicada con la totalidad de documentos a la Fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo, junto con la aprobación escrita del Supervisor del contrato, con su visto bueno frente a 
los informes presentados por parte del INTERVENTOR. La radicación se deberá realizar por medio 

de la plataforma y correos indicados por la Fiduciaria, los cuales deben ser realizados por el GERENTE 

del proyecto. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, 
se deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día 

del mes en curso. Posteriormente, se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los 
servicios efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del 

valor del contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha 

final de ejecución. Está validación la realizará el Supervisor del contrato.  
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PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 

necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 
supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente aprobado en 

el proyecto.   
  

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por 

ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor 
porcentaje.  

  
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 

dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades 

propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará sujeto 
a la aprobación por parte del Supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual 

no dará oportunidad al INTERVENTOR para hacer reclamos por la modificación eventual del valor 
del contrato.  

 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera:  

  

1) El INTERVENTOR presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual.  

 
2) El Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, revisará y aprobará el informe, 

con copia al GERENTE del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido 

del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 
término antes mencionado, y el INTERVENTOR deberá remitir el informe nuevamente 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el 
pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que 

el Supervisor reciba el informe a satisfacción.  

 
3) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el INTERVENTOR debe 

radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.  

 
4) El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a PATRIMONIO 

AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 actuando a través de 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. a través de la plataforma indicada por la Fiduciaria e informará 
al correo pagos obrasporimpuestos@fiducentral.com. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tendrá 

tres (3) días hábiles para realizar el pago. 
  

PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 

elaborados, no se acompañan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día 

hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y 
aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago 
que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

INTERVENTOR, y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza.  
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PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe 

radicar su solicitud ante el Supervisor para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
INTERVENTOR deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:  

  
1) Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 con NIT 830.053.036-

3. El INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando 
esté obligado a hacerlo. 

 
2) Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con visto bueno 

soportado por escrito aprobados por el Supervisor.  

 
3) Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, junto con la certificación 

firmada por el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, según corresponda. Para los casos 

en los que se acoja la propuesta a factor multiplicador por prestaciones sociales, se deberán 
aportar planillas tipo E, pues en caso contrario no será reconocidos los valores del factor 

multiplicador del personal. 

 
4) Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 

seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.  

  

5. RUT con fecha de generación menor a treinta (30) días calendario anteriores a su 
presentación.  

  
6. Certificación bancaria (por única vez). En el evento en que haya una modificación de número 

de cuenta o de entidad bancaria se debe, hacer llegar una nueva certificación, cuyo titular 
debe ser la misma persona natural o jurídica que ostenta la calidad de INTERVENTOR.  

  

7. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 
vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.  

  
8. Formato de Instrucción de pago del GERENTE del proyecto con destino al CONTRATANTE. 

  

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente. El GERENTE radicará la solicitud para 

el trámite de pago a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En 
caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el INTERVENTOR deberá solicitar 

el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante el CONTRATANTE, 

en las fechas y horas establecidas para tal fin. El anterior proceso está sujeto a cambios, de acuerdo 
con los procesos internos que maneje el CONTRATANTE para el trámite de los pagos, según las 

condiciones particulares (entrega física, tramite virtual, etc.).  
  

PARÁGRAFO OCTAVO: FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como agente retenedor, liquidará y pagará 
todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto 

el INTERVENTOR (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 

responsable. El INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, 
por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
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Adicionalmente, el INTERVENTOR declarará en cada pago, a través de la certificación firmada por 

el Representante Legal y/o el Revisor fiscal, según el caso (en caso de aplicar este último, que está 
cumpliendo con sus obligaciones en el Sistema de Seguridad Social Integral.  

  
PARÁGRAFO NOVENO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 

elaborados, no se acompañan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera 

incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día 
hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y 

aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago 

que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

INTERVENTOR, y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.  

  
PARÁGRAFO DÉCIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica 

al INTERVENTOR a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la instrucción de pago emitida por el GERENTE del Proyecto y la correcta radicación de 

los documentos por parte del INTERVENTOR al GERENTE del Proyecto.  

  
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Por medio del presente Contrato, el INTERVENTOR acepta 

someterse a los procedimientos de pago establecidos por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: El último pago correspondiente al 10% del valor del Contrato, 

se realizará como lo indica el literal III del presente numeral, debiendo el INTERVENTOR cumplir a 
cabalidad con las obligaciones contractuales, así como obtener la certificación del Supervisor. 

  
Nota: El INTERVENTOR debe tener en cuenta en el momento de la facturación que todas las 

facturas deben ser expedidas a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO 

SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 - NIT 830.053.036-3.  
  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO: Para el pago de cada una de las actas se requiere presentar, 
adicional a la documentación anterior, los soportes del uso de los recursos asociados al factor 

multiplicador de acuerdo con la propuesta presentada. Soportes como pago de seguridad social o 
pagos definidos en la propuesta, entre otros. Esta documentación es requerida y en caso de no cubrir 

el valor de dichos costos se procederá con el descuento respectivo al momento del pago.  

  
Es decir, sí en el último pago no se ha evidenciado el uso de estos recursos se procederá a descontar 

del pago, pues dichos costos no pueden ser incluidos como utilidades sin estar correctamente 
presentados.  

 

Con esto la suma de todos estos valores asociados con el factor multiplicador deberán ser menores 
o iguales al valor ofertado, y para su pago deben estar totalmente sustentados.  

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones 

que se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, además de las que se 

desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato. 
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El INTERVENTOR tendrá las siguientes obligaciones en relación con el correspondiente proyecto: 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO: 

 
1. Presentar ante el Supervisor del Contrato la siguiente documentación:  

 

• Documento de verificación y aprobación de materias primas 

• Documento de aprobación de muestras físicas (prototipos) 

• Formatos de aprobación de lotes de producción por muestreo 

• Documento de verificación y aprobación del embalaje y empaque 

• Documento de aprobación del despacho del lote 
 

2. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones 

(https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-concursos/355996:Normas-y-
Lineamientos-deInfraestructura-Educativa), para lo cual deberá efectuar controles sobre la 

fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la 
ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y 

los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas. 

 
3. Elaborar y remitir cada quince (15) días y remitir a la Supervisión el Anexo No. 23 Matriz reporte 

proyectos obras por impuestos. 
 

4. Verificar que la marcación del mobiliario se adelantara en atención a las Instrucción del Ministerio 

de Educación Nacional conforme a lo estipulado en el Manual de Dotaciones Escolares Complementos 
y Actualizaciones. 

 
5. Advertir oportunamente al Fideicomitente / Gerente y a la Supervisión del Contrato, si las 

contrataciones adelantadas para el cumplimiento del Objeto del Proyecto no son concordantes con 
la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional complementos y actualizaciones 

técnicas publicadas en el Acuerdo Marco de Dotaciones Escolares Vigente, con el fin de ser 

subsanadas oportunamente dentro del Plazo de Ejecución del Proyecto. 
 

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción 
de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del Acta de Inicio 

al Proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de 

los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de los 
prototipos de producción. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega 

pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de Ejecución, el Proveedor debe notificar a la Interventoría 
y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la Supervisión con 

copia a la Gerencia. 
 

7. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas 

al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares. 
 

8. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso. 
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9. Entregar informes técnicos de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados 

para despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro 
fotográfico de las mismas y descripción de las actividades adelantadas. 

 
10. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de 

dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos. 

 
11. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el Contratista dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el Interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes 

mencionadas. La verificación debe ser remitida mediante concepto técnico de la Interventoría, el cual 

debe ser avalado por la Entidad Nacional Competente.  
12. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los Proveedores que se cuente con los 

manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa 
de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la información relativa a 

todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 
 

a. Cuidados y parámetros de uso.  

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad 

 
13. Verificar para el Proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 

materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 

contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados. 
 

14. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante 
el transporte a los lugares de destino. 

 

15. Ejercer control sobre los Proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar 
en los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos 

establecidos, verificando por medio de visitas en sitio. 
 

16. Solicitar a los Contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los 
componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE o 

quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en 

zonas de difícil acceso y orden público) y el Contratista. 
 

17. Realizar a partir de la firma del Acta de Inicio cada quince (15) días un Comité Seguimiento 
Técnico donde reportar y verificar los avances de los Contratos, así como efectuar recomendaciones, 

observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del 

objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el cronograma de despacho y entregas de cada 
una de las órdenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.  

 
18. Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es 

posible se debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y 
aceptación de la no instalación. 

 

19. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de 
las sedes beneficiarias según lo pactado para este Contrato, en el cual se constate que la totalidad 
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de elementos instalados en sede cumplan con los criterios técnicos aprobados en los prototipos, con 

el fin de verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del 
cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en 

sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico 
de cada una de las sedes beneficiadas. 

 

Nota: La Interventoría tiene un tiempo máximo de 5 días hábiles para realizar la verificación en sitio 
posterior a la entrega total de la dotación del mobiliario por sede educativa por parte del Proveedor. 

Si se trata de un Proyecto con componentes de dotación tecnológica, lúdicos y otras dotaciones, se 
deberá coordinar a partir de la sesión de inicio, los cronogramas de entrega de los ejecutores (Planes 

de Trabajo) para gestionar la visita en sede que le permita verificar de la Interventoría a la entrega 

de los bienes. Se recomienda adelantar la coordinación con la Gerencia del proyecto. 
 

20. Adelantar la certificación de entrega a satisfacción del proyecto a la finalización del Contrato 
de Interventoría con el detalle de cada uno de los contratos intervenidos. 

 
21. La coordinación técnica debe acompañar y ofrecer todas las condiciones logísticas necesarias 

a la Supervisión o su apoyo en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisión de 

estado de ejecución del Proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones se seleccionará 
aleatoriamente sedes para realizar las visitas de seguimiento, en máximo (3) visitas a región donde 

se visitarán varias sedes. 
 

22. Informar oportunamente a la Supervisión los atrasos que puedan dar origen a la aplicación 

de sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 

ello, El Interventor deberá: 
 

22.1. Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido Proceso 

por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás 
actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, 

pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer.  
22.2. Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 

presentarse en curso de los Contratos objeto de Supervisión. 
22.3. Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del 

o de los Contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello 

hubiere lugar.  
22.4. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 

situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones.  
22.5. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores. 

 
23.  Velar porque la Ejecución de las Obligaciones de los Contratos sobre los cuales se realiza la 

Interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias 
para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al Contribuyente y la Entidad Nacional Competente. 

 
1. CLÁUSULAS GENERALES 

 

1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 

 

 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135994-002-2026 

Página 15 de 40 

 

     

 

Bogotá Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3  PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09  PBX (57) 604 - 6053367 

  email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com  

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 
 

SC-CER162404    SO-SC-CER162404 

1. Ejecutar con autonomía el objeto contractual:  Prestar los servicios de interventoría 

técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre cada uno de los Contratos celebrados 

en el marco del Proyecto, con plena autonomía técnica y financiera y con sus propios medios. 

2. Presentar Plan de Trabajo Operativo: Presentar al Supervisor el plan de trabajo, la 
metodología de seguimiento y el cronograma de actividades de la interventoría, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 

3. Apropiación del marco normativo: Conocer, asimilar y aplicar la documentación del Proyecto 
que soporta las obligaciones de los contratos intervenidos, en el marco de los plazos del 

mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo vigente 

con el que se viabilizó el proyecto. 

4. Verificar condiciones y alcance: Verificar las condiciones y el alcance del Proyecto frente a la 

viabilidad técnica otorgada por la Entidad Nacional Competente (ENC) y publicada en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) o la Plataforma Integral de Inversión Pública 

(PIIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), o la que determine la entidad nacional 

competente. 

5. Verificar los requisitos de inicio formal: Verificar el cumplimiento de las condiciones de 
perfeccionamiento de los contratos derivados (aprobación de pólizas, designación de delegados, 

entre otros) y exigir la expedición del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) o su equivalente 

financiero antes del inicio de actividades. 

6. Certificación de recibo en sedes: Verificar y aprobar la forma y contenido de las actas 

originales de entrega de los contratos derivados, garantizando que se encuentren suscritas por 

el rector de la institución educativa (o su delegado) como constancia del recibo a satisfacción. 

7. Gestionar las modificaciones contractuales: Alertar oportunamente al Supervisor sobre 

hechos que requieran modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones al Proyecto o a los 
Contratos Derivados. Para ello, emitirá concepto debidamente justificado y soportado en sus 

componentes técnico, financiero, contable, jurídico y administrativo; propondrá el plan de 
contingencia, y preparará la documentación necesaria para su cargue por parte de la Gerencia 

en el SUIFP/PIIP o la que determine la entidad nacional competente. 

8. Gestionar presuntos incumplimientos y requerimientos: Informar de manera inmediata 
al Supervisor sobre posibles incumplimientos de los Contratistas Derivados y tramitar las 
solicitudes de sanción. Esta obligación comprende: 

➢ Revisar, conceptuar y estructurar el expediente probatorio y documental que sustente el 
inicio del debido proceso sancionatorio (multas, cláusula penal, entre otros). 

➢ Proyectar los informes de incumplimiento y las solicitudes formales de inicio del proceso 
sancionatorio. 

➢ Proponer medidas y emitir recomendaciones sobre las acciones correctivas que deban 

implementar los ejecutores ante novedades o retrasos en el Proyecto. 

9. Suministrar la logística de acompañamiento general para verificar el estado de 
ejecución del Proyecto: Acompañar a la Supervisión, en sus roles de dirección y/o coordinación 

técnica, en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas, con un máximo de cuatro (4) 

recorridos a las sedes intervenidas para proyectos de dotación y máximo (6) recorridos a las 
sedes intervenidas para proyectos de infraestructura educativa. Con base en su conocimiento del 

territorio, la Interventoría estructurará la agenda de forma que se optimicen la seguridad, la 
eficiencia en tiempo y la disponibilidad de las partes. Asimismo, garantizará la logística y el 

transporte terrestre para el desplazamiento del personal de Interventoría, Supervisión y Gerencia. 
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10. Liderar el esquema de comités de seguimiento: Programar y liderar mínimo un comité 

mensual de seguimiento con la Gerencia y la Supervisión para evaluar avances institucionales, 

formalizando los compromisos mediante actas suscritas por las partes.  

11. Prevenir posibles conflictos de intereses: Manifestar por escrito a la Gerencia y al Supervisor 
cualquier hecho sobreviniente que pueda configurar un conflicto de intereses en los contratos 

intervenidos. 

12. Rendir informes de gestión: Entregar al Supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
cada mes, los siguientes informes acumulativos estructurados conforme a los anexos vigentes de 
la entidad (Requisitos de informe de gestión mensual y Matriz de reporte de proyectos OXI): 

 

➢ Informe Mensual de Gestión del Interventor: Reporte del cumplimiento de sus propias 
obligaciones contractuales en sus componentes técnico, administrativo, financiero, contable 
y legal, con sus soportes. 

➢ Informe Mensual por Contrato Objeto: Evaluación del cumplimiento de obligaciones de cada 

proveedor, adjuntando su respectivo reporte de actividades revisado y aprobado por la 
Interventoría. 

➢ Informe Final y Liquidación: Presentar el informe de cierre técnico-contractual y 

proyectar el Acta de Liquidación de los contratos intervenidos, con sus soportes, dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la terminación del contrato y con anterioridad al radicado 

de la última cuenta de cobro. 

13. Comunicaciones oficiales: Redactar y remitir las comunicaciones escritas dirigidas a los 
contratistas derivados para exigir la correcta ejecución contractual, enviando copia simultánea a 

la Gerencia y a la Supervisión. 

14. Administrar y custodiar el archivo documental: Almacenar, organizar y mantener 
actualizado el archivo del proyecto (órdenes de trabajo, actas y comunicaciones) en el repositorio 

digital de la ENC, bajo estrictas políticas de reserva y confidencialidad; su utilización para fines 

distintos a los contractuales requerirá autorización previa y escrita de la Gerencia y del Supervisor. 

15. Controlar los perfiles y permanencia del personal: Vincular y mantener el equipo mínimo 

requerido con perfiles profesionales iguales o superiores a los aprobados, garantizando que la 
rotación de dicho personal no supere el 50% del equipo inicial y que cualquier sustitución sea 

previamente autorizada por el Contratante y el Supervisor. 

16. Fiscalizar el pago de aportes legales: Verificar y certificar mensualmente que los Contratistas 

Derivados se encuentren al día con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales 

como requisito previo para autorizar pagos, modificaciones o la liquidación contractual. 

17. Auditoría del Sistema SPI (SUIFP) o la que determine la entidad nacional competente: 

Validar la veracidad de la información registrada por la Gerencia en el Sistema de Información 
de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública (SPI-SUIFP) respecto a: cadena de valor, 

reportes financieros por vigencia, e indicadores de producto y gestión. Los resultados de esta 

validación se consignarán en los informes mensuales. 

18. Cargas impositivas y logísticas: Asumir todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos 

logísticos derivados de la ejecución de la interventoría, los cuales se entienden incluidos en la 

Oferta Económica presentada. 

19. Obligaciones complementarias: Ejecutar todas aquellas actividades que, por naturaleza del 

contrato, resulten necesarias para el correcto desarrollo del objeto contractual. 

 
OBLIGACIONES JURIDICAS:  
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Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista de Interventoría se obliga a: 

1. Cumplimiento normativo: Aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales 

aplicables a los contratos intervenidos, el esquema de Obras por Impuestos (en particular el Art. 

1.6.5.3.5.2 del Decreto 1915 de 2017) y el manual de interventoría de la ENC. 

2. Control de plazos y valores: Velar porque los contratos objeto de control se ejecuten 

estrictamente dentro de los plazos, costos y condiciones pactadas. 

3. Activar alertas tempranas de sobrecostos: Notificar oportunamente a la ENC y a la Gerencia 

ante cualquier evento técnico o administrativo que pueda derivar en sobrecostos o atrasos, con 

el fin de implementar medidas correctivas inmediatas. 

4. Garantizar la protección a terceros: Adoptar medidas preventivas para que la ejecución de 

los contratos no cause daños a terceros, protegiendo al Contribuyente, al Contratante y a la ENC 

de futuras reclamaciones.  

5. Atender PQRSD: Tramitar de manera ágil y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias (PQRS) elevadas por la comunidad o los ejecutores, adjuntando el respectivo 

concepto técnico-jurídico. 

6. Asistir a Sesión de Inicio y Suscribir las actas del ciclo contractual y validez 

documental: Asistir formalmente a la Sesión de Inicio de los Proyectos bajo el mecanismo de 

Obras por Impuestos. Asimismo, elaborar y suscribir, conjuntamente con la Gerencia y los 
ejecutores, las actas de inicio (en los términos de los Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018), 

suspensión, prórroga, reanudación y demás modificaciones a que haya lugar. La suscripción por 

parte de la Interventoría da fe de la viabilidad jurídica de dichos documentos. 

7. Asesoría técnico-legal: Brindar soporte jurídico y recomendar soluciones a la Gerencia ante 

controversias, reclamaciones o recursos interpuestos por los Contratistas Derivados. 

8. Certificación de fuerza mayor: Evaluar las solicitudes de fuerza mayor, caso fortuito o causa 

extraña que afecten el cronograma del Proyecto, emitiendo la certificación técnica, financiera y 

jurídica que recomiende o deniegue su aprobación ante la ENC. 

9. Vigilar la prevención de riesgos y cumplimiento SARLAFT:  Verificar que el contratista 

implemente las políticas SARLAFT para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, y vigilar de forma permanente la ejecución de la matriz de riesgos del proyecto y el 

plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVO:  
 

1. Controlar el flujo financiero cronológico: Entregar a la Gerencia la programación de pagos 

de los Contratistas Derivados y de la Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la suscripción del Acta de Inicio, y mantener un control estricto y cronológico de los 

desembolsos, ajustes, deducciones y soportes financieros. 

2. Control presupuestal y auditoría de facturación: Revisar, conciliar y otorgar visto bueno a 

la información soporte de cada factura y cuenta de cobro presentada por los proveedores, con 

carácter previo a su radicación definitiva ante la Gerencia y dentro de los plazos y lineamientos 
que esta establezca. Asimismo, llevar el registro histórico y cronológico de los pagos, ajustes, 

amortizaciones y deducciones aplicadas, manteniendo un inventario actualizado de la totalidad 

de los soportes de cobro allegados. 
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3. Alineación de entregas: Conciliar y entregar a la Gerencia, dentro de los cinco (5) días hábiles 

del Acta de Inicio, los cronogramas ajustados de distribución para garantizar el arribo oportuno 

de las dotaciones. 

4. Certificaciones para pago: Diligenciar y firmar los certificados de cumplimiento indispensables 

para dar trámite a los pagos parciales y finales de los contratos intervenidos. 

5. Radicación propia: Presentar sus cuentas de cobro cumpliendo estrictamente los requisitos, 

formatos y soportes exigidos por la Gerencia y/o la Fiducia, previa autorización del Supervisor 

del contrato. 

6. Certificación final de recibo y balance: Emitir la certificación de entrega a satisfacción global 
del proyecto al cierre del contrato de Interventoría, detallando el balance técnico de cada uno de 

los contratos derivados. 

7. Cierre técnico financiero ante la Fiducia: Suministrar los conceptos y soportes documentales 
complementarios que sean requeridos una vez que la sociedad fiduciaria respectiva proceda con 

la elaboración del balance final y la liquidación del Patrimonio Autónomo del proyecto. 

 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL GERENTE  
 

1. Suministrar al INTERVENTOR la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del INTERVENTOR, previo cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique. 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 

concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el GERENTE.  
2. Efectuar las debidas diligencias de conocimiento de contraparte a los terceros previo a la 

suscripción del Contrato o las modificaciones de este, y reportar cualquier riesgo de contraparte 

que pueda exponer a la Fiduciaria o los Fideicomitentes.  
3. Responder por escrito las peticiones que le formule el INTERVENTOR, previa instrucción y 

apoyo del GERENTE.  
4. Exigir al INTERVENTOR la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato.  

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
GERENTE y/o los Fideicomitentes.  

6. Velar por que el INTERVENTOR constituya las garantías definidas en la Cláusula VI del presente 

Contrato.  
 

CLÁUSULA XI. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 

La Fiduciaria no estará obligada a asumir directamente financiación alguna derivada del presente 

contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1, y por tanto el mismo se financiará hasta la 

concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.  
 

CLÁUSULA XII. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
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La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 

estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL a través de Subdirección de Acceso o quien este designe. El Supervisor 

está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al INTERVENTOR, sobre 
asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del Contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del Contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del Contrato. 

4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del Contrato. 

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El Supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 

que intervienen en el presente Contrato, conforme la matriz de riegos y demás documentos 

contractuales. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
INTERVENTOR deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES 
O PRODUCTOS 

 
El INTERVENTOR deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en 

los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única 

y exclusivamente al INTERVENTOR, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 

elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
INTERVENTOR, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 

obligaciones que emanen del Contrato. 

 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 

el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 

El INTERVENTOR deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 
entregables objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique 

modificación al plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en 

documento escrito firmado por las PARTES. 
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El INTERVENTOR será responsable por todos los daños y perjuicios de cualquier índole que llegare 

a infligir al CONTRATANTE y/o a terceros a causa o con ocasión de la prestación de los servicios. 
Por ende, el CONTRATANTE podrá descontar el valor de los daños y/o perjuicios que sufriere de 

las sumas que adeude al INTERVENTOR. Sin embargo, si lo adeudado por el CONTRATANTE fuere 
inferior a dichos daños y/o perjuicios, o si éstos sobrevinieren con posterioridad a la terminación de 

la prestación de los servicios, el saldo de ellos o el monto de estos, según fuere el caso, será exigido 

ejecutivamente por el CONTRATANTE, con la sola afirmación que hiciere de la deuda. 
 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el INTERVENTOR se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades 

o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 

 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 

extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al INTERVENTOR de su responsabilidad en relación con la calidad de las 

actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas 

en el presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XIV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 

El INTERVENTOR se obliga a:  

 
1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 

y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal 
vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que 

sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y 

demás normas complementarias).  
2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para 

el normal desarrollo del contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de 
la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por 

el supervisor. A menos que el supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, 
todo el personal con dedicación de tiempo completo deberá ser vinculado de manera directa 

por el INTERVENTOR mediante contrato de trabajo.  

3. En caso de que el INTERVENTOR designe a un interlocutor o representante, todos los 
documentos que suscriba la persona designada por el INTERVENTOR como su 

representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la 
ejecución del contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 

INTERVENTOR.  

4. El personal del INTERVENTOR no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 
vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los 

Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del INTERVENTOR.  
5. El INTERVENTOR autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 

oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de 
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal 

que ocupe en la ejecución del contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 

proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del contrato (en 
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa 
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autorización del supervisor del informe de gestión y la factura correspondiente, descuente y 

gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del INTERVENTOR. 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 

INTERVENTOR autoriza con la suscripción del contrato al CONTRATANTE realizar pago 
previa remisión y autorización del gasto por parte del supervisor. 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 

igual que el Régimen de Inmigración. 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 

el INTERVENTOR deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia 
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y 

riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia 
más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en 

pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral. 
9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En 

lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 

ser acreditada por el INTERVENTOR, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 
colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 

régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, 

el INTERVENTOR deberá afiliarlo obligatoriamente. 
10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
INTERVENTOR respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 

exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del INTERVENTOR el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. Por 

consiguiente, serán de cargo del INTERVENTOR las indemnizaciones que se causaren por 
concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo.  

12. El INTERVENTOR es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución 
del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, siempre y cuando 

cumpla con el personal mínimo requerido.  

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al INTERVENTOR 
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 

pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contratado. 

 

Como medida preventiva, el INTERVENTOR se obliga a elaborar un Plan de Atención de 
Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al 

supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesario su implementación.  
 

En ejercicio de su autonomía el INTERVENTOR propenderá siempre por el diálogo, el 
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, 

legal y de normativa internacional.  
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En todo caso, el INTERVENTOR documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 

representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 

medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 

electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos 
en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes 

del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 

del INTERVENTOR, quien además deberá informar al supervisor del contrato sobre las 
actividades realizadas. El INTERVENTOR, una vez atendido el incidente de anormalidad 

laboral, deberá informar al supervisor del contrato sobre las acciones tomadas para la 
atención y cierre de este. 

 
CLÁUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. La INTERVENTORIA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, 

independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto 
se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 

personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y 
por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.  
En consecuencia, el INTERVENTOR ejercerá sobre la información confidencial del 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para 
proteger sus propios bienes intangibles.  

 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  

 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la 

celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución 
de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 

cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en 

que haya sido recibida.  
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 

del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al 
tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, 

incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones 
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las 

operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.  
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c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la 
información anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere 

comunicado a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El INTERVENTORIA 

se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de empleados 
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, 

listados de direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con 
quienes el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, 

accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el INTERVENTOR con ocasión de la 

ejecución del presente contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el INTERVENTOR aplicará también con respecto 
de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre 

programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales 

tuviere acceso el INTERVENTOR.  

4. La obligación de confidencialidad no otorga al INTERVENTOR ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.  

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su 

divulgación a terceros o incluso a personal del INTERVENTOR no vinculado directamente con 
la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE.  

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:  

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 

la confidencialidad, o  
iii. Cuando el CONTRATANTE o el INTERVENTOR deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 

unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 

de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 
solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 

mantener la confidencialidad de la información que reciba del INTERVENTOR, y sobre la cual 

expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de confidencial sustentado en 
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 

confidencialidad.  
 

8. El INTERVENTOR se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la 
ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo el 

CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.  
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9. El INTERVENTOR se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 

social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del 
CONTRATANTE.  

 
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en 

el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las partes reconocen y aceptan que 

su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 

violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana.  

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el INTERVENTOR asume la obligación de 
devolver al CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará 

expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las PARTES se obligan a: 

 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad 
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la 

ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización.  
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 

ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 

su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a la 

otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el 

incumplimiento del presente Contrato. En especial el INTERVENTOR se hace responsable por 
el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del 

CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su 
intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su 

buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 

a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 

intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 

presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 

proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del 

autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar 

una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 

 

 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135994-002-2026 

Página 25 de 40 

 

     

 

Bogotá Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3  PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09  PBX (57) 604 - 6053367 

  email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com  

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 
 

SC-CER162404    SO-SC-CER162404 

CLÁUSULA XVII. INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de 

que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 

o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el INTERVENTOR no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, 
ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al INTERVENTOR, y éste pagará todos 

los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el INTERVENTOR, el 

CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al INTERVENTOR por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 

mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  
 

CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 
El INTERVENTOR deberá constituir una garantía ante una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; 
con el objeto de amparar los posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del 

contrato. La póliza se debe presentar al CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles, contados 

a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Particulares. 

Asegurado/ 
beneficiario 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MOBILIARIO SANTANDER DE QUILICHAO ET 1 identificado 
con el NIT 830.053.036-3 y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL identificado con 
NIT 899.999.001-7. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Plazo del contrato y 
tres (3) meses más. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 

del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 

(20%) del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Plazo del contrato y 
tres (3) meses más. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 

del contrato. 
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Característica Condición 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más. 

Veinticinco por ciento 
(25%) del valor total 

del contrato. 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el INTERVENTOR sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su 
equivalente expedido por la compañía aseguradora que expide la póliza, así como con las condiciones 

generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso 

contrario, requerirá al INTERVENTOR seleccionado. 
  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 
se constituirá siempre y cuando el INTERVENTOR seleccionado tenga la obligación legal en 

Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo. 
  

PARÁGRAFO TERCERO: En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 

cumplimiento, se tendrá en cuenta que el INTERVENTOR será responsable por los perjuicios 
causados al CONTRATANTE producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se 

compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 

prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al INTERVENTOR. 

  
PARÁGRAFO CUARTO: La garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual debe tener como 

beneficiario adicional a los terceros afectados, además de los ya señalados anteriormente.  
 

El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 

de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 

INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 

en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial 

de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 

conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor 

del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de 
hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 

 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos 

o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o 

en la ley, según sea el caso. 
 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

I. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 

 

II. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA 
podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 

documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 
 

III. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, 

y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en 
caso contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda 

con la deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 

valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 
 

IV. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

V. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas 
que resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la 

autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo 
cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento 

previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al 
previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se 
configure más de un incumplimiento el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE 

a terminar anticipadamente el CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA 

se pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE podrá imponer la deducción, dado que la 
obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los 

previstos en la ley. 
 

CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL 

 
Si se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para 

el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 
o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del INTERVENTOR, éste 

conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 

 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, 
y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del INTERVENTOR, si lo hubiere, o de la 

garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el INTERVENTOR presta su autorización y se 
entiende conferida desde la suscripción o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere 

posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el 

mérito de título ejecutivo renunciando el INTERVENTOR al previo aviso y/o la reconvención judicial 
previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 

perjuicios a cargo del INTERVENTOR, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula 
Penal Pecuniaria aquí pactada. 

 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 

i. El supervisor del contrato deberá comunicar al INTERVENTOR, con copia al 
CONTRATANTE, la GERENCIA y al FIDEICOMITENTE sobre el presunto incumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del INTERVENTOR, indicando las razones y los 
documentos que motivan el mismo. En dicha comunicación se deberá indicar al 

INTERVENTOR que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 

esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
ii. Se recibirán las justificaciones por parte del INTERVENTOR presuntamente incumplido. En 

caso de que el INTERVENTOR no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la 
supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 

iii. El supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el INTERVENTOR y 

emitirá su recomendación al FIDEICOMITENTE y a la GERENCIA del proyecto sobre el 
archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 

aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 
iv. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción al CONTRATANTE, respecto de la aplicación de 

la cláusula penal al INTERVENTOR. El CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
INTERVENTOR y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 

incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 

el contrato. 
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v. En dicha comunicación al CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo 

por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 
tasado por la supervisión. 

 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 

pena dejan a salvo el derecho del CONTRATRANTE de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 

perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.  

 

El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de las demás 
sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del 

Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de 
las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

 
CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, en tanto 

se surta el siguiente procedimiento: 
 

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 
ejecución total o parcial del contrato, comunicará al INTERVENTOR del contrato y al 

CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 
configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 

exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 

 
2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 

numeral anterior, al CONTRATANTE, previa instrucción del INTERVENTOR se pronunciará 
en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 

el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 
 

• La ocurrencia de los hechos  

• Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
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• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 
vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 

las circunstancias que dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del contrato 
 

PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, 

el interventor no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o indemnización 

por ningún concepto. 
 

CLÁUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS 
 

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 

FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales 
provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS - 

ACANDÍ, CHOCÓ. 
 

CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN 
 

El INTERVENTOR podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 

mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 

Para el efecto deberá solicitar a la gerencia con visto bueno del supervisor autorización previa, 
expresa y por escrito, antes de celebrar los respectivos contratos. El INTERVENTOR tampoco podrá 

modificar la autorización otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún 

efecto al CONTRATANTE, ni por el INTERVENTOR ni por el subcontratista. La autorización para 
subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al INTERVENTOR, y tampoco genera 

ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 
 

En los casos de autorización, el INTERVENTOR deberá terminar el subcontrato si en el curso de los 
trabajos, el supervisor, y/o la GERENCIA identifica(n) que la ejecución de las actividades no satisface 

lo estipulado en el contrato. En tal caso(s) el INTERVENTOR deberá adelantar todas las acciones 

necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIV. CESIÓN  
 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 

consentimiento previo y expreso del CONTRATANTE y la GERENCIA, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 
las que fue objeto de evaluación el INTERVENTOR inicial (cedente).  

 
Para llevar a cabo la cesión de contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El INTERVENTOR podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al 
CONTRATANTE comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. El CONTRATANTE dará traslado de la comunicación recibida a la GERENCIA y al 
FIDEICOMITENTE, y al supervisor del contrato de Interventoría. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, y la no objeción el supervisor 

del contrato, lo cual deberá constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 
iv. Se propondrán como mínimo dos posibles interventorías cesionarias. 

v. El CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
El CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 

sustentaron la contratación del INTERVENTOR cedente y procederá con la debida 

recomendación. El INTERVENTOR cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas 
o mejores condiciones que el INTERVENTOR cedente. 

vi. El FIDEICOMITENTE instruirá al CONTRATANTE la elaboración del documento de cesión 
del contrato. En esta instrucción se deberá indicar el INTERVENTOR al cual se le va a ceder 

el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 
contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 

expedición del certificado SARLAFT del INTERVENTOR cesionario, indicado en la 
CLÁUSULA 40 de este documento. 

viii. El INTERVENTOR cedente, debe remitir al INTERVENTOR cesionario toda la información 
de la ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y 

gestiones realizadas. 

 
En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 

mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 
INTERVENTOR cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 

de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el INTERVENTOR no serán considerados negligentes por obligaciones que 

surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier 

daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor 

o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 

indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el INTERVENTOR se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 

debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 

este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato y que tengan el 
carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de suspensión 

al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 

tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
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Durante la vigencia de la suspensión, el INTERVENTOR deberá tomar las acciones pertinentes para 

que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las 

partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se 
dejará constancia en un acta suscrita por ambas partes, indicando como mínimo el motivo de la 

suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 

Suspensión por parte del Contratante: El CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de 

ordenar la suspensión total o parcial de los servicios objeto del contrato mediante notificación escrita 
dirigida al INTERVENTOR, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la 

suspensión, obligándose el INTERVENTOR a suspender la ejecución de los servicios determinados 
por el CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total 

del contrato, el INTERVENTOR tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las partes acuerdan que no habrá 

lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 

de indemnización de ninguna naturaleza a favor del INTERVENTOR.  
 

Si el INTERVENTOR razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 

y escrita de la supervisión, la GERENCIA y del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá 

derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva 
de suspensión fijada por el CONTRATANTE. 

 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el INTERVENTOR 

evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el 

procedimiento establecido en el presente contrato.  
 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 
reanudación del contrato, el INTERVENTOR deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 

en el mismo. Al reanudar el contrato, las partes formalizarán la prórroga de la vigencia del contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el INTERVENTOR deberá prorrogar las pólizas 

proporcionalmente. 

 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el INTERVENTOR deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
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En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este contrato, el INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 
1. Por incumplimiento sucesivo del INTERVENTOR, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4. Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del INTERVENTOR 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato.  
6. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 

del presente contrato de prestación de servicios  
7. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 
8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9. Por cumplimiento del objeto contractual. 

10. Por muerte del INTERVENTOR, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 
del INTERVENTOR.  

11. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado 
al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
13. Cuando se descubra que el proponente y/o INTERVENTOR mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual 
se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se notificará al INTERVENTOR de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE 
y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que considere 

pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  
b) De la respuesta del INTERVENTOR se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área jurídica 
para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación electrónica 
y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por parte del 

INTERVENTOR. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la suscripción del 
documento. 

 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al INTERVENTOR que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 

estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 
como constancia de aprobación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 

lugar de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
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El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: 

 

1. El CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 
supervisor del contrato, dará a conocer al INTERVENTOR los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con 
quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor de la INTERVENTOR por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si 
continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el INTERVENTOR ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 
3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del INTERVENTOR, el CONTRATANTE, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, 

procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 
por el INTERVENTOR. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el INTERVENTOR, el 
CONTRATANTE, remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por 

parte del INTERVENTOR. 

5. Por último, el CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

6. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 
unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: 
 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 
 

1. El CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 

supervisor del contrato, dará a conocer al INTERVENTOR los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin 
que se cause compensación o indemnización alguna a favor del INTERVENTOR por el ejercicio 

de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se 

suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 
2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el INTERVENTOR ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del INTERVENTOR, el CONTRATANTE, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, 

procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 

por el INTERVENTOR. De aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá 
descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 
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4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el INTERVENTOR, el 

CONTRATANTE, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 
firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

FIDEICOMITENTE en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor del INTERVENTOR. 

5. Por último, el CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato. 
  

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 

Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del FIDEICOMITENTE a la Entidad Contratante.  
 

En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el INTERVENTOR deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la CLÁUSULA 22 del 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 

PROFESIONAL 
 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el 

FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 

responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El 
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO estará 

vinculado exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 

CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.   
 

CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

El INTERVENTOR afirma bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma 
de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 

incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 

anticipada del contrato. 
 

CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, 

se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 

diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá 
acudir a la Justicia Ordinaria. 

 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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El presente contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la cláusula FORMA DE PAGO, 

como máximo dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución 
de este. 

 
Transcurrido el tiempo pactado para la liquidación bilateral sin que se hubiere podido efectuar la 

liquidación del Contrato, y existiendo voluntad de las partes, estas, de común acuerdo, podrán liquidar 

el Contrato en cualquier tiempo. 
 

Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: 
 

I. La ampliación o extensión de la garantía exigida en el contrato, que avalará las obligaciones 

que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente 
contrato, en caso de que aplique;  

II. Certificación vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pensión durante 
el periodo de ejecución del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al 

momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean 
aplicables hasta su terminación; 

III. Informe final que debe contener todo lo relacionado con la ejecución de la obra incluida la 

aprobación de la caracterización vial por parte del Ministerio de Educación Nacional y el 
estado del trámite de los cierres de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental 

competente. 
IV. Aprobación del informe final por parte supervisor del contrato. 

V. Soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional 

Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales; 

VI. Ampliación o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra 
debidamente actualizado por el CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con la fecha de 

recibo a satisfacción emitido por la interventoría. 

 
El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del presente contrato, la cual 

debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del supervisor del contrato. 

 
CLÁUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 

mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

• Términos de referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

• Propuesta presentada por el INTERVENTOR. 
• Las Garantías debidamente aprobadas. 

• Las comunicaciones del supervisor. 
• Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
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El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. Para todos 

los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 

previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 

2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 
 

a) El CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al INTERVENTOR 

para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 

titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 

exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el INTERVENTOR supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos 

personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE 

para la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 

con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del INTERVENTOR por parte del CONTRATANTE.             

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al INTERVENTOR, no 
podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la 

ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable 
del tratamiento mientras que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento 

procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la 
información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto 

contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

c) El INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual el INTERVENTOR declara que ha implementado las medidas jurídicas, 

técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior 

de su organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas 

deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da información personal 
involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 

CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
INTERVENTOR. 

d) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por él, este 

procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del 

medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 
CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
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utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito 

al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
e) El CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 

llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación 
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El INTERVENTOR por 

su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la 
efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la 

información implementadas por el INTERVENTOR y su política de tratamiento de datos 
personales. 

f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 

operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 

presente contrato: 
 

CONTRATISTA: 
Dirección:  

Correo:  

Teléfono:  
 

CONTRATANTE: 
Dirección: Av. El Dorado No. 69A - 51 Torre B Piso 3 Bogotá D.C. 

Correo:  

Teléfono: PBX (57) 601- 3900800 
 

g) En el evento en que el INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 
de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 

ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida 
a cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en el presente literal. 

h) En el evento en que el INTERVENTOR llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de 

tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 
incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El 

CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 

del Registro Nacional de Bases de Datos. 
i) El INTERVENTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de 

protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución 

del presente contrato. 
j) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a 

atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. Así 

mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE 
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y por el INTERVENTOR en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su 

importe económico y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en 
su caso, las condiciones de explotación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y al 

FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta 

por terceros contra el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales 
contenidos en la base de datos por motivos imputables al CONTRATISTA, incluidos los honorarios 

de abogados, gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra del 
CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente 

Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 

INTERVENTOR: 
Dirección:  

Correo:  
Teléfono:  

 

CONTRATANTE: 
Dirección: Av. El Dorado No. 69A - 51 Torre B Piso 3 Bogotá D.C. 

Correo:  
Teléfono: (57) 601- 3900800 

 

CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 
 

El INTERVENTOR declara que conoce y se obliga a cumplir con las disposiciones establecidas en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) adoptado por el CONTRATANTE, 
así como con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

demás autoridades competentes. 

 
En desarrollo de lo anterior, el INTERVENTOR se obliga a: 

 
1. A realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, 

clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o 

provengan de actividades ilícitas. 
2. Proporcionar información veraz, completa y actualizada sobre su identidad, composición 

accionaria, beneficiarios finales, origen de los recursos y el uso que se le darán, y cualquier otro 
dato que requiera el CONTRATANTE en cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias. 

3. Actualizar de manera oportuna cualquier cambio relevante en su información o en la de sus 
beneficiarios finales durante la vigencia del contrato. 

4. Colaborar en las verificaciones y controles que el CONTRATANTE realice para prevenir y detectar 

operaciones que puedan estar relacionadas con LA/FT/FPADM, incluyendo la validación en listas 
restrictivas y medios de información pública. 
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5. Abstenerse de realizar operaciones que puedan implicar o facilitar actividades ilícitas o de 

procedencia ilícita, así como de actuar en nombre o por cuenta de terceros no autorizados o no 
vinculados formalmente. 

6. Reportar de manera inmediata al CONTRATANTE cualquier situación, operación o transacción 
sospechosa que detecte en el desarrollo del contrato. 

 

El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas constituirá causal de terminación inmediata 
del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 
Si el INTERVENTOR o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados 

llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o 

de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultarán para 

que el CONTRATANTE tenga derecho a realizar un nuevo estudio de debida diligencia sobre el 
INTERVENTOR para determinar la viabilidad para continuar o terminación del contrato, sin que 

hubiere lugar a un incumplimiento contractual que generé el pago de alguna indemnización o pena 
pecuniaria. 

 

Así mismo, si durante el plazo de vigencia del contrato el INTERVENTOR o alguno de sus socios, 
administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a ser condenados por cualquier tipo de 

delito penal o administrativo relacionado con delitos fuente LA/FT, o llegasen a ser incluidos en listas 
de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultará al FIDEICOMITENTE y el CONTRATANTE a 

terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a 

indemnización alguna ni pena pecuniaria. 
 

CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO 
 

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la 

ejecución del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la cláusula de acta de inicio. 

 
En constancia, se suscribe el presente contrato, el día  

 
El CONTRATANTE,  El CONTRATISTA,  

JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA  

Representante Legal Suplente 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando única y 

exclusivamente como vocera y administradora del 

P.A. DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS 
ANTIOQUIA 
 

Elaboró: Isabella Baza 

Revisó: Lina Paola Gómez Gómez 
Aprobó:  

xx 

Representante Legal   
xx  
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