o
<
@
H

AV -

A .
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CONTRATANTE: FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXX
c.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL INDIGENA EN SITIO PROPIO EN

EL RESGUARDO KARMATA RUA CRISTIANIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN.”

VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  PESOS ML
($1.635.740.547) incluido IVA.

PLAZO: CINCO (05) MESES

Entre los suscritos, JORGE IVAN TORRES RAMIREZ, varon mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, identificado con
cédula de ciudadania numero 75.072.823 expedida en Manizales, domiciliado y residente en Medellin, quien en calidad de
Representante Legal Sucursal, obra en nombre y representacion legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. identificada con el
NIT.800.171.372-1, sociedad de servicios financieros domiciliada en Bogota, constituida mediante escritura publica nimero
tres mil doscientos setenta y uno (3.271) de fecha veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) otorgada
en la Notaria Quince (15) del Circulo Notarial de Bogotd, calidad que acredita tal como consta en el Certificado del Registro
Mercantil de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, en el cual se acredita la inscripcion del Acta No. 294 del
dia 22 de febrero de 2017, inscrita el dia 1 de abril de 2017 en el libro, bajo el nimero 2226 — adjunto-, sociedad que en
adelante y para efectos del presente documento se denominara LA FIDUCIARIA actuando en este acto Unica y
exclusivamente en su condicién de vocera y administradora del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA , identificado
con NIT. No. 830.053.036-3, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATANTE, JAVIER ALONSO VALDES BARCHA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellin, identificado
con cedula de ciudadania No. 98.542.417, quien obra en calidad de Director de Ejecucion y Supervisién por Acta de
nombramiento del dia dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), facultado mediante Resolucion 145 del dia Primero
(01) de Agosto de dos mil diecisiete (2017), expedida por la Gerente General, actla en representacion de la EMPRESA DE
VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-, sociedad identificada con NIT No. 811.032.187-8, Empresa Industrial y Comercial del
Estado creada por la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la Ordenanza 034 del 20 de diciembre de 2001,
quien en adelante y para efectos de este contrato se denominara FIDEICOMITENTE vy/lo VIVA, vy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero XXXXXXXXXXX, quien en
adelante y para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA y/o EL CONSTRUCTOR, se celebra el
presente contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Constitucién Politica, en el Articulo 113, establece que los diferentes érganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines. Asi mismo la Ley 489 de 1998, por la cual
se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el Articulo 6°,
el Principio de Coordinacion, estableciendo que, "En virtud del principio de coordinacién y colaboracion, las
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autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias,
organismos y entidades titulares”. Ademas prevé en el Articulo 95, que “Las entidades publicas podran asociarse con
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos (...)".

La Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, como Empresa Industrial y comercial del estado del orden
departamental, se encuentra facultada de acuerdo con lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1537 de 2012,
reglamentado por el decreto 2045 de 2012, para realizar la financiacion y desarrollo de viviendas de interés
prioritario, mediante la constitucién de patrimonio(s) auténomos(s) reglamentados por el derecho privado. Por lo
anterior se requiere adelantar procesos de convocatoria y seleccion de los constructores interesados en desarrollar
los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de mejoramiento de vivienda.

2. La Gerencia Indigena de Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, suscribieron el Convenio

Interadministrativo N° 4600006646/2017-VIVA-CI-149, que tiene por objeto “DESARROLLAR PROYECTO DE
VIVIENDA RURAL INDIGENA EN EL RESGUARDO KARMATA RUA CRISTIANIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN.”.
En dicho convenio se establecio en sus clausulas SEPTIMA y OCTAVA, las obligaciones de la Gerencia Indigena y
de la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA.

3. Enla CLAUSULA OCTAVA del convenio OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA” en

su literal ¢, establece que: “Realizar la ejecucidn de las obras de manera directa o a través de un tercero” y en el
literal d: “Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion, pagos y contratacién de(l) (los) ejecutor(es)
de las obras, interventorias y/o supervision que se requieran para la ejecucion del proyecto, de acuerdo con la
formulacion, especificaciones técnicas, documentos y soportes establecidos para tal fin por parte de la Direccion de
Ejecucion y Supervisién de VIVA.”

4, Para dar cumplimiento a lo anterior, la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA, solicité a FIDUCIARIA CENTRAL

S.A, la presentacion formal de una oferta para la celebracion de los contratos de fiducia mercantil a través de los
cuales se ejecutara el Convenio N° 4600006646 / 2017-VIVA-CI-149, que tiene por objeto “Desarrollar proyecto de
vivienda rural indigena en el resguardo Kartama Rua Cristiania del municipio de Jardin”, que cuenta con recursos
provenientes de la Gerencia Indigena de Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia — VIVA. Para tal fin
FIDUCIARIA CENTRAL ha constituido el Patrimonio Auténomo FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA,
para que reciba, administre, contrate y pague de los recursos que se utilicen del Convenio antes descrito.

5. En consecuencia de lo anterior, el FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA, a través de FIDUCIARIA

CENTRAL S.A, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil de
administracion, contratacion y pagos, requiere adelantar los procesos de contratacién que se requieran para la
ejecucion del proyecto de vivienda rural indigena, el cual se regira exclusivamente por las normas del derecho
privado con observancia de los principios de transparencia, economia, igualdad, publicidad y en especial el de la
seleccion objetiva, definidos por la constitucion y la ley, ademéas se aplicard el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previstas legalmente, que se adelanten bajo las instrucciones dada por la Empresa de Vivienda
de Antioquia - VIVA a través del PATRIMONIO AUTONOMO.

6. El FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA a través de la Sociedad Fiduciaria Central S.A, adelanté un

proceso con el propésito de seleccionar el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad,
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como condiciones minimas para el proyecto cuyo objeto es: “DESARROLLAR PROYECTO DE VIVIENDA RURAL
INDIGENA EN EL RESGUARDO KARMATARUA CRISTIANIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN.”, bajo la modalidad
de contratacion a precio global fijo, de acuerdo con la planimetria y las especificaciones técnicas contenidas en el
proceso.

7. Luego del proceso de la socializacién sobre las bondades y el alcance del proyecto constructivo, con algunos de
los constructores que hacen parte del banco de proveedores de la empresa de vivienda de Antioquia-VIVA, en
acto publico se procedi6 a realizar la seleccidn del proponente XXXXXXXXXXXXXXXX para ejecutar las obras del
objeto del presente proceso.

8. Con el fin de seleccionar a la empresa o persona constructora del PROYECTO DE VIVIENDA RURAL INDIGENA
EN EL RESGUARDO KARMATARUA CRISTIANIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN, Fiduciaria Central SAA.,
actuando exclusivamente como vocera del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA, y previa instruccion de
la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA como Fideicomitente, realizd la invitacion abierta Nimero
001 de 2017, dirigida a los oferentes que determind la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, que
estuvieran inscritos en el banco de proveedores de la Entidad.

9. Que en el proceso de seleccion Invitacion Abierta No. 001 de 2017, se observé que el oferente seleccionado
cumplié con las condiciones estipuladas para el proceso de seleccion.

10. En el presente contrato la Fiduciaria Central S.A., actia Unica y exclusivamente en calidad de vocero y
administrador del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA. Con fundamento en el contrato de Fiducia
Mercantil, Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo tiene la obligacion de
suscribir los contratos adjudicados a terceros de acuerdo con las instrucciones que imparta el Fideicomitente y/o el
Comité Fiduciario.

De conformidad con el proceso de seleccion, se celebra el presente Contrato de Obra, el cual se regira por las siguientes
clausulas y en lo no previsto en ellas por las normas de derecho privado vigentes sobre la materia:

DEFINICIONES:

1. EL CONTRATISTA: se denominara asi en el presente contrato a XXXXXXXXXXXXXX, cuya identificacién se hizo al
inicio de este documento.

2. EL CONTRATANTE: se denominara asi en el presente contrato a FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando unica y
exclusivamente en el presente acto en su condicion de vocera del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA cuya
identificacion se hizo al inicio de este documento.

3. INVITACION ABIERTA No. 001 de 2017: Se denominara asi en el presente contrato a la Invitacion Abierta No. 001 de
2017, efectuada por el FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA

4. TERMINOS DE REFERENCIA. Condiciones juridicas, técnicas y economicas bajo las cuales se invita al oferente a
presentar su propuesta, que se incluy6 con la INVITACION ABIERTA Nro. 001 de 2017.

5. PROPUESTA ECONOMICA: Se denominara asi en el presente contrato a la Propuesta Econémica para la Ejecucion

de las obras de construccion que tiene como objeto: “DESARROLLAR PROYECTO DE VIVIENDA RURAL INDIGENA
EN EL RESGUARDO KARMATARUA CRISTIANIA DEL MUNICIPIO DE JARDIN, de acuerdo a los disefios técnicos
entregados a las especificaciones indicadas en el anexo técnico de los presentes términos de referencia, que fue
presentada por el CONTRATISTA, y que resultd elegida para llevar a cabo la obra contratada.
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INTERVENTOR: Se denominara asi en el presente contrato a la persona natural o juridica que se seleccione por parte
del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA, previa instruccion de la Gerencia Comité Fiduciario, para realizar
las labores de verificacion, seguimiento, control de calidad, control de personal, control de garantias, control técnico y
las demas que se establezcan en el contrato correspondiente, el cual serd comunicado oportunamente al
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar esta situacion y por lo mismo se obliga a ser proactivo
con EL INTERVENTOR en el desarrollo de las obligaciones a cargo de éste.

CONTRATO DE FIDUCIA: Es el contrato celebrado entre la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA 'y
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., para conformar el FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA, para que reciba,
administre, contrate y pague de los recursos que se entreguen del convenio establecido y de manea particular, el
proyecto de vivienda rural indigena en el resguardo Karmata Rua Cristiania del municipio de Jardin, en virtud de las
necesidades contractuales del Convenio suscrito entre VIVA y los demas actores.

FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por este el FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA
es decir, el conjunto de activos para que reciba, administre, contrate y pague de los recursos que se entreguen del
convenio establecido y de manea particular, el proyecto de vivienda rural indigena en el resguardo Karmata Rua
Cristiania del municipio de Jardin, en virtud de las necesidades contractuales del Convenio suscrito entre VIVAy los
demas actores.

GARANTIA UNICA: Comprende todos los mecanismos de cobertura del riesgo establecidos en la correspondiente
invitacion. Para el efecto se debera entender que, todas las garantias exigidas en el presente documento, deben ser
otorgadas por la misma entidad aseguradora.

FIDEICOMITENTE: Por FIDEICOMITENTE del contrato se tendra a la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA, quien ejerce en relacion con la totalidad del proyecto, las labores generales de supervision, sin perjuicio de las
obligaciones propias del INTERVENTOR definido y las que como tal expresamente se le asignen en el presente
contrato. EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar esta situacion y por lo mismo se obliga a ser proactivo con el
GERENTE en el desarrollo de las obligaciones a cargo de éste.

COMITE FIDUCIARIO: Para la adecuada administracion del patrimonio auténomo se crea este 6rgano integrado por los
miembros sefialados a continuacion, en atencion a que las calidades e interés que les asiste a los mismos es
indispensable para el buen logro del proyecto de vivienda que se pretende desarrollar con los recursos objeto de
administracion, a través del cual adoptaran las decisiones necesarias para el desarrollo del FIDEICOMISO vy ejerceran las
funciones de control y vigilancia, siendo dichos miembros los siguientes:

Director de Ejecucion y supervisién de VIVA

Director de Planeacion Estratégica de VIVA

Director Juridico de VIVA

Director Administrativo y Financiero de VIVA

Un representante de la Gobernacion de Antioquia - Gerencia Indigena.

Un Representante de la sociedad fiduciaria, con voz pero sin voto, quien ejercera la secretaria

"o oo oW

COMITE TECNICO: Es el drgano de evaluacion, encargado de elaborar los términos de referencia, atencion a aclaraciones
ylu observaciones, recibo de ofertas, evaluacion y calificacion, de las invitaciones para CONSTRUCTOR e INTERVENTOR
y demas servicios que se requieran para el PROYECTO. De conformidad con sus competencias e interés dentro del
CONTRATO, seran los siguientes miembros:
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Profesional designado por la Direccion de Ejecucion y supervision de VIVA
Profesional designado por la Direccién de Planeacion Estratégica de VIVA
Profesional designado por la Direccion Juridica de VIVA

Profesional designado por la Direccion Administrativa y Financiera de VIVA
Un representante de la Gobernacion de Antioquia - Gerencia Indigena.

P20 T

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, a realizar la obra cuyo objeto es
“DESARROLLAR PROYECTO DE VIVIENDA RURAL INDIGENA EN EL RESGUARDO KARMATARUA CRISTIANIA DEL
MUNICIPIO DE JARDIN". Cifiéndose a lo previsto en los términos de referencia, adendas y anexos de la Invitacién Abierta
No.001 de 2017, y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente
Contrato de Obra Civil.

ALCANCE: Dicho objeto comprende la construccion de 62 viviendas nuevas rurales en sitio propio, con las especificaciones
indicadas en la planimetria y el anexo técnico de los TERMINOS DE REFERENCIA.

El sitio de trabajo se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Jardin en el departamento de Antioquia, sub regién
de suroeste.

SEGUNDA. PLAZO PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL: El plazo maximo para la ejecucion del presente contrato
sera de CINCO (5) MESES contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de obra suscrita entre EL
CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y EL FIDEICOMITENTE. Ese plazo sera prorrogable excepcionalmente en los casos
en que EL INTERVENTOR, con la debida justificacion presentada al Comité Fiduciario y la aprobacion de éste dltimo, y en
consecuencia ordene suscribir la modificacion expresa del contrato entre LA FIDUCIARIA en su calidad de vocera y
administradora del Fideicomiso y EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1. Acta de inicio. Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. El Contrato debe encontrarse perfeccionado;

2. Lagarantia nica debe encontrarse aprobada por EL FIDEICOMITENTE.

3. Certificacion expedida por el representante legal o el revisor fiscal de EL CONTRATISTA, segun sea el caso, en donde
conste que se encuentra al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

4. La constancia de inscripcion en la oficina de industria y comercio del Municipio

Cumplidos los anteriores requisitos, ante la negativa de EL CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio, se hara
efectiva la pdliza de seriedad de la propuesta y se impondran las correspondientes sanciones en caso que corresponda.

PARAGRAFO 2. Prérroga. El plazo sefialado para la ejecucion del Contrato podré ser prorrogado, previa aprobacion del
Comité Fiduciario, mediante la suscripcion de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan sefialarse
las circunstancias que motivaron la prérroga y por lo cual, se debera ampliar la garantia tnica.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, segin conceptue
EL FIDEICOMITENTE, y en atencion a las condiciones establecidas en el contrato de Supervision, fuera necesario la
adicién en valor de la misma, EL CONTRATISTA ASUMIRA EL PAGO DE DICHO VALOR, sin perjuicio de la imposicion
de las demas sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar EI FIDEICOMISO para la indemnizacion
de los perjuicios que tales circunstancias le generen.
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PARAGRAFO 3. Para la fecha de vencimiento del plazo del presente Contrato, las obras ejecutadas seran entregadas,
aprobadas y recibidas por LA INTERVENTORIA, mediante un Acta Final de Entrega, que suscribiran LA INTERVENTORIA
y EL CONTRATISTA.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato asciende a la suma de MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS M/L ($1.635.740.547) incluido IVA.. El valor, incluye todos los gastos, costos, impuestos y tributos para la
legalizacion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

PARAGRAFO 1. En consecuencia con lo anterior, los precios propuestos por EL CONTRATISTA determinados con
ocasion de la INVITACION ABIERTA No. 001 de 2017, y en la PROPUESTA ECONOMICA presentada por el
CONTRATISTA, para la realizacion de las obras contratadas, se mantendran durante la ejecucion del Contrato incluidas sus
prérrogas por cualquier causa, y hasta la finalizacion del mismo, independientemente de cualquier cambio o fluctuacién que
los precios de tales bienes o0 servicios o los items que los componen puedan padecer tanto en el mercado nacional como en
el internacional durante la vigencia del Contrato.

PARAGRAFO 2. EL CONTRATISTA se compromete a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones de caracter
nacional y territorial que se generen como producto de la ejecucién del presente contrato, los cuales se considera, estén
incorporados en el valor establecido del contrato y en la propuesta presentada. Esta obligacién no se extiende a los
impuestos que se causen con ocasion del tramite y obtencion de la licencia de construccion del correspondiente proyecto.

PARAGRAFO 3. Transportes internos de materiales: Los transportes internos de materiales desde el centro de acopio del
Resguardo Indigena Karmata Rua Cristiania hasta cada sitio donde se construiran las viviendas, estaran a cargo del Ejercito
Nacional de Colombia y la comunidad indigena beneficiaria del proyecto. Todos los deméas transportes estaran a cargo del
contratista de obra.

PARAGRAFO 4. La Empresa de Vivienda de Antioquia —VIVA-, tiene disponible el Almacén Virtual de Materiales — AVIMA-,
que es una estrategia de soporte a la construccion de proyectos de vivienda e infraestructura publica, mediante la cual se
logra que productores y proveedores de materiales de construccion ofrezcan una economia en escala garantizando precios
por debajo del promedio del mercado, con garantia en su calidad y tiempo de entrega. Por lo anterior, la Empresa de
Vivienda de Antioquia -VIVA se compromete con el contratista de obra a suministrar los materiales que se listan a
continuacién maximo a precios del mercado, cuyo valor sera descontado de cada acta de pago y girado por la fiduciaria a
VIVA.

DESCRIPCION UNIDAD
Cemento gris uso general x50kg bulto
Acero refuerzo corrugado de %" hasta | Kg

1%

Malla Electrosoldada Kg
Blogque de concreto de diferentes | Un
espesores

Ladrillo Ranura Horizontal y Vertical | Un
diferentes espesores
Tuberia y accesorios pvc Sanitarios Un
Tuberia y accesorios pvc Presion Un
Pinturas, vinilos, esmaltes e hidréfugo | Gal
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DESCRIPCION UNIDAD

Tejas de diferentes materiales(Eternit, | Un
fibrocemento y polipropileno)
Ceramicas de diferentes tipos y | M2

dimensiones
Pegacor y concolor Kg
Accesorios para cubiertas un

Tanques plasticos de almacenamiento | un
de diferentes capacidades
Combo sanitario: Lavamanos + |un
pedestal - Incrustaciones (3 Piezas) -
Sanitario

PARAGRAFO 5. FORMA DE PAGO. FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando unica y exclusivamente como vocera del
FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA el valor del respectivo contrato de la siguiente forma:

ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y suscrita el acta de inicio, Fiduciaria Central
S.A. actuando Unica y exclusivamente como vocera del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA concedera al
CONTRATISTA un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato. Este valor sera
amortizado mediante deducciones del cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta de pago, hasta completar el CIEN
POR CIENTO (100%) de la suma anticipada. Fiduciaria Central S.A. descontara los impuestos y contribuciones de Ley.

La constitucion y aprobacion de la garantia que ampara la correcta inversion y el buen manejo del anticipo, son requisitos
indispensables previos para la entrega del mismo.

EL CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Inversion del Anticipo, el cual deberd ser aprobado por LA
INTERVENTORIA del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podran incluir gastos de legalizacion
del contrato. LA INTERVENTORIA debera presentar en sus informes mensuales la relacion de gastos efectuados de
acuerdo con el Plan de Inversion aprobado.

Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberan estar soportados con las facturas correspondientes.
El Plan de Inversion del Anticipo debe elaborarse bajo los siguientes parametros:

v' El anticipo podra justificarse con los siguientes items: materiales, alquiler de equipos, actividades especificas,
subcontratos y otros. Asi mismo, se debe establecer el periodo en el cual se deberd invertir la totalidad de los
recursos del anticipo.

v’ Se debe detallar cada item y los costos de cada uno de ellos, teniendo en cuenta una proyeccion real ya que dicho
plan de inversion sera objeto de seguimiento estricto por parte de LA SUPERVISION.

v' Finalmente se deben totalizar los costos y porcentajes totales, los cuales deben ser iguales al valor del anticipo y al
100% respectivamente.

v Se perfecciona el plan de inversién con las firmas del CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA como representante
de la Entidad.
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Los fondos de la cuenta del anticipo solo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan
de Inversion del Anticipo aprobado por LA INTERVENTORIA. Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberan estar
soportados con las facturas correspondientes. Por ningin motivo se aceptaran érdenes de compra o cotizaciones para
justificar el anticipo. LA INTERVENTORIA debera presentar en sus informes mensuales la relacion de gastos efectuados de
acuerdo con el Plan de Inversion aprobado.

Para el pago y correcto manejo del Anticipo, EI CONTRATISTA debera abrir a su nombre una cuenta de ahorros en una
entidad financiera de orden Nacional, reconocida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual
debera informar a Fiduciaria Central S.A. para la consignacién o transferencia electrénica del anticipo. En la cuenta del
anticipo no _se podran hacer consignaciones adicionales 0 pagos que no tengan destinacién a lo establecido en la
aprobacién del plan de inversion del anticipo

Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta del anticipo, deberan ser devueltos al FIDEICOMISO VIVIENDAS
INDIGENAS - VIVA

La iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en
ningun caso, a la entrega del anticipo.

EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA dejaran sentados los trabajos realmente ejecutados en cada mes, y sus valores
correspondientes, teniendo presente que el pago se hace por unidad completa de mejoramiento ejecutada y recibida.

PAGOS

El pago del contrato se realizard mediante la modalidad de PRECIO FIJO GLOBAL, cuyo valor serd desembolsado por
medio de actas de obra en cuatro (4) hitos, establecidos de la siguiente manera:

CAP | DESCRIPCION % CAPITULO [ HITOS | HITOS ACUM
1 PRELIMINARES 1%
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2%
3 CONCRETOS 30% 60% |60%
4 | ACERO REFUERZO 12%
5 MAMPOSTERIA 15%
6 REVOQUES Y ENCHAPES 3%

i 0,
7 APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES 2% 2% |81%
8 CARPINTERIA METALICA 6%
9 CUBIERTA 10%
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 12% 12% [ 93%
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS 7% % 100%

Del valor de cada pago, se descontara la suma correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo pago
0 acta de pago parcial por concepto de amortizacion del anticipo. Este descuento, seré aplicado desde el inicio para el pago
de la fase pre-constructiva y las actas de pago parciales y hasta agotar el valor del mismo.
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Igualmente se realizaran los respectivos descuentos de los materiales suministrados por el AVIMA a la fecha de corte de las
actas de obra.

El valor del contrato se cancelara bajo la modalidad de contratacion a precio global fijo, de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en el proceso. Los pagos se realizaran de acuerdo al avance de obra ejecutado y aprobado por LA
INTERVENTORIA, segln cronograma de obra y de inversion, previa presentacion de las respectivas actas de obra
elaboradas por el CONTRATISTA y aprobadas por EL INTERVENTOR vy la presentacion de la factura o documento
equivalente debidamente legalizado, anexando la documentacién indicada previamente por EL FIDEICOMITENTE para la
verificacion de la informacion. La orden de pago de la respectiva factura sera aprobada por el ordenador del gasto de la
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA.

El Oferente debera presentar para la aprobacion de la Interventoria una programacion de obra de forma detallada con el fin
de evaluar avances y retrasos del proyecto.

En razén de lo anterior el oferente debera proyectar todos los costos directos, indirectos, condiciones del terreno, servicios,
accidentes naturales, clima, suministro de agua, materiales, seguridad, orden pUblico y demas, en que pudiere incurrir
durante la ejecucion del contrato.

Adicionalmente, en cumplimiento del paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el CONTRATISTA debera acompafar con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el
soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Caja de Compensacion Familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentacion de la factura
respectiva.

Para efectos de aprobacion de todos los pagos, el INTERVENTOR del contrato designado, tendra la responsabilidad de
verificar el pago de los aportes arriba sefialados y de elaborar el respectivo recibo a satisfaccion.

Los pagos se consignaran en la entidad bancaria que EL CONTRATISTA designe para el efecto mediante transferencia
electrénica, dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo a satisfaccién, que de los documentos haga EL
FIDEICOMITENTE, previa entrega y aprobacion, por parte de EL INTERVENTOR, de todos los documentos definidos con
antelacion por aquella. FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA -,
deducird de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor de las facturas o documento
equivalente se deduciran, para efectos de pago, los valores correspondientes a la retencion en la fuente y demas
retenciones aplicables.

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelara una
vez EL CONTRATISTA entregue a satisfaccion, se realice el recibo final de las obras al CONTRATISTA y se cuente con la
aprobacion del INTERVENTOR, asi como que se cumpla en debida forma con lo siguiente: (i) presentar una relacion
completa del personal designado para la ejecucion del contrato, el valor cancelado por concepto de salarios y prestaciones
sociales, lo cual debe constar en documento suscrito por cada trabajador en el que manifieste que EL CONTRATISTA se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. (i) suscripcion de Acta de Recibo a satisfaccion del proyecto, suscrita por
EL INTERVENTOR .iii) Todos los demas documentos que para el efecto indique en su momento EL FIDEICOMITENTE.

Para efectos de aprobacion de pago, se debera acreditar al INTERVENTOR del contrato designado, el pago de aportes de
seguridad social (Salud, pensiones y ARL) y parafiscales, en los términos sefialados en la normatividad vigente para el
efecto.

EL CONTRATANTE efectuara los pagos estipulados en el presente contrato con cargo exclusivo a los recursos econémicos
existentes en el Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO VIVIENDAS IDIGENAS - VIVA, por lo tanto FIDUCIARIA CENTRAL
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S.A., no asumird con recursos propios pagos derivados del presente Contrato. De igual forma, EL CONTRATISTA
manifiesta, que conoce que FIDUCIARIA CENTRAL S.A., no asumira obligacion ni responsabilidad alguna, en el evento en
que no existan recursos suficientes en el FIDEICOMISO VIVIENDAS IDIGENAS - VIVA que impidan efectuar los pagos
derivados del presente Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar los términos y condiciones del
Contrato de Fiducia Mercantil celebrado entre la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., y la EMPRESA DE VIVIENDA DE
ANTIOQUIA - VIVA, para el desarrollo del proyecto de vivienda rural indigena en el resguardo Karmata Rua Cristiania del
municipio de Jardin. EL CONTRATISTA declara conocer y entender el alcance de la intervencién de FIDUCIARIA
CENTRAL S.A., solamente como vocera del Fideicomiso contratante y, por lo mismo, conoce y entiende que no involucra su
responsabilidad juridica o patrimonial societaria.

La EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA (EL FIDEICOMITENTE), como Fideicomitente del contrato de Fiducia
Mercantil de Administracion, Contratacion y Pagos celebrado con FIDUCIARIA CENTRAL S.A., se obliga a ingresar los
recursos para el proyecto segun la necesidad constructiva de los proyectos habitacionales. Dichos recursos podran ser
entregados con aportes propios, créditos y/o aportes de ofras instituciones comprometidas con la realizacion de este
proyecto. En caso de que los aportes se realicen con recursos del FIDEICOMITENTE (EL FIDEICOMITENTE), éste
realizara las apropiaciones presupuestales de acuerdo a las necesidades constructivas.

Para efecto de los pagos, EL CONTRATISTA radicara las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, en la
direccion dEL FIDEICOMITENTE para ser previamente verificadas por éste. En todo caso dichas facturas, antes de ser
radicadas por el CONTRATISTA en la direccion del CONTRATANTE, deberan venir con el visto bueno dEL
FIDEICOMITENTE y contar con la aprobacion del INTERVENTOR en donde conste el previo recibo a satisfaccion sobre los
items que cumplan con el lleno de los requisitos contemplados en medida, calidad y Especificaciones Técnicas de
Construccion, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y con el avance de obra, acompafiado de toda la
documentacién que para el efecto indique EL FIDEICOMITENTE. . Queda entendido que el ingreso de la factura o
documento equivalente a la direccion del GERENTE GENERAL, implica el recibo legal de la factura por parte del
CONTRATANTE. Asi mismo queda entendido que si la factura se radica en la direccién del CONTRATANTE sin el lleno de
los requisitos anteriores, por acuerdo expreso entre las partes, la misma no prestara mérito ejecutivo y por lo mismo, en
caso de cobro judicial, el CONTRATANTE queda facultado para proponer la correspondiente excepcion aln frente a
terceros tenedores de las facturas a cualquier titulo.

Actividades adicionales no previstas. Con la sola presentacion de la propuesta, o en su defecto, con la suscripcion del
contrato, se entiende que EL CONTRATISTA ha previsto los costos directos, indirectos, condiciones del terreno,
normatividad vigente, servicios, accidentes naturales, clima, suministro de agua, materiales, seguridad, orden publico, entre
otros, que puedan influir en su propuesta econémica y por lo mismo, no se aceptaran reclamos por ninguno de estos items.
En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, EL INTERVENTOR podra ordenar previa aprobacion del Comité Fiduciario por
escrito, la ejecucion de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atencion de las finalidades de la contratacion. EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecucion de las
actividades previstas. Las actividades adicionales no previstas sélo se ejecutaran previa suscripcién del respectivo contrato
u otrosi adicional y la ampliacion o modificacion de las garantias correspondientes al valor total del contrato, incluyendo las
adiciones realizadas a los costos establecidos en la propuesta econémica inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.
Se reitera que para poder efectuar cualquier inclusién de obras y/o actividades en el contrato, se requerira autorizacion del
Comité Fiduciario, previo el visto bueno de LA INTERVENTORIA, procediendo en consecuencia a la suscripcion de la
respectiva modificacion del contrato, incluyendo las nuevas obligaciones y el valor de las mismas, siempre que se verifique
que existen los recursos para el efecto.

Prohibicion. Le esta prohibido a EL CONTRATISTA ejecutar actividades adicionales no previstas en el Contrato, sin que,
previamente, se haya suscrito el respectivo documento adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebracion previa
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del documento contractual serd asumida por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, de manera que EL CONTRATANTE
no reconocera su costo.

Determinacion del precio. En el caso que se presenten actividades adicionales no previstas, el costo de las mismas sera
acordado entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA, éstas se regiran por los valores de mercado en la zona en
donde se ejecute el proyecto y se someteran a la aprobacion de EL FIDEICOMITENTE del Proyecto y del Comité Fiduciario,
quienes instruiran a EL CONTRATANTE para efectuar las modificaciones que sean necesarias en el contrato.

Si dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que EL CONTRATANTE, informe a EL
CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar actividades adicionales no previstas, éste no convenga en llevarlas a cabo,
EL CONTRATANTE, previa instruccion dEL FIDEICOMITENTE y del Comité Fiduciario, podra contratar su ejecucion con un
tercero y el valor de las mismas estara a cargo del proyecto.

En este caso EL CONTRATISTA se obliga a permitir la ejecucion de dicho contrato y a ofrecer las condiciones minimas
requeridas para el efecto sin que con su actuar se impida la realizacion de tales obras.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones de ley y de las normas que
regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas,
técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato, de aquellas
contenidas en los Términos de Referencia, el anexo técnico y de las consignadas especificamente en las demas clausulas
del Contrato y documentos anexos del mismo, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

1) Constituir y legalizar el contrato dentro de un (1) dia habil siguientes a la adjudicacion y remision del contrato.

2) Suscribir y pagar las garantias establecidas en los términos de referencia. De igual manera realizar la actualizacion de
las garantias cuando quiera que se disminuyan con ocasién del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con
ocasion de adiciones u otros.

3) Cumplir el objeto del Contrato, y su oferta, de acuerdo con los estandares técnicos y de calidad definidos en las
normas generales, metodologias, planimetria y especificaciones técnicas de construccion, ejecutando y entregando la
obra contratada, teniendo en cuenta los criterios de calidad exigibles en las especificaciones de construccién que hacen
parte del Términos de Referencia, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo establecido en la
INVITACION ABIERTA No. 001 de 2017 y en la PROPUESTA ECONOMICA presentada por EL CONTRATISTA.

4) Presentar previo al inicio de la obra un cronograma de actividades con flujo de caja; en caso de ser necesario modificar
el plazo se debera presentar la reprogramacion. El incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobacion de LA
INTERVENTORIA generara multas al contratista.

5) Presentar la discriminacién de la Administracion contemplada.

6) Instalar una valla en el lugar de la obra y durante la ejecucion del proyecto con la informacién y especificaciones que LA
INTERVENTORIA le indique. Igualmente se obliga a abstenerse de utilizar medios publicitarios en los que mencione a
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. salvo que sean previamente autorizados por ella, por escrito

7) Las obras a realizar seran las viabilizadas en el proyecto presentado de acuerdo los disefios entregados a las
especificaciones técnicas, anexos técnicos), cualquier variacion deberd ser previamente aprobada por LA
INTERVENTORIA y la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-.

8) Informar la necesidad de ejecutar obras adicionales no previstas previo a su ejecucion para que sean verificadas y
viabilizadas por LA INTERVENTORIA y a su vez por la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-, esto debera
contener la respectiva justificacion técnica y los andlisis de precios unitarios.

9) Invertir los recursos entregados por la CONTRATANTE Unicamente en el cumplimiento del objeto.

10) EI CONTRATISTA debera disponer del recurso humano necesario, tanto técnico como administrativo, para el
cubrimiento de todos los frentes de trabajo que la obra permita de forma simultanea y desde el comienzo de la obra,
con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega.
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11) Garantizar los frentes de trabajo necesarios durante toda la ejecucion del contrato de obra que garanticen la entrega del
proyecto en el plazo contractual.

12) Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca en razén del desarrollo del objeto contractual.

13) Acreditar al INTERVENTOR designado la afiliacién y pago mensual al régimen de seguridad social en salud, pensiones
y ARP y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

14) Mantener las normas de seguridad industrial y de proteccion de las obras, conforme a lo sefialado para tal fin.

15) Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato.

16) Cumplir con la normatividad nacional y local para la ejecucién de las obras objeto del contrato y sobre manejo y
disposicion de escombros.

17) Informar oportunamente al INTERVENTOR del contrato, las dificultades encontradas para la correcta ejecucién del
mismo.

18) Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas debera cancelar y /o asumir los
impuestos gravamenes a los movimientos financieros GMF (4/1000) y contribuciones que se causen o llegaren a
causar en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos.

19) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de manera general, obrar con lealtad y
buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos.

20) Ejecutar todas las demas obligaciones que sean necesarias para la ejecucion adecuada, eficiente y segura del objeto
contractual.

21) Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevencion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo, contenidas en la Circular Basica Juridica emitida por la Superintendencia Bancaria (Hoy
Superintendencia Financiera de Colombia) y las demas que en el futuro la adicionen o modifiquen, EL CONTRATISTA
se obliga a entregar informacion veraz y verificable, suministrando la totalidad de los soportes documentales e
informacion exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculacion y durante el desarrollo del presente Contrato.

22) Mantener al frente de las obras a un profesional del area de la ingenieria o arquitectura con una dedicacién del 100%
quien sera el representante del CONTRATISTA para decidir, con EL INTERVENTOR, sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra. El profesional responsable del proyecto debera ser idéneo para realizar las
actividades derivadas de tal calidad. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del
objeto contractual seran objeto de especial verificacién por LA INTERVENTORIA.

23) Obtener la aprobacion de LA INTERVENTORIA con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos. La
solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompariada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo
personal, el nuevo profesional debera al menos cumplir con los requisitos exigidos en los términos de referencia, sin
perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo

24) Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.

QUINTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones de EL CONTRATANTE, las siguientes:

5.1. Suministrar la informacion que se encuentre disponible y que fuere aplicable al objeto de la presente contratacion, en
los términos que instruya EL FIDEICOMITENTE y en todos los casos a través de éste y/o del COMITE FIDUCIARIO.

5.2 Adelantar el proceso de seleccién para la contratacion de LA INTERVENTORIA del contrato que se derive del presente
proceso, previa instruccion y en los términos que expresamente sefiale el Comité Fiduciario.

5.3 Pagar oportunamente el valor estipulado en el contrato, previa autorizacién del INTERVENTOR del contrato y de La
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA (EL FIDEICOMITENTE), siempre que EL CONTRATISTA cumpla con
todas las obligaciones y procedimientos establecidos para el efecto. El pago se realizara dentro de los términos establecidos
en el presente contrato.

5.4 Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.

Pagina12de27  www.fiducentral.com



http://www.fiducentral.com/

4
o
<
@
H

AV -

A .
_ﬂpresagwlvle!a ﬁﬁ«nt:quia CONTRATO DE OBRA N0001 DE 2017 Cér| r Ir{jl

SEXTA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA, DIRECCION TECNICA Y
AUTONOMIA DEL CONTRATISTA:

1.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razon de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., ni individualmente considerada ni como vocera del patrimonio auténomo denominado
FIDEICOMISO VIVIENDAS INDIGENAS - VIVA., ni con EL FIDEICOMITENTE. Toda la responsabilidad derivada de
los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA,; asi debe expresarse en los respectivos contratos
laborales, o en certificacion suscrita por cada uno de los empleados del CONTRATISTA, que debera ser entregada al
CONTRATANTE al inicio de la ejecucién del contrato.

EL CONTRATISTA obra como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante
toda la vigencia del mismo al pago del alquiler o de la contratacién de equipos, servicios o trabajadores que requiera
para ejecutar las obras contratadas.

Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por tanto, todos los
trabajadores que utilice este Ultimo y sus subcontratistas en la ejecucion de las obras serén contratados por su propia
cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacién exclusiva de EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las
prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARL, EPS, sistema de pensiones y cesantias, y toda otra obligacién o carga que la ley laboral y de seguridad social en
razén de su caracter de empleador, le imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere
lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter administrativo o judicial que le sean impuestas por
omisién de sus obligaciones.

En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en
forma extrajudicial o judicial, ésta podré repetir contra EL CONTRATISTA, sin que el pago efectuado implique
reconocimiento de obligacion legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA reembolsara a EL
CONTRATANTE los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honorarios, dentro de los tres (3) dias
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual, desde ya queda
autorizado por EL CONTRATISTA o podran ser descontados automaticamente de los pagos de actas de avance de
obra futuras.

EL CONTRATANTE, a través dEL FIDEICOMITENTE y/o del COMITE FIDUCIARIO, se reserva el derecho de solicitar
a EL CONTRATISTA el reemplazo de cualquier miembro del personal que éste ultimo emplee en el desarrollo del
Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones o que no tenga la capacidad requerida para las
funciones encomendadas, sin que para ello tenga que dar explicacion alguna.

EL CONTRATISTA se obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, representantes, ni los de sus subcontratistas se
presente a los sitios de obra en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o
equivalentes en sus efectos, o que utilicen dichas sustancias en los sitios de obra.

EL CONTRATANTE o LA INTERVENTORIA, podran verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y
demas derechos laborales que debe pagar EL CONTRATISTA a su personal. Y a su vez, EL CONTRATISTA se
obliga a suministrar la informacion que al respecto le solicite EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias calendarios
siguientes al requerimiento escrito que le haga LA INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA acttia con plena autonomia técnica y directiva, siendo una empresa contratista independiente. Y en
tal condicion, es el Unico empleador de sus trabajadores y por lo tanto, debe cumplir con todas las prestaciones
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley, no mediando solidaridad alguna, pues
adicionalmente queda entendido que las actividades de EL CONTRATISTA no son las que hacen parte del objeto
social de EL CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una obligacion fundamental de EL CONTRATISTA,
la vinculacién y proteccién de todo su personal al sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos
profesionales, quedando expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacién faculta a EL
CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia del paz y salvo con
sus trabajadores, o por el incumplimiento en el pago de obligaciones salariales, prestacionales o indemnizatorias de
cualquier tipo.
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SEPTIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir a favor de EL CONTRATANTE, una poliza UNICA de
seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, que contenga los siguientes requisitos:
Los Asegurados y los Beneficiarios en las pdlizas de cumplimiento son Fiduciaria Central S.A. NIT 800.171.372-1, como
vocera del Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO VIVIENDAS IDIGENAS - VIVA, identificado con el NIT.
830.053.036-3 y la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA con NIT. 811.032.187-8.

El Asegurado en las pélizas de Responsabilidad Civil Extracontractual debe ser EL CONTRATISTA, Fiduciaria Central S.A.
NIT 800.171.372-1 y como vocera del Patrimonio Auténomo denominado FIDEICOMISO VIVIENDAS IDIGENAS - VIVA,
identificado con el NIT. 830.053.036-3 y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA con NIT. 811.032.187-8, como

asegurados adicionales; los Beneficiario deben ser los Terceros Afectados.

Las garantias deberan contener los siguientes amparos:

DESCRIPCION

CUANTIA

VIGENCIA

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Ciento por ciento (100%) del Valor
total del Anticipo

Igual al plazo del contrato y seis (6)
meses méas

Cumplimiento de las obligaciones surgidas de
contrato obra

Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y cuatro
(4) meses mas.

Pago de salarios y prestaciones sociales, e
indemnizaciones laborales

Cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y tres
(3) afios mas

Estabilidad de la Obra.

El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios
que se ocasionen por la pérdida total o parcial
de la obra, imputables a EL CONTRATISTA, o
por los deterioros que la misma sufra y que
igualmente  sean  imputables a EL
CONTRATISTA.

Veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato

A partir del recibo a satisfaccion de
la obra por parte de la entidad y
dos (2) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

Veinte por ciento (20%) del valor
total del convenio (en ninglin caso
inferior a 200 SMLMV) al momento
de la expedicion de la péliza.

Vigencia igual al plazo del contrato
y sus prorrogas.

De todo riesgo construccién’

Ciento por ciento (100%) del Valor
del contrato

Vigencia igual al plazo del contrato
y Sus prorrogas.

1 Esta pdliza debe amparar entre otros, las pérdidas o dafios accidentales, stibitos e imprevistos que se
deriven de cualquier causa, los dafios que sufran los bienes y elementos de las obras y/o objetos propios
de la contratacién, adicionalmente tener en cuenta eventos naturales como deslizamientos y/ o
remocién de escombros por la topografia del terreno. Afectacion a las viviendas vecinas y actos
malintencionados de terceros, como sabotaje y terrorismo. Dicha pdliza debera iniciar su vigencia a
partir del momento en que sea aprobada la licencia de construccion por el correspondiente municipio,
momento a partir del cual EL CONTRATISTA se obliga a entregarla, en un plazo maximo de diez (10)
dias calendario siguientes a dicha expedicion, con su correspondiente recibo de pago.
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Paragrafo 1°. Dentro del primer dia habil siguiente a la firma del Contrato, EL CONTRATISTA entregara al GERENTE
INTEGRAL, las garantias a las que se refiere el presente numeral acompafiado del correspondiente recibo de pago de la
correspondiente prima, en original expedido por la compafiia aseguradora. No se aceptarén paz y salvos suscritos por los
corredores o intermediarios de seguros ni recibos de caja que indique pago con cheques posfechados.

EL FIDEICOMITENTE aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolvera
al CONTRATISTA, segun sea el caso, para que EL CONTRATISTA, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

Paragrafo 2°. EI CONTRATISTA debera reponer el monto de las garantias cada vez que, en razén de las multas o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. De igual manera en cualquier evento en que se adicione el valor
del contrato, se prorrogue el término de ejecucion o se realice cualquier tipo de modificacion, que asi lo amerite, deberan
ajustarse, ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantias. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer
las garantias exigidas, EL CONTRATANTE podra previa instruccion de EL FIDEICOMITENTE, dar por terminado el
Contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

OCTAVA. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES: La tipificacion, estimacion y distribucion de
riesgos contractuales previsibles se sujetara a lo definido en los términos de referencia del proceso previo de seleccion, a la
matriz que para tales efectos se elabor6 y a los acuerdos realizados para tal fin en la audiencia respectiva. Esta clausula
aplica con el indicado alcance con independencia que el presente proceso se haya celebrado en virtud de la invitacion
abierta o por negociacion directa.

NOVENA. INTERVENTOR: LA INTERVENTORIA del Contrato se sujetara entre ofras a las siguientes reglas, que son
aceptadas por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de lo que se establezca de forma particular en el contrato que EL
CONTRATANTE, celebre para esos efectos con el respectivo INTERVENTOR:

1. EL INTERVENTOR designado ejercera el control y vigilancia juridica, técnica y financiera de la ejecucion del objeto del
contrato producto del presente proceso de seleccion, tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

2. EL INTERVENTOR ejercera un control integral sobre la ejecucion del objeto contractual, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo.

3. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del
contrato, EL INTERVENTOR apoyara, asistira y recomendarad a EL CONTRATANTE y/o EL FIDEICOMITENTE, en todos
los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante la ejecucion del mismo.

4. EL INTERVENTOR esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
ambientales, econdmicas, juridicas o de otra indole, las partes soliciten cambios o modificaciones.

5. Asi mismo, EL INTERVENTOR esté autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever
o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

6. EL INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio debera verificar que EL CONTRATISTA, se encuentre al dia

en el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social, pensiones y ARL, asi como de los aportes parafiscales,
cuando a ello haya lugar. Igualmente, el requisito del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, ARL y
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Aportes Parafiscales, debera ser acreditado por EL CONTRATISTA para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato.

7. EL INTERVENTOR que sin justa causa no verifique el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurriré en las sanciones establecidas en la ley.

8. Para todos los efectos del ejercicio de LA INTERVENTORIA ylo EL INTERVENTOR debera cefiirse a lo establecido en
el contrato particular que con él se haya firmado, para lo cual, debera tener en cuenta las condiciones del contrato principal.

9. EL INTERVENTOR debera tener en cuenta para la realizacion de LA INTERVENTORIA la Ley 1474 del 12 de julio de
2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos
de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, especialmente en los articulos 82, 83, 84 y 85 en los
aspectos que sean aplicables al presente contrato, por corresponder a la verificacion de la ejecucién de recursos
provenientes del subsidio de vivienda para la poblacién mas vulnerable.

10. EL INTERVENTOR respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato objeto de INTERVENTORIA, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen
dafio o perjuicio al Fiduciaria Central S.A., Al FIDEICOMISO CONTRATANTE o al FIDEICOMITENTE, derivados de la
celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de SUPERVISION.

11. Toda orden que sea emitida por LA INTERVENTORIA se hara por escrito.
DECIMA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato terminara por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente y por escrito, previa aprobacion del COMITE
FIDUCIARIO.

2. Porrenuncia de EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha renuncia sea previamente aceptada, expresamente y por
escrito, por EL CONTRATANTE, previo visto bueno de LA INTERVENTORIA y aprobacion de EL FIDEICOMITENTE y
el Comité Fiduciario, y no sea motivada por incumplimiento del CONTRATISTA.

3. EL CONTRATANTE podra dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del plazo, sin indemnizacion
alguna y sin necesidad de aviso previo a EL CONTRATISTA, en los siguientes casos:

3.1, Por incumplimiento, abandono o descuido de EL CONTRATISTA, de las obligaciones contratadas, que afecten o
pongan en peligro la ejecucion del Contrato.

3.2. Cuando EL CONTRATISTA incumpla sin justa causa las ordenes o instrucciones impartidas por EL
CONTRATANTE, directamente o a través del INTERVENTOR.

3.3. Porincapacidad de EL CONTRATISTA para seguir prestando sus servicios, si a juicio de EL CONTRATANTE y
previo consenso con el Comité Fiduciario ésta fuere de tal naturaleza que no pudiere continuar con la
ejecucion del Contrato.

3.4. Cuando ajuicio del INTERVENTOR, EL CONTRATISTA utilice personal inapropiado para la buena ejecucién de
las labores contratadas de manera reiterada, y no tome las medidas para superarlo.

3.5.  Por incumplimiento de parte de EL CONTRATISTA de cualquier obligacién laboral para con sus trabajadores o
por el incumplimiento de cualquier norma de caracter nacional o local que tuviere que ver con el desarrollo del
Contrato o con las obligaciones propias de EL CONTRATANTE frente a la ley o a las autoridades que haya
asumido EL CONTRATISTA en virtud de este Contrato.

3.6. Cuando EL CONTRATISTA no otorgue oportunamente cualquiera de las garantias sefialadas para cada caso en

los distintos numerales de la clausula séptima o no pague sus primas

3.7. Cuando EL CONTRATISTA entre en estado de disolucién, liquidacion voluntaria o judicial y, en general, en
cualquier estado de insolvencia que a juicio de EL CONTRATANTE represente un obstaculo para el normal
desarrollo del objeto contractual.
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3.8. Por incapacidad técnica, esto es, cuando a juicio del INTERVENTOR, EL CONTRATISTA carece de los
conocimientos y medios técnicos para adelantar los trabajos.

3.9. Por retrasos injustificados en los trabajos objeto del Contrato, que afecten el cumplimiento de los plazos
acordados.

3.10. Cuando la calidad de las obras, o de los equipos o del personal utilizados en ella, no sean aceptables, a juicio de
LA INTERVENTORIA o de EL CONTRATANTE. si asi se los instruye el COMITE FIDUCIARIO.

3.11. Por presentarse cualquier rasgo de competencia o comportamiento desleal.

3.12. Por dar u ofrecer dinero o cualquier otra utilidad al INTERVENTOR, o a cualquier funcionario de EL
CONTRATANTE o dEL FIDEICOMITENTE, para retardar u omitir un acto propio de sus funciones o para
ejecutar uno contrario a ellas, o para generar un beneficio de cualquier tipo para EL CONTRATISTA, sus
empleados, socios, asociados, funcionarios o proveedores.

3.13. Por ultrajar o irrespetar, con ocasion del desempefio de sus funciones a cualquier funcionario o representante de
EL CONTRATANTE, GERENTE INTEGRAL o de LA INTERVENTORIA.

3.14. Por hacer caso omiso, o desacatar las 6rdenes o recomendaciones que, con ocasion del desempefio de sus
funciones, le impartan EL INTERVENTOR, EL FIDEICOMITENTE, o por cualquier otro funcionario designado por
EL CONTRATANTE para desempefiar funciones de supervision y fiscalizacion.

3.15. Por la comision o intento de comision de algun fraude.

3.16. Por no atender oportunamente, a juicio de EL CONTRATANTE, las reclamaciones reportadas por EL
INTERVENTOR o cualquier funcionario de EL CONTRATANTE.

3.17. Por ceder el Contrato total o parcialmente, sin la autorizacion previa expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

3.18. Por incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este Contrato.

3.19. Por la terminacion y posterior liquidacién del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable celebrado entre la
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.,y la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA, momento en el cual se le
se le reconocera al CONTRATISTA la obra ejecutada hasta el momento de la terminacién del contrato, previo
visto bueno del INTERVENTOR y aprobacién del Comité Fiduciario y EL FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO: La ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados anteriormente, y en especial los expuestos en el
numeral 3° de la presente clausula, dara lugar a la terminacion inmediata del Contrato, sin necesidad de declaracién judicial,
sin que se genere a favor de EL CONTRATISTA indemnizacion alguna. Para la declaracion de estas causales EL
CONTRATANTE por intermedio de EL FIDEICOMITENTE le comunicara previamente al CONTRATISTA para que presente
los descargos, pruebas y argumentos de defensa que frente a cada hecho considere. No obstante lo anterior, EL
CONTRATANTE se obliga a cancelar a EL CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas hasta el momento de la
terminacion del Contrato, siempre y cuando tales obras se hayan realizado correctamente, y hayan sido previamente
revisadas y aprobadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Contrato por parte de LA INTERVENTORIA
y EL FIDEICOMITENTE.

DECIMA PRIMERA. CESION: EL CONTRATISTA dirigira personalmente las obras objeto del presente Contrato y no podra
cederlo sin el conocimiento expreso, previo y escrito de EL CONTRATANTE y del INTERVENTOR, previa autorizacion del
Comité Fiduciario. La violacion de esta prohibicion dara lugar a la terminacién del Contrato, sin menoscabo del derecho de
EL CONTRATANTE para exigir el cobro de la clausula penal, recurrir al cobro de las garantias, al cobro de lo debido, y de
los perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia del incumplimiento.

PARAGRAFO: Si para la ejecucion de ciertos trabajos o para realizarlos con mayor rapidez y economia de personal
especializado, EL CONTRATISTA debe celebrar subcontratos, éstos deberan ser aprobados por EL INTERVENTOR, o EL
FIDEICOMITENTE y LA INTERVENTORIA, quedaran autorizados para requerir la informacion que consideren necesaria
acerca del subcontratista. El acaecimiento de tal situacion, no relevara a EL CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume por las labores y demas obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo en todo caso EL CONTRATISTA el
obligado a cumplirlas. Y por su parte, EL CONTRATANTE no adquirira relacion alguna con los SUBCONTRATISTAS, ni
solidaridad alguna con EL CONTRATISTA. Ademas, EL CONTRATANTE podra exigir a EL CONTRATISTA la terminacion
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del subcontrato en cualquier tiempo, y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. EL CONTRATANTE podra
exigirle asi mismo a EL CONTRATISTA, prescindir de los servicios de cualquier trabajador, subcontratista o funcionario que
considere inconveniente para el buen desarrollo de la obra.

DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Expresamente se conviene una clausula penal equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA. Esta suma sera exigible por via ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la
calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o extra judicial
alguno, a los cuales renuncia expresamente EL CONTRATISTA, y se considerara como pago parcial pero no definitivo de
los perjuicios causados, sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. Esta clausula se podra aplicar, no obstante
las competencias sancionatorias que le correspondan a la entidad asignataria del subsidio de vivienda, de conformidad con
lo establecido en el articulo 22 de la ley 1537 de 2012 o norma que la modifique, adicione o sustituya.

PARAGRAFO: No obstante la clausula penal prevista en la presente clausula, EL CONTRATANTE queda en libertad para
reclamar, judicial o extrajudicialmente, los perjuicios que EL CONTRATISTA pueda causarle con su incumplimiento, toda
vez que dicha clausula penal no implica una estimacién de perjuicios, sino una pena por incumplimiento. También podra EL
CONTRATANTE reclamar el pago de intereses moratorios por la demora en el pago de la clausula penal.

DECIMA TERCERA. MULTAS : Si EL CONTRATISTA faltare al cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones
contraidas en el Contrato o en ejecucion del mismo, EL CONTRATANTE previo informe técnico del INTERVENTOR, y
aprobacion expresa del Comité Fiduciario y EL FIDEICOMITENTE, podra imponer mediante comunicacién motivada, multas
sucesivas a EL CONTRATISTA por un valor equivalente a los valores que mas adelante se expresan cada vez que se
impongan en caso de mora, retardo o incumplimiento parcial de las obligaciones que éste adquiere, lo anterior, sin perjuicio
de la aplicacion de la clausula penal, si a ello hubiere lugar, y EL CONTRATISTA autoriza su deduccién de las sumas que
le adeude EL CONTRATANTE.

Las multas se tasaran asi:

1. EL INTERVENTOR, EL FIDEICOMITENTE y/o EL CONTRATANTE podran verificar en cualquier tiempo la inscripcion
asi como el pago oportuno del personal de EL CONTRATISTA al sistema de seguridad social, asi como el
cumplimiento de las demas obligaciones de caracter laboral, tributario y parafiscal. En caso de incumplimiento se
multara a EL CONTRATISTA, por cada empleado sobre el cual verse el incumplimiento de tales obligaciones, con una
suma equivalente al salario diario del trabajador o trabajadores respectivos, por cada dia de atraso, més los intereses
de mora que se causen a la tasa méxima permitida por la ley en el momento de imposicién de la multa. Si no se lograre
establecer el salario diario del trabajador de que se trate se tomara como base para la sancion el salario minimo diario
legal vigente en la fecha en que se registre el incumplimiento.

2. Multas por mora o incumplimiento en el plazo establecido para ejecucion del contrato por cualquier razon imputable a
EL CONTRATISTA, por cada dia de mora equivalente al porcentaje del valor total del contrato que se especifica
seguidamente, mas los perjuicios que genere. Dicho porcentaje sancionatorio se aplicara escalonadamente, asi: El cero
punto uno por ciento (0.1%) por cada dia durante los primeros diez (10) dias de incumplimiento en la entrega de la
informacion contractual; del cero punto dos por ciento (0.2) por cada dia si el incumplimiento se extiende entre once
(11) y veinte (20) dias; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) diario entre el dia veintiuno (21) y el dia treinta
(30). En caso que pase de treinta (30) dias, se aplicara adicionalmente a las multas, la terminacion del contrato y la
ejecucion de las pélizas.

3. Multa por mora o incumplimiento parcial por no rendir o suministrar oportunamente los documentos en medio impreso o
magnético previstos en el contrato, solicitados por LA INTERVENTORIA, EL FIDEICOMITENTE o por EL
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CONTRATANTE del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada dia de atraso (entiéndase como
incumplimiento mas de cinco (05) dias habiles).

4. Multas por suspension injustificada de las obras, por causas imputables a EL CONTRATISTA, por cada dia de mora se
impondra como multa el porcentaje del valor del contrato, mas los perjuicios que genere, en forma escalonada, asi: El
cero punto uno por ciento (0.1%) por cada dia durante los primeros diez (10) dias de incumplimiento en la entrega de la
informacion contractual; del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada dia si el incumplimiento se extiende entre once
(11) y veinte (20) dias; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) por cada dia entre el dia veintiuno (21) y el dia
treinta (30). En caso que pase de treinta (30) dias, se aplicara adicionalmente a las multas, la terminacion del contrato y
la ejecucion de las pdlizas.

5. Multas por la celebracion de subcontratos o los derivados de éstos, sin autorizacion de LA INTERVENTORIA del cero
punto uno por ciento (0.1 %) del valor de los mismos, mas los perjuicios que cause por dia en que se mantenga la
vigencia de un Contrato no aprobado. Si no se pudiere establecer el valor de los subcontratos se tomara como base
para esta sancion el valor mensual del presente contrato, como resultado de la division entre el valor total y el nimero
de meses definido como plazo.

6. Por los demés actos de incumplimiento, retraso, retardo o mora, no previstos en los demas numerales de esta clausula
se impondra como multa el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del presente contrato.

PARAGRAFO: La demora u omision del CONTRATANTE en ejercicio de alguno de los derechos que surgen del presente
Contrato en su favor, no afectara dichos derechos ni se interpretara como una renuncia de los mismos o como una
aceptacion del incumplimiento.

DECIMA CUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS. Advertida cualquiera de las
circunstancias anotadas anteriormente, EL CONTRATANTE, previa instruccion por escrito de EL FIDEICOMITENTE,
mediante comunicacion escrita dirigida al CONTRATISTA, y con copia al INTERVENTOR y a LA ASEGURADORA,
sefialard los hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones
pertinentes e indicara el monto total de la multa que causa tales circunstancias.

Para rendir las explicaciones correspondientes, EL CONTRATISTA contara con un plazo no superior a tres (3) dias habiles.
Si vencido, el plazo, EL CONTRATISTA guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y EL CONTRATANTE
procedera a su cobro.

En caso de que EL INTERVENTOR, EL CONTRATISTA o LA ASEGURADORA formulen, en término, objeciones frente a
los hechos que soportan la imposicion de la multa, o la cuantificacién de su monto, EL CONTRATANTE, previa aprobacion
e instruccion escrita de EL FIDEICOMITENTE, decidira definitivamente sobre la procedencia o no de la multa.

En el caso que EL CONTRATANTE confirme su decision de imponer la sancion, EL CONTRATISTA debera cancelar el
valor de dichas multas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién donde se haga saber la confirmacion
de la respectiva multa y en caso de no darse el pago, estara facultado EL CONTRATANTE para descontarle a EL
CONTRATISTA, de las sumas que por cualquier concepto le pueda estar adeudando, el valor de tales multas, mas los
intereses moratorios que llegaren a causarse. Esta regla se aplicard sin perjuicio de que LA ASEGURADORA sea
solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga al CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA. CONOCIMIENTO DE EL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO: Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y
proyecciones y ha analizado las condiciones normativas, técnicas, geotécnicas, sociales, de orden publico, climatoldgicas,
ambientales y las demas circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantara la ejecucion de la obra que se contrata. En
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consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisién de asumir totalmente, a su
costa y riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, todo lo cual se entiende con la sola firma.

DECIMA SEXTA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obligard a mantener indemnes a EL CONTRATANTE,
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., individualmente considerada y también en su calidad de vocera del FIDEICOMISO
CONTRATANTE vy las entidades publicas que participan en el proyecto (MUNICIPIO DE JARDIN, EMPRESA DE
VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA y/o EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA). En consecuencia, se obligara en los
siguientes términos:

Contratista independiente

EL CONTRATISTA declarard que no tiene ningin vinculo laboral en relacién con ninguna de LAS ENTIDADES
mencionadas EL CONTRATANTE, la FIDUCIARIA CENTRAL S.A., individualmente considerada y también en su calidad
de vocera del FIDEICOMISO CONTRATANTE, MUNICIPIO DE JARDIN, EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA y/o EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, (en adelante todos, LAS ENTIDADES), de los regulados por la legislacion
sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LAS ENTIDADES quedan liberadas de reconocer
cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier responsabilidad o indemnizacién por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona independiente, lo que excluye la solidaridad
en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta
facultado para actuar como representante o como empleador de LAS ENTIDADES, ni de tomar accioén que pueda ser
obligatoria para éstas en ningin campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por EL
CONTRATANTE.

Asuncion de riesgos

EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la prestacion de sus
servicios en la ejecucion del contrato; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas
y sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles a actos de LAS ENTIDADES, por lo que
mantendra indemnes en todo tiempo a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. individualmente considerada y también en su calidad
de vocera del FIDEICOMISO CONTRATANTE, al MUNICIPIO DE JARDIN , EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -
VIVA ylo EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accion,
investigaciones, condenas y sanciones dirigidas contra éstas, conjunta o separadamente ocasion y/o en ejecucién del
contrato.

Afiliaciones

EL CONTRATISTA se obliga a afiliar al Sistema de Seguridad Social a si mismo, como también a todos los empleados, a
los contratistas, a los subcontratistas y empleados de éstos, que destine a la o las obras, actividades, montajes y demas
actos u obligaciones que estén a su cargo con ocasion de la celebracion, ejecucion y terminacion del contrato, asi como a
asumir todos los costos y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, Fondos de Pensiones y
Cesantias, ARP, Parafiscales, sin excluir otras obligaciones impuestas por la Legislacién Laboral.

Tributaria

EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL CONTRATANTE en todo lo relacionado
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

DECIMA SEPTIMA. COMPONENTE AMBIENTAL:
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IMPACTO AMBIENTAL: EI CONTRATISTA organizara los trabajos de tal de forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones contenidas en la normatividad
vigente sobre la materia; las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores
serd de responsabilidad del CONTRATISTA. EL INTERVENTOR, por esta causa podra ordenar la modificacién de
procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la
iniciacion de las actividades correspondientes.

PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. EI CONTRATISTA garantiza que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al CONTRATANTE FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. individualmente considerada y también en su calidad de vocera del FIDEICOMISO CONTRATANTE o a
LAS ENTIDADES que financian el desarrollo del proyecto con ocasion del subsidio de vivienda o a terceros por esta causa;
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del
Contrato.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS. EI CONTRATISTA asumira toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren a EL CONTRATANTE, FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
individualmente considerada y también en su calidad de vocera del FIDEICOMISO CONTRATANTE EL FIDEICOMITENTE,
0 a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecucion de la obra, por causa u omision
suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o
por la magquinaria 0 equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del CONTRATISTA todos los costos provenientes de la debida reparacion de
cualquiera de los dafios ocasionados y de los perjuicios que se ocasionen. EI CONTRATISTA esta obligado a cubrir
oportunamente la totalidad de estos costos.

DECIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Al producirse cualquiera de las causales de terminacion del contrato,
se procedera a su liquidacion en un plazo maximo de dos (2) meses contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que
genera la terminacién. La liquidacién por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes (EL CONTRATANTE, EL
FIDEICOMITENTE, EL CONSTRUCTOR Y EL INTERVENTOR), en el cual deben constar los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a
las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En caso en que dentro de este término no sea posible la liquidacion bilateral, EL CONTRATANTE se reserva el
derecho de realizar la liquidacion unilateral del contrato, cuestion que es conocida y aceptada por EL
CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato.

VIGESIMA. IMPUESTOS Y TASAS: Todos los gastos que ocasione el presente Contrato por concepto de impuestos, tasas
y contribuciones, del orden nacional, departamental y municipal, correran a cargo de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO:

El contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo, para la debida ejecucion se requiere contar con la aprobacion
escrita de la Péliza Unica por parte de EL FIDEICOMITENTE.

REQUISITOS DE EJECUCION

Por parte de EL CONTRATISTA
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o Constituir las garantias previstas en el contrato y presentarlas junto con el soporte de pago de la prima al
CONTRATANTE para su aprobacion.

o Presentar diligenciados y firmados los formatos exigidos por EL CONTRATANTE y certificacion de la titularidad de la
cuenta bancaria en donde deberan realizarse los pagos.

Por parte de EL CONTRATANTE.
o Aprobar a través de EL FIDEICOMITENTE las garantias que amparan el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Medellin.

VIGESIMA TERCERA. NORMATIVIDAD APLICABLE: A la presente Contratacion le son aplicables los principios de la
Constitucion Politica, las normas civiles y comerciales; y las reglas previstas en los términos de referencia y en el presente
contrato y en especial las normas que regulan el tema constructivo y en especial el subsidio de vivienda.

VIGESIMA CUARTA. MERITO EJECUTIVO. El presente Contrato presta mérito ejecutivo, y en consecuencia, cualquiera de
las obligaciones derivadas de éste Contrato podra ser exigida ejecutivamente por cualquiera de los contratantes. Asi mismo,
las partes renuncian a la constitucién en mora y a los demas requerimientos de ley.

VIGESIMA QUINTA. MODIFICACIONES: Cualquier modificacion al presente Contrato, para que pueda ser valida y eficaz,
debera hacerse por escrito, y por mutuo acuerdo de las partes.

VIGESIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Cualquier notificacion o comunicacion que deba realizarse de conformidad con el
presente Contrato, se hara por escrito y se entendera surtida si se entrega en persona, por correo certificado, por fax o por
correo electronico, a las siguientes direcciones:

1. EL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en su calidad de vocera del FIDEICOMISO VIVIENDAS
INDIGENAS - VIVA.

Atencion: JORGE IVAN TORRES RAMIREZ

C.C. No. 75.072.823 expedida en Manizales

Representante Legal Regional Antioquia - Eje Cafetero.

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

NIT800.171.372-1

Correo Electrénico: fiduciaria@fiducentral.com

2. EL FIDEICOMITENTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

Atencion: Dr. JAVIER VALDES BARCHA

Direccion: Carrera 43 A No. 34 — 95 Centro comercial Aimacentro Torres sur, Piso 10.
Teléfono: (4) 444 86 08

Fax: (4) 444 86 08

Correo electrénico o direccion electronica de correspondencia: javier.valdes@viva.gov.co
Ciudad y Departamento: Medellin, Antioquia.

3. EL CONTRATISTA: Atencion: XXXXXXXX

Direccion: XXXXXXXXX

Teléfono: XXXXXXX

Correo electronico o direccion electronica de correspondencia: XXXXXXX
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Ciudad y Departamento: Medellin - Antioquia

VIGESIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. CLAUSULA COMPROMISORIA: Para la solucién de
controversias contractuales, se aplicaran las siguientes reglas:
1.- Solucion de controversias juridicas.

Acuerdo directo: En caso de surgir cualquier tipo de desacuerdo, se procurara su solucién directa. Para dar inicio al
procedimiento directo cualquiera de las partes dara notificacién a la otra parte acerca de su intencion de someter el conflicto
en cuestion a un Amigable componedor. Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha del recibo de tal
notificacion, las partes deberan intentar ponerse de acuerdo. Los procedimientos directos tendran lugar en la ciudad de
Medellin y se surtiran en idioma castellano.

Las Partes en cada caso fijaran de comun acuerdo el término méaximo de duracion del procedimiento directo, el cual no
podra exceder de cuarenta y cinco (45) dias habiles en ningun caso.

Si las Partes llegan a un acuerdo suscribiran un contrato de transaccion, el cual sera vinculante y tendra efectos de cosa
juzgada de conformidad con la ley.

Para determinar el amigable componedor, cada parte realizard una lista compuesta por tres amigables componedores
dentro de los diez (10) dias siguientes al reconocimiento del conflicto por cualquiera de las partes y estas escogeran de
entre los seis seleccionados, uno que genere confianza a ambas partes. Si no llegaren a un acuerdo sobre ello, éste sera
designado por la Camara de Comercio de Medellin segin su reglamento.

El amigable componedor no tendra competencia para modificar las clausulas del contrato, aunque si defina aspectos
técnicos para interpretarlas, de ser necesario, caso en el cual aplicaran las reglas de interpretacion de los contratos,
previstas en las normas vigentes.

La amigable composicion tendra lugar en las oficinas del Amigable Componedor en Medellin. En caso de ser necesario
cualquier desplazamiento fuera de Medellin, los costos y gastos correran por partes iguales entre los involucrados en la
controversia.

El procedimiento de la amigable composicion se regira por las siguientes reglas:

o Laparte que suscite la controversia debera presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término de
diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que el Amigable Componedor haya aceptado su designacion,
pagados sus honorarios y notificado este hecho a su contraparte. Presentados los alegatos, la contraparte tendra el
mismo término de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha en que le sean notificados, para contestar dichos
alegatos.

o El Amigable Componedor, a su vez tendrd un plazo méximo de diez (10) dias habiles para resolver la disputa por
escrito, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la presentacion de los alegatos y documentos previstos en el
numeral anterior. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las dos partes.

o Los alegatos deberan contener, como minimo: 1. Una explicacion de los fundamentos técnicos de ingenieria o
financieros y/o contables, segun corresponda y contractuales que sustenten la posicion de la respectiva parte. 2. Las
peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor para resolver las diferencias.

e Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectie
relacionado con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del
procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.

e En el caso en el Amigable Componedor previamente escogido, no esté disponible para resolver la disputa, se podra
acudir a otro Amigable Componedor de igual reputacién académica y experiencia en el aspecto en cuestion,
mutuamente escogido por EL CONTRATANTE a través de EL FIDEICOMITENTE y EI CONTRATISTA. Si estos no se
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ponen de acuerdo para escoger el nuevo amigable componedor en un plazo de diez (10) dias habiles, contados desde
el aviso de alguna de las partes, el Amigable Componedor sera escogido por la Camara de Comercio de Medellin.

Los gastos que ocasione la intervencion del Amigable Componedor seran cubiertos, en principio, por partes iguales entre
los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decision por el Amigable Componedor, los gastos los asumira la
parte que resulte vencida. Si no es éste el caso, los gastos seran distribuidos entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA por partes iguales. Culminada la amigable composicién, las partes se haran los reembolsos de gastos por
la intervencion del Amigable Componedor, de acuerdo con lo que corresponda segin lo previsto en este numeral.

Tribunal de Arbitramento|

Las controversias de naturaleza legal relacionadas con la celebracion, interpretacion, aplicacion o ejecucion de este negocio
juridico y en general, las controversias que no se consideren de naturaleza técnica y que no hayan sido resueltas de
acuerdo con la intervencion del Amigable Componedor, se someteran a la decision de un Tribunal de Arbitramento. En caso
de desacuerdo entre las Partes sobre la calificacion de la controversia (bien sea controversia legal o técnica), dicho
desacuerdo debera ser resuelto por un Tribunal de Arbitramento en derecho, que asumira la competencia, de fondo, del
conflicto y podra contar con auxiliares técnicos durante el tramite arbitral.

El Tribunal de Arbitramento funcionara por conducto del Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicién de la
Céamara de Comercio de Medellin, tendra su sede en Medellin, que es a su vez sede del domicilio contractual y estara
formado por un (1) arbitro abogado, nombrado por dicho Centro de Conciliacién y Arbitraje, el cual funciona en la misma
ciudad, siguiendo para tales efectos las reglas de conciliacion y arbitraje de dicha entidad. El Tribunal, de caracter
institucional, debera decidir en derecho con fundamento en la normatividad juridica vigente de la Republica de Colombia de
conformidad con la naturaleza y objeto del presente contrato. La decision de los arbitros sera definitiva y vinculante para las
Partes y prestara mérito ejecutivo para el cumplimiento de este negocio juridico. El Tribunal de Arbitramento se regiré por lo
dispuesto en las normas juridicas vigentes. Las cuestiones internas del tribunal se sujetaran a las reglas del citado Centro.

Los gastos y honorarios del tribunal de arbitramento y las costas deberan ser pagadas por las partes en la forma como
decida el tribunal.

La intervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspendera la ejecucién del Contrato, salvo
aquellos aspectos y exclusivamente en los frentes de obra cuya ejecucidon dependa necesariamente de la solucién de la
controversia.

Diferencias de indole técnica

Si la diferencia fuere de indole técnica, se estara a lo dispuesto en el Reglamento del referido Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de Comercio de Medellin.

VIGESIMA OCTAVA. SUBCONTRATOS.

EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la
correcta ejecucion de las obras y los que de estos se deriven, deberan tener la previa aprobacion de LA INTERVENTORIA
en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el unico responsable por la celebracion de los mismos, todo lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL CONTRATANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

VIGESIMA NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
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Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes, previo visto bueno de LA
INTERVENTORIA, y autorizacién del COMITE FIDUCIARIO, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante
la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la
suspension.

Se considerard como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta determinado por
circunstancias no imputables al CONTRATISTA o a EL CONTRATANTE, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a
disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catastrofes, guerras, huelgas.

La situacion de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por EL CONTRATISTA, y en tal evento tendra derecho
ala suspension o ampliacion del plazo, segin sea el caso, pero no a indemnizacion alguna o a reajuste de precios. Esta
situacion no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas en el Contrato, y de la
responsabilidad por los dafios que sufra EL CONTRATANTE por no haberlas constituido o mantenido vigentes.

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vias de acceso, demoras del CONTRATISTA en la adquisicion o
disponibilidad de recursos e insumos, materiales, mano de obra, equipos y elementos, dafios en los mismos, o huelgas del
personal por el incumplimiento del CONTRATISTA, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperacion
para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspension ordenada por LA INTERVENTORIA, por
razones técnicas o de seguridad o por intervencion de terceros en reclamacion a perjuicios que haya ocasionado EL
CONTRATISTA, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no daran lugar a indemnizacién ni ampliacion del
plazo estipulado.

PARAGRAFO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias
ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran las obligaciones que cada parte asume,
para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para minimizar sus efectos y
evitar su prolongacion y no se exonerara del cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de la parte que
resulte afectada.

TRIGESIMA PRIMERA. VARIOS: Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales:

1. La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este
Contrato, 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la
validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o
derechos, salvo disposicion legal en contrario.

2. La cancelacién, terminacion o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones o derechos
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo pero sin limitarse, los derivados de las garantias,
responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.

3. Sialguna disposicion de este Contrato se considera nula, ilegal o inexigible, ninguna de las partes estara obligada a

cumplir dicha disposicion en la medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad siempre que sea declarada
judicialmente. Sin perjuicio de ello, dicha disposicion sera cumplida en la medida méxima permitida por la ley aplicable.

Pagina25de27  www.fiducentral.com



http://www.fiducentral.com/

o
<
@
H

AV -

A .
_ﬂpresagwlvle!a ﬁﬁ«nt:quia CONTRATO DE OBRA N°001 DE 2017 Cér| r Ir{jl

La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposicion o clausula del Contrato no afectara la validez y operatividad de
las restantes disposiciones y/o clausulas de este Contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: Ninguna de las partes, sin el consentimiento de la otra, podra divulgar
comunicacion alguna o explotar por cualquier motivo la informacién o documentacién que le ha sido divulgada por la otra, o
cualquier informacién o documentacion que haya obtenido en relacion con este Contrato. El incumplimiento de esta
prohibicion hara responsable a EL CONTRATISTA y a sus empleados, dependientes o subcontratistas de éste, segun el
caso, por los perjuicios que llegaren a causarle a EL CONTRATANTE, directa o indirectamente, o a terceras personas. EL
CONTRATANTE en este caso podra dar inicio a las acciones penales o civiles correspondientes contra las personas que
fueren responsables. Si cualquier autoridad competente solicitare a EL CONTRATISTA, de conformidad con la ley, alguna
informacion de la que aqui se califica como reservada, confidencial o secreta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de
comunicarselo a EL CONTRATANTE, para que ésta Ultima estudie la solicitud y autorice 0 no a EL CONTRATISTA a dar
la informacién requerida.

TRIGESIMA TERCERA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION:

Como un compromiso con los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional de prevenir, corregir o atacar las causas
estructurales que favorecen la existencia del fenémeno de la corrupcion en la contratacion publica y privada, el presente
contrato acoge los compromisos del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupcién y EL CONTRATISTA, en su
oferta, se compromete, asi como en el presente contrato, con los postulados de dicho Programa, en lo que es aplicable a
los contratistas privados.

TRIGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS. ANEXOS: Son anexos de este Contrato, y se consideran parte integral del mismo,
con fuerza vinculante para las partes, los siguientes documentos:

Términos de referencia, especificaciones técnicas, anexo técnicos.
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
Los documentos sefialados en la clausula primera del presente Contrato.
Certificado de existencia y representacion legal de EL CONTRATANTE y de EL CONTRATISTA, si aplica
Registro Unico Tributario (R.U.T.) actualizado de EL CONTRATISTA.
Los Contratos que se suscriban para la obtencion de las garantias.
Comprobantes de pago de la garantia.
Poélizas de seguros, etc.
Las especificaciones técnicas de construccion.

. Plan de Manejo Ambiental

. Los planos aprobados por las entidades competentes.

SN

- o

Para constancia de lo anterior, el presente Contrato se firma por las partes, en tres (3) ejemplares originales, a los treinta
(30) dias del mes de diciembre del afio dos mil quince (2015).

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
JORGE IVAN TORRES RAMIREZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal XXXXXXXXXX

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
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Como Vocero del Fideicomiso VINIENDAS INDIGENAS- VIVA
NIT. 830.053.036-3

EL FIDEICOMITENTE

JAVIER VALDES BARCHA

Representante Legal

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
NIT. 811.032.187-8

Proyecto: xxxxx / xxxx
Reviso: xxxx / Profesional Universitario VIVA
Aprobo: xxxx/ Director Juridico VIVA

Revis6 y Aprobé: xxxxx Fiduciaria Central
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