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Proyecto: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

Titulo del Contrato: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del programa mejoramiento integral de barrios.

Lote No. 1: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento
social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

Lote No. 2: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento
social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios — mejoramiento integral de barrios
zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.

Lote No. 3: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento
social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de paz en la comuna 4 del municipio
de Villavicencio, Meta.

Lote No. 4: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento
social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios comuna 6, zona sur en el municipio
de Yopal, Casanare.

Nota 1: Se aclara que en el marco del presente proceso se seleccionaran hasta cuatro (4) contratistas y
en esa medida los licitantes tendran la posibilidad de presentar su oferta para uno o mas lotes.

Nota 2: Para cada lote el licitante deberd presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y
juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.

Pais: COLOMBIA

Préstamo No. BIRF 9246-CO
SDO N: CO-AI-001-CW-RFB
Publicada el: 6 de marzo de 2024

Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y del entorno para miles de hogares vulnerables,
el Gobierno Nacional adelant6 los tramites para la celebracién de una operacion de crédito (contrato de
préstamo BIRF 9246-CO) y donacion con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, en
adelante, Banco Mundial, para la financiacion del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, €l
cual es liderado por el MVCT. El objetivo del Proyecto es el de mejorar la calidad de la vivienda y
espacio publico para hogares vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos, en los municipios
seleccionados.



En virtud del Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante
MVCT) tiene como objetivo principal formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes y proyectos en materia de desarrollo territorial

y urbano planificado del pais, la consolidacion del sistema de ciudades con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiacion de vivienda y de
prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico.

Dentro de las funciones del MV CT, establecidas en el articulo 2° del Decreto 3571 de 2011 modificado
por el articulo 1 del Decreto 1604 de 2020, entre otras, se encuentran las siguientes: “(...) 2. Formular
las politicas sobre renovacién urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda urbana
y rural, urbanismo y construccion de vivienda sostenible, espacio publico y equipamiento. (...) 4.
Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano
y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento
territorial. (...) 18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades
ambientales y a los prestadores de servicios publicos domiciliarios, en el marco de las competencias
del sector”.

Asi mismo, el articulo 298 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 mediante la cual se expidio el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", establece que el MVCT y
Fonvivienda, en el marco del programa "Barrios de Paz", "(...) podrdin gestionar y/o financiar
intervenciones de mejoramiento en areas de origen informal legalizadas o susceptibles de ser
mejoradas. Lo anterior, en articulacion con las entidades territoriales, los distintos sectores y las
organizaciones sociales y comunitarias (...).”

El CONPES 3604 del 24 de agosto de 2009 “Lineamientos para la consolidacion de la Politica de
Mejoramiento Integral de Barrios — MIB”, establece las directrices para fortalecer a los entes territoriales
en la gestion urbana y la aplicacion de Programas de Mejoramiento Integral de Barrios — PMIB, con el
proposito de mejorar las condiciones de habitat de los hogares ubicados en asentamientos precarios, como
respuesta al proceso de crecimiento urbano no planificado en las principales ciudades del pais,
estableciendo estrategias y un plan de accion para la implementacién de los PMIB, vinculando a diferentes
niveles de gobierno, al sector privado y a la comunidad.

Dado que la politica de Mejoramiento integral de Barrios — MIB tiene como propdsito fundamental
fortalecer a las entidades territoriales para adelantar programas y proyectos de MIB, y que éstas a su vez
deben contar con la participacion efectiva de las comunidades involucradas, se establece como unidad
basica de intervencion de los lineamientos de politica para el MIB el barrio, entendido como “e/
agrupamiento de viviendas y zonas residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como
referentes de su localizacion en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ambito local o
vecinal”, lo anterior en concordancia con lo establecido por la Ley 388 de 1997, en su articulo 22, acerca
de la participacién ciudadana en el ordenamiento del territorio. No obstante, la intervencién de
mejoramiento integral podra agrupar varias unidades basicas o barrios, en el marco de los instrumentos
de gestion y planificacion que cada entidad territorial determine, en concordancia con su autonomia,
caracteristicas y condiciones locales.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Mejoramiento Integral de Barrios
busca mejorar las condiciones de vida de la poblacion pobre y de extrema pobreza, mediante la renovacion
de su entorno habitacional de manera conjunta entre la Nacion, el municipio y la comunidad. Este
programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, desarrollo sostenible y
disminucion de la pobreza, es decir mayor prosperidad para toda la poblacién, mediante el ordenamiento
urbano del barrio, la legalizacion y regularizacion de éste, y la ejecucion de obras de infraestructura basica
y equipamiento.



En consonancia con lo anterior, el Programa “Barrios de paz”, buscard proveer a las comunidades
asentadas en barrios de origen informal, servicios publicos e intervenciones de mejoramiento de entornos,
de la mano de organizaciones sociales y comunitarias lideradas por mujeres y poblacion victima del
conflicto armado y demas grupos sociales de especial proteccion constitucional. A partir de dichas
intervenciones, se generaran espacios para que las comunidades construyan memorias colectivas que
favorezcan la restauracion de la paz y la convivencia, desde un enfoque diferencial, incorporandose a la
ciudad formal, reconociendo los esfuerzos de autoconstruccion.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER, tiene por objeto social, de conformidad con
el articulo 1 de la Ley 57 de 1989, la promocién del desarrollo regional y urbano, mediante la
financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas
de inversion relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica.

Asi mismo, FINDETER tiene como mision ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales para la planificacion, estructuracién, financiacion y ejecucion de proyectos
sostenibles que transforman territorios.

Asi las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Contrato de
Servicios de Consultoria No. 1350 de 2023 cuyo objetivo es: “Servicios como Operador/Agente
Implementador para la asistencia técnica y administracién de recursos para la ejecucion de proyectos
de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de espacio publico (EP), en los municipios priorizados
en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF).”

En virtud de lo anterior, FINDETER suscribié con la Sociedad Fiduciaria Central, el contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-116948, que tiene por objeto “Constituir un patrimonio autbnomo con los recursos
que transferird el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del
FIDEICOMITENTE (FINDETER), en virtud del Contrato No. 1350 de 2023, para que el
FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO
AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”.

En desarrollo de este contrato de fiducia mercantil, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y
EP BANCA MULTILATERAL, representado legalmente por la SOCIEDAD FIDUCIARIA
CENTRAL S.A., ensu calidad de entidad fiduciaria, vocera y administradora del patrimonio autdnomo
identificado con NIT. 830.053.630-9 y FINDETER como Operador/Agente Implementador invita a los
Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la Ejecucion de los estudios, disefios y
construccion de las obras priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario de los proyectos
de mejoramiento integral de barrios.

Para efectos de la presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacién de los contratos, la ejecucion de
los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios se dividira en los siguientes lotes:

Contrato No. 1 — Lote No. 1: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en el municipio de
Soledad, Atlantico.

Contrato No. 2 — Lote No. 2: estudios, disefios, y construccién de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios — mejoramiento
integral de barrios zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.



Contrato No. 3 — Lote No. 3: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de paz en la comuna
4 del municipio de Villavicencio, Meta.

Contrato No. 4 — Lote No. 4: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios comuna 6, zona sur
en el municipio de Yopal, Casanare.

Dentro de la Licitacion Pablica Nacional (LPN), las firmas podran presentar propuesta por uno 0 mas
lotes.

Nota 1: En todo caso, se celebrara un contrato para cada lote, asi la misma firma sea la adjudicataria
de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes.

Nota 2: Para cada lote el licitante debera presentar y cumplir con los requisitos técnicos, financieros y
juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO.

A continuacién, se relaciona el presupuesto estimado para cada uno de los lotes a ofertar.

Lote 1 Soledad - Atlantico

Etapa 1 Estudios y Disefios $ 499.488.636
Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000
Implementacion componente social -
Ruta de la sostenibilidad social y
aprovechamiento econémico (Etapa 1y $200.000.000
Etapa 2

Total $6.517.818.636

Lote 2 Sincelejo - Sucre

Etapa 1 Estudios y Disefios $499.488.636
Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000
Implementacion componente social -
Ruta de Ia' sostenlblllld'ad social y $ 200.000.000
aprovechamiento econémico (Etapa 1y
Etapa 2

Total $6.517.818.636
Etapa 1 Estudios y Disefios $499.488.636
Etapa 2 Obra $ 5.818.330.000
Implementacion componente social -
Ruta de Ia_ sostenlbl,lld_ad social y $ 200.000.000
aprovechamiento econémico (Etapa 1y
Etapa 2)

Total

Lote 4 Yopal

$6.517.818.636

- Casanare

Etapa 1 Estudios y Disefios

$ 533.595.190

Etapa 2 Obra

$5.784.703.339




Implementacion componente social -

Ruta de la sostenibilidad social y $ 200.000.000
aprovechamiento econémico (Etapa 1y DR
Etapa 2)

$ 6.518.298.529

En resumen

Total Presupuestado |

Lote 1 Soledad — Atlantico $6.517.818.636
Lote 2 Sincelejo — Sucre $6.517.818.636
Lote 3 Villavicencio — Meta $6.517.818.636
Lote 4 Yopal — Casanare $6.518.298.529

Total General $ 26.071.754.437

Los contratos se desarrollaran conforme al alcance, plazo y lugares indicados en la Seccién VII.
Requisitos de las Obras de este documento, y en las etapas y fases que se resumen a continuacion:

ETAPA

DESCRIPCION DEL ALCANCE

Etapa 1

Fase 1 —Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de informacién primaria
y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos fisico-espaciales y poblacionales del
territorio a intervenir, asi como el acompafiamiento social necesario para garantizar la
adecuada participacién de la comunidad en el reconocimiento y caracterizacion de su
territorio y sus necesidades y potenciales.

En particular el CONTRATISTA debera entregar:

Identificacion de indicadores fisico-espaciales.

Anadlisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

Lectura territorial que incluye caracterizacion territorial y poblacional,

Plan de Gestiobn Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion
Laboral del Contratista (C-PGL) en su version preliminar.

N

Asi mismo, debera considerar el desarrollo de los componentes de gestion social
relacionados con:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacion y apropiacion comunitaria.

¢ Plan de Participacion de las Partes Interesadas, el cual debe incluir: i) Mecanismos
de participacion, ii) Mecanismo de divulgacion de la informacion; y iii) Mecanismo
de atencién a quejas y reclamos

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econdmico de la comunidad
beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

El Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral
del Contratista (C-PGL), deberan ser desarrollados con base en los lineamientos
establecidos en el Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus
respectivos anexos y lo descrito en el presente documento.




ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE
Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se encuentran detallados en la Seccién
VII — Requisitos de las obras.
Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y
disefios a detalle del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus
intervenciones, incluyendo el acompafiamiento social necesario para su adecuado disefio
gue permita el fortalecimiento de la identidad y el tejido social.
En particular el contratista debera entregar:

1. Esquema bésico (incluye definicion de tres alternativas de acuerdo con los talleres
de disefio participativo e informe de seleccion de la alternativa definitiva).

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topografico, prospeccion
arqueoldgica y plan de manejo arqueoldgico (cuando aplique) e inventario de redes
de servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitectonico, con su respectiva cartografia,
memoria descriptiva y presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico con su respectiva cartografia,
memoria descriptiva.

5. Disefio geométrico de vias y ciclorutas

6. Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

7. Disefio de redes de servicios publicos, (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica
y alumbrado publico, gas, voz y datos — telecomunicaciones).

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de
energia, agua, y manejo de aguas residuales y residuos solidos.

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios,
memorias de cantidades de obra y programacion de obra.

10. Informe de priorizacion de obras a ejecutar.

11. Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecucién
de obra.

12. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS).

13. Plan de Gestion Laboral (C-PGL) version final.

Respecto a la gestion social, para elaborar la version definitiva del C-PGAS y C-PGL, el
contratista debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:

e Consultas significativas: relacionamiento, participacion y apropiacién comunitaria

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas

e Ruta de sostenibilidad social y aprovechamiento econémico de la comunidad
beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se encuentran detallados en la Seccién

VII — Requisitos de las obras.

Ejecucidn de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras, implementacién del Plan de
Etapa 2 | Gestion Ambiental y Social del Contratista (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral del

Contratista. (C-PGL), con base en los lineamientos establecidos en el presente documento,




ETAPA

DESCRIPCION DEL ALCANCE

entrega de las obras, cierre y liquidacion, incluyendo el acompafiamiento social necesario
en aras de lograr una adecuada apropiacion y uso por parte de la comunidad beneficiaria.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados (en
su totalidad o por componentes) por las entidades que intervengan con el desarrollo del
proyecto segln corresponda (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
autoridades ambientales, etc.) y contar con las licencias y permisos necesarios para la
gjecucién de cada contrato.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberdn ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera)
con los requerimientos que impliqgue como centro de acopio, cargue y descargue, valla,
campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y
operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la
implementacion de vigilancia, sefializacion, y de las medidas de prevencién y control de
peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL, entre otros.

Para esta etapa, el contratista debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el
correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en
el proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan realizar las siguientes actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucién de las obras, incluyendo inventario de
elementos a demoler, registro fotografico y acta de autorizacion para la demolicion

3. Ejecucion de las obras

4. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

5. Implementacion del C-PGAS y del C-PGL.

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran detallados en la Seccion VII —
Requisitos de las obras.

Los diagnosticos, estudios y disefios se realizaran conforme a lo establecido en la Seccion VII
requisitos de Obras del presente documento.

La contratacion se realizard mediante convocatoria publica nacional utilizando la Solicitud de Ofertas
(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento
para Proyectos de Inversion del Banco Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto
de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones™), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segiin
se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar mas informacion al correo electrénico
adquisicionesbm@findeter.gov.co o en el sitio web indicado al final del presente anuncio.



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co

Las Ofertas se deben enviar a la direccion que se indica mas abajo. No esta permitida la presentacion
electrdnica de la Oferta. No se aceptaran ofertas tardias. se abriran puablicamente, en presencia de los
representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio
consignado mas abajo el 1 de abril de 2024 de la siguiente manera:

Lote 1 Soledad — Atlantico 1 de abril de 2024 9:00 a.m,
Lote 2 Sincelejo — Sucre 1 de abril de 2024 10:00 a.m
Lote 3 Villavicencio - Meta 1 de abril de 2024 11:00 a.m
Lote 4 Yopal — Casanare 1 de abril de 2024 12:00 a.m

Todas las Ofertas deben ir acompafiadas de una “Pdliza de Seriedad de la Oferta”.

Se llama la atencion sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue
informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificacion de Adjudicacion
de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento
de Licitacion.

El domicilio mencionado mas arriba es:

SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontib6n, Bogota, Cundinamarca

Bogota — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electronico:  adquisicionesbm@findeter.gov.co, comercial_bogota@fiducentral.com vy
Maria.meza@fiducentral.com



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:comercial_bogota@fiducentral.com
mailto:María.meza@fiducentral.com
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1. Alcancede la
Licitacion

2. Fuente de
Financiamiento

Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes

A. Disposiciones generales

1.1. En relacion con el Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de
Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitacion (DDL), el
Contratante, segun se especifica en los DDL, publica el presente Documento
de Licitacion para la contratacién de Obras, como se enuncia en la Seccion
VII, Requisitos de las Obras. EI nombre, la identificacion y el namero de
lotes (contratos) de esta SDO estan consignados en los DDL.

1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitacion:

(@) la expresion “por escrito” significa comunicado en forma
escrita (por ejemplo, por correo postal, correo electrénico,
fax, o, si asi esta indicado en los DDL, distribuido o recibido
mediante el sistema electrénico de adquisiciones utilizado
por el Contratante) con acuse de recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, los vocablos en “singular”
abarcan el “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario, salvo indicacion de que se
trata de un “dia habil”. Son dias habiles todos los dias
laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales
del Prestatario; y

(d) "“ASSS"™ significa medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacién y abusos sexuales -EAS- y
violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el trabajo.

2.1. El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”) especificado
en los DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento (en adelante, los
“fondos”) del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento o la
Asociacion Internacional de Fomento (en adelante, "“el Banco
Mundial™ o “el Banco”), por un monto especificado en los DDL, para
sufragar el proyecto mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la
intencion de destinar una porcion de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se publica este Documento
de Licitacion.

2.2. El Banco efectuara el pago unicamente a solicitud del Prestatario y
después de haberlo aprobado; el pago se ajustara, en todos sus
aspectos, a los términos y condiciones del Convenio de Préstamo (u
otro tipo de financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro tipo de
financiamiento) prohibe el retiro de fondos de la cuenta del préstamo
para efectuar cualquier pago a personas o entidades y para financiar
cualquier importacion de bienes, equipos, planta o materiales, si
dichos pagos o importaciones estan prohibidos por una decision del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa institucion. Ninguna parte fuera del
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Fraude y Corrupcion

Licitantes Elegibles

3.1

3.2

Prestatario derivara derecho alguno del Convenio de Préstamo (u otro
tipo de financiamiento) ni tendra derecho alguno a los fondos del
Préstamo (u otro tipo de financiamiento).

El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la
Corrupcion y de las politicas y procedimientos de sanciones vigentes
tal y como se establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del
Banco Mundial enunciada en la Seccion VI.

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al Banco —
y requerir gque lo permitan sus agentes (declarados o no),
subcontratistas,  subconsultores, prestadores de  servicios,
proveedores, y personal—inspeccionar todas las cuentas, registros y
otros documentos relativos a cualquier proceso de seleccion inicial o
precalificacion, las presentaciones de ofertas o propuestas y la
ejecucidn de contratos (en el caso de la adjudicacion), y disponer que
sean auditados por auditores designados por el Banco.

4.1. Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institucion

propiedad del Estado, con sujecién a lo dispuesto en la clausula IAL
4.6, o cualquier combinacion de las mismas en forma de una
Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion ("“APCA™) a
través de un convenio existente o con la intencién de celebrar un
convenio de esta indole expresada en una carta de intencion. En el caso
de una APCA, todos los miembros deberdn responder de manera
conjunta y solidaria por la ejecucién de la totalidad del Contrato de
conformidad con los términos de este. La APCA designara un
Representante que estard facultado para llevar adelante todas las
actividades en nombre y representacion de todos y cada uno de los
miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que
el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su ejecucion. Salvo que
en los DDL se especifique otra cosa, el nUmero de miembros de una
APCA no esté limitado.

4.2. Un Licitante no debera tener conflicto de intereses. Todos los Licitantes

gue lo presenten seran descalificados. Se considerara que un Licitante
presenta conflicto de intereses a los fines de este proceso licitatorio, si
el Licitante:

(a) directa o indirectamente controla a otro Licitante, esta controlado
por otro o0 esta bajo control conjunto de
otro Licitante; o

(b) recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante; o

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o

(d) tiene una relacion con otro Licitante, directamente o a través de
terceros en comdn, que le permite influir en la oferta de otro
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Licitante o influenciar las decisiones del Contratante relativas a
este proceso licitatorio; o

(e cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor
en la preparacion del disefio o las especificaciones técnicas
de las obras que son objeto de la Licitacién; o

(F) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto
su contratacion) por el Contratante o el Prestatario como
Interventor para la ejecucion del Contrato; o

(9) proveera bienes, obras o servicios distintos de consultoria
derivados de servicios de consultoria o directamente
relacionados con ellos vinculados a la preparacion o la ejecucién
del proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que el
Licitante hubiera prestado o que hubieran sido prestados por
cualquier afiliado que directa o indirectamente controle a esa
empresa, esté controlado por ella o esté bajo control conjunto de
ella; o

(h) posee una estrecha relaciéon comercial o familiar con personal
profesional del Prestatario (o del organismo de ejecucion del
proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo) que:
(i) intervenga directa o indirectamente en la preparacion del
Documento de Licitacion o las especificaciones del contrato y/o
el proceso de evaluacion de las ofertas del contrato; o (ii)
intervendria en la ejecucion o la supervision de dicho contrato, a
menos que el conflicto surgido de esa relacion se hubiera
resuelto de manera aceptable para el Banco en lo que respecta a
todo el proceso de adquisicién y la ejecucion del Contrato.

4.3. Una empresa que sea Licitante (ya sea a titulo individual o como
miembro de una APCA) no participara en mas de una Oferta, salvo
que se trate de Ofertas alternativas permitidas. Esta disposicion
abarca la participacion como subcontratista en otras Ofertas. Una
participacion de esta indole redundara en la descalificacion de todas
las Ofertas en la que la empresa haya intervenido. Una empresa que
no sea Licitante ni miembro de una APCA puede actuar como
subcontratista en mas de una Oferta.

4.4. Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier pais, con sujecion
a las restricciones sefialadas en la IAL 4.8. Se considerara que un
Licitante tiene la nacionalidad de un pais si esta constituido,
incorporado o registrado en él y opera de conformidad con las
disposiciones legales de este, como lo prueban su escritura de
constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o
asociacion) y sus documentos de inscripcién, segin corresponda. Este
criterio también se aplicara para determinar la nacionalidad de los
subcontratistas o subconsultores propuestos para la ejecucién de
cualquier parte del Contrato, incluidos los servicios conexos.
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4.5. Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo
establecido en las Directrices Contra la Corrupcién del Banco, y de
conformidad con las politicas y los procedimientos sobre sanciones
vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del Grupo del
Banco Mundial conforme a lo descrito en la Seccion 1V, parrafo 2.2
(d), estard inhabilitado para la precalificacion, seleccion inicial,
presentacion de Ofertas o Propuestas o adjudicacion de contratos
financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un
contrato financiado por el Banco, financiero o de otra indole, durante
el periodo que el Banco haya determinado. La lista de firmas y
personas inhabilitadas se encuentra disponible en la direccion
electrdnica que se detalla en los DDL.

4.6. Los Licitantes que sean empresas o instituciones estatales del pais del
Contratante pueden ser elegibles para competir y ser adjudicatarios de
un Contrato Gnicamente si pueden demostrar, a satisfaccion del Banco,
que (i) tienen autonomia legal y financiera, (ii) operan conforme a las
leyes comerciales y (iii) no se hallan bajo la supervision del
Contratante.

4.7. El Licitante no deberéd estar suspendido por el Contratante como
resultado de la ejecucion de lo enunciado en una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta o de Propuesta.

4.8. Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si asi esta
indicado en la Seccion V' y

(a) si las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiben las relaciones comerciales con aquel pais, siempre y
cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa
exclusion no impedira la competencia efectiva con respecto al
suministro de los bienes o la contratacién de las obras o los
servicios requeridos; o

(b) si, en cumplimiento de una decisidn del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de esta institucién, el pais del Prestatario prohibe toda
importacion de bienes o contratacion de obras o servicios de aquel
pais, o todo pago a paises, personas o entidades en aquel pais.
Cuando las Obras atraviesan limites jurisdiccionales (y mas de un
pais es Prestatario e interviene en la contratacion), la exclusion de
una empresa o una persona en virtud de la IAL 4.8 (a) antedicha
por cualquier pais puede aplicarse a esa contratacion en otros
paises, si el Banco y los Prestatarios involucrados en la
contratacion estan de acuerdo en ello.

4.9. Los Licitantes proporcionaran al Contratante pruebas documentales de
su elegibilidad, a satisfaccion del Contratante, cuando este
razonablemente lo solicite.



Seccion | - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 9

4.10. Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la
adjudicacidn de contratos, sera elegible de participar en este proceso,
a menos que el Banco, a solicitud del Prestatario, verifique que la
inhabilitacion:

(a) esta relacionada con actos de fraude o corrupcion, y

(b) se llevé a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial
0 administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al
debido proceso.

5. Elegibilidad de 5.1. Los materiales, equipos y servicios que se suministraran en virtud del
Materiales, Equipos y Contrato y seran financiados por el Banco pueden tener origen en
Servicios cualquier pais, con sujecion a las restricciones establecidas en la

Seccidn V, Paises Elegibles, y ninguno de los gastos previstos en el
Contrato contravendran dichas restricciones. A solicitud del
Contratante, se podra pedir a los Licitantes que presenten pruebas del
origen de los materiales, equipos y servicios.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones del 6.1. EI Documento de Licitacion consta de las partes primera, segunda y
Documento de tercera, que comprenden las secciones indicadas a continuacion, y
Licitacion debe leerse junto con cualquier adicion que se formule de conformidad

con la 1AL 8.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccion I. Instrucciones para los Licitantes (IAL)
e Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

e Seccion Ill. Criterios de Evaluacién y Calificacion
e Seccion IV. Formularios de Licitacion

e Seccion V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Fraude y Corrupcion

SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras
e Seccion VII. Requisitos de las Obras

TERCERA PARTE Condiciones contractuales y formularios de
Contrato

e Seccion VIII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion IX. Condiciones Especiales (CEC)
e Seccion X. Formularios de Contrato
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6.2. ElI Anuncio Especifico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas (SDO),
publicado por el Contratante no forma parte del presente Documento
de Licitacion.

6.3. Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Contratante,
este no es responsable del grado de integridad del Documento de
Licitacion, las respuestas a los pedidos de aclaracion, las actas de la
reunion previa a la licitacion (si la hubiera) o las enmiendas al
Documento de Licitacion, con arreglo a lo dispuesto en la IAL 8. En
caso de contradiccion, prevaleceran los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

6.4. El Licitante debera examinar todas las instrucciones, los formularios,
las condiciones y las especificaciones que figuren en el Documento de
Licitacion, y suministrar, junto con la Oferta, toda la informacion y la
documentacion requeridas en el Documento de Licitacion.

Aclaracién acerca del  7.1. El Licitante que necesite alguna aclaracién respecto del Documento de

Documento de Licitacion deberd comunicarse por escrito con el Contratante en la
Licitacion, la Visita al direccion del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus
Sitio de las Obrasy la dudas durante la reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera su
Reunion Previa a la celebracion de acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante respondera por
Licitacion escrito a toda solicitud de aclaracion, siempre y cuando la reciba antes

de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas y dentro del
periodo establecido en los DDL. El Contratante enviara una copia de
su respuesta (con una descripcion de la consulta, pero sin identificar
su procedencia) a todos los Licitantes que hayan adquirido el
Documento de Licitacién segun lo dispuesto en la IAL 6.3. Si asi se
especifica en los DDL, el Contratante también publicara sin demora
su respuesta en la pagina web mencionada en los DDL. En caso de
que la aclaracién llevara aparejados cambios en los elementos
esenciales del Documento de Licitacion, el Contratante lo modificara
siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 'y 22.2.

7.2. Se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras
y sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para preparar
la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las Obras. El
costo de la visita correra por cuenta del Licitante.

7.3. El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier miembro
de su personal o0 agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha
inspeccion, pero solo con la condicion expresa de que el Licitante, su
personal y sus agentes liberaran y eximiran al Contratante y a su
personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se
harén responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o
lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otro
dafio, pérdida, costo y gasto resultantes de la inspeccion.

7.4. Si asi se especifica en los DDL, se invitara al representante designado
por el Licitante a asistir a una reunién previa a la Licitacion y/o a una
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8.

9.

10.

Modificacion del
Documento de
Licitacion

Costo de la Oferta

Idioma de la Oferta

visita al Sitio de las Obras. La reunion tendra por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera
plantearse en esa etapa.

7.5. Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al

Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

7.6. Las actas de la reunion, si procede, incluido el texto de las preguntas

formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus
respectivas respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, se haran llegar sin demora a todos los Licitantes
que hayan adquirido el Documento de Licitacion segun se dispone en
la IAL6.3. En caso de que fuera preciso introducir alguna modificacion
en el Documento de Licitaciobn como consecuencia de la reunién
previa a la Licitacion, el Contratante no efectuard la enmienda
pertinente por medio de las actas de la reunion, sino exclusivamente
mediante la publicacién de una adicién, con arreglo a la IAL 8. La
inasistencia a la reunion previa a la Licitacién no sera causa de
descalificacion de un Licitante.

8.1. El Contratante podr, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de ofertas, modificar el Documento de
Licitacién mediante la publicacion de enmiendas.

8.2. Todas las enmiendas publicadas formaran parte del Documento
de Licitacién y se comunicaran por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el Documento de Licitacién del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante
publicara sin demora la enmienda en su pagina web, con arreglo a la
IAL 7.1.

8.3. A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que
puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparacion de sus
ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacién de ofertas con arreglo a la IAL 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

9.1. El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion
y la presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso
licitatorio.

10.1. La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos
de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podran
estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompafiados de una
traduccion fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se
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especifica en los DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera en lo
que respecta a la interpretacion de la oferta

11. Documentos que 11.1. La Oferta estara compuesta por los siguientes documentos:

componen la Oferta (a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12;

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades,
completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se
especifica en los DDL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, o Péliza de Seriedad de
Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1;

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 13;

(e) Autorizacion: confirmacidn escrita por la que se autoriza al
firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo
con lo establecido en la IAL 20.3;

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de
conformidad con la IAL 17.1, donde se establezca que el
Licitante retine las condiciones para presentar una Oferta;

(g) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL
17.2, donde se consignen las Calificaciones del Licitante para
ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta;

(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en
la IAL 16,

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.2. Ademas de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas
presentadas por una APCA incluirdn una copia del Acuerdo de
APCA suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los
miembros firmaran y presentaran, junto con la Oferta, una carta de
intencion donde conste que suscribiran un Acuerdo de APCA si la
Oferta es aceptada y una copia del acuerdo propuesto.

11.3. El Licitante proporcionar, en la Carta de Oferta, informacion
sobre las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o
pagaderas a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta

Oferta.
12. Cartade Ofertay 12.1. La Carta de Oferta y los formularios se prepararan utilizando
formularios los modelos pertinentes suministrados en la Seccion IV, Formularios

de Licitacion. Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto,
y no se admitird que sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto
en la IAL 20.3. Todos los espacios en blanco se completaran con la
informacién requerida.
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13. Ofertas Alternativas

14. Precios de la Ofertay
Descuentos

13.1. Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptaran
Ofertas alternativas.

13.2. Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la
terminacion de las Obras, se incluird en los DDL un enunciado en
este sentido, y la metodologia de evaluacion de los distintos plazos
se describird en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion
y Calificacién.

13.3. Con excepcién de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a
continuacion, los Licitantes que deseen presentar alternativas
técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion deberén cotizar
primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion. Deberan presentar ademas toda la
informacién necesaria para que el Contratante pueda efectuar una
evaluacion completa de la alternativa, incluidos planos, calculos del
disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro
detalle pertinente. El Contratante solo considerara las alternativas
técnicas, de haberlas, del Licitante que haya presentado la Oferta mas
Conveniente que se ajuste a los requisitos técnicos basicos.

13.4. Cuando esté especificado en los DDL, se permitird a los
Licitantes presentar soluciones técnicas alternativas para
determinadas partes de las Obras. Tales partes se identificaran en los
DDL vy se describiran en la Seccion VI, Requisitos de las Obras. El
método para su evaluacién se establecera en la Seccion I, Criterios
de Evaluacién y Calificacion.

14.1. Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de
precios) cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta y en el
Calendario de Actividades o la Lista de Cantidades se ajustaran a los
requisitos especificados mas abajo.

14.2. El Licitante presentard una Oferta por la totalidad de las Obras
descritas en la IAL 1.1; para ello debera consignar los precios de
todos los rubros de las Obras, como se establece en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion. En el caso de contratos basados en la
medicion de ejecucion de obra, el Licitante debera incluir las tarifas y
los precios de todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades. Cuando se ejecuten, el Contratante no pagara los rubros
en los cuales el Licitante no haya consignado tarifas ni precios, ya
gue se consideraran incluidos en las tarifas de otros rubros y en los
precios de la lista de cantidades.

14.3. El precio cotizado en la Carta de Oferta, segln lo dispuesto en
lalAL 12.1, seré el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos
que se ofrezcan.
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15. Monedas de la Oferta

16.

y de los Pagos

Documentos que
componen la
Propuesta Técnica

1
2

14.4. El Licitante cotizara cualquier descuento e indicara la
metodologia para su aplicaciéon en la Carta de Oferta segin lo
establecido en la IAL 12.1.

14.5. A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las
Condiciones contractuales, los precios cotizados por el Licitante seran
fijos. Si los precios estan sujetos a ajustes durante la ejecucion del
Contrato, conforme a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el
Licitante consignara los indices y los coeficientes de ponderacién de
las formulas de ajuste de precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de
la Seccion IV, "Formularios de Licitacion”, y el Contratante puede
pedir al Licitante que justifique los indices y coeficientes de
ponderacion propuestos.

14.6. Si asi se especificaen la IAL 1.1, las Ofertas se realizaran por lotes
individuales (contratos) o por cualquier combinacién de lotes
(paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la
adjudicacion de mas de un lote deberan indicar en su Oferta las
reducciones de precio aplicables a cada paquete 0, como alternativa, a
cada contrato dentro del paquete. Los descuentos se presentaran de
acuerdo con lo dispuesto en la IAL 14.4, siempre que las Ofertas por
todos los lotes (contratos) se abran simultdneamente.

14.7. Todos los derechos, los impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razdn, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo para
la presentacion de las Ofertas, se incluiran en las tarifas y los precios!
y en el precio total de la Oferta presentada por el Licitante.

15.1. La moneda o las monedas de la Oferta seran las mismas que las
de los pagos y estaran especificadas en los DDL.

15.2. El Contratante podra requerir a los Licitantes que justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pago en moneda
nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en
las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Cuadro de Datos
de Ajuste son razonables?, en cuyo caso los Licitantes presentaran un
desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera.

16.1. El Licitante entregara una propuesta técnica con una descripcion
de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las
obras, asi como cualquier otra informacién estipulada en la Seccién 1V,
"Formularios de Licitacién", con detalles suficientes para demostrar que
la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de
las obras y el plazo para completarla.

En los contratos de suma global, elimine “en las tarifas y los precios y”.
En los contratos de suma global, elimine “las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario
de Datos de Ajuste son razonables” y reemplace por “la suma global”.
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17. Documentos que
establecen la
Elegibilidad y las
Calificaciones del
Licitante

18. Periodo de Validez de
las Ofertas

17.1. Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo
dispuesto en la IAL 4, los Licitantes completaran la Carta de Oferta
incluida en la Seccion 1V, "Formularios de Licitacion."

17.2. De acuerdo con lo enunciado en la Seccion Ill, Criterios de
Evaluacion y Calificacion, a fin de establecer sus Calificaciones para
la ejecucién del Contrato, el Licitante suministrara la informacion
solicitada en los correspondientes formularios de informacion
incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

17.3. Si corresponde aplicar un margen de preferencia segun lo
establecido en la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a
titulo individual o como parte de asociaciones temporales, soliciten
se los considere elegibles para beneficiarse de la preferencia nacional
suministraran toda la informaciéon requerida para cumplir los
criterios de elegibilidad especificados de conformidad con la IAL
33.1.

18.1. Las Ofertas seran validas durante el Periodo de Validez
establecido en los DDL. El Periodo de Validez de las Ofertas se
inicia en la fecha limite para la presentacion de las Ofertas (fijada por
el Contratante de acuerdo con la IAL 22.1). Toda Oferta con un plazo
menor sera rechazada por el Contratante por incumplir los requisitos
pertinentes.

18.2. En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del
Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las
respuestas se formularan por escrito. Si se ha solicitado una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta
también se prorrogara por veintiocho (28) dias a partir de la fecha
limite del Periodo de Validez extendido. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin que la Garantia de Mantenimiento de su
oferta se ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pedird ni permitird que modifiquen su Oferta, excepto segun lo
dispuesto en la IAL 18.3.

18.3. Si la adjudicacion se demora mas de cincuenta y seis (56) dias
a partir del vencimiento del Periodo de Validez inicial de la Oferta,
el precio del Contrato se determinara de la manera siguiente:
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@)

(b)

(©)

19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual seré el
de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL,

En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuaran
ajustes, o

En todos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el precio
de la Oferta sin tener en cuenta la correccién aplicable en los casos
indicados mas arriba.

19.1. El Licitante proporcionard, como parte de su Oferta, una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, o una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, o una Poliza de Seriedad de la Oferta,
segun lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el
caso de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o de una Péliza
de Seriedad de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos
en los DDL.

19.2. Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se utilizara
el formulario pertinente incluido en la Seccion IV, Formularios
de Licitacion.

19.3. Si, segun lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantia
pagadera a primer requerimiento que tendra cualquiera de las formas
siguientes, a opcion del Licitante, y sera emitida por una institucion
de prestigio de un pais elegible:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compafiia de
seguros, fianzas o avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) uncheque de caja o cheque certificado, o
(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si una
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria localizada fuera del Pais del Contratante, la institucion
financiera no bancaria deberd tener una institucion financiera
corresponsal ubicada en el Pais del Contratante para hacerla efectiva,
salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes de la
presentacion de la Oferta, que la existencia de dicha institucion
financiera corresponsal no es obligatoria. Si se trata de una garantia
bancaria, la Garantia de Mantenimiento de Oferta se presentara
utilizando el formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta que
se incluye en la Seccion 1V, Formularios de Licitacién, o bien otro
formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta tendra una validez de veintiocho (28)
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dias a partir de la fecha limite de validez de la Oferta o de cualquier
periodo de prorroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con
la IAL 18.2.

19.4. La Po6liza de Seriedad de la Oferta:

(a) debera presentarse en un formulario debidamente aprobado por
la Superintendencia Financiera de Colombia, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en el Pais.
Los Licitantes extranjeros, podran presentar documentos
equivalentes emitidos en el exterior.

(b) La presentacion del original de la Péliza de Seriedad de la
Oferta, debidamente firmada por las partes es un requisito
indispensable para la presentacion de la oferta, y su falta de
entrega con la oferta es causal de rechazo de la oferta. Seran
subsanables los defectos de la Poliza de Seriedad de la Oferta
presentada oportunamente.

(c) deberé ser presentada en original; no se aceptaran copias;

(d) tendra una validez de veintiocho (28) dias a partir de la fecha
limite de validez de la Oferta o de cualquier periodo de
prorroga, si esta se hubiera solicitado de conformidad con la
IAL 18.2.

19.5. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta, o una Pdliza de Seriedad de la Oferta,
toda Oferta que no vaya acompafiada de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta, 0o una Pdliza de Seriedad de la Oferta, que se ajusten
sustancialmente a los requisitos pertinentes sera rechazada por el
Contratante por incumplimiento.

19.6. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolvera a estos tan pronto como sea posible, después de que el
Licitante seleccionado suscriba el Contrato y proporcione la Garantia
de Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la IAL 48.

19.7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolvera al Licitante seleccionado tan pronto como
sea posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya
proporcionado la Garantia de Cumplimiento, y si especificado en los
DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia
ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo exigidas.
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19.8. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, o una P6liza
de Seriedad de la Oferta, se podra ejecutar:

a. si un Licitante retira la Oferta durante el Periodo de
Validez de la Oferta especificado por el Licitante en la
Carta de Oferta o durante cualquier prorroga de ese periodo
dispuesta por
el Licitante; o

b) b. si el Licitante seleccionado:

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 47; 0

(if) no suministra una Garantia de Cumplimiento, y si
establecido en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido
en la IAL 48.

19.9. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta, o una Péliza de Seriedad de la Oferta,
de una APCA se emitirdn en nombre de la asociacion que presenta la
Oferta. Si APCA no se hubiera constituido formalmente como
entidad juridica al momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, o una Pdliza de Seriedad de la Oferta, se emitiran en nombre
de todos los futuros miembros que figuren en la carta de intencion
mencionadaen las IAL 4.1y 11.2.

19.10. Si en los DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o P6liza de Seriedad de
la Oferta, y

() siun Licitante retira su Oferta durante el Periodo de Validez de
la Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta, 0

(b) si el Licitante seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo
a lo dispuesto en la IAL 47 o no suministra una Garantia de
Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social,
y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido
en la IAL 48,

el Prestatario puede, cuando asi se disponga en los DDL, declarar al
Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte
del Contratante durante el periodo que se establezca en
los DDL.
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20. Formatoy Firmade
la Oferta

21. Cierree
Identificacion de las
Ofertas

20.1. El Licitante preparara un juego original de los documentos que
componen la Oferta segln se describe en la IAL 11 y lo marcara
claramente como “Original”. Las Ofertas alternativas, si se permiten
en virtud de la IAL 13, se marcardn claramente como
“ALTERNATIVAS”. Ademas, el Licitante debera presentar el niimero
de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, prevalecera el texto del original.

20.2. Los Licitantes marcaran como “CONFIDENCIAL” la
informacion relativa a sus actividades comerciales consignada en sus
Ofertas que tenga ese caracter, como, por ejemplo, la informacion
amparada por patentes, los secretos de fabricacion o la informacion
delicada de indole comercial o financiera.

20.3. El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Licitante. Esta autorizacion consistirA en una
confirmacion escrita, segun se especifica en los DDL, la cual debera
adjuntarse a la Oferta. EI nombre y el cargo de cada persona que
firme la autorizacién deberdn escribirse en letra de imprenta o
imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

20.4 Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada
por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de
manera que sea juridicamente vinculante para todos los miembros,
como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes
legalmente autorizados.

20.5. Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo seran
validas si estan firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la
Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21.1. El Licitante entregara la Oferta en un Unico sobre, que estara
cerrado (proceso de licitacion de un solo sobre). Dentro del Unico
sobre, colocara los siguientes sobres cerrados:

(@) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos
los documentos que componen la Oferta, como se describe en la
IAL 11;y

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendra las copias
de la Oferta que se hubieran solicitado; y,
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22. Plazo parala
Presentacion de las
Ofertas

23. Ofertas Tardias

(a)
(b)
(©)

(d)

(c) si se permiten Ofertas alternativas segun lo dispuesto en la IAL
13 y si corresponde:

i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocara la Oferta
alternativa, y

ii) un sobre identificado como “CoPIAS. OFERTA
ALTERNATIVA”, donde se colocaran todas las copias
de la Oferta alternativa que se hubieran solicitado.

21.2. Los sobres interiores y el sobre exterior:

llevarén el nombre y la direccion del Licitante;

estaran dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1;

llevaran la identificacion especifica de este proceso licitatorio
segun se indicaen la IAL 1.1 de los DDL, y

llevaran la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las ofertas.

21.3. Si los sobres no estan cerrados e identificados segun lo
requerido, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22.1. El Contratante debe recibir las Ofertas en la direccion y a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello se
especifique en los DDL, los Licitantes tendran la posibilidad de
presentar sus Ofertas en forma electronica. Los que opten por esta
modalidad deberan ajustarse a los procedimientos de presentacion
electronica de Ofertas establecidos en los DDL.

22.2. El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la
presentacion de Ofertas modificando el Documento de Licitacion, de
acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las
obligaciones del Contratante y de los Licitantes sujetos a la fecha
limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
fecha limite.

23.1. El Contratante no tendra en cuenta ninguna Oferta que reciba
después de la fecha y hora limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con la IAL 22. Todas las Ofertas
recibidas por el Contratante una vez vencido dicho plazo, seran
declaradas tardias, rechazadas y se devolveran sin abrir a los
Licitante respectivos.
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24. Retiro, Sustitucion y
Modificacion de las
Ofertas

25. Aperturade las
Ofertas

24.1. Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que
ha presentado mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por un representante autorizado; debera incluir
una copia de la autorizacion, de acuerdo con lo estipulado en la IAL
20.3 (con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias). La Oferta sustitutiva o la modificacion deberan adjuntarse a
la respectiva comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deben:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20y 21 (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias) y,
ademas, los respectivos sobres deberan llevar claramente indicado
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, y

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida
para la presentacidn de las Ofertas, segun lo dispuesto en la IAL 22.

24.2. Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con
la IAL 24.1 se devolveran sin abrir a los Licitantes.

24.3. Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para la
presentacion de Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de
la Oferta indicado por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier
prorroga de ese periodo.

25.1. Salvo en los casos especificados en las 1AL 23 y 24.2, el
Contratante abrira y leera publicamente, conforme a lo dispuesto en
estas IAL, todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo
indicado, en la fecha, a la hora y en el lugar establecidos en los DDL,
en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de
cualquier persona que desee asistir. Todos los Licitantes o sus
representantes y cualquier parte interesada pueden asistir a la
apertura de las ofertas en publico. Los procedimientos especificos
para la apertura de las Ofertas presentadas en forma electrénica, si
estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se detallaran en los
DDL.

25.2. Primero se abrirdn y leeran en voz alta los sobres marcados
“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolvera sin
abrir al Licitante. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos
que la respectiva comunicacion de retiro contenga la autorizacion
valida para solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas.

25.3. Seguidamente se abriran los sobres marcados como
“SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se intercambiaran
con la Oferta correspondiente que se estd reemplazando; la Oferta
sustituida se devolverd sin abrir al Licitante. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la respectiva comunicacion de sustitucion
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contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y se lea
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

25.4. A continuacidn, se abrirdn y leeran en voz alta los sobres
marcados como “MODIFICACION”, con la Oferta correspondiente.
No se permitira ninguna modificacion de las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién pertinente contenga la autorizacion
valida para solicitar la modificacion y se lea en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas.

25.5.Todos los demas sobres se abriran de a uno, y se leera en voz
alta la siguiente informacion: el nombre del Licitante y si se ha
presentado alguna modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote
(contrato), si corresponde, incluidos los descuentos u Ofertas
alternativas que hubiese; la existencia o la inexistencia de Garantia
de Mantenimiento de Oferta o Declaracion de Mantenimiento de
Oferta, o Péliza de Seriedad de la Oferta, si se las hubiese solicitado,
y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente.

25.6. Tan solo se consideraran en la evaluacion las Ofertas, las
Ofertas Alternativas y los Descuentos que se hayan leido en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta y los
formularios de precios seran inicialadas por los representantes del
Contratante que asistan al acto de apertura, como se especifica en los
DDL.

25.7. El Contratante no comentara las caracteristicas de las Ofertas
ni rechazara ninguna (excepto las ofertas tardias, segun lo dispuesto
enlalAL 23.1).

25.8. El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird como minimo:

(@) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustitucion o
modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con
inclusion de cualquier descuento;

(c) la existencia o la inexistencia de Garantia de Mantenimiento de
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de Oferta, o la Pdliza
de Seriedad de la Oferta si alguna se hubiese solicitado, y

(d) cualquier Oferta Alternativa.

25.9. Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un Licitante en el acta de
apertura no invalidara su contenido ni efecto. Se entregara una copia
del acta a todos los Licitantes.
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26. Confidencialidad

27. Aclaraciones sobre las
Ofertas

28. Desviaciones,
Reservas y Omisiones

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

26.1. No se divulgaré a los Licitantes ni a ninguna persona que no
participe oficialmente en el proceso licitatorio informacion
relacionada con la evaluacion de las Ofertas o con la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que la informacion sobre la
intencion de adjudicar el Contrato se haya comunicado a todos los
Licitantes, con arreglo a la IAL 43.

26.2. Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en las decisiones
vinculadas a la adjudicacion del Contrato puede motivar el rechazo
de su Oferta.

26.3. No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacién del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
Licitacién debera hacerlo por escrito.

27.1. Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las
Ofertas y las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede,
si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones
sobre su Oferta; si lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo
razonable para la respuesta. No se tendrd en cuenta ninguna
aclaracién presentada por un Licitante que no hubiera sido solicitada
por el Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la
respuesta correspondiente deberan constar por escrito. No se
solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién, incluidos
aumentos o reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia
de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante hubiera
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con
lo dispuesto en la IAL 31.

27.2. En caso de que un Licitante no haya suministrado las
aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la
solicitud de aclaracién formulada por el Contratante, su Oferta puede
ser rechazada.

28.1. Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento respecto de los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la
negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion, y
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29. Determinacion de
Cumplimiento de
Ofertas

30. Discrepancias No
Significativas

(c) “omision” es la falta de presentacion de parte o de la totalidad de
la informacion o de la documentacion requeridas en el
Documento de Licitacion.

29.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido
de la propia Oferta, segln se define en la IAL 11.

29.2. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacién es aquella que satisface todos los requisitos establecidos
en dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que,

(a) en caso de ser aceptada,

(i) afectaria de modo sustancial el alcance, la calidad o la
ejecucidn de las Obras especificadas en el Contrato, o

(i)  limitaria de modo sustancial, contrario a los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto,
0

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

29.3. El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta en
conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido,
sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los
requisitos establecidos en la Seccién VII, Requisitos de las Obras.

29.4. Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del
Documento de Licitacion seréd rechazada por el Contratante y no se
la podra modificar posteriormente mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones

30.1. Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitacion, el Contratante podrd dispensar
cualquier inconformidad que no constituya una desviacién, reserva u
omision significativa. que ella presente.

30.2. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante puede
pedir al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o la documentacién necesarias para rectificar
discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los
requisitos de documentacion. La solicitud de informacién o
documentacion concerniente a dichas discrepancias no podra
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31.

Correccién de
Errores Aritméticos

32. Conversién a una

33.

Moneda Unica

Margen de
Preferencia

3

vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante
no atiende a la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

30.3. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante rectificara
las discrepancias cuantificables y no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustara el Precio de la Oferta,
Unicamente con fines de comparacidn, para reflejar el precio de un
elemento o componente que falte o que presente faltas de
conformidad. Dicho ajuste se efectuara de acuerdo con lo indicado
en los DDL.

31.1. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante corregira
los errores aritméticos de la siguiente forma:

(a) Solamente en el caso de los contratos basados en la medicién de
ejecucion de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando
el precio unitario por la cantidad de unidades, prevaleceréa el precio
unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un
error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se
corregira el precio unitario;

(b) Si hay un error en un total correspondiente a la adicion o
sustraccion de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el
total y este Gltimo debera ajustarse, y

(c) Si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que este Ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b)
precedentes.

31.2. Se pedira a los Licitantes que acepten la correcciéon de los
errores aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo
a lo dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta sera rechazada.

32.1. A los fines de evaluacién y comparacion, la moneda o las
monedas de las Ofertas se convertiran a la moneda Unica indicada en
los DDL.

33.1. Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicara
ningun margen de preferencia a los Licitantes nacionales®.

Una empresa se considerara Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si esté inscrita en el pais
del Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais y no subcontrata con contratistas
extranjeros mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones
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34. Subcontratistas

35. Evaluacion de las
Ofertas

34.1. Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no
tiene la intencion de ejecutar ningun elemento especifico de las Obras
con subcontratistas que él haya seleccionado con antelacion.

34.2. El Licitante no podr utilizar las calificaciones del Subcontratista
para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el
Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas
de las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante
denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las
calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el
Licitante podran afiadirse a las de este ultimo.

34.3. Los Licitantes pueden proponer la subcontratacién hasta el
porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras
especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los
Licitantes deberan estar plenamente calificados para ejecutar las
partes de las Obras que les correspondan.

35.1. El Contratante empleard los criterios y las metodologias
enumerados en estas IAL y en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion
y Calificacion. No se aceptara ningln otro criterio ni metodologia de
evaluacion. Mediante la aplicacion de dichos criterios vy
metodologias, el Contratante determinard cuéal es la Oferta méas
Conveniente, que serd la Oferta presentada por un Licitante que
retna los Criterios de Calificacion y respecto de la cual se haya
determinado lo siguiente:

(a) se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento
de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

35.2. Para evaluar una Oferta, el Contratante considerara lo
siguiente:

(@) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas
Resumidas de Cantidades* en los contratos por medicion de
ejecucion de obras, pero incluidos los rubros correspondientes a

Temporales se consideran Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia
Unicamente si cada una de las empresas que las componen esta inscrita en el pais del Contratante o es de
propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese pais, y la APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA
no subcontratara con empresas extranjeras mas del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas
provisionales. Las Asociaciones Temporales entre empresas extranjeras y nacionales no recibirdn margenes

de preferencia nacionales.
En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”.



Seccion | - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 27

36. Comparacion de las
Ofertas

37. Ofertas
Excesivamente Bajas

37.1

37.2

Trabajos por Dia®, cuyos precios por dia se hubiesen obtenido
competitivamente;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme a la IAL 31.1;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la
IAL 14.4;

(d) la conversion a una moneda Unica del monto resultante de la
aplicacioén de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de
conformidad con la IAL 32;

(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, segun se
establece en la IAL 30.3,y

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados en la
Seccion I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

35.3. En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el
periodo de ejecucion de este Contrato.

35.4. Si el Documento de Licitacion permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la
metodologia para determinar el costo evaluado mas bajo de las
combinaciones de contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la
Carta de Oferta, se especificard en la Seccion Ill, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

36.1. El Contratante comparara, conforme a lo establecido en la IAL
35, los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para determinar
cudl es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.

Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacién
con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que
despierta serias dudas sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el
Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente
baja, el Contratante pedird al Licitante que brinde aclaraciones por
escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del Precio

5 Los Trabajos por Dia son los que se realizan conforme a instrucciones del Interventor y se pagan en funcion
del tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista, segin
las tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente a los fines de
la evaluacion de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros
individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de dias
de conductor de tractor o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por las
tarifas cotizadas por el Licitante para incluirlos en el precio total de la Oferta.



Seccion | - Instrucciones para los Licitantes (IAL) 28

38. Ofertas
Desequilibradas o con
Pagos Iniciales
Abultados

39. Calificacion del
Licitante

37.3

de la Oferta en relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la
metodologia propuesta, el cronograma, la distribucién de riesgos y
responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el
Documento de Licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina gue el Licitante no ha
demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el
Contratante rechazara la Oferta.

38.1. Si la Oferta por un contrato basado en la medicion de ejecucion
de obra con el costo evaluado més bajo estd, a juicio del Contratante,
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el
Contratante puede pedir al Licitante que presente aclaraciones por
escrito que incluyan, por ejemplo, analisis pormenorizados de precios
para demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el alcance de
las Obras, la metodologia propuesta, el cronograma y cualquier otro
requisito establecido en el Documento de Licitacion.

38.2. Después de evaluar la informacién y los analisis
pormenorizados de precios presentados por el Licitante, el
Contratante puede, segun proceda:

(a) aceptar la Oferta, 0

(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se
incremente a expensas del Licitante hasta un nivel que no supere
el 20 % del Precio del Contrato, o

(c) rechazar la Oferta.

39.1. El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Licitante
elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo
evaluado més bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion retne los requisitos de Calificacién especificados en la Seccion
11, "Criterios de Evaluacion y Calificacion."

39.2. La determinacién se basara en el examen de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que estd debidamente
calificado, de conformidad con la IAL 17. No tendra en cuenta las
calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa
matriz, las afiliadas o los subcontratistas (excepto los Subcontratistas
Especializados permitidos por el Documento de Licitacién) del
Licitante, o cualquier otra empresa distinta de este.

39.3. Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion negativa
motivara la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso el Contratante
procedera a determinar, en modo similar, si el Licitante que presentd
la Oferta que tiene el costo evaluado méas bajo siguiente y que se
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40. Oferta Mas
Conveniente

41. Derecho del
Contratante a
Aceptar Cualquier
Oferta y Rechazar
Alguna o Todas las
Ofertas

42. Plazo Suspensivo

43. Notificacion de
Adjudicar el Contrato

ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion esta
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

40.1. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el
Contratante determinara cual es la Oferta mas Conveniente, que sera
la que haya sido presentada por un Licitante que reuna los Criterios
de Calificacion y la que, segln se haya determinado:

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y
(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

41.1. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a
los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el Contratante
devolvera prontamente a los Licitantes todas las Ofertas v,
especificamente, las Garantias de Seriedad de la Oferta que hubiera
recibido.

42.1. El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de diez (10) dias habiles
salvo que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo
Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente una
Oferta, 0 si este contrato es en respuesta a una situacién de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el Plazo
Suspensivo.

43.1. El Contratante transmitird a cada Licitante, la Notificacion de
la Intencién de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendra, como minimo,
la siguiente informacién:

(@) el nombre y la direccion del Licitante de la Oferta seleccionada;
(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los
precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la
apertura de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(d) una declaracién donde se expongan las razones por las cuales no
fue seleccionada la Oferta del Licitante descalificado a quien se
remite la notificacion, a menos que la informacién sobre el
precio incluida en el apartado (c) de este parrafo ya revele la
razon;
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44, Criterios de
Adjudicacion

45, Notificacion de la
Adjudicacién

(e) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(f) las instrucciones de coémo requerir una reunion de aclaracion y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacién del Contrato

44.1. Con sujecion a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante
adjudicara el Contrato al Licitante seleccionado. Este serd el
Licitante cuya Oferta haya resultado la Oferta Més Conveniente, de
acuerdo con lo establecido en la IAL 40.

45.1. Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y
una vez finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido
en la IAL 42.1 o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras
la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado en el
curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al Licitante
seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la
notificacion de adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de
los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de
Aceptacion™) especificard el monto que el Contratante pagara al
Contratista como contraprestacién por la ejecucion del Contrato (en
lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de
Contrato denominado "Precio del Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de transmision
de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la Notificacion de la
Adjudicacion del Contrato, que contendra, como minimo, la siguiente
informacién:

(a) Nombre y direccion del Contratante;

(b) Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el
método de seleccion utilizado;

(c) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas,
y los Precios de las Ofertas como fueron leidos en voz alta en el
acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(d) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido
rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer
los criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido
evaluadas, y las razones correspondientes;

(e) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del
contrato, el plazo del mismo y un resume de su alcance; y

(f) Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1.
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46. Explicaciones del
Contratante

47. Firma del Contrato

46.1

46.2

46.3

46.4

47.1

45.2. La Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara
en el sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al
menos un diario de circulacion nacional en el pais del Contratante o
en el boletin oficial. Asimismo, el Contratante publicard dicha
notificacién en el sitio web de la publicacion de las Naciones Unidas
Development Business.

45.3. Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

Al recibir la Notificacion de Intencion de Adjudicacion de un
Contrato referida en la IAL 43.1, un licitante no ganador tendré tres
(3) dias habiles para solicitar por escrito al Prestatario informacion
acerca del proceso. El Contratante deberd proporcionar dicha
informacion a los Licitantes no ganadores cuyas solicitudes se
reciban dentro del plazo mencionado.

En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante
deberd brindar las explicaciones correspondientes dentro de los cinco
(5) dias habiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen
a brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo sera
automaticamente extendido hasta cinco (5) dias habiles después de
que se proporcione la informacién solicitada. Si se produjeran
demoras en las explicaciones dirigidas a mas de un Licitante, el Plazo
Suspensivo no podra finalizar antes de los cinco (5) dias héabiles
contados desde la fecha en que se brinden las ultimas explicaciones.
El Contratante debera informar sobre la prérroga del Plazo
Suspensivo a todos los Licitantes de inmediato y a través del medio
mas rapido disponible.

Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del
plazo de tres (3) dias habiles establecido, debera brindar las
explicaciones lo antes posible y, normalmente, a més tardar quince
(15) dias habiles después de la publicacion de la Notificacion de la
Adjudicacién del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas
fuera del plazo de tres (3) dias habiles no daran pie a la prérroga del
Plazo Suspensivo.

El Contratante podrd brindar las explicaciones a los Licitantes no
favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra
el Licitante para asistir a la reunion en la que recibira las
explicaciones correran por su cuenta.

El Contratante enviard al Licitante seleccionado la Carta de
Aceptacion, incluido el Convenio, v, si se especifica en los DDL, una
solicitud para presentar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva que proporciona informacion adicional sobre su titularidad
real. El Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se
solicita, debera enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles
posteriores a la recepcion de esta solicitud.
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48. Garantia de
Cumplimiento

49. Mediador

50. Quejas Relacionadas
con Adquisiciones

47.2 Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion del

Convenio, el Licitante seleccionado debera firmarlo, fecharlo y
devolverlo al Contratante.

48.1. Dentro del plazo establecido en la Carta de Aceptacion cursada
por el Contratante, el Licitante seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones
Generales del Contrato, y si se ha especificado en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental,
social, de seguridad y salud en el trabajo, sujeto a la IAL 38.2 (b),
utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento y de
Garantia de Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales,
de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Seccion X,
Formularios de Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para
el Contratante. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza
como Garantia de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza
haya sido emitida por una compafiia de fianzas o seguros que resulte
aceptable para el Contratante. Toda institucién extranjera que
proporcione una fianza debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante, a menos que el Contratante
haya convenido por escrito que no se requiere una institucion
financiera corresponsal.

48.2. El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su
obligacion de presentar la Garantia de Cumplimiento, y de Garantia
de Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS), antes mencionadas o de
firmar el Convenio constituird causa suficiente para la anulacion de
la adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al
Licitante que presento la segunda Oferta mas Conveniente.

49.1. El Contratante propone que se designe Mediador en virtud del
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran los
honorarios por hora especificados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deber4d manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de
Aceptacion, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la
designacion del Mediador, el Contratante solicitara que el Mediador sea
nombrado por la Autoridad Nominadora
designada en las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo
dispuesto en la clausula 23.1 de las Condiciones Generales del
Contrato (CGC).

50.1. Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el
proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccidn 1. Datos de la Licitacién (DDL)

Los siguientes datos especificos de las obras que se van a contratar complementaran, suplementaran o
modificaran las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De surgir un conflicto, las
disposiciones de la presente prevaleceran sobre las contenidas en las IAL.

Iiz:fLerenCIa A. Aspectos Generales
IAL 1.1 El niamero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CO-Al-001-CW-

RFB

El Contratante es: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EPBANCA
MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3-, cuya vocera y
administradora es la FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

El contratante actuard a través de la Fiduciaria Central S.A., como administradora
y vocera del Fideicomiso, con el acompafiamiento de Findeter en calidad de
prestador del servicio de asistencia técnica en virtud del contrato de servicios de
consultoria No. 1350 de 2023.

El nombre de la SDO es: “Estudios, disefios y construccion de las obras
priorizadas, incluido el acompafiamiento social necesario del programa
mejoramiento integral de barrios.

Para efectos de la presentacion de ofertas, evaluacion y adjudicacion de los
contratos, la SDO se dividira en los siguientes lotes:

Lote 1: Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

Lote 2: Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios en la zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.

Lote 3: Estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios de paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio, Meta.

Lote 4: Estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de
barrios en la comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare.

Dentro de la Licitacién Publica Nacional (LPN), las firmas podran presentar
propuesta por uno o mas lotes.

Nota 1: En todo caso, se celebrard un contrato para cada lote, asi la misma firma
sea la adjudicataria de dos (2), tres (3) o cuatro (4) lotes.
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Nota 2: Para cada lote el licitante debera presentar y cumplir con los requisitos
técnicos, financieros y juridicos requeridos en esta Solicitud de Oferta — SDO
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IAL 2.1

El Prestatario es: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la Republica
de Colombia

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: 100.000.000 USD
El nombre del proyecto es: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia

IAL 4.1

El nimero maximo de miembros de la APCA sera: Hasta cuatro (4) miembros

IAL 4.5

La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web
externo del Banco: https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarred-firms La lista de empresas y personas
inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del Banco:
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms

B. Contenido del Documento de Licitacién

IAL 7.1

Para fines de aclaracion de los propoésitos de la Oferta Unicamente,
la direccion del Contratante es:

Atencion: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL identificada con NIT. 830.053.036-3

Direccion: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibon, Bogotd,
Cundinamarca

Bogota — Colombia

Atencion: Maria Consuelo Meza Escobar

Teléfono: (+601) 4124707

Correo electronico: adquisicionesbm@findeter.gov.co,
comercial_bogota@fiducentral.com y Maria.meza@fiducentral.com

Las solicitudes de aclaracidon deben ser recibidas por el contratante a mas tardar
catorce (14) dias antes de la recepcion de ofertas. Todas las preguntas y/o
observaciones que requieran realizar deberdn dirigirse sin excepcion al correo
adquisicionesbm@findeter.gov.co

Las respuestas se publicardn también en la pagina web: www.fiducentral.com. y
www.findeter.gov.co

IAL 7.4

Se realizaran las reuniones previas a la licitacién, que se consideren necesarias,
las cuales se efectuaran de forma virtual mediante el link de reunién que se
publique en las paginas de la licitacion y en el dia y hora que se establezca.

No se organizara una visita al sitio de las obras guiada por el contratante; no
obstante, se recomienda al licitante que visite e inspeccione el sitio de las obras y
sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la
informacién que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para
la construccion de las obras.

El licitante sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones
del ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las



https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
http://www.fiducentral.com/
http://www.findeter.gov.co/
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valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la
base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la
actividad a contratar.

Conocimiento del sitio del proyecto: sera responsabilidad del licitante conocer
las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En
consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y
examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la oferta, el licitante declara que conoce de manera integral
todas las condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar
y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el
desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la oferta. Por lo
tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la oferta se considera que el licitante ha realizado el
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion
de la misma, de manera que con la presentacion de la oferta se entiende
inequivocamente que el licitante acepta integralmente las condiciones previstas
en estos términos de referencia y sus anexos.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: ESPANOL
Todo el intercambio de correspondencia se haré en el idioma ESPANOL
El idioma utilizado para la traduccion de los documentos justificativos y el material
impreso es ESPANOL

IAL 11.1 (b) Los siguientes formularios se presentaran con la Oferta para cada lote:

Documento 1: Carta de Oferta, debidamente firmada, preparada de conformidad
con la IAL 12.

Documento 2: Lista de Cantidades, completados de acuerdo con las IAL 12y 14.
Documento 3: Péliza de Seriedad de Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL
19.1.

Documento 4: Autorizacién: confirmacion escrita por la que se autoriza al
firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido
en la IAL 20.3;

Documento 5: Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2,
donde se consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato, si se
acepta la Oferta:

e Formulario ELI - 1.1: Informacion sobre el Licitante

e Formulario ELI - 1.2: Informacién sobre los Licitantes constituidos
como APCA

e Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios
pendientes y antecedentes de litigios

e Formulario CON - 3: Declaracién de Desempefio ASSS
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e Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en
ejecucion

Formulario FIN - 3.1: Situacion y desempefio en materia financiera
Formulario FIN - 3.2: Facturacién media anual de obras de construccion
Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros

Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones
Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en construccion y
gestion de contratos

Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en contratos de
construccion

Documento 6: Conformidad: PROPUESTA TECNICA, conforme a lo dispuesto
en la IAL 16:

e Formularios para los Equipos

IAL 11.1 (i)

El licitante presentard, con su oferta, los siguientes documentos adicionales:

e Certificacion que acredite que han implementado sistemas de gestion de
seguridad y salud en el trabajo en nivel aceptable segin la normatividad
vigente aplicable.

e Certificacion que acredite que no se encuentra incluido en el Registro Unico
de Infractores Ambientales (RUIA).

Los Licitantes deberan proporcionar declaraciones integrales pero concisas sobre
como responderan exactamente para abordar:

e Los riesgos de trabajo infantil tanto para su personal directo como el de sus
subcontratistas y proveedores primarios, afluencia laboral, acoso sexual y
violencia de género y el proceso para recopilar las quejas e inquietudes de los
trabajadores y responder a ellas.

La estrategia de acompafiamiento social, ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de gestion
social y ambiental del proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos
2. Plan de Participacién de Partes Interesadas
3. Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus anexos:

Guia de consulta del MGAS y sus Anexos.

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE
Marco de Gestion Ambiental y Social | 4.3.1. Permisos 0 autorizaciones
del proyecto (MGAS) ambientales
4.4.1. Permisos 0 autorizaciones
laborales

8.4.7. Plan de Gestion laboral
8.4.6. Notificacion de incidentes y
Accidentes graves
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8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de
los Contratistas

8.4.10. Salud y Seguridad de Ia
Comunidad

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a
Emergencias

8.4.12. Personal de Seguridad

8.5.5. Plan de Gestion Ambiental y
Social del Contratista. C-PGAS.

9.1. Parametros de monitoreo y
seguimiento ambiental.

9.2 Pardmetros de monitoreo Yy
seguimiento social.

9.3 Pardmetros de monitoreo vy
seguimiento de seguridad y salud en el
trabajo.

10.1 Plan de Participacion de las
Partes Interesadas

10.2 Mecanismo de atencion de quejas
y reclamos del proyecto.

Anexo 2

3.1 Medida de manejo MAL: Retiro y
Manejo de la cobertura vegetal.

3.3 Medida de manejo MA3:
Proteccion de la Fauna.

34 Medida de manejo MA4:
Reforestacion, siembra de arboles y
empradizacion.

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo
de RCD

3.12 Medida de Manejo: MA 1:
Manejo del trafico.

3.16 Medida de manejo MA 17:
manejo de patrimonio arqueolégico y
hallazgos fortuitos.

Anexo 3

Directrices para el manejo y transporte
de equipos y materiales para la
construccion

Anexo 4

Plan de Gestién de Residuos para
Obras Civiles.

Anexo 5

5.2 Cédigo de Conducta del proyecto
Anexo 5.1 Codigo de Conducta.
5.4.2. Informes a cargo de Contratistas
8.2 Trabajadores Contratados

9.2.1. Requisitos generales

9.2.2 Requisitos especificos

10. Trabajadores de proveedores
primarios.

12. Reporte de Incidentes.

Anexo 5.4 Guia contenido del C-PGL
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Anexo 5.5.: Guia Informe de gestion
laboral para contratistas.

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad
en la Comunidad.

4.7 Medidas para el manejo de tréfico.
4.7.1. Identificacion y evaluacion del
tipo de impacto generado

4.7.2. Plan de accion para el manejo de
trafico

5. Medidas sobre el personal de
seguridad.

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante
emergencias.

Anexo 8 5. ldentificacién y andlisis de partes
interesadas

6.2. Mecanismos de participacion
incluyente

7. Mecanismo de divulgacion de la
informacién

8. Mecanismo de atencion a quejas y
reclamos)
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-
ambiental-y-social-mgas.pdf

Nota: Los documentos correspondientes al C-PGAS (Plan de gestion ambiental y
social de Contratistas) y el Procedimiento de Gestion Laboral de Contratistas (C-
PGL); deberan presentarse sélo por el adjudicatario del contrato, dentro de los diez
(10) dias hébiles posteriores a la firma del acta del inicio.

Adicionalmente, con la oferta, los licitantes (individuales o en APCA) deberan
aportar lo siguientes documentos:

o Certificado de existencia y representacion legal el cual no podra ser mayor a
treinta (30) dias anteriores a la fecha limite prevista para la presentacion de
ofertas. En el evento en el que se modifique la fecha de presentacion de las
ofertas, se mantendra para estos efectos, la prevista inicialmente y no el de las
adendas que la modifiquen.

El objeto social deber estar relacionado con el objeto a contratar y contemplar
las actividades que guarden relacion con el mismo.

Las personas naturales que tengan la intencion de presentar oferta y participar en
esta licitacion, deberan ejercer como independientes y contar con registro
mercantil vigente.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera
acreditar este requisito con el documento equivalente en su pais de origen. El
documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento. En el caso de APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir
individualmente con estos requerimientos:
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e Ceédula de ciudadania o su equivalente.

e Registro Unico Tributario - RUT

e Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de
seguridad social integral y aportes parafiscales.

e El licitante debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del
proceso de seleccion, con el pago de los aportes parafiscales generados de la
noémina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

e Encaso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de
seguridad social, por no tener personal a cargo, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento.

o Enelevento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF
y Salud, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y
asi mismo aportar la certificaciéon de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la
nomina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

e Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada
por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo
0 cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales que ejerzan como independientes y cuenten con
registro mercantil, lo hardn mediante declaracion que se entiende emitida
bajo la gravedad de juramento firmada por la persona natural.

e La persona natural que se encuentre pensionada asi debera manifestarlo.

Nota 1. En caso de que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera
aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes
disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

Nota 2. En caso de ser el Licitante persona natural o juridica extranjera sin
domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este requisito para la presentacion
de la oferta, no obstante, si resulta adjudicatario debera acreditar el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados durante la ejecucion
del contrato:

e Abono de la oferta: Si el representante legal o apoderado del proponente
(individual o plural) persona natural o juridica nacional o extranjera, no posee
titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberé ser avalada por un
Ingeniero Civil o Arquitecto, debera adjuntar certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual debe encontrarse vigente y sin anotaciones disciplinarias.

e Listas restrictivas Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. El
Licitante, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse
reportados o incluidos dentro de las listas nacionales con sentencias
debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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e En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion
expresa para que la Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas,
sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo. Asi mismo,
con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas. El licitante manifiesta con la
presentacion de la oferta que: (i) ni él, como representante legal, ni la sociedad
gue representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, (ii) los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos recibidos en
desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas. El Licitante con la presentacion de la oferta se sujeta a las
normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control del Lavado de activos
y Financiacidon del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlasy a
implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el
fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En
caso de que el Licitante esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo,
deberd informar de inmediato y por escrito para que esta proceda a adelantar
las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el
impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada. De acuerdo con lo
anterior, el licitante autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la
presentacion de la oferta para que en cualquier momento consulte listas
restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a las que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

El comité evaluador realizard las consultas del certificado de Responsabilidad
Fiscal de la Contraloria General de la Republica, el Certificado de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion, Constancia de
antecedentes judiciales de la Policia Nacional y reporte en el sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas —-RNMC de los Licitantes.

IAL 13.1 No se permitira presentar Ofertas alternativas.

IAL 13.2 No se permitiran plazos alternativos para la terminacion de las obras.

IAL 13.4 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante “no estardn” sujetos a ajustes.

IAL 15.1 El Licitante cotizara el precio en: pesos colombianos (COP)

IAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de ciento veinte (120) dias.

IAL 18.3 (a) El precio de la Oferta se ajustara por el (los) siguiente(s) factor(es): indice de
Costos de la Construccion de Obras Civiles — ICOCIV.

IAL 19.1 Para el presente proceso “Se exige” una Poliza de Seriedad de la Oferta. EI monto

y la moneda de tal pdliza seran: En pesos colombianos por el 10% del valor del
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presupuesto estimado para el lote o lotes para el (los) cual(es) se esta presentando
oferta.

El Licitante debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una p6liza de
seguro expedida por una compafia de seguros legalmente constituida en
Colombia que ampare la seriedad de la oferta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

1. EL LICITANTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL
CONTRATANTE como ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y
EP BANCA MULTILATERAL PUBLICA, con NIT No. 830.053.036-3

2. Debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO del proceso
contractual y tratdndose de APCA, debera indicar sus integrantes y porcentaje
de participacion.

3. Deberd sefialar expresamente que la aseguradora cubre a LA
CONTRATANTE de los perjuicios imputables al oferente, en los siguientes
eventos:

a. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de
participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas
no excedan un término de tres (3) meses.

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia
de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el
incumplimiento de las obligaciones del contrato.

4. Amparos: La Pdliza de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, y tendra un caracter indemnizatorio.

5. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de ciento veinte (120) dias contados a
partir de la fecha limite prevista para la presentacién de las ofertas, y en caso
de que se prorrogue la fecha de presentacion de las ofertas, debera constituirse
a partir de la nueva fecha dispuesta para el mismo.

Nota 1. Presentada oportunamente la poliza, verificado que corresponde al
proceso de contratacion, si no contiene los requerimientos exigidos en el presente
documento, el Licitante debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las
modificaciones dentro del término perentorio otorgado, so pena del rechazo de la
oferta.

Nota 2. Cuando en el texto de la p6liza aportada no se evidencie sin lugar a dudas
el pago de la misma, el Licitante debe aportar el soporte de pago de la prima
correspondiente en el cual se identifique el nimero de la pdliza o la referencia de
pago de la poliza allegada con la oferta. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago.

Nota 3. Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma
es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones
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durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que
llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia o
con ocasion de la suspension de la convocatoria

Nota 4. Si el Licitante presenta oferta para mas de un lote, debe presentar una
poliza de seriedad de oferta por cada lote al que se presente.

IAL 19.3 (d)

Otros tipos de garantias aceptables: Ninguno

IAL 20.1

Ademaés del ejemplar original de la Oferta, el nUmero de copias es: dos (2).

En caso de discrepancias entre la oferta original y las copias, prevalecera lo
consignado en la oferta original.

Adicionalmente se debera presentar un medio magnético en formato PDF: legible
e inmodificable y archivo en Microsoft Excel de la oferta econémica.

Se requiere que tanto la oferta original como las copias, estén debidamente
foliadas en todas sus paginas.

IAL 20.3

La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del Licitante
consistira en: Si el representante legal del licitante requiere autorizacion de sus
6rganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran
los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debera incluirse con la
presentacion de la oferta.

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de autorizacion prevista en
los estatutos para que el representante legal pueda presentar oferta o contratar,
anexara con la oferta el respectivo documento donde se le faculte contratar.
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D. Presentacién y Apertura de las Ofertas

IAL 22.1 Para fines de presentacién de la Oferta Gnicamente:
Atencion: LA SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.036-3
Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontib6n, Bogota,
Cundinamarca
Ciudad: Bogota
Pais: Colombia
La fecha limite para la presentacion de las Ofertas es:
Fecha: 1 de abril de 2024
Hora: 9:00 a.m, 10:00 a.m, 11:00 a.m y 12:00 a.m
Los Licitantes no tendran la opcion de presentar las Ofertas por via electronica.
IAL 25.1 La apertura de las Ofertas se realizara en la fecha y el lugar siguientes:
Atencion: LA SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.036-3
Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibdn, Bogota,
Cundinamarca
Ciudad: Bogota
Pais: Colombia
Fecha: 1 de abril de 2024
Hora: Segun lote conforme lo establecido en la siguiente tabla:
Lote Fecha ‘ Hora
Lote 1. Soledad - 1 de abril de 2024 )
- 9:00 a.m,
Atlantico
Lote 2. Sincelejo - Sucre 1 de abril de 2024 10:00 a.m
Lote 3. Villavicencio — 1 de abril de 2024 11:00 am
Meta
Lote 4. Yopal - Casanare 1 de abril de 2024 12:00 a.m
IAL 25.6 La Carta de Oferta y los Formularios seran inicialados por un representante del

Contratante que realice la apertura de Ofertas.

Para este caso, una vez leida en publico la carta de oferta y el formulario de precio
de cada oferta por parte de los representantes del Contratante, estos seran
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inicializados por uno de los representantes y estard numerada; toda modificacién
del precio unitario o total serd inicialada por el Representante del Contratante.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAL 30.3

El ajuste se basara en el precio mas alto del rubro o del componente cotizado en
otras Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de la Licitacion.

Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer del precio de otras
Ofertas de esas caracteristicas, el Contratante usara su mejor estimacion.

IAL 32.1

La moneda que se utilizara a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir
en una sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas
expresados en diversas monedas son: No Aplica

La fuente del tipo de cambio sera: No Aplica
La fecha del tipo de cambio serd: No Aplica.

IAL 33.1

No se aplicard un margen de preferencia nacional.

IAL 34.1

El Contratante no tiene la intencion de ejecutar determinadas partes especificas
de las obras por subcontratistas seleccionados con antelacion.

AL 34.2

El Licitante no podra utilizar las calificaciones del Subcontratista para calificar y
soportar experiencia y cumplir con los requisitos técnicos requeridos.

IAL 34.3

Subcontratacién propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion permitido es: 25% del monto total del contrato.

F. Adjudicacion del Contrato

IAL 47.1

El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva.

IAL 48.1y
48.2

No aplica

IAL 49

El Mediador propuesto por el Contratante se definirad previa firma del contrato.
Los honorarios profesionales son del cinco por ciento (5%) de un SMMLV por
hora de trabajo requerida. En caso de requerirse se le reembolsaran los gastos por
concepto de traslado y viaticos que se requieran para las gestiones, tomando como
referencia la tabla de viaticos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
MVCT. El costo de la mediacién, incluidos los traslados y viaticos, seran
asumidos por partes iguales entre el contratista y el contratante.

IAL 50.1

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se
detallan en las_ “Regulaciones de Adqguisiciones para los Prestatarios de
Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo I1)".

Si un Licitante desea presentar una gueja relacionada con la adquisicion, debera
presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales
como correo electrénico o fax), a:

A la atencion de: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A



http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Titulo / posicion: Maria Consuelo Meza Escobar

Contratante: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL

Direccion de correo electronico: adquisicionesbm@findeter.gov.co
comercial bogota@fiducentral.com y Maria.meza@fiducentral.com

En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera
de las siguientes partes del proceso:

1. los términos de los Documentos de Licitacion;
2. ladecision del Contratante de adjudicar el contrato.



mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:María.meza@fiducentral.com
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Seccidn I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas y
calificar a los Licitantes mediante un proceso de calificacion posterior. No se emplearan factores,
métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente Documento de Licitacion. El
Licitante suministrara toda la informacion solicitada en los formularios incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion.
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Margen de Preferencia (No Aplica)

Si asi se especifica en los DDL, el Contratante otorgard un margen de preferencia del 7,5% (siete y
medio por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(@) Se pedira a los licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos
para la calificacion, la informacion, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria
para determinar si, conforme a la clasificacion establecida por el Prestatario y aceptada por el
Banco, un determinado licitante o grupo de licitantes esté calificado para recibir preferencia
nacional. En el Documento de Licitacion se indica claramente la preferencia y el método que se
aplicara en la evaluacion y la comparacion de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los
requisitos establecidos se clasificaran en los grupos siguientes:

(i)  Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia.

(i)  Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas.

Como primer paso en la evaluacién, se compararan todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para
determinar cual tiene el costo méas bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado
como el més bajo de cada grupo se compararan entre si. Si de esta comparacién surge que la Oferta del
Grupo A es la mas baja, se la seleccionara como la Oferta mas Conveniente, siempre que el Licitante
esté calificado. Si resulta que la Oferta mas baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluacion
todas las Ofertas del Grupo B se compararan entonces con la del Grupo A con el costo evaluado mas
bajo. A los fines de esta comparacion Gnicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento)
del precio de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los
descuentos no condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por dia,
si los hubiera, se sumara al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la
mas baja, se la seleccionara para recibir la adjudicacion. Si no lo es, se escogera la Oferta del Grupo B
con el costo evaluado més bajo, determinado en el primer paso de la evaluacion.

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicara los criterios y las metodologias descritos en esta seccién
y, de esta forma, determinara cudl es la Oferta mas Conveniente, que sera aquella que:

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.
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Evaluacion

Ademas de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (a) a (e), se aplicaran los siguientes criterios:

2.1

Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante
para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del contrato sea coherente
con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con
suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VII,
Requisitos de las Obras.

2.2

Contratos Multiples

Conforme a lo dispuesto en la 1AL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se
agrupan en contratos multiples, la evaluacién se realizard como sigue:

(@) Criterios de Adjudicacion para contratos multiples [1IAL 35.4]:
Lotes
Los Licitantes tienen la opcion de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por mas de uno.
Las ofertas se evaluarén por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido,
después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. Los contratos se adjudicaran al
Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado mas bajo para los lotes,
siempre que los Licitantes seleccionados cumplan los Criterios de Calificacion requeridos para
el lote o la combinacion de lotes, segun sea el caso.

(b) Criterios de Calificacion para contratos multiples:
En esta Seccion 11 se describen los criterios de calificacion para cada lote (contrato) en el caso
de lotes (contratos) multiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos minimos
para los lotes respectivos establecidos en las clausulas 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo,
con respecto a la experiencia especifica requerida en la clausula 4.2 (a) de la Seccion Ill, el
Contratante elegira cualquiera de las opciones sefialadas a continuacién o mas de una:
N es el nimero minimo de contratos
V es el valor minimo de un contrato
a) Paraun contrato:

Opcion 1:

i) N contratos, cada uno de un valor minimo V; O bien
Opciobn 2:

i) N contratos, cada uno de un valor minimo V

ii) Menor o igual a 4 contratos, cada uno de un valor minimo $ , pero con un valor total
de todos los contratos igual o mayor que $
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b) Para contratos multiples
Opciodn 1:

i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos
para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3,
etc. seran contratos diferentes:

1. Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1

2. Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2;

3. Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; ----etc.
O bien

Opcidn 2:

i) Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos
para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3,
etc. seran contratos diferentes:

1. Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1
2. Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2
3. Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3

---—-etc., 0

ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o igual a
N1, cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N1 x V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual a
N2, cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N2 x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a
N3, cada uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o
mayor que N3 x V3.

----etc.

O bien
Opcion 3:

i)Los requisitos minimos para el (los) contrato(s) combinados consistiran en el total de requisitos para
cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. seran
contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2
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Lote 3: N3 3 contratos, cada uno de un valor minimo V3
--—-etc., 0

ii)Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo V1; o nimero de contratos menor o igual a N1,
cada uno de un valor minimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1
X V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo V2; o nimero de contratos menor o igual a N2,
cada uno de un valor minimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N2
x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo V3; o nimero de contratos menor o igual a N3,
cada uno de un valor minimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3
x V3.

----etc., 0

iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor minimo de un solo contrato por cada
lote, el nimero total de contratos es igual 0 menor que N1 + N2 + N3 +--, pero el valor total de todos
esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 X V2 + N3 X V3 +---.

2.3 Plazos alternativos para la terminacion de las Obras (No Aplica)

Un plazo alternativo para la terminacién de las Obras, si se permite en la IAL 13.2, se evaluard como
sigue: No Aplica

2.4. Adquisiciones Sostenibles (no Aplica)
2.5 Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras (No Aplica)

Se determinard como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras
son aceptables, siempre gque estén permitidas segun lo dispuesto en la IAL 13.4:

2.6 Subcontratistas Especializados (No Aplica)
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Calificacién

Los criterios para la calificacion seran los mismos para los cuatro lotes, salvo cuando se especifique el criterio para cada lote en la tabla siguiente.
Estos se deben cumplir para cada lote, de forma independiente, en caso de presentarse a dos 0 mas lotes.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion
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Documentacion

APCA (constituida o por constituir)

N.° Factor Requisito Entidad Requisitos
individual TOdOS los pada Al Mmenosun - e presentacion
miembros en miembro miembro
su conjunto
1. Elegibilidad
Nacionalidad | Nacionalidad conforme | Debe Deben cumplir | Debe cumplir | N/A Formularios ELI
11 alalAL 4.4 cumplirel | el requisito el requisito 1.1y 1.2, con
requisito adjuntos
Conflicto de No presentar conflicto | Debe . .
1.2 | intereses de intereses conforme | cumplir el Deben ¢ l.Jmp"r Debe cu r_npllr N/A Carta de Oferta
- el requisito el requisito
alalAL 4.2 requisito
Elegibilidad No haber sido
para el Banco | declarado inelegible Debe Deben cumplir | Debe cumplir
1.3 por el Banco, como se | cumplir el cump ump N/A Carta de Oferta
. - el requisito el requisito
describe en requisito
las IAL 4.5
Empresa o
institucion . - Debe . . Formularios ELI
.| Reunir las condiciones . Deben cumplir | Debe cumplir
1.4 | estatal del pais cumplir el . S N/A 1.1y 1.2, con
de la 1AL 4.6 - . el requisito el requisito .
del requisito adjuntos
Prestatario
No haber sido excluido
como resultado de la
prohibicién,
Resolucion de establlemda en Ilas _Ieyes
las Naciones Of_ _?S drelgu aglor(ljesl Debe Deben cumolir | Debe cumplir Formularios ELI
15 | Unidas o ley g |C|tates_ €l pais OT cumplirel | _ "2 uisitop ol re uisithJ) N/A 1.1y 1.2, con
del pais del restatario, e requisito g g adjuntos
Prestatario mantener  relaciones
comerciales con el pais
del Licitante, o0 en
cumplimiento de una
resolucion del Consejo
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion
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N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

de Seguridad de las
Naciones Unidas, en
ambos casos conforme
a la IAL 48 y la
Seccién V.

2. Historial de incumplimiento de contratos

Oferta/Propu
esta por el
Contratante o
el retiro de la

Oferta conforme a la
IAL 19.10.

2.1 | Antecedentes | No haber incurrido en
de incumplimiento de Debe . . .
. . . 1 | cumplir el Deben cumplir | Debe cumplir .
incumplimien | algun contrato requisito Y | los requisitos el requisito? N/A Formulario CON-2
to de atribuible al contratista | ,
contratos entre el 2018 y 2023.
2.2 | Suspension No haber sido
basada en la | suspendido por la
ejecucion de la | ejecucion  de  una
Declaracion Declaracion de
de Mantenimiento de la | Debe . :
Mantenimient | Oferta conforme a la | cumplir el gert()azrllji(;?t?p“r gertézs;ri?g“r N/A Carta de Oferta
0 de la | IAL 4.7 0 al retiro de la | requisito

1 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluird a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en
especial mediante la derivacion al mecanismo de resolucién de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se
resolvieron a favor del Contratista. El incumplimiento no incluird a aquellos contratos respecto de los cuales la decisidn de los Contratantes fue plenamente
invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la informacion relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias
o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias
de apelacion a disposicion del Licitante.

2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA.
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Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

Oferta dentro
del periodo de
validez de la
Oferta.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

APCA (constituida o por constituir)

N.° Factor Requisito Entidad Requisitos
individual TOdOS los ?ada Al menosun - 4o presentacion
miembros en miembro miembro
su conjunto
La posicion financiera
y las perspectivas de
rentabilidad a largo
plazo del Licitante son
satisfactorias segun los Debe
Litigios criterios  establecidos : Debe cumplir Formulario CON-2
2.3 . . cumplir el N/A S N/A
pendientes en la clausula 3.1 que requisito el requisito
figura mas abajo y
suponiendo que todos
los litigios pendientes
se resolveran en contra
del Licitante
No hay antecedentes
sistematicos de fallos
judiciales, laudos | Debe . .
2.4 Qnt_ec_:edentes arbitrales o situaciones | cumplir el Deben .CL.Jmphr Debe c_ur_npllr N/A Formulario CON-2
e litigios . . - el requisito el requisito
sancionatorias contra el | requisito
Licitante® entre el 2018
y el 2023.
Declaracion Declarar los contratos
Ambiental, de obra civil que hayan Debe
Social, sido suspendidos o resentar la Cada uno debe Formulario CON-
2.5 | Seguridad y terminados y [/ o I[J)eclaracién N/A presentar la N/A 3: Declaracion de
Salud en el garantia de Declaracion. ASSS
trabajo cumplimiento cobradas
(ASSS) por un Contratante por

3El Licitante proporcionara, en la Carta de Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que
él se haya encargado de ejecutar en los Gltimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante
o cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificacion del Licitante.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

58

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

razones relacionadas
con el incumplimiento
de cualquier requisito o
salvaguardia ambiental,
social (incluyendo
explotacion y abusos
sexuales (EAS) vy
violencia de género
(VBG)) o de seguridad
y salud en el trabajo en
los ultimos cinco afios.

2.6

Compromisos
contractuales
Vigentes/
Obras en
ejecucion

Los Licitantes y cada
uno de los miembros de
una  APCA  deben
proporcionar

informacion sobre sus
compromisos vigentes
respecto de todos los
contratos que les hayan
sido adjudicados, o
para los cuales se haya
recibido una carta de
intencién 0 de
aceptacioén, o que estén
por finalizar, pero para
los cuales ain no se
haya  emitido un
certificado de
terminacion final sin
salvedades.

Debe
cumplir el
requisito

N/A

Deben cumplir
el requisito

N/A

Formulario CCC
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion
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N.°

3.1

Factor

Capacidad
financiera

Requisito

3. Situacion y resultados financieros

i) El Licitante
demostrard que tiene
acceso 0 dispone de
activos liquidos, bienes
inmuebles libres de
gravamenes, lineas de
crédito y otros medios
financieros  (distintos
de pagos por anticipos
contractuales)

suficientes para atender
las necesidades de flujo
de fondos para
construccién,

estimadas en:

e COP$
1.303.563.727 para
el (los) contrato(s)
en cuestion,
descontados otros
compromisos  del
Licitante para los
lotes 1, 2y 3; y
CoP

$1.303.659.706
para el (los)
contrato(s) en
cuestion,

descontados otros

Entidad
individual

Debe
cumplir el
requisito

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Deben cumplir
el requisito

Cada

miembro

N/A

Al menos un
miembro

N/A

Requisitos
de presentacion

Formulario FIN-
3.1y33,
con adjuntos
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

60

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada

miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

compromisos  del

Licitante, para el

lote 4.
Nota. En aquellos
casos que un Licitante
se encuentre interesado
en participar en varios
lotes, este valor sera
acumulativo, por lo
cual, debera
multiplicarse por la
cantidad de lotes a
participar.

ii) El Licitante también
demostrara, a
satisfaccion del
Contratante, que
cuenta con fuentes de
financiamiento
suficientes para atender
las necesidades de flujo
de fondos para las obras
en curso y los
compromisos  futuros
en virtud del Contrato.

Debe
cumplir el
requisito

Deben cumplir
con el
requerimiento

N/A

N/A

iii) Se presentard el
balance general
auditado o bien, si este
no fuera obligatorio en
el pais del Licitante,

Debe
cumplir el
requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

FIN 3.1 con
adjuntos




Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacién

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion
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N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

otros estados
financieros aceptables
para el Contratante,
correspondientes a los
altimos 7 anos,
donde se demuestre la
solidez de la situacion
financiera del Licitante
y su rentabilidad
prevista a largo plazo.

El Capital de trabajo
promedio de los 7 afios
debe ser positivo.

3.2

Facturacion
media anual
de obras de

construccién

Promedio minimo de
facturacion anual de
obras de construccion
en COP$
6.517.818.636

calculada como el total
de pagos certificados
recibidos por contratos
en curso y/o terminados
en los ultimos Siete (7)
afos, dividido por
siete _afios para_los
lotes 1, 2y 3; y COP$
6.518.298.529

calculada como el total
de pagos certificados

Debe
cumplir el
requisito

Deben cumplir
el requisito

Debe cumplir
con el veinte
por ciento
(20 %) del
requisito

Debe cumplir
conel
cuarenta por
ciento

(40 %) del
requisito

Formulario FIN —
3.2
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion
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N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

recibidos por contratos
en curso y/o terminados
en los ultimos Siete (7)
afos, dividido por
siete afios para el lote
4.

Nota. En aquellos
casos que un Licitante
se encuentre interesado
en participar en varios
lotes, este valor sera
acumulativo, por lo
cual, debera
multiplicarse por la
cantidad de lotes a
participar.




Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacién 63

Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacion

APCA (constituida o por constituir)

N.° Factor Requisito Entidad Requisitos
individual TOdOS los pada Al Mmenosun - e presentacion
miembros en miembro miembro
su conjunto
Experiencia en
contratos de disefio y
construccion de espacio
publico u obras de
L urbanismo, como
Experiencia contratista rincipal .
general en . P PaL | Depe . Formulario EXP —
4.1 S miembro de  una . Debe cumplir
disefio y . cumplirel | N/A o N/A 4.1
(@) . APCA, subcontratista o - el requisito
construccione . requisito
contratista
S o
administrador por lo
menos en los Ultimos
diez (10) afios contados
hasta la fecha de cierre
y recibo de ofertas.
i) Maximo Tres (3)
contratos de estudios y
Experiencia disefios para la
especifica en ampliacion 0 Deben cumplir
4.2 | disefio, adecuacion 0 Debe o 1% N/A N/A Formulario EXP
/ . ; cumplir el | el requisito
(a) | construccion | mejoramiento de . 4.2(a)
. o requisito
y gestion de espacio publico u obras
contratos de urbanismo que haya
terminado satisfactoria
y sustancialmente?

4 Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el ochenta por ciento (80 %) o mas de las obras previstas en él.
10 En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberd satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las



Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacién

Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

64

APCA (constituida o por constituir)

principal, o miembro de
una APCAS, 0
contratista
administrador 0
subcontratista® entre el
1 de enero de 2014 y el
vencimiento del plazo
para la presentacion de
Ofertas.

ii. Méximo Tres (3)
contratos de:

Construccioén 0
ampliacion 0
rehabilitacion 0

mejoramiento de vias
vehiculares urbanas o;

Construccion 0

N.° Factor Requisito Entidad Requisitos
individual TOdOS los ?ada Al menosun - 4o presentacion
miembros en miembro miembro
su conjunto
como contratista

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, Gnicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
5> En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta

el porcentaje del Licitante, calculado en funcion del valor.

6 En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, inicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

65

Documentacion

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

intervencion 0
ampliacion 0
remodelacién 0
adecuacion 0
mejoramiento de

espacio publico u obras
de urbanismo 0
parques, donde se
hayan ejecutado
actividades de
construccion de ciclo
rutas o vias vehiculares
urbanas que haya
terminado satisfactoria
y sustancialmente’
como contratista
principal, o miembro de
una APCAS, 0
contratista

administrador 0
subcontratista® entre el
1 de enero de 2014 y el
vencimiento del plazo

"' Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el ochenta por ciento (80 %) o mas de las obras previstas en él.
8 En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta

el porcentaje del Licitante, calculado en funcion del valor.

9 En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo
de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las
entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del nimero total de contratos, inicamente se sumara el nimero de contratos terminados
por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

66

Documentacion

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los Cada Al menos un
miembros en miembro miembro
su conjunto

Requisitos
de presentacion

para la presentacion de
Ofertas.

Los contratos con los
cuales se pretendan
certificar la
experiencia requerida
deberan cumplir con
un porcentaje minimo
del setenta por ciento
(70%) del presupuesto
estimado por cada uno
de los lotes, y la
sumatoria de todos los
contratos deberd ser
igual o mayora 1,5
veces el presupuesto

estimado por cada lote.

Es decir:
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

67

APCA (constituida o por constituir)

contrato (un lote):

i) Menor o igual a 3
contratos, cada uno de
un valor minimo
$4.562.473.045, pero
con un valor total de la
sumatoria de todos los
contratos igual o mayor
que $9.776.727.954

b) Para
maltiples  contratos
(dos 0 més lotes):

i) Lote 1: nOmero de
contratos (N1), cada
uno de un valor minimo
de $ 4.562.473.045
(V1), pero con un valor
total de la sumatoria de
todos los contratos
igual o mayor que $
9.776.727.954.

Lote 2: nimero de
contratos menor o igual
a 3 (N2), cada uno de
un valor minimo de $
4.562.473.045  (V2),

N.° Factor Requisito Entidad Requisitos
individual TOdOS los ?ada Al menosun - 4o presentacion
miembros en miembro miembro
su conjunto
a) Para un
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

68

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

pero con un valor total
la sumatoria de todos
los contratos igual o
mayor que $
9.776.727.954.

Lote 3: nimero de
contratos menor o igual
a 3 (N3), cada uno de
un valor minimo de $
4.562.473.045 (V3),
pero con un valor total
de la sumatoria de
todos los contratos
igual o mayor que $
9.776.727.954,

Lote 4. nOmero de
contratos menor o igual
a 3 (N4), cada uno de
un valor minimo $
4.562.808.970  (V4),
pero con un valor total
de la sumatoria de
todos los contratos
igual o mayor que $
9.777.447.794.

En los casos en que los
contratos aportados
contemplen  objetos,
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

69

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

actividades o alcances
diferentes a las
requeridos, so6lo se
tendra en cuenta para la
acreditacion de la
condicion de valor, los
montos asociados a las
actividades

relacionadas con la
experiencia especifica,
excepto en el evento en
gue la documentacion
aportada acredite la

ejecucion de
actividades de
construccion de

ciclorrutas o  vias
vehiculares  urbanas,
como MINIMO en una
longitud por cada lote
como se sefiala a
continuacion, caso en el
cual la entidad tendra
en cuenta el valor total
del contrato.

Lote 1, Soledad -

Atlantico:

e 15kmo09.000
m2 de vias y
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion

70

N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

e 18kmo2.160
m2de
ciclorutas

Lote 2, Sincelejo -
Sucre:
e 1 km o 6.000
m2 de vias 'y
e 1 km o 1.200
m2 de
ciclorutas

Lote 3, Villavicencio -
Meta:
e 1 km o 6.000
m2 de vias y
e 13kmo7.800
m2 de
urbanismo
tactico en vias

Lote 4, Yopal -
Casanare:
e 2 km o 12.000
m2 de vias y
e 2 km o 2400
m2 de

ciclorutas
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisitos

Documentacion
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N.°

Factor

Requisito

Entidad
individual

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros en
su conjunto

Cada

miembro

Al menos un
miembro

Requisitos
de presentacion

4.2
(b)

En relacion con los
contratos antes
mencionados y
cualquier otro
[terminado

sustancialmente y en
ejecucion] como
contratista  principal,
miembro de una APCA
0 subcontratista entre el
1 de enero de 2014 y el
vencimiento del plazo
para la presentacion de
las ofertas, asi mismo,
un minimo de
experiencia en disefio y
construccion en las
siguientes  actividades

clave terminadas
satisfa~ctoriamente“:
DISENO Y/O

CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION  Y/O
ADECUACION  Y/O
MEJORAMIENTO DE
ESPACIO PUBLICO
Y/O DE OBRAS DE

Debe
cumplir los
requisitos

Deben cumplir
los requisitos

N/A

N/A

Formulario
EXP-4.2Dh)

11 El volumen, el nimero o la tasa de produccion de cualquier actividad clave se pueden demostrar en uno 0 mas contratos combinados si se ejecutan en el
mismo periodo de tiempo. La tasa de produccion sera la tasa de produccion anual de la(s) principal(es) actividad(es) de construccién.
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Criterios de Elegibilidad y Calificacion Requisitos Documentacion

APCA (constituida o por constituir)
Todos los Cada Al menos un
miembros en miembro miembro
su conjunto

N.° Factor Requisito Entidad
individual

Requisitos
de presentacion

URBANISMO.*

12 En todo caso, en el evento que un licitante se presente a dos o mas lotes, y el o los contratos que aporte para acreditar la experiencia cumplan y superen lo
requerido para un (1) lote, esta experiencia se amortizara para el cumplimiento de los siguientes lotes. En ese orden de ideas, debera especificar para
cada lote cudles contratos esta aportando para la evaluacion de la experiencia especifica en los Formularios EXP-4.2a y EXP-4.2b.
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Personal Experto

El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal experto debidamente calificado (y en
cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del
Contrato.

El Adjudicatario proporcionaré los detalles del Personal experto y aquel otro Personal experto
que el Adjudicatario considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia
laboral. ElI Adjudicatario debera llenar los formularios correspondientes en la Seccién 1V,
Formularios de Licitacion.

El Contratista requerira el consentimiento del Interventor para sustituir o reemplazar al Personal
Experto (de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 9.1).

Se debera considerar este equipo minimo para cada lote que se licite; no obstante, cada Licitante
debera evaluar el equipo requerido para la adecuada ejecucion de las actividades conforme los
productos y entregables solicitados y las particularidades de cada territorio.

El Adjudicatario, debe demostrar que tiene el personal para las posiciones en los campos de
especializacion de la Etapa |, y Etapa Il y transversales a ambas etapas, debidamente calificado (y en
cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.

Expertos en los siguientes campos de especializacién transversales a la Etapa | y 11

Cant.

Formacion  Experiencia Experiencia \[o}
Educativa General especifica Contratos

Experiencia

profesional especifica
como director general
de proyectos de
consultoria 'y obra
relacionados con:
disefio y obra de
espacio publico,
disefio urbano y/o
obras de urbanismo
Diez  (10) | y/lo parques recreo

Perfil

Dedicacion

Director de Arquitecto o

Ingeniero ~ . 3 50%
proyecto Civil afios deportivos y/o campos
ylo escenarios
deportivos.

La sumatoria del area
disefiada ylo
intervenida acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser
igual o superior a:
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e Lote No. 1 —
Soledad:
19.200 m2

e Lote No. 2 —
Sincelejo:
6.600 m?

e Lote No. 3 -
Villavicencio:
28.400 m?

e |Lote No. 4 —
Yopal: 24.000
m2

Experiencia

profesional especifica
en el acompafiamiento
social en proyectos de
infraestructura  civil

Profesional ylu obras de

en areas urbanismo

nacleo  del (consultoria de

1 Profesional | conocimiento | Tres (3) | estudios disefios, vy 3 100%
social en ciencias | afios construccion).

sociales vy

ciencias Uno de los contratos

humanas aportados debe tener
experiencia en el
desarrollo de
metodologias de
participacion
ciudadana.

Expertos en los siguientes campos de especializacién de la Etapa |

., . No. et
el Perfil Formac.lon EXBELEnT Experiencia Especifica | Contrat Deqlcam
t. Educativa a General o5

Ingeniero Experiencia profesional
de viasy especifica como
transportes disefiador de vias
Especialist | o ingeniero vehiculares urbanas y/o
1 |aen disefio | civil con | Seis (6) | vias  peatonales, y/o 3 30%
geométrico | posgrado | afios ciclorutas.
de vias en vias,
disefio de La sumatoria del area
vias o disefiada acreditada
afines mediante los contratos
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Can

t.

Perfil

Formacion

Educativa

Experienci
a General

aportados,

Experiencia Especifica

debera
igual o superior a:

ser

e Lote No. 1 -
Soledad: 13.900

m2.

e Lote No. 2 -
Sincelejo:  4.300
m2

e Lote No. 3 -
Villavicencio:
13.300 m?

e |lote No. 4 -

Yopal: 12.600 m?

75

[\[o}
Contrat
0S

Dedicaci
on

Experiencia especifica en
consultoria de disefio de

espacio  publico ylo
disefio urbano.
La sumatoria del area
Arquitecto diseﬁada acreditada
con mediante los contratos
. tados, deberd ser
estudios de ?plj)arl 0 su’ erior a:
Arquitecto | posgrado Seis (6) g P '
disefiador | en afios 3 30%
urbano | urbanismo, * Lolted (lj\!o. 1 -
disefio S(Ze ad: 19.200
urbano o m
afines. e Lot No. 2 —
Sincelejo: 6.600
m2
e Lote No. 3 -
Villavicencio:
28.400 m?
e lLote No. 4 -
Yopal: 24.000 m?
Experiencia profesional
especifica como
Ingeniero especialista estructural en
Especialist | civil con . consultorias de disefio de
Seis (6) . L -
a posgrado ~ espacio publico, disefio 3 30%
afios -
estructural en urbano y/o disefio de
estructuras obras de urbanismo y/o

vias vehiculares y/o vias
peatonales, y/o ciclorutas
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> . No. .
Can . Formacion Experienci s e Dedicaci
N Perfil Educativa  a General Experiencia Especifica Cog:rat on
0 parques
recreodeportivos ylo

escenarios deportivos.

La sumatoria del éarea
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser
igual o superior a:

e lote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2.

e Lote No. 2 -—
Sincelejo: 4.700

m2

e Lote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?

e lote No. 4 -
Yopal: 17.000 m?
Experiencia profesional
especifica como
especialista hidrosanitario
en consultorias de disefio
de espacio publico, disefio
urbano y/o disefio de
obras de urbanismo o vias

Ing_er_lllero vehiculares y/o  vias
civii o peatonales, y/o ciclorutas
sanitario, o ylo parques
Especialist zar:g?gr']?;( recreodeportivos ylo
1 a con Seis (6) | escenarios deportivos. 3 30%
hidrosanita osarado afnos
rio posgre La sumatoria del é&rea
en del ielrea disefiada acreditada
hi e 1a mediante los contratos
|drayl|c;_ao aportados, deberd ser
sanitaria

igual o superior a:

e Soledad: 19.200
m2

e Lote No. 2 -
Sincelejo:  6.600
m2




Seccion 111 - Criterios de Evaluacion y Calificacion 77

[\[o}
Contrat
0S

Can . Formacion
t. P Educativa

Experienci

Dedicaci
a General 0

on

Experiencia Especifica

e lote No. 3 -
Villavicencio:
28.400 m?

e |ote No. 4 -
Yopal: 24.000 m?

Especialist
a eléctrico

Ingeniero
eléctrico

Seis
afos

(6)

Experiencia profesional
especifica como
especialista eléctrico en
consultorias de disefio de
espacio publico, disefio
urbano y/o disefio de
obras de urbanismo y/o
alumbrado publico y/o
vias vehiculares y/o vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

La sumatoria del é&rea
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser
igual o superior a:

e lote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2,

e |lote No. 2 -
Sincelejo:  4.700
m2

e Lote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?

e |oteNo.4-
Yopal: 17.000 m?

30%

Especialist
1 aen
geotecnia

Ingeniero
civil con
posgrado
en
geotecnia

Seis
afnos

(6)

Experiencia profesional
especifica como
especialista en geotecnia
en consultorias de disefio
de espacio publico, disefio
urbano y/o disefio de
obras de urbanismo o vias
vehiculares y/lo  vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques

30%
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No.
Experiencia Especifica | Contrat
0S

Dedicaci
on

Can Formacion Experienci

t. P Educativa a General

recreodeportivos
escenarios deportivos.

ylo

La sumatoria del é&rea
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, deberd ser
igual o superior a:

e lote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2.

e |ote No. 2 -
Sincelejo: 4.700

m2

e lote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?

e Lote No.4-

Yopal: 17.000 m?
Experiencia profesional
especifica como
arquitecto paisajista en
consultorias de disefio de
espacio publico, disefio
urbano y/o disefio de
obras de urbanismo y/o
vias vehiculares o vias
peatonales, y/o ciclorutas

_ ylo parques
Arqéj(;tnecto recreodeportivos 0
) . escenarios deportivos.
1 Arquitecto | posgrado | Seis  (6) P 3 20%
paisajista _en - anos La sumatoria del érea
paisajismo disefiada acreditada
o afines

mediante los contratos
aportados, debera ser
igual o superior a:

e |ote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2.

e Lote No. 2 -
Sincelejo:  4.700
m2
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No.

Formacion
Contrat

Experienci Dedicaci

Experiencia Especifica

Educativa

a General

0S

on

e Lote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?
e Lote No.4-
Yopal: 17.000 m?
Experiencia profesional
. especifica en el manejo
Ingeniero .
. ambiental de proyectos
civil o . )
L consultoria relacionados
. sanitario o ;
Profesiona con disefio de espacio
| con publico, disefio urbano
especialist espg%illza ;:#:Stro () y/o disefio de obras de 3 20%
a . urbanismo  y/o  vias
. ambiental o - .
ambiental . vehiculares y/o  vias
afines, o -
. - peatonales, y/o ciclorutas
ingeniero
. ylo parques
ambiental .
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.
Experiencia profesional
especifica en la
Profesiona programacion de obra,
elaboracion de
| de . s
Arquitecto presupuestos, andlisis de
programac . . Cuatro (4) : o
S o ingeniero | . precios  unitarios vy 3 50%
iony A afios . -
civil especificaciones técnicas
presupuest ;
o en consultorias  para
proyectos de
infraestructura civil y/u
obras de urbanismo.
Abogado L .
Experiencia profesional
Abogado con ifi |
expertoen | posgrado | Cuatro (4) especitica - en €
o acompafiamiento juridico 2 10%
derecho en derecho | afios de procesos urbanos v/o
urbano urbano o urb:fnisticos y
afines '
Profesion Experiencia profesional
al en especifica en disefio y/o
Segurida implementacion de SG-
Profesiona | 4 y salud _SST de proyegto_s de
len en el infraestructura civil y/u
idad . Cuatro (4) | obras de urbanismo
seguri trabajo o " . L 3 10%
y salud en rofesion afos manejo de seguridad
el trabajo pl industrial y salud
al€n ocupacional en contratos
Ingenieria de construccion de obras
S con civiles y/u obras de
postgrado urbanismo.
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No.

FEodrlT::fil\(/): ixgggfpg' Experiencia Especifica Cog:rat De(élr(‘:au
en
seguridad
y salud en
el trabajo
con
licencia
vigente
en
seguridad
y salud en
el trabajo.
En concordancia con lo
establecido en la Ley
2214 de 2022 a través de
este proyecto se debera
promover el primer
empleo.
La promocion, recepcién
de hojas de vida, la
seleccién y contratacion
debera realizarse
mediante un proceso de
Profesional seleccion de personal que
en areas apliqgue el contratista,
ntcleo del garantizando una
Profesiona | conocimien escogencia objetiva,
1* | 1de apoyo toen N/A idonea 'y transparente |  N/A 100%
social ciencias donde el  promedio
sociales y académico  juegue el
ciencias papel preponderante.
humanas

e Profesional que
se encuentre entre
los 18 y los 28
afos.

e ElI  profesional
ofertado para el
primer empleo no
debe registrar
afiliacion ni
cotizacion como
trabajador
dependiente o
independiente al
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No.
Experiencia Especifica | Contrat
0S

Dedicaci
on

Can Formacion Experienci

t. P Educativa @ a General

Sistema Integral
de Seguridad
Social de manera
posterior a la

fecha de
graduacion como
profesional.

En concordancia con lo
establecido en la Ley
2214 de 2022 a través de
este proyecto se debera
promover el primer
empleo.

La promocion, recepcién
de hojas de vida, la
seleccién y contratacion
debera realizarse
mediante un proceso de
seleccion de personal que
aplique el contratista,
garantizando una
escogencia objetiva,
idbnea y transparente

. Profesional donde el  promedio

Profesiona en académico  juegue el

1 | Tdeapoyo | 4 onieria | NA | papel preponderante. NiA | 70%

técnico -

civil e Profesional que

se encuentre entre

los 18 y los 28
afos.

o EI profesional
ofertado para el
primer empleo no
debe registrar

afiliacion ni
cotizacion como
trabajador

dependiente o
independiente al
Sistema Integral
de Seguridad
Social de manera
posterior a la
fecha de
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No.
Experiencia Especifica | Contrat
0S

Dedicaci
on

Can Formacion Experienci

t. P Educativa a General

graduaciéon como

profesional.
* Para el caso del lote No. 4 — Referente a los estudios y disefios, asi como acompafiamiento social
necesario para el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios de Yopal - Casanare, teniendo en cuenta
la magnitud del area de influencia, se plantea que deberdn ser dos (2) profesionales sociales como
minimo.

Expertos en los siguientes campos de especializacién de la Etapa Il

Formacion | Experienc
Educativa | ia General

[\[o} Dedicac
Contratos ion

Can

R Experiencia Especifica

Perfil

Experiencia especifica
como residente de obra en
proyectos de construccion
de espacio publico y/u
obras de urbanismo, y/o
parques recreodeportivos
ylo escenarios deportivos.

La sumatoria del area
intervenida acreditada
mediante los contratos
3) aportados, debera ser igual

. Ingeniero
Residente
0 superior a: 2 100%

A Tres
2 civil o ~
de obra . afios
arquitecto
e Soledad: 19.200
m2
e |lote No. 2 -
Sincelejo:  6.600
m2
e |ote No. 3 -
Villavicencio:
28.400 m?

e lote No. 4 -
Yopal: 24.000 m?

Experiencia  profesional
especifica como disefiador
de vias vehiculares urbanas
ylo vias peatonales, y/o
ciclorutas. 3 30%

Ingeniero
de viasy
transportes
o ingeniero | Seis  (6)

civil con | afios
posgrado
en vias,

disefio de

Especialist
aen
R41 disefio
geométric
o de vias La sumatoria del area
disefiada acreditada

mediante los contratos
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N\[o} Dedicac
Contratos ion

Can Formacion | Experienc

Perfil

Lt Educativa Experiencia Especifica

ia General

vias o
afines

aportados, debera ser igual
0 superior a:

e |ote No. 1 -
Soledad: 13.900
m2.

e |lote No. 2 -
Sincelejo:  4.300
mZ

e |ote No. 3 -
Villavicencio:
13.300 m?

e lote No 4 -
Yopal: 12.600 m?

Especialist
1 a
estructural

Ingeniero
civil con
posgrado
en
estructuras

Seis  (6)
afios

Experiencia  profesional
especifica como
especialista estructural en
proyectos de construccion
de espacio publico y/u
obras de urbanismo y/o
vias vehiculares y/o vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques
recreodeportivos 0
escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser igual
0 superior a:

e |ote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2.

e |lote No. 2 -
Sincelejo:  4.700
m2

e lote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?

e [|oteNo0.4-
Yopal: 17.000 m?

10%

Especialist
a
hidrosanit
ario

Ingeniero
civil o
sanitario, o
sanitario y
ambiental

Seis (6)
afios

Experiencia  profesional
especifica como
especialista hidrosanitario
en proyectos de
construccion de espacio

10%
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Can

i Perfil

Formacion
Educativa

con
posgrado
en el area

de la
hidraulica
0 sanitaria

Experienc
ia General

Experiencia Especifica

publico y/u obras de
urbanismo  y/o  vias
vehiculares  y/o  vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques
recreodeportivos 0
escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser igual
0 superior a:

e oledad: 19.200 m?

e |lote No. 2 -
Sincelejo:  6.600
m2

e |ote No. 3 -
Villavicencio:
28.400 m?

e |ote No. 4 -

Yopal: 24.000 m?

ion

84

Dedicac

Especialist
a eléctrico

Ingeniero
eléctrico

Seis
afios

(6)

Experiencia  profesional
especifica como
especialista eléctrico en
proyectos de construccion
de espacio publico y/u
obras de urbanismo y/o
alumbrado publico y/o vias
vehiculares  y/o  vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques
recreodeportivos ylo
escenarios deportivos.

La sumatoria del area
disefiada acreditada
mediante los contratos
aportados, debera ser igual
0 superior a:

e Lote No. 1 -

Soledad: 13.500
m2.

e lote No. 2 -
Sincelejo:  4.700

m2

10%
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Can . Formacion
t. L Educativa

N\[o} Dedicac
Contratos ion

Experienc
ia General

Experiencia Especifica

e |ote No. 3 -

Villavicencio:
20.000 m?
e Lote No.4-
Yopal: 17.000 m?
Experiencia  profesional
especifica como
especialista en geotecnia
en proyectos de

construccién de espacio
publico y/u obras de
urbanismo  y/o  vias
vehiculares  y/o  vias
peatonales, y/o ciclorutas
ylo parques
recreodeportivos 0
escenarios deportivos.

y/o escenarios deportivos.

£ iali In_gglniero La sumatoria del area
. specialist | civi cchin Seis  (6) | disefiada acreditada L0t
aen. posgrado | - xoe mediante los  contratos 0
geotecnia en aportados, debera ser igual
geotecnia 0 superior a:
e |ote No. 1 -
Soledad: 13.500
m2.
e Lote No. 2 -
Sincelejo:  4.700
m2
e |ote No. 3 -
Villavicencio:
20.000 m?
e LoteNo.4-
Yopal: 17.000 m?
. Experiencia  profesional
Ingeniero e .
. especifica en el manejo
civil o .
sanitario ambiental de proyectos de
Profesiona con construccién relacionados
I -l con  espacio  publico,
1 especialist espg;:éillza g:;:stro “) disefio urbano u obras de 10%
a . urbanismo 0 vias
: ambiental o . .
ambiental . vehiculares 0 vias
afines, o .
. ) peatonales, o ciclorutas o
ingeniero i
. parques recreodeportivos
ambiental
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86

Can : Formacion | Experienc S aF No. Dedicac
t. el Educativa | ia General S 2 1 Contratos ion
Experiencia  profesional
especifica en la
Profesiona programacion de obra,
elaboracion de
| de . e
roaramac Arquitecto Dos  (2) presupuestos, analisis de
1 | Prod o0 ingeniero | precios unitarios y 2 5%
iony A afios S .
resupuest civil especificaciones técnicas
P Op en  consultorias  para
proyectos de
infraestructura civil y/u
obras de urbanismo.
Profesional
en
seguridad y
salud en el Experiencia  profesional
trabajo o especifica en disefio e
profesional implementacion de SG-
en SST de proyectos de
Profesiona | ingenierias infraestructura civil y/u
1 Iep con C~uatro 4) obras_ de urbanls_mo, 3 100%
seguridad | postgrado | afios manejo de  seguridad
ysaluden | en industrial y salud
el trabajo | seguridad y ocupacional en contratos
salud en el de construccién de obras
trabajo con civiles y/u obras de
licencia urbanismo.
vigente en
seguridad y
salud en el
trabajo
En concordancia con lo
establecido en la Ley 2214
Profesional de 2022 a traves de este
en Areas proyecto se debera
g promover el primer
nucleo del
. e empleo.
Profesiona | conocimien
1* | I deapoyo toen N/A La Dromocion. recencion N/A 100%**
social ciencias prof » Tecep
. de hojas de vida, la
sociales y Ny .
L seleccion y contratacion
clencias debera realizarse mediante
humanas

un proceso de seleccién de
personal que aplique el
contratista, garantizando
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Can

i Perfil

Formacion

Educativa

Experienc
ia General

Experiencia Especifica

una escogencia objetiva,
idénea y transparente
donde el promedio
académico juegue el papel
preponderante.

e Profesional que se
encuentre entre los
18 y los 28 afios.

o EI profesional
ofertado para el
primer empleo no

debe registrar
afiliacion ni
cotizacion  como
trabajador

dependiente 0
independiente  al
Sistema  Integral
de Seguridad
Social de manera
posterior a la fecha
de graduacion
como profesional.

\[o}

Contratos

Dedicac

ion

Profesiona
1 | de apoyo
técnico

Profesional
en
ingenieria
civil

N/A

En concordancia con lo
establecido en la Ley 2214
de 2022 a través de este
proyecto se debera
promover el primer
empleo.

La promocidn, recepcion
de hojas de vida, la
seleccion y contratacién
deberé realizarse mediante
un proceso de seleccién de
personal que aplique el
contratista, garantizando
una escogencia objetiva,
idénea y transparente
donde el promedio
académico juegue el papel
preponderante.

e Profesional que se
encuentre entre los
18 y los 28 afios.

o EI profesional
ofertado para el

N/A

100%

87
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N\[o} Dedicac
Contratos ion

Can
t.

Formacion | Experienc

Educativa | ia General Experiencia Especifica

Perfil

primer empleo no

debe registrar
afiliacion ni
cotizacion como
trabajador

dependiente 0
independiente  al
Sistema  Integral
de Seguridad
Social de manera
posterior a la fecha
de graduacion
como profesional.

* Para el caso del lote No. 4 — Referente a la ejecucion de las obras, asi como acompafiamiento social
necesario para el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios de Yopal - Casanare, teniendo en cuenta
la magnitud del area de influencia, se plantea que deberan ser dos (2) profesionales sociales como
minimo, ** con una dedicacién del setenta y cinco por ciento (75%) cada uno.

Todo el personal anteriormente descrito sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato.
El licitante debe tener en cuenta en su oferta el personal necesario para el cumplimiento del contrato y
debera costearlo y mantenerlo en disposicion para las reuniones, comités y seguimientos que se realicen
por parte de la interventoria, el Operador/Agente Implementador, el contratante, y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Nota 1. Si bien el licitante no presentara los perfiles de su personal con la oferta; si debera costearlo
para efectos de la ejecucion y cumplimiento del contrato. Asi mismo, estos perfiles deben ser
presentados con sus respectivos soportes, para su aprobacion como requisito para la firma del acta de
inicio de las obras por parte de quien resulte como Adjudicatario.

Nota 2. Cuando el contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para ocupar
los cargos del personal minimo requerido, someterd antes de su designacion, las hojas de vida en las
que indicara la experiencia profesional y la experiencia especifica, acompafiadas con las respectivas
certificaciones y diplomas que acrediten la experiencia profesional y especifica requeridas en estos
Documentos de Licitacion, para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion de
dicho personal no exime al contratista de su obligacion de removerlo, si el Interventor asi lo exige,
cuando el avance y la organizacién de la obra no sean satisfactorios para él mismo.

Nota 3. En desarrollo del componente social y ambiental, para dar cumplimiento al C-PGAS y el C-
PGL, el CONTRATISTA debe contemplar el personal minimo requerido que se encuentra estipulado
anteriormente, asi como mantenerlo durante el plazo de la ejecucion del contrato. Se recomienda que
estos profesionales tengan domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera que se facilite el
conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la region y asi mismo facilite el relacionamiento
con los actores institucionales y comunitarios.

Nota 4. De manera deseable se busca que durante la ejecucion del contrato el personal calificado del
proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por ciento
(25%) de mujeres.



Seccion 111 - Criterios de Evaluacion y Calificacion 89

Nota 5. De manera deseable se busca vincular a la ejecucion de las obras, por lo menos, un setenta por
ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente habitantes
de la localidad beneficiaria.

Nota 6. La experiencia especifica del personal experto, serd tenida en cuenta y valorada desde la
expedicién de la tarjeta profesional para el caso de los ingenieros y arquitectos, para los demas
profesionales, se contara desde la fecha de terminacion y aprobacion del pénsum académico.
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6. Equipos

El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion para cada
lote que licite:

Tipo de equipo y caracteristicas NuUmero minimo exigido_(*)
1 Volqueta Global
2 Vibrocompactador Global
3 Retroexcavadora Global
4 Minicargador Global

(*) No se relaciona todo el equipo necesario para la ejecucion de las obras, solo los equipos claves. El
Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el equipo necesario para el cumplimiento del Contrato
y debera costearlo.

El Licitante proporcionard mas detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la
Seccion V.

Nota 1. Los equipos relacionados y el numero exigido, en el cuadro “Tipo de equipos y
caracteristicas”’, son el minimo que debe presentar el oferente, no obstante, éste debera considerar en
su oferta, los necesarios y convenientes para la ejecucion de las obras. El contratista debera tener en
cuenta que la supervisién y la interventoria realizardn seguimiento a la calidad y cantidad de
herramientas y equipos que se requieran de acuerdo con la ejecucion y avance de las obras.

Nota 2. Los Formularios para los Equipos, exigidos en la Seccion IV “Formularios de Licitacion”
deberan diligenciarse acorde a la informacién que se tenga sobre los equipos y/o herramientas, que el
licitante debe considerar de acuerdo con la necesidad y conveniencia en nimero y calidad para la
ejecucidn de las obras.
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Seccion V. Formularios de Licitacion
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Carta de Oferta

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA
RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente el
nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: EI texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
Llamado a Licitacion SDO No.: CO-Al-001-CW-RFB

Lote No.: [indique el nimero de identificacion, si se trata de una Oferta para

un(os) lote(s)en especifico]

Para: Patrimonio autonomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral cuya vocera y administradora es la
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

(@) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitacion, incluidas las enmiendas publicadas de
acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto.

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningun conflicto de intereses
de conformidad con la IAL 4.

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados
inelegibles por el Contratante en relacion con la ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de Propuesta en el pais del Contratante de acuerdo
conlalAL 4.7,

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al Documento de Licitacion:
[inserte una breve descripcion de las Obras]

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y
gravamenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente, es: [indique una de
las siguientes opciones, segun corresponda]

Opcidn 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras
y nlmeros, indicando los diversos montos vy las correspondientes monedas];

O bien,

Opcion 2, en el caso de mdaltiples lotes: a) El precio total de cada lote es: [inserte el precio total
de cada lote en letras y numeros, indicando los diversos montos y las correspondientes
monedas] y b) el precio total de todos los lotes (la suma de todos los lotes) es: [inserte el precio
total de todos los lotes en letras y numeros, indicando los diversos montos y las
correspondientes monedas].

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son los siguientes:

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido]
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(9)

(h)

(i)

)

(k)

(1

(ii) ElI método de célculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicacion de los
descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizara para aplicar los
descuentos].

Periodo de validez de la Oferta: Nuestra Oferta serd valida durante el periodo establecido en la
IAL 18.1 a partir del dia fijado como fecha limite para la presentacion de las Ofertas conforme al
Documento de Licitacién, y seguira siendo de caracter vinculante para nosotros y podra ser
aceptada en cualquier momento antes de la finalizacion de ese periodo.

Garantia de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una
Garantia de Cumplimiento [ y una Garantia de Cumplimiento de las obligaciones medio
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es aplicable] de
conformidad con el Documento de Licitacion.

Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en caracter de Licitante
individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en caracter de
miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier
Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13.

Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no
estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una
suspensién temporal o una inhabilitacion impuesta por una institucion miembro del Grupo Banco
Mundial, ni de una inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para
el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el Banco Mundial y otros
bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del
Contratante ni de sus normas oficiales, asi como tampoco en virtud de una decision del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opcion adecuada y elimine la otra] [No
somos una institucion o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institucién o empresa de
propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la 1AL 4.6].

Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes
comisiones, gratificaciones u honorarios en relacion con el proceso de Licitacion o la
formalizacién del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion completa,
el motivo por el cual se pag6 cada comision o gratificacion, y la moneda de cada una de ellas]

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ringuno”).

(m) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito

incluida en su Carta de Aceptacion, constituird un contrato vinculante entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido redactado y formalizado.
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(n) Obligacién de aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la
Oferta evaluada mas baja, ni la Oferta mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

(o) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a
garantizar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en acto
alguno que entrafie algun tipo de fraude y corrupcion.

(p) Mediador: Aceptamos la nominaciéon de [indique el nombre propuesto en las IAL] como
Mediador.

[0 bien]

No aceptamos la nominacion de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Mediador, y en su
lugar proponemos a [indigue el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan.

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion del
Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la
Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican
mas arriba]

Fecha de la firma: [indique el dia de la firma] de [indique el mes] de [indique el afio]
*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actla

como Licitante.
**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante.
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Apéndices de la Oferta

1. Modelo de Lista de Cantidades

Se anexa cuadro de referencia para establecer el precio ofertado, con los diferentes items necesarios y
las cantidades estimadas.

ITEM

ACTIVIDADES PROPUESTAS
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

CAP 1,0-OBRAS PRELIMINARES
1 | Localizacion y replanteo en vias urbanas M2 8458
2 | Localizacion y replanteo en canchas, zonas verdes y parques M2 10621
3 | Cerramiento provisional de obra H=2,10 m, en tela polipropileno ML 2132
4 | Descapote manual, hasta H=0,20 m (Incluye retiro de sobrantes) M2 5821
5 | Descapote a maquina, hasta H=0,20 m (Incluye retiro de sobrantes a 2 km) M2 5052
CAP 2,0-DEMOLICIONES Y DESMONTES
6 | Demolicion de andenes (Incluye retiro) M2 688
7 | Demolicion de pavimento en concreto (Incluye retiro) M2 162
8 Demolicién de plgca en concreto existente - cicloruta, andenes y zonas M2 331
duras (Incluye retiro)
9 | Demolicion de bordillo y/o sardinel existente (Incluye retiro) ML 619
10 | Demolicién de bancas (Incluye retiro) UN 2
11 | Desmonte de marcos de porteria de cancha deportiva (Incluye retiro) UN 4
12 | Desmonte de cerramiento metalico existente (Incluye retiro) ML 21
13 | Desmonte de equipos biosaludables existentes (Incluye retiro) UN 6
14 | Corte de arbol con raices h>3,0 m (Incluye retiro) UN 2
CAP 3,0-CONFORMACION DEL TERRENO
15 | Excavacion a maquina sin retiro de sobrantes M3 7712
16 | Excavacion manual sin retiro de sobrantes M3 445
17 | Conformacion y compactacion de subrasante CBR=95 M2 2428
18 (F:Qgrlligr;gtg(r:?gﬁl)lar (Incluye transporte, suministro, extendido, nivelaciéon y M3 2758
19 Rell_eno compac_tado con mg’EeriaI seleccionq@o de la excavacion (Incluye M3 2019
trasiego, extendido, nivelacion y compactacion)
20 ?g&-ﬁ:ﬁ; gigl:)ular (Incluye transporte, suministro, extendido, nivelacion y M3 1777
21 (I?:rsnepg;?:;?rr])(lncluye transporte, suministro, extendido, nivelacion y M3 1034
22 | Relleno pedraplén (Incluye transporte, suministro e instalacion) M3 879
23 | Cargue y retiro de material de escombro, longitudes mayores a 2 km M3 809
24 | Cargue y retiro de material de excavacion M3 7866
CAP 4,0-PAVIMENTOS
25 Concret_q premezclado para pavimentos MR-40 (Incluye suministro, M3 701
colocacion, formaleteado y curado)
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Concreto premezclado para pavimentos MR-42 (Incluye suministro,

26 iy M3 541
colocacion, formaleteado y curado)
Mezcla asfaltica densa en caliente, tipo MDC-2 (Incluye suministro,

27 L s M3 71
colocacion y compactacion)

28 |Riego de imprimacion en emulsion catidnica de rotura lenta, tipo CRL-1 M2 1401
Junta de dilatacion sello de poliuretano elastomérico de alto desempefio y

29 p : - ML 1762
corddn de espuma para fondo de junta =10 mm (Incluye corte)

30 | Suministro e instalacion de geotextil tejido T3000 M2 2209

CAP 5,0-ANDENES Y ZONAS DURAS \

Concreto de 3000 PSI para andenes y/o zonas duras (Incluye suministro,

31 - M3 429
colocacion, formaleteado y curado)
Concreto de 3000 PSI estriado para rampas (Incluye suministro,

32 - M2 80
colocacion, formaleteado y curado)
Suministro e instalacion de loseta peatonal en concreto color gris 20x20

33 _ M2 118
cm espesor e=6 cm
Suministro e instalacion de loseta peatonal en concreto color ocre 20x20

34 _ M2 30
cm espesor e=6 cm
Suministro e instalacién de loseta peatonal en concreto color arena 20x20

35 _ M2 136
cm espesor e=6 cm
Suministro e instalacién de loseta prefabricada en concreto tactil guia A56

36 _ M2 446
40x40 cm espesor e=6 cm

37 Suministro e instalacion de loseta prefabricada en concreto tactil alerta M2 96
A55 40x40 cm espesor 6 cm

38 | Suministro e instalacion de adoquin en concreto color arena 6x10x20 cm M2 1341

39 | Suministro e instalacion de adoquin en concreto color gris 6x10x20 cm M2 373
Suministro e instalacién de gramoquin en concreto peatonal color gris

40 _ M2 339
20x20 cm espesor e=6 cm

41 Suministro e instalacién de pasos en concreto para senderos peatonales UN 276
100x40 cm espesor e=10 cm (Incluye malla electrosoldada)

42 Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto tipo A-81 ML 1428
15x35 cm

43 Suministro e instalacion de sardinel prefabricado en concreto tipo U-10 ML 901
15x45 cm

44 Bordillo en concreto con chaflan a una cara 15x20 cm (Incluye suministro, ML 1438
armado y acero de refuerzo)
Bordillo en concreto con chaflan a una cara 20x35-40 cm (Incluye

45 . . ML 688
suministro, armado y acero de refuerzo)

46 Bordillo en concreto para adoquines 10x30 cm (Incluye suministro, ML 1008
armado y acero de refuerzo)
Suministro e instalacién de gravilla triturada compactada para senderos

47 "~ M2 66
peatonales e=5 cm
Suministro e instalacién de piso de granulos de caucho e=2 cm (SBR 2

48 : . . M2 257
cm) en zona de juegos infantiles

49 Suministro e instalacién de piso de granulos de caucho e= 1 cm (EPDM 1 M2 239

cm) en zona de juegos infantiles
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Suministro e instalacion de piso de granulos de caucho e= 3 cm (EPDM 1

50 ! . . M2 171
c¢cm+SBR 2 cm) en zona de juegos infantiles
Suministro e instalacion de grama sintética para canchas monofilamentada

51 |de 50 mm de altura con fibras de polietileno (Incluye lineas para M2 548
demarcacion)

52 | Estampado para concreto (Incluye molde, color, sello y junta) M2 2783

53 Suministro e instalacion de baranda metélica tipo M-83, o equivalente de ML 57
igual especificacion o superior

54 Suministro e instalacion de baranda metalica tipo M-82, o equivalente de ML 28
igual especificacion o superior
Suministro e instalacién de bolardo tubular metalico tipo M-63, o

55 - : e . UN 100
equivalente de igual especificacion o superior
6,0-PINTURAS ESPECIALES Y SENALIZACION \

56 Llln_ea de demarcamo_n discontinua con pintura reflectiva para zona de ML 1375
trafico o parqueo y cicloruta

57 Linea de demgrcacmn continua con pintura reflectiva para zona de trafico ML 1313
0 parqueo Yy cicloruta

58 D_emarcacmn con pintura reflectiva para zona de trafico o parqueo y M2 174
cicloruta

59 | Pintura epoxica tipo tréafico para cancha (Incluye demarcacion) M2 1022

60 | Suministro e instalacion de tacha reflectiva bidireccional UN 135
Suministro e instalacion de sefiales de transito de 0,75 m x 0,75 men

61 | lamina galvanizada, fondo reflectivo y los simbolos de acuerdo al color de UN 48
la sefial indicada (Incluye paral vertical)
Suministro e instalacion de tétem teniendo en cuenta las especificaciones

62 . : . i UN 1
establecidas en el Anexo de recomendaciones minimas de construccion

CAP 7,0-ESTRUCTURAS |

Zapatas en concreto de 3000 PSI (Incluye suministro, colocacion,

63 - M3 21
formaleteado y curado. No incluye acero de refuerzo)
Pedestales en concreto de 3000 PSI (Incluye suministro, colocacion,

64 - M3 1
formaleteado y curado. No incluye acero de refuerzo)
Concreto ciclépeo de 3000 PSI relacion 60C/40P (Incluye suministro y

65 iy M3 16
colocacion)
Viga cimiento enlace h=20-40 cm en concreto de 3000 PSI (Incluye

66 | suministro, colocacion, formaleteado y curado. No incluye acero de M3 5
refuerzo)
Pilote en concreto de 3000 PSI (Incluye excavacion, suministro,

67 - . M3 4
colocacion, refuerzo y anillos)
Muro contencién 0 < h < 3,5 m en concreto de 4000 PSI (Incluye

68 | suministro, colocacion, formaleteado y curado. No incluye acero de M3 18
refuerzo)

69 Acero Q(,E refuerzo de 60000 PSI 420 MPa (Incluye suministro, corte, KG 11015
figuracion, amarre y colocacion)

70 Malla e!e;ctrosoldada (Incluye suministro, corte, figuracion, amarre y KG 4087
colocacion)
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ACTIVIDADES PROPUESTAS |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

8,0-MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y GYM
BIOSALUDABLE
Suministro e instalacion de malla de cerramiento contra impactos para

CAP

7l canchas deportivas H=5,00 m bk g
Suministro e instalacion de sube y baja metélico doble en tuberia
79 galvanizada, con pintura electrostatica, sillas fijas en [dmina de hierro UN 5

recubierta con pvc y agarraderas metalicas, o equivalente de igual
especificacion o superior. Medidas: 2,50 m

Suministro e instalacién columpio metalico fabricado en tuberia
73 | galvanizada, con pintura electrostatica, 2 sillas de lona con cadenas UN 1
galvanizadas, o equivalente de igual especificacion o superior

Suministro e instalacién de juego para nifios tipo escalador infantil marafia

4 piramidal i !

75 Suministro e instalacién de parque recreativo tipo juego infantil M-3, o UN 5
equivalente de igual especificacion o superior

76 Suministro e instalacién de juego de porterias (2) polifuncionales en tubo 1G 5

galvanizado con malla (Incluye tableros)

Suministro e instalacion de juego de marcos de futbol (2) en tubo
77 | galvanizado de 4" calibre 12 con malla, o equivalente de igual JG 1
especificacion o superior

Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Press de piernas

e (Incluye tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica) I 2

79 Suministro e instalacién de equipo biosaludable tipo Banco abdominal UN 9
(Incluye tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)

80 Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Barras horizontales UN 9
(Incluye tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)

81 Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Volantes (Incluye UN 5
tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)

82 Suministro e instalacién de equipo biosaludable tipo Esqui eliptica UN 2
(Incluye tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)
Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Pony (Incluye tuberia

83 W o UN 2
central de 4,5" y pintura electrostatica)
Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Giro (Incluye tuberia

84 " o UN 2
central de 4,5" y pintura electrostatica)

85 Suministro e instalacién de equipo biosaludable tipo Press de pecho UN 9

(Incluye tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
86 Suministro e instalacion de equipo biosaludable tipo Tabla (Incluye UN 5
tuberia central de 4,5" y pintura electrostatica)
CAP 9,0-MOBILIARIO URBANO
87 Suministro e instalacién de mesas y asientos tipo dados en concreto UN 7
reforzado de 3000 PSI (Incluye 4 asientos)
Suministro e instalacién de banca prefabricada en concreto con espaldar,
88 _ UN 6
L=180 cm
Suministro e instalacién de banca prefabricada en concreto sin espaldar,
89 _ UN 34
L=180 cm
Suministro e instalacion de banca prefabricada en concreto con espaldar,
90 _ UN 12
L=100 cm
Suministro e instalacion de banca prefabricada en concreto sin espaldar,
91 : _ UN 44
sencilla L=60 cm
Suministro e instalacion de cicloparqueadero 3 puestos en tuberia
92 | estructural galvanizada en caliente de 1-1/2", o equivalente de igual UN 3
especificacion o superior
93 | Suministro e instalacién de caneca en malla metélica tipo M-120 UN 15
94 | Suministro e instalacion de caneca en acero inoxidable tipo M-121 UN 10
CAP 10,0-PAISAJISMO
95 Empradizacion (Incluye capa de tierra negra fértil, cespedones y M2 3994
mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalacion)
Relleno manual con tierra negra fértil (Incluye transporte, suministro,
96 - L, M3 27
extendido y compactacion)
97 Construccién de contenedor de raices tipo 2 de 1,5 m3 (Incluye UN 9
excavacion)
Suministro y siembra de arbol nativo altura >= 3,00 m (Incluye transporte
98 = . . y UN 31
y mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalacién)
Suministro y siembra de arbol frutal altura >= 2,00 m (Incluye transporte
99 2 ; . UN 31
y mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalacion)
Suministro y siembra de arbusto nativo (Incluye transporte y
100 - . - . UN 13
mantenimiento durante tres (3) meses posteriores a la instalacion)
CAP 11,0-OBRAS RED DE RIEGO
101 R.elleno_ f:on arena medlfa,(lncluye transporte, suministro, extendido, M3 138
nivelacion y compactacion)
Tuberia PVC 2" RDE 21 (Incluye suministro, instalacion, uniones, codos,
102 ) - . - ML 360
tees y demas accesorios para su correcto funcionamiento)
103 | Suministro e instalacion de llave terminal riego 1/2" UN 2
CAP 12,0-OBRAS DE DRENAJE
Concreto impermeabilizado de 4000 PSI para Box Culvert para Acequia-
104 . M3 5
Acelerado a 7 dias
105 | Céamara de inspeccion de 0,60x0,60 m (ladrillo) UN 10
106 | Camara de inspeccion de 0,80x0,80 m (ladrillo) UN 5
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ITEM

ACTIVIDADES PROPUESTAS
DESCRIPCION

Pozo de inspeccién de 1,20 m de diametro h= 2,00 m (Incluye excavacion,

UNIDAD CANTIDAD

perforada PVC 4", grava y geotextil)

13,0-OBRAS ELECTRICAS

107 |cimentacion, plantilla, cafiuelas, muro en mamposteria, pafiete, UN 1
impermeabilizacion, tapa y rellenos)

108 Relleno grava tritura-polvillo (Incluye transporte, suministro, extendido, M3 21
nivelacion y compactacion)
Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4" (Incluye suministro,

109 |instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para su correcto ML 29
funcionamiento)
Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6" (Incluye suministro,

110 |instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios para su correcto ML 85
funcionamiento)
Suministro e instalacién de tuberia PVC sanitaria 8" (Incluye suministro,

111 |instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para su correcto ML 167
funcionamiento)
Suministro e instalacién de tuberia PVC sanitaria 10" (Incluye suministro,

112 |instalacion, uniones, codos, tees y demas accesorios para su correcto ML 177
funcionamiento)
Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 12" (Incluye suministro,

113 |instalacién, uniones, codos, tees y demas accesorios para su correcto ML 42
funcionamiento)

114 | Construccion de sumidero sencillo tipo B UN 21

115 Suministro_e instala_cién de cafiuela de aguas lluvias seccion circular en ML 295
concreto d=0,2 m r=0,1 m

116 Suministro_e instala_ci()n de cafiuela de aguas lluvias seccion circular en ML 100
concreto d=0,3 m r=0,1 m

117 | Suministro e instalacion de cafiuela prefabricada en concreto A120 ML 237

118 Sumin.istro e instalacién de rejilla metalica para paso peatonal en cafiuelas ML 13
ancho: 0,2 m

119 Sumin-istro e instalacion de rejilla metalica para paso peatonal en cafiuelas ML 37
ancho: 0,3 m

120 | Suministro e instalacién de tragante tipo clpula para alto caudal de 4" UN 1

191 Zanja de infiltracion de 0,3 m de ancho y altura variable sin tuberia ML 29
perforada (incluye grava y geotextil)

122 Zanja de infiltracion de 0,3 m de ancho y altura variable (incluye tuberia ML 82

123 | Desmantelamiento de redes existentes de baja tension ML 200
124 | Desmantelamiento de postes existentes de baja tension UN 7
125 | Desmantelamiento de luminarias de alumbrado publico existentes UN 12
126 | Desmantelamiento de acometidas existentes de baja tension ML 225
127 | Suministro e instalacién de postes de hormigén de 12 m x 1050 Kg UN 3
128 | Suministro e instalacion de postes de hormigén de 12 m x 750 Kg UN 5
129 | Suministro e instalacion de postes de hormigén de 12 m x 510 Kg UN 27
130 | Suministro e instalacion de red aérea ACSR 2#1/0 AWG ML 225




Seccion IV. Formularios de Licitacion 101

ACTIVIDADES PROPUESTAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Suministro e instalacion de equipamiento para vestida de apoyo en
131 | 5. ; > : e . UN 4
disposicion de alineacion (Incluye aisladores, cruceta metalica y herrajes)
Suministro e instalacién de equipamiento para vestida de apoyo en
132 | . . . i~ . UN 1
disposicion de fin de linea (Incluye aisladores, cruceta metalica y herrajes)
Suministro e instalacion de equipamiento para adecuacion de apoyo
133 | existente para derivacion monoféasica en media tension (Incluye aisladores, UN 1
cruceta metalica y herrajes)
Suministro e instalacién de sistema de puesta a tierra para apoyos de
134 | media tension (Incluye electrodo de 5/8" x 2,4 m, soldadura exotérmica y UN 9
cable N. 2 de cobre desnhudo)
135 | Suministro e instalacion de transformador 13200/ 480 - 240v de 10 KVA UN
136 | Suministro e instalacion de transformador monofasico de 10 KVA UN
Suministro e instalacién de protecciones de media tension, dos Dps 15 Kv
137 L : UN 1
y dos cortacircuitos de 100a (Incluye crucetas y herrajes)
Suministro e instalacion de puentes de interconexion para media tension
138 | (Incluye conectores bimetalicos para derivacion y cable de cobre N. 2 UN 1
AWG)
139 Suministro e instalacion de equipo de media para sistema de alumbrado UN 1
publico (Incluye cables de conexion Transformador - Medidor - Cgd)
Suministro e instalacion de cuadro general para transformador de 10 Kva,
incluye gabinete de 60x40x30 Nema 3x, totalizador de 2x30a, contactor
140 |de 30a Acl, programador Horario Semana, barraje de distribucion, seis UN 1
protecciones parciales de 1x20a, barraje para neutro, barraje para tierra 'y
Dps
141 | Suministro e instalacion de canalizacion PVC 3/4" ML 494
142 | Suministro e instalacion de canalizacion PVC 1" ML 487
143 | Suministro e instalacion de canalizacion PVC 1 1/4" ML 207
144 | Suministro e instalacion de circuito ramal en N.10f+N.10n+N.10t ML 494
145 | Suministro e instalacion de circuito ramal en N.8f+N.8n+N.10t ML 458
146 | Suministro e instalacion de circuito ramal en N.6f+N.6n+N.10t ML 30
147 | Suministro e instalacion de circuito ramal en N.2f+N.2n+N.10t ML 207
148 | Suministro e instalacion de luminaria de 37W para alumbrado publico UN 9
149 | Suministro e instalacion de luminaria de 73W para alumbrado publico UN 11
150 | Suministro e instalacion de luminaria de 106W para alumbrado publico UN 12
151 | Suministro e instalacion de reflector de 70W para alumbrado publico UN 1
152 | Suministro e instalacion de reflector de 130W para alumbrado publico UN 10
153 | Suministro e instalacion de reflector de 205W para alumbrado publico UN 2
Suministro e instalacién de poste en acero galvanizado de 8 m, disposicion
154 . . UN 18
sencilla (Incluye herraje para base)
Suministro e instalacién de poste en acero galvanizado de 8 m, disposicion
155 . UN 5
doble (Incluye herraje para base)
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ACTIVIDADES PROPUESTAS |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Suministro e instalacién de poste en acero galvanizado de 12m,
156 | 5. X i UN 6
disposicion sencilla (Incluye herraje para base)
Suministro e instalacion de brazo de 1 m en acero galvanizado para
157 |o: .. L UN 3
fijacion en poste de hormigén
158 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 AWG ML 349
159 | Suministro e instalacion de juego para empalme en resina UN 28
Construccién de cimentaciones para postes de hormigdn en concreto de
160 UN 5
3000 PSI
Construccion de base en concreto de 3000 PSI con acero de refuerzo para
161 1 UN 28
postes metalicos
162 Construccion de registros en concreto para sistema de alumbrado publico UN 29
50x50x60cm
163 | Excavacion, tape y compactacion para instalacion de banco de ductos ML 931
164 | Suministro e instalacion de acometida 3F en 3N.8+1N.8 2" PVVC ML 19
165 | Suministro e instalacion de red aérea ACSR 2#2 Semiaislado ML 13
166 | Suministro e instalacion de cable cobre desnudo #2/0 ML 39
Suministro e instalacién de caja medidor 3F policarbonato (Incluye
167 UN 1
portabreaker)
168 | Suministro e instalacion de canalizacion por anden 2 @2" PVC corrugado M 198
169 | Suministro e instalacién de capacete galvanizado 1" UN 1
170 | Suministro e instalacion de medidor 2F-Trifilar 120/240V M. Directa UN 1
171 | Suministro e instalacion de acometida en 3N.6+1N.10 en 2 @2" PVC ML 367
172 | Suministro e instalacion de acometida en 3N.8+1N.10 en 2 @2" PVC ML 85
173 | Suministro e instalacion de Estructura LA 462 UN 2
Suministro e instalacion de Estructura LA 464 - B56P Terminal sencillo
174 e - UN 3
trifésico
Suministro e instalacién de Estructura NC 511 - B51A Corrido trifasico
175 UN 1
ANG 0- 3
Suministro e instalacién de Estructura NC 710 - TB-21 Conjunto para
176 " UN 1
trafo monofasico
177 | Suministro e instalacion de fotocelda con base UN 24
178 | Suministro e instalacién de soporte para dos reflectores UN
179 | Suministro e instalacion de tuberia IMC @1" galvanizada ML 2

CAP 14,0-ASEO

Limpieza general 6939

CAP

Elaboracion de estudios y disefios del proyecto MIB, incluyendo

Lel obtencion de permisos y licencias a que haya lugar (Etapa I) IVA incluido.

UN 1

Nota 1. Los licitantes deberan diligenciar integralmente los precios unitarios de los anteriores items y
el valor total para cada uno de ellos. La sumatoria de todos los items corresponderd al valor de la oferta
econdmica, para efectos de la evaluacion.
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Nota 2. Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Mejoramiento Integral de
Barrios, las cuales, si bien sirven como elemento de base para la definicidn de los precios unitarios a
ofertar, deberan ser ajustadas conforme los resultados de los estudios y disefios definitivos productos
de la Etapa | para cada lote.

Nota 3. Para facilitar la evaluacion y analisis de precios unitarios, se incluyen los cuadros generales de
areas de las intervenciones propuestas para cada lote.

Lote 1 Soledad - Atlantico

Tipo Longitud / Area
a. Movilidad - vias 1,519 km
b. Acce3|b|I|dad - 1,897 km
ciclorutas
c. Espacio publico 5.274 m2

Lote 2 Sincelejo - Sucre

Tipo Longitud / Area |
a. Movilidad -
vias, incluye 0,707 km
ciclorutas.
b. Espacio publico 2.362 m2

Lote 3 Villavicencio - Meta

Tipo Longitud / Area
a. Mowhdad - 0,873 km
vias
b. Accesibilidad —
urbanismo 1,333 km
tactico en vias
c. Espacio publico 15.136 m2

Lote 4 Yopal - Casanare

Tipo Longitud / Area |

Movilidad - 2,092 km
vias

b. Accesibilidad - 2,092 km
ciclorutas

c. Espacio publico 11.447 m2

Nota 4. Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin
cifras decimales.
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2. Listado de las monedas de pago (NO APLICA)

Para ..., indique el nombre del componente de las Obras

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de
Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El
Contratante  debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de
las Obras.

A B C D

Porcentaje del precio
Tipo de cambio | Equivalente en total de la oferta
a moneda moneda nacional (PTO)
nacional C=AxB 100xC
PTO

Nombre de la Monto de la
moneda de pago moneda

Moneda nacional 1,00

Moneda extranjera 1

Moneda extranjera 2

Moneda extranjera 3

Precio total de la

oferta 100,00

Sumas provisionales
expresadas en 1,00
moneda nacional

PRECIO TOTALDE
LA OFERTA
(incluida las sumas
provisionales)
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3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (NO APLICA)

Cuadro A. Moneda nacional

Cadigo del
indice

Descripcion
del indice

Fuente del
indice

Valor base y
fecha de base

Monto en moneda
del Licitante

Coeficiente de
ponderacion
propuesto por
el Licitante

No ajustable

moow>
KR IEIE

Total

1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B,C,Dy
E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un valor dentro del
rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]

Cuadro B. Moneda extranjera

Nombre de

la moneda:

Si el Licitante desea cotizar en mas de una moneda extranjera, se debera repetir el cuadro siguiente
para cada una de ellas.

Coeficiente
. . de
Codigo [ Descripcion | Fuente del V?IO; bgse Tlpo/r(;]ogul) EquwaIeCTte ponderacion
del indice | del indice indice ytecha de | moneda de €n moneda propuesto
base Licitante extranjera 1 oor el
Licitante
No ajustable | — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” deberia ser un porcentaje fijo, B, C,D y
E deberian especificar un rango de valores, y se pedira al Licitante que indique un valor dentro del
rango, de modo que la ponderacion total sea igual a 1,00]
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta — NO APLICA

Fecha: [indique fecha (dia, mes, afio)]
SDO N.° [indique el numero del proceso licitatorio]
Alternativa n.°: [indique el nimero de identificacion, si esta es una oferta por una alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitacién o
presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que Ilamé a licitacion por un periodo de
Cuatro (4) afios a partir de la notificacién de incumplimiento, si incumplimos la(s) obligacién
(obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la oferta:

(@) por haber retirado nuestra Oferta durante su periodo de validez especificado en la Carta de Oferta,
0

(b) porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptacién de nuestra Oferta,
durante su periodo de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si asi se nos
solicita, o (ii) no suministramos 0 nos rehusamos a suministrar la Garantia de Cumplimiento, v,
si requerido, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS), segun lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes
(IAL) del documento de licitacion del Contratante.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) cuando recibamos la notificacion
gue usted nos envie con el nombre del Licitante seleccionado, o ii) cuando hayan transcurrido
veintiocho dias después de la expiracién de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante* [indique el nombre completo de
la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**
[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta [indique el cargo completo de la persona que firma la

Oferta]

Firma de la persona antes mencionada [firma de la persona cuyo
nombre y cargo figuran arriba]

Firmada a los [indique el dia de la firma] dias del mes de [indique el mes] de [indique el afio]

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que
acttia como Licitante.
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**: La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. [Nota:
En el caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de
todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].



Seccion V. Formularios de Licitacion 108

Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Técnica

Personal Clave propuesto
Formularios para los Equipos

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo:
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (ASSS - GEPI)

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Nota: Se deberén diligenciar estos formatos para cada uno de los lotes para los cuales se presente
la Oferta.
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Formulario PER -1

Personal Experto propuesto
Formulario

El Adjudicatario deberd suministrar los nombres y otros detalles de las personas expertas debidamente
calificadas para cumplir con el Contrato. La informacién sobre su experiencia se debera consignar
utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mas abajo para cada candidato.

Personal Experto

1. Titulo de la posicién: [Director de proyecto]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicién sera retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
a esta posicion: posicion]
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
planeado para adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
2. Titulo de la posicién: [Profesional social]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
nombramiento: posicion sera retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
a esta posicion: posicion]
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
planeado para adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
3. Titulo de la posicion: [Arquitecto disefiador urbano]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion sera retenida]
Tiempo destinado | [insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
a esta posicion: posicién]
Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
planeado para adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]
esta posicion:
4, Titulo de la posicion: [Especialista en disefio geométrico de vias]
Nombre del candidato:
Duracion del [insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
nombramiento: posicion sera retenida]
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Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista estructural]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista hidrosanitario]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista eléctrico]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Especialista en geotecnia]

Nombre del candidato:
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Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Arquitecto paisajista]

Nombre del candidato:

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracidn (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

10.

Titulo de la posicion: [Especialista ambiental]

Nombre del candidato:

Duracioén del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacidn) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]

11.

Titulo de la posicion: [Profesional programacion y presupuesto]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicién sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicién]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]

12.

Titulo de la posicion: [Abogado experto en derecho urbano]
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Nombre del candidato:

Duracioén del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]

13.

Titulo de la posicion: [Profesional en seguridad y salud en el trabajo]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

14.

Titulo de la posicion: [Profesional de apoyo social]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacién) para la cual esta
posicién sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

15.

Titulo de la posicion: [Profesional de apoyo técnico]

Nombre del candidato:

Duracién del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacion) para la cual esta
posicion serd retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por ejemplo,
adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]
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Titulo de la posicion: [Residente #1]

Nombre del candidato:

Duracion del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacidn) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [Residente #2]

Nombre del candidato:

Duracioén del
nombramiento:

[insertar la duracién (fechas de inicio y terminacidn) para la cual esta
posicion sera retenida]

Tiempo destinado
a esta posicion:

[insertar el nimero de dias/semanas/meses planeados para esta
posicion]

Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicién (por ejemplo,
adjuntar el gréafico Gantt de primer nivel)]

Nota 1. Esta informacion deberé entregarse por cada lote para el cual se resulte como
Adjudicatario.
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Formulario PER - 2:

Curriculum Vitae del Personal Experto Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo [#1] [titulo del puesto segiin Formulario PER-1]

Informacion | Nombre* Fecha de nacimiento
personal
Direccion: Correo electronico:
Calificaciones profesionales
Calificaciones académicas:
Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversacion, lecturay escritura)
Detalles

Direccion del empleador

Teléfono

Persona de contacto (gerente /
funcionario de personal)

Fax

Denominacién del cargo

Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique la experiencia particular,
técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto

Posicién

Duracion

Experiencia pertinente

[principales
caracteristicas
del proyecto]

[posiciény
responsabilidades en
el proyecto]

[tiempo en la posicion]

[describir la experiencia pertinente
de esta posicién]
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Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

Declaracion

Yo, en mi calidad de miembro del personal experto abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y
entender, la informacion contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, asi como a

mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para

esta posicion, segun lo dispuesto en la Oferta:

en este contrato]

Compromiso Detalles
Compromiso con la duracion del [Indicar el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)
contrato: para

el cual este personal clave esta disponible para trabajar

personal clave sera contratado]

Compromiso de tiempo: [Inserte el nimero de dias / semana / meses / que este

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:
(@) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la Oferta;

(c) causar mi despido del contrato.

Nombre del personal experto: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

Firma del representante autorizado del Adjudicatario:

Firma:

Fecha: (dia/ mes/ afio):

Nota 1. Este formulario debera diligenciarse y entregarse por el Adjudicatario.
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Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccién I, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados
0 para los equipos alternativos que proponga. El Licitante suministrara, en la medida de lo posible, toda
la informacion solicitada méas abajo. Los campos marcados con asterisco (*) se usaran para la evaluacion.

Tipo de equipo*

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad* Afio de fabricacion*
Situacion Ubicacién actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indigue la fuente del equipo

O propio O alquilado

O fabricado especialmente

O arrendamiento financiero

La siguiente informacidn se suministrara Unicamente para los equipos que no sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Fax Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto

Nota. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Organizacion del Sitio de la Obra (No aplica)

[incluir la informacidn pertinente a la Organizacién en los Sitios de las Obras]
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Metodologias de Construccién (No aplica)

[incluir la descripcién de los métodos constructivos que contempla la propuesta técnica — Teniendo
en cuenta que la principal solucion se debera ajustar a la propuesta de disefio seleccionada a partir
de los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, pertinencia e innovacion, y los componentes de
actividad, lugar y técnica definidos por el MVCT, y el presupuesto disponible]

[El Licitante proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con el contrato, indicando con el suficiente detalle la metodologia y
procedimientos a seguirse para ejecutar la obra y cumplir con el plazo requerido. Se considerara la
correcta secuencia de actividades y el niamero de frentes de trabajo simultaneo que propone. Utilizara
las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodologia propuesta. La
Metodologia propuesta debera coincidir con el calendario de actividades de ejecucion de la obra].
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Programa de Movilizacion (No aplica)

[incluir el calendario de movilizacion]
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Programa de Construccion (No aplica)

[incluir el calendario de ejecucion]



Seccion IV. Formularios de Licitacion 121

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El Adjudicatario presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la IAL 11.1
(i) de los DDL. Estas estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos,
procesos de gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la
ejecucidn de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Adjudicatario tendra en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen méas detalladamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccion VII.

Nota. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segin lo
requerido por IAL 11.1 (i) de los DDL. Las Normas de Conducta garantizaran el cumplimiento de las
disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen mas detalladamente en los
requisitos de las Obras en la Seccion VII.

Ademas, el Adjudicatario debera presentar un esquema de cémo se implementaran estas Normas de
Conducta. Esto incluird: como se introducird en los contratos labores, qué capacitacion se
proporcionara, cdmo serd monitoreado y cdmo el Contratista hara frente a las infracciones.

Nota. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Otros (No aplica)
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Calificacion del Licitante
El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para demostrar que

esta calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la seccién Il (Criterios de Evaluacién y
Calificacion).

Nota. Esta informacion debera entregarse por cada lote para el cual se presente Oferta.
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Formulario ELI - 1.1: Informacion sobre el Licitante

Fecha:

N.°y nombre de SDO:

Pagina de

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais de inscripcion efectiva o prevista del Licitante:
[indique el pais de constitucion]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Domicilio legal del Licitante [en el pais de inscripcion]:

Informacion sobre el representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y fax:

Direccidn de correo electronico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

44,
lo dispuesto en la IAL 4.1.

acrediten:
e Que tiene autonomia juridica y financiera
e que realiza operaciones con arreglo a la legislacion comercial

e que el Licitante no esta sometido a la supervision del Contratante

Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcién de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAL

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se
requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre
la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva].

En el caso de una APCA, carta de intencion de constituir una APCA o convenio de la APCA, segln

En el caso de una empresa o institucién estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que
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Formulario ELI - 1.2: Informacion sobre los Licitantes constituidos como APCA

(para ser completado por cada miembro de la APCA)

Fecha:
N.°y nombre SDO:
Pagina de

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcion del miembro de la APCA:

Anfo de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA

Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono y fax:

Direccidn de correo electrénico:

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

Escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de constitucion o asociacion) y/o los
documentos de inscripcidn de la entidad juridica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en
la 1AL 4.4.

En el caso de una empresa o institucién estatal, de conformidad con la 1AL 4.6, documentos que
acrediten que goza de autonomia juridica y financiera, que funciona con arreglo a la legislacion
comercial y que no se halla bajo la supervision del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado debera proporcionar informacién adicional sobre
la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva].
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Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y

antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.°y nombre de SDO:

Pagina

de

Incumplimiento de contratos definido conforme a la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

y Calificacion

Ningun incumplimiento de contrato ocurrié desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica en
el factor 2.1 de la Seccidn I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el afio], como se especifica
en el factor 2.1 de la Seccidn I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

ano]

y el porcentaje]

completo del Contrato, el nimero y toda
otra identificacion]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique domicilio,
ciudad, pais]

Razon o razones del incumplimiento: [indique las
razones principales]

Afio Parte Identificacion del Contrato Monto total del contrato
incumplida del en COP$ (valor actual,
contrato moneda, tipo de cambio
si es en otra moneda)
[indique |[indique el mont( Identificacion del Contrato: [indique el nombre [indique el monto]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion

No hay litigios pendientes conforme al factor 2.3 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion

y Calificacion.

Existe algun litigio pendiente conforme al factor 2.3 de la Seccidn Ill, Criterios de Evaluacién
y Calificacion, como se indica a continuacion.
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Afo de la
disputa

Monto en
disputa (moneda)

Identificacion del contrato

Monto total
del contrato en
COPS$, (valor
actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:

Direccion del Contratante:
Objeto de la disputa:

Parte que inici6 la disputa:
Estado de la disputa:

Identificacién del contrato:
Nombre del Contratante:

Direccidn del Contratante:
Obijeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:
Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién Ill,

“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién 111, “Criterios de evaluacion
y calificacion”, asunto 2.4.
"’ Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Seccién II1, “Criterios de evaluacion y
calificacion”, asunto 2.4, como se indica a continuacion:

Ano del
laudo

Resultado

expresado como

porcentaje del
valor neto

Identificacién del contrato

Monto total
del contrato en
COPS$, (valor
actual,
moneda, tipo
de cambio si es
en otra
moneda)
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[indique el
ano]

[indique el
porcentaje]

Identificacién del contrato: [indique el
nombre completo del contrato, el nimero
y toda otra informacidn de identificacion
pertinente]

Nombre del Contratante: [indique el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique la
calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indique las
principales cuestiones contempladas en la
disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indique
“Contratante” o “Contratista’]

Motivos del litigio y fallo judicial o laudo
arbitral: [indique los motivos principales]

[indique el
monto]
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Formulario CON - 3: Declaracion de Desempefio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]]

Pégina [insertar nimero de pagina] de [insertar nimero total] paginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Con sujecidn a la Seccion Ill, Criterio de Evaluacién y Calificaciones

No suspension o rescision del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato
ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Seccion IlI,
Criterios de Evaluacion y Calificacion, Sub-Factor 2.5.

Declaracién de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (S) ha (n) sido suspendido
(s) o terminado (s) y / 0 Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la
Seccidn Il1, Criterios de Evaluacion y Calificacion, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuacion:

Afio Suspension o Identificacion del Contrato Monto total del
Terminacion contrato en COP$,
parcial del (valor actual,
contrato moneda, tipo de
cambio si es en otra
moneda)

[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]

porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad

y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]

porcentaje] contrato/ nimero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad

y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

[indicar todos los contratos concernientes]
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Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio en
materia ASSS

Afo

Identificacion del Contrato

Monto Total del
Contrato en COP$,
(valor actual, moneda,
tipo de cambio si es en
otra moneda)

[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ nimero

y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por €j.

faltas en materia VBG /EAS]

[indicar monto]
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecucién

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar informacion sobre sus

compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales

se haya recibido una carta de intencion o de aceptacidn, o que estén por finalizar, pero para los cuales ain

no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Promedio de
Nombre Contratante Valor gle trabajos Fecha prevista facturacion
o por ejecutar en previst mensual en el
del contrato (direccion/TE/fax) de terminacion .
COP$ altimo semestre

(COPS$ /mes)
1.
2.
3.
4,
5.

etc.
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Formulario FIN - 3.1: Situacién y desempefio en materia financiera

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:

Pagina de
1. Datos financieros
Tipo de informacion financiera Informacién histérica para los afos anteriores
en En COP$ (monto, moneda, tipo de cambio, si s en otra moneda)
(moneda)
Afo 1 Afio 2 Afio 3 Afo 4 Afo 5

Estado de situacion financiera (Informacion del balance general)

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Total del patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Capital de trabajo (CT)

Informacién del estado de ingresos

Total de ingresos (TI)

Utilidades antes de impuestos
(UAI)

Informacién sobre el flujo de fondos

Flujo de fondos provenientes de
operaciones

2. Fuentes de financiamiento
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Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderan las necesidades de flujo de fondos
para las obras en ejecucion y los futuros compromisos contractuales.

Fuente de financiamiento Monto en COP$ (monto,
N.° moneda, tipo de cambio, si es en
otra moneda)
1
2
3

3. Documentos financieros

El Licitante y sus partes suministraran copia de los estados financieros de afios, segun lo dispuesto
en el factor 3.1 (iii) de la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Los estados financieros deberan
cumplir las siguientes condiciones:

a) reflejar la situacidn financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso, y no la
de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo).

b) ser objeto de auditoria independiente o certificacion conforme a la legislacion nacional.
c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

" Se adjunta copia de los estados financieros® de los afios arriba indicados, los cuales
cumplen los requisitos establecidos

1 Silos estados financieros mas recientes corresponden a un periodo anterior a 12 meses de la fecha de la
oferta, se debe justificar el motivo.
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Formulario FIN - 3.2: Facturaciéon media anual de obras de construccion

Nombre del Licitante:
Fecha:

Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:

Pagina

de

Cifras de facturacion anual (solo obras de construccion)

Afio Monto Tipo de cambio Equivalente en COP$
Moneda

[indique [indique el monto y

el afio] la moneda]

Facturacion
media anual de
obras de
construccion*

*

Véase la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, asunto 3.2.
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construccion asociadas al
contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la Seccion I, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Fuente de financiamiento Monto en COP$ (monto,
moneda, tipo de cambio, si es
en otra moneda)




Seccion IV. Formularios de Licitacion 137
Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
N.°y nombre de SDO:
Péagina de
Afo de Anfo de Identificacién del contrato Funcion del
inicio | terminacion Licitante y porcentaje

de participacién

Nombre del contrato:
Breve descripcion de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcion de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Breve descripcion de las obras realizadas por el Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del contratante:
Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en disefio y/o construccion de espacio
publico, obras de urbanismo, vias vehiculares, peatonales, y ciclorutas

Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del miembro de la APCA

N.°y nombre de SDO:

Péagina de

Contrato similar N.°

Informacion

Identificacién del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcioén en el Contrato

Contratista
principal

Miembro de Contratista

APCA

administrador Subcor]tratlsta

Monto total del contrato

COP$ *

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, indigue la participacién
en el monto total

del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmero de teléfono/fax

Correo electrénico:
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Formulario EXP - 4.2a) (cont.)
Experiencia Especifica en disefio y/o construccion de espacio publico, obras de urbanismo, vias
vehiculares, peatonales, y ciclorutas

Contrato similar N.°

Informacion

Descripcion de la similitud conforme al
factor 4.2 a) de la Seccion lI:

1. Monto

2. Tamafio fisico de los rubros de las
obras requeridas

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Precios de la construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2b): Experiencia en actividades clave en contratos de disefio y/o
construccion

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
Nombre del subcontratista? (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):

N.°y nombre de la SDO:
Pagina de

Nombre del subcontratista (conforme a las IAL 34.2 y 34.3):
Todos los subcontratistas de actividades clave deben completar la informacion solicitada en este
formulario, de conformidad con las IAL 34.2 y 34.3 y el factor 4.2 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacién
y Calificacion.

1. Actividad clave N.° uno:

Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato Contratista | Miembro de | Contratista Subcontratista

principal APCA administrador .

Monto total del Contrato

COP$
Cantidad (volumen, nimero o tasa de Cantidad total | Participacién porcentual | Cantidad real
produccidn, segun corresponda) ejecutada del contrato i) ejecutada
en funcién del contrato, i) i) X ii)

por afo o parte del afio

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Afo 4

Nombre del Contratante:

2 Sicorresponde.
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Direccion:

NUmero de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Informacion
Nombre del Contratante:
Direccion:
NUmero de teléfono/fax:
Correo electronico:
Informacion

Descripcion de las actividades clave, segin
se dispone en el factor 4.2 b) de la Seccién
:

2. Actividad N.° dos
3
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Seccién V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para informacion de los Licitantes, en la actualidad las empresas,
los bienes y los servicios de los siguientes paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

Conarregloalas IAL 4.8 (a) y 5.1 Ninguno
Conarregloalas IAL 4.8 (b) y5.1 Ninguno
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1. Propdsito.

Seccién VI. Fraude y Corrupcién

(La Seccion VI no debera modificarse)

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones

de financiamiento de Proyectos de Inversion.
2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no),
asi como los miembros de su personal, observen los més altos niveles éticos durante el proceso
de adquisicién correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer
actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente
en el accionar de otra parte;

por “préctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero
o de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “préctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencién de alcanzar un propdsito indebido, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

por “préctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. ladestruccion, falsificacidn, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue
denuncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la
amenaza, persecucion o intimidacién de otra parte para evitar que revele lo
gue conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo
la investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo e), que figura a
continuacion.

(b) Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, 0 sus empleados,
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ha participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han
realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento
que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
convenio legal participaron en préacticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de adquisicion, seleccion, y/o ejecucion del contrato en
cuestion, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas,
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como
informar oportunamente a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcion del Banco, y de conformidad con
sus politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podra sancionar a una empresa o
persona, en forma indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar
publicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicacién o recibir
cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el
Banco?; (ii) ser nominado? como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato
financiado por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en
la preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

(e) Exige (i) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados
0 no), asi como su personal, permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y
otros documentos referidos al proceso de adquisicion, seleccion y/o la ejecucion de
contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados
por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitacion/de solicitud de
propuestas y los contratos financiados por el Banco una clausula a tales efectos.

1

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la
adjudicacion de un Contrato incluira, sin que la enumeracion sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, seleccion inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion/solicitud
de propuesta ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o
proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una
enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segln el Documento de Licitacion/Solicitud de Propuesta del que
se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los
requisitos de calificacién para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

% Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacidn/auditoria, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Emplazamiento, y someter la informacién a la verificacion de un tercero.
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

Especificaciones

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo... jError! Marcador no
definido.

Planos
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Especificaciones Técnicas

El alcance del presente documento es el de proveer las especificaciones técnicas para la construccién
de los procedimientos y elementos que se requieran para el adecuado estudio, disefio y ejecucion de las
obras. En las especificaciones técnicas se tendra en cuenta la disposicion de esquemas de detalle en los
componentes que los requieran, condiciones de recibo, la medida, tolerancias y los componentes
relacionados con la ejecucion de los trabajos proyectados para la ejecucion de este Proyecto.

El objeto contractual se desarrollard conforme a las fases sefialadas en este documento.

A continuacion, se describen los actores y las dos Etapas de ejecucion del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios, con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el cumplimiento de los
requisitos previos a la firma del acta de inicio, y realizar las fases de diagnostico y de estudios y disefios
a detalle, y posteriormente establece las condiciones para la ejecucion, seguimiento y cierre de las obras
priorizadas.

ACTORES

e Fideicomiso: Es el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL cuya voceria y administracion se encuentra en cabeza de la Sociedad
Fiduciaria Central S.A.

Para todos los efectos siempre que se haga referencia al Fideicomiso o al Contratante se
entendera a el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL identificado con NIT. 830.053.630-9, cuya vocera y administradora es la
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. quien actuara previa instruccién de los 6rganos
contractuales del Fideicomiso.

e Organos contractuales del Fideicomiso: Para todos los efectos, se entenderian a los 6rganos
contractuales del Fideicomiso a el Comité Fiduciario, Comité Técnico y Comité Financiero
descritos a continuacion:

e Comité Fiduciario: Es el maximo érgano de gobierno del FIDEICOMISO, y el Competente
para impartir instrucciones respecto de la ejecucion del contrato, cuando las mismas no estén
atribuidas a otro 6rgano.

Funciones:

- Aprobar el MANUAL OPERATIVO, previa no objecion del Banco Mundial, para el
desarrollo del contrato y las modificaciones, sin que para ello se requiera recomendacion
del COMITE TECNICO.

- Con base en la recomendacion del comité técnico, aprobar el orden de elegibilidad para la
seleccion del proponente, cuando haya lugar, y adjudicar los procesos de contratacion
derivada por parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

- Instruir a FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, conforme a la recomendacion del Comité Evaluador, para que suscriba los
contratos para la ejecucion de los proyectos y cumplimiento del objeto del CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 con cargo a los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO.
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- Aprobar las declaratorias de desierta de las convocatorias, de conformidad con las causales
definidas en los respectivos SDO o términos de referencia, segun aplique, y la
recomendacion del Comité Evaluador.

- Instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO para la defensa judicial y extrajudicial de los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO.

- Con base en la recomendacién del COMITE TECNICO, instruir a FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO respecto
de las diferentes situaciones que se presenten en ejecucion de los contratos derivados que se
celebren con cargo a los activos que conformen el PATRIMONIO AUTONOMO que
impliguen modificacion al alcance, adiciones en valor y/o prérrogas en tiempo.

- Con base en la recomendacion del Comité Técnico, aprobar e instruir a la Fiduciaria como
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO frente a las diferentes
situaciones que se presenten en ejecucion de los contratos derivados que impliquen
suspensiones.

- Con base en la recomendacion del comité técnico, instruira FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO en dltima instancia la
terminacion anticipada de contratos derivados.

- Con base en la recomendacion del Comité Técnico instruir al PATRIMONIO AUTONOMO
la aplicacion de la clausula de tasacion de dafios y perjuicios que operen con ocasion de los
procedimientos adelantados en contra de los contratistas de los contratos derivados.

- Adoptar las decisiones correspondientes respecto de la responsabilidad de la fiduciaria por
sus acciones u omisiones en caso de que se llegue a presentar una accion prejudicial o
demanda judicial, proceso arbitral o cualquier tipo accion en contra del Patrimonio
Auténomo, por asuntos derivados de la ejecucién contractual de los proyectos que se
adelanten a través del fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.10 del
presente documento.

- Las demés que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo.

e Comité Técnico: Es el érgano encargado de establecer los parametros técnicos respecto de la
Seleccidn y/o contratacién, en relacion con los asuntos que para tal fin le haya encomendado
el COMITE FIDUCIARIO en el marco del contrato.

Funciones:

- Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias necesarias
para el cumplimiento del objeto de la contratacidn derivada, siempre y cuando estén acordes
a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, y no modifiquen
el alcance de lo convenido por las partes.

- Servir como espacio de discusién y debate de los asuntos que sean abordados para el
desarrollo de los contratos derivados, asi como ser la instancia inicial para la resolucién de
las controversias que puedan llegar a presentarse.

- Aprobar los Términos de Referencia de las convocatorias, previa validacion por la UEP del
MVCT vy no objecion del Banco Mundial en el STEP; y adendas respectivas, a excepcion
de aquellas adendas que solamente modifiquen cronograma.

- Recomendar al COMITE FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicacion de los
procesos de contratacion derivada, con fundamento en los informes de verificacion y de
evaluacion y calificacion de las ofertas y la recomendacion del Comité Evaluador.
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Recomendar al COMITE FIDUCIARIO las declaratorias de desierta de las convocatorias,
de conformidad con las causales definidas en los respectivos SDO, y Términos de
Referencia y la recomendacion del Comité Evaluador.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO las terminaciones anticipadas de los contratos
derivados.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO frente a las diferentes situaciones que se presenten
en ejecucion de los contratos derivados que impliquen suspensiones, modificacion al
alcance, adiciones y/o prorrogas.

Con base en el concepto de la interventoria revisar, aprobar o rechazar los items no previstos
y/o las mayores y menores cantidades de obra que se encuentren durante la ejecucion de los
proyectos, siempre y cuando los mismos no afecten el plazo, el valor o el alcance del
contrato. En caso de que estos modifiquen plazo, el valor o el alcance de los contratos
derivados se deberé poner en conocimiento y recomendar al COMITE FIDUCIARIO para
que este apruebe e instruya a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. la respectiva modificacion.
Aprobar e instruir el cierre y archivo del procedimiento para la aplicacién de la clausula de
dafios y perjuicios de un contrato derivado sin hacerla efectiva cuando se hayan superado
los hechos que generaron la apertura del proceso, siempre y cuando el procedimiento
establecido en el respectivo contrato derivado no disponga de manera expresa gque estas
funciones estén delegadas al COMITE FIDUCIARIO.

Recomendar al Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO la imposicion de la
clausula de dafios y perjuicios que operen con ocasion de los procedimientos adelantados
en contra de los contratistas de los contratos derivados.

Aprobar e instruir a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO previo informe entregado por el interventor y visto bueno
del supervisor, el envio del aviso de siniestro a la compafiia de seguros, asi como la
reclamacion ante la aseguradora.

Recomendar al COMITE FIDUCIARIO la aplicacion de la clausula de tasacion de dafios y
perjuicios que operen con ocasion de los procedimientos adelantados en contra de los
contratistas de los contratos derivados.

Aprobar e instruir previo analisis técnico y juridico el cierre y archivo de la reclamacién
ante la aseguradora.

Aprobar el aumento o disminucion de obras, intervenciones, barrios y zonas siempre y
cuando las modificaciones no lleven consigo una variacion del valor total del contrato.

Las demas que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA, CONTRATO DE
CONSULTORIA No. 1350 DE 2023 y en el presente manual operativo.

Comité Financiero: Es el drgano encargado de tomar las decisiones de inversion,
administracion financiera de los RECURSOS que se transfieran al PATRIMONIO
AUTONOMO.

Funciones:

Revisar y controlar la liquidez de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO que sean
transferidos en cumplimiento del objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1350
DE 2023, para su administracion y pago.

Adoptar decisiones sobre la administracion financiera de los recursos del PATRIMONIO
AUTONOMO

Analizar los requerimientos de recursos necesarios para cumplir la finalidad del
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1350 DE 2023.
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- Impartir instrucciones sobre la ejecucion y/o disposicion de los activos que conforman el
PATRIMONIO AUTONOMO, a FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

- Las demaés que se establezcan en el CONTRATO DE FIDUCIA y en el presente manual
operativo.

Los miembros de los 6rganos contractuales del PATRIMONIO AUTONOMO, los contratistas
y asesores, responderan por sus acciones u omisiones en su actuacién contractual, en los
términos de la ley

e Ejecutores: Personas naturales o juridicas, contratadas por el fideicomiso que administra los
recursos del Programa para realizar los estudios, disefios y construir las obras priorizadas en
los proyectos de mejoramiento integral de barrios, incluido el acompafiamiento social
necesario, de acuerdo con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, financieras y
administrativas a que haya lugar.

e Entidad territorial: Son los departamentos, distritos y municipios que participan en el
proyecto de mejoramiento integral de barrios respectivo. Tienen a su cargo las obligaciones y
compromisos establecidos en cada uno de los convenios celebrados con FINDETER en su
calidad de Operador/Agente Implementador.

e Interventores: Persona juridica contratada por la sociedad fiduciaria que administra los
recursos del programa, para realizar el seguimiento a ejecutores a través de los componentes
técnicos, juridicos, sociales, financieros y administrativos determinados en el respectivo
contrato suscrito por estos y seguimiento a los contratos de estudios, disefios y obra incluido el
acompariamiento social necesario para la ejecucién de los proyectos de mejoramiento integral
de barrios en cada uno de los municipios priorizados.

e Operador/Agente Implementador: FINDETER entidad contratada por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para prestar los servicios de asistencia técnica y administracion
de recursos para la ejecucion de proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de
espacio publico (EP), en los municipios priorizados en el marco del “Proyecto de Vivienda
Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco Internacional de Reconstruccion
y Fomento (BIRF).

e Sociedad fiduciaria: Es la entidad contratada por FINDETER encargada de constituir un
patrimonio auténomo con los recursos que transferira el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del FIDEICOMITENTE, en virtud del Contrato No.
1350 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se
derivan del PATRIMONIO AUTONOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo
a los recursos fideicomitidos.

Suspension: Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspension, se deberd levantar la
correspondiente acta de suspension, que deberd ir firmada por las partes involucradas en el Contrato, y
en la que se haran constar las consideraciones y el acuerdo que originé la suspension. El acta debe ir
acompafiada de los documentos de soporte de las partes involucradas en la suspension.

Obras Ejecutadas: Se entiende como obra ejecutada, las intervenciones de los proyectos de
mejoramiento integral de barrios que fueron priorizadas por el MVCT, Findeter y la entidad territorial,
que fueron terminadas y recibidas a satisfaccion por parte de la entidad territorial, y con acta de entrega
final y recibo de obras debidamente suscrita por la INTERVENTORIA v el contratista de obra.
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Plazo de la ejecucidn: El plazo de ejecucion del contrato se fija en dias calendario contados a partir de
la firma del Acta de Inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA o segln lo estipulado en
el Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante.

Cuadros de precios: El Contratista no podra bajo ningin concepto de error u omision, en la
descomposicidn de los precios, reclamar modificacién alguna a los precios sefialados en letra 0 nimeros
en el cuadro de precios de los diferentes items, que sirvieron de base para la adjudicacion y los Gnicos
aplicables a los trabajos contratados. Debera presentar asi mismo, cuadro de rendimientos y/o
productividad de los materiales, equipos y personal, listado de costos de los recursos que componen
cada item, equipo, transporte, personal, recursos, insumos y calculo del factor prestacional.

Prescripciones legales: En aquellas cuestiones que no se hallen explicitamente reguladas en las
Prescripciones Técnicas presentes, seran de empleo las prescripciones aplicables al tipo de obra de que
se trate, contenidas en:

e De Carécter Administrativo: _ Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
reglamentaros, y deméas normas urbanisticas del municipio.

e De Caracter Técnico: — Normas ICONTEC. I Normas 1SO. 1 Normas NSR-10. I
Reglamento de Agua potable y Saneamiento — RAS.

e Con Relacion a la Seguridad e Higiene del Trabajo: L Regulacién ambiental o de impacto
urbano (CRA, CRA y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE).

FASES DE EJECUCION

Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

Fase 1 - Diagnostico: En esta fase se lleva a cabo el
levantamiento de informacién primaria y secundaria a nivel
territorial,  incluyendo  aspectos  fisico-espaciales 'y
poblacionales del territorio a intervenir, asi como el
acompariamiento social necesario para garantizar la adecuada
participacion de la comunidad en el reconocimiento y
caracterizacion de su territorio y sus necesidades y

potenciales La Fase 1 de la Etapa I, tiene

un plazo de ejecucion de un
mes y medio (1,5 meses),
contado a partir de la firma del
acta de inicio del contrato de
obra.

Etapa En particular el contratista debera entregar:

1. Identificacién de indicadores fisico-espaciales.

2. Anélisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos.

3. Lectura territorial que incluye caracterizacion fisico-
espacial y poblacional

4. Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista
actualizado (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
Contratista (C-PGL) en su version preliminar.
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Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

Asi mismo, deberd considerar el desarrollo de los
componentes de gestion social relacionados con:

e Consultas significativas: relacionamiento,
participacion y apropiacion comunitaria

e Plan de Participacion de las Partes Interesadas, el cual
debe incluir: i) Mecanismos de participacion, ii)
Mecanismos de divulgacion de la informacion; v iii)
Mecanismos de atencién de quejas y reclamos

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento
econdmico de la comunidad beneficiaria

e Seguimiento y evaluacion de la ejecucion

El Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-
PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL)
deberdn ser desarrollados, con base en los lineamientos
establecidos en el Marco de Gestion Ambiental y Social del
proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos y lo descrito en
el presente documento.

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 1 se
encuentran detallados mas adelante en esta seccion.

Fase 2 — Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el
desarrollo de los estudios y disefios a detalle del proyecto de
Mejoramiento Integral de Barrios y cada una de sus
intervenciones, incluyendo el acompafiamiento social
necesario para su adecuado disefio que permita el
fortalecimiento de la identidad y el tejido social.

En particular el contratista debera entregar:

1. Esquema basico (incluye definicion de tres
alternativas de acuerdo con los talleres de disefio | Esta Fase 2 de la Etapa I, tiene
participativo e informe de seleccion de la alternativa | un plazo de ejecucion de tres
definitiva). (3) meses contados a partir de

2. Estudios preliminares: estudio de suelos,|un (1) mes de firmada el acta
levantamiento topografico, prospeccion arqueoldgica | de inicio del contrato de obra.
y plan de manejo arqueolégico (cuando aplique) e
inventario de redes de servicios publicos

3. Anteproyecto urbanistico, paisajistico arquitectonico,
con su respectiva cartografia, memoria descriptiva y
presupuesto preliminar

4. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico

con su respectiva cartografia, y memoria descriptiva.

Disefio geométrico de vias y ciclorutas

6. Disefio estructural (elementos estructurales y no
estructurales)

o
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Etapa

Descripcion del alcance

7. Disefio de redes de servicios publicos, voz y datos
(acueducto, alcantarillado, energia eléctrica y
alumbrado publico, gas, voz vy datos -
telecomunicaciones).

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro
y aprovechamiento de energia, agua, y manejo de
aguas residuales y residuos sélidos.

9. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas,

analisis de precios unitarios, memorias de cantidades

de obra y programacion de obra.

Informe de priorizacion de obras a ejecutar

Trémites, permisos y licencias requeridos para la

ejecucion de las obras

Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista

version final (C-PGAS)

Plan de Gestion Laboral (C-PGL) version final.

10.
11.

12.
13.

Respecto a la gestién social se debe entregar la versién
definitiva del C-PGAS y C-PGL, el contratista debe
desarrollar las actividades previstas para los siguientes
componentes:

1. Consultas significativas: relacionamiento,
participacion y apropiacion comunitaria

2. Plan de Participacion de las Partes Interesadas

3. Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento
econémico de la comunidad beneficiaria

4. Seguimiento y Evaluacion de la Informacion

Los productos y entregables de la Etapa | — Fase 2 se
encuentran detallados mas adelante en esta seccion.

154

Tiempo de ejecucion

Etapa
1

Ejecucion de las obras priorizadas: Ejecucion de las obras,
implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social del
contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del
Contratista (C-PGL), con base en los lineamientos
establecidos en el presente documento, entrega de las obras,
cierre y liquidacién, incluyendo el acompafiamiento social
necesario en aras de lograr una adecuada apropiacion y uso
por parte de la comunidad beneficiaria.

Para el inicio de esta etapa, los estudios y disefios deben estar
debidamente aprobados (en su totalidad o por componentes)
por las entidades que intervengan con el desarrollo del
proyecto segln corresponda (empresas de servicios publicos,
entidades del orden territorial, corporaciones ambientales,
etc.).

Esta Etapa Il tendra un plazo
de ejecucion hasta el 31 de
diciembre de 2024, el cual
inicia a partir de pasados tres
(3) meses de firmada el acta de
inicio.

En caso de requerir un tiempo
adicional, el CONTRATISTA
deberd justificar el plazo
adicional y remitir la solicitud,
a mas tardar cuarenta y cinco
(45) dias antes de la
terminacion del plazo
contractual, para la respectiva
revision y aprobacion del
INTERVENTOR, y posterior
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Descripcion del alcance Tiempo de ejecucion

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser|verificacion y recomendacion
completamente funcionales e integrales, por lo cual el|del SUPERVISOR DE LA
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera INTERVENTORIA, para
contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su |aprobacion de los érganos del
puesta en funcionamiento. Fideicomiso en calidad de
Contratante.

Para la presentacion de la SDO se debe considerar el
transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos
que impligue como centro de acopio, cargue y descargue,
valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte
de las entidades competentes, costos de la implementacion de
vigilancia, sefializacion, y de las medidas de prevencion y
control de peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo
definidas en el C-PGL , entre otros.

Para esta etapa, el contratista debera realizar todas las
actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos
para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las
obras y espacios contemplados en el proyecto.

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberan
realizar las siguientes actividades:

1. Recibo de los predios para ejecucion de las obras

2. Demoliciones requeridas para la ejecucion de las
obras, incluyendo inventario de elementos a demoler,
registro fotografico y acta de autorizacion para la
demolicion

3. Ejecucion de las obras

4. Entregay recibo a satisfaccion de las obras

5. Implementacion del C-PGAS y C-PGL

Los productos y entregables de la Etapa Il se encuentran
detallados més adelante en esta seccion.

Los proyectos e intervenciones de MIB, se llevan a cabo mediante obras de infraestructura urbana que
tienen como finalidad mejorar las condiciones del habitat de poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad, solventando falencias existentes en materia de espacio publico, vias y transporte,
servicios publicos y equipamientos, desarrollando obras que fortalecen la estructura urbana y el tejido
social, facilitando el acceso a servicios urbanos y sociales basicos para el desarrollo personal y
comunitario.

Para la priorizacién y determinacion de las obras a ejecutar, se parte del analisis de los trazados e
informacién suministrada por las entidades territoriales como parte de la ficha de perfil basico, la cual,
junto con los ajustes y complementos realizados por Findeter como entidad ejecutora (verificacion
preliminar), es sometida a un analisis de mayor detalle por parte del contratista seleccionado, en aras
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de evaluar la viabilidad de las intervenciones planteadas y fortalecer la propuesta de desarrollo urbano
y social que estos configuran, con base en esto, y los estudios y disefios a detalle y el presupuesto
detallado, se priorizan las intervenciones a ejecutar por parte del MVCT, la entidad territorial, Findeter,
las cuales en todo caso deben garantizar la integralidad de la obra a ejecutar, de manera que se cumpla
el objetivo de promover el desarrollo social y econémico de la poblacion, y su acceso equitativo a
infraestructura y servicios.

ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS

Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios de las intervenciones establecidas en
el perfil técnico de cada proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios, incluyendo el andlisis y
verificacion de la legalizacion urbanistica, siempre y cuando se requiera para la obtencion de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras, asi como el acompafiamiento social
necesario.

Los estudios técnicos y disefios se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico — recomendaciones
minimas de construccion que hace parte integral del presente documento (ver informacion
suplementaria), normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP,
RAS vigente, NSR-2010, Guias MASS-WB, segun aplique a disefios).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréaficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este ultimo, en la medida de
lo posible, elementos de identidad cultural propia de la region.

Como ya se ha mencionado Esta Etapa | se desarrollara en dos (2) fases:

e Fase 1 - Diagnostico
e Fase 2 - Desarrollo de las operaciones

De manera transversal a todas las fases, se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Marco de
Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), e implementar el Plan de Gestién Ambiental y
Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral del Contratista (C-PGL), llevando a cabo
actividades de participacion ciudadana significativa y eficaz, y gestién social, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo, y reputacional, incluyendo actividades relacionadas con el diagnostico de la
participacion ciudadana en el territorio, asi como con el reconocimiento de las caracteristicas culturales,
sociales, linglisticas y cosmovisiones propias de las comunidades beneficiadas, de manera que la
ejecucidn de los proyectos en todas sus etapas y fases esté basada en la accion sin dafio, entendiendo
éste como un factor indispensable para la implementacion del programa “Barrios de Paz” en el marco
del proyecto de “Vivienda Incluyente y Resiliente en Colombia” financiado por el Banco Mundial.
Conforme con esto, se deberan prever e implementar estrategias y herramientas que permitan la efectiva
participacion de la comunidad en el disefio y desarrollo de las propuestas, asi como su apropiacion,
fomentando la identidad y pertenencia con su territorio, asi como el fortalecimiento del tejido social y
el desarrollo comunitario.

e FASE 1-DIAGNOSTICO
El diagndstico conlleva la realizacion de actividades encaminadas al perfilamiento del proyecto y las

intervenciones a disefiar. Para la aprobacion de la Fase 1 - Diagndstico, el ejecutor debera presentar al
interventor los documentos y componentes que se describen a continuacion, en el nivel de detalle
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especificado por el Operador / Agente implementador, y conforme los avances previstos en la
definicion del C-PAGS y C-PGL.

1. Documento de identificacién de indicadores fisico-espaciales
Se debera entregar un documento en el cual se identifique la bateria de indicadores a emplear para
realizar la caracterizacion fisico-espacial del territorio objeto de intervencion.

Esta bateria debe considerar indicadores para las tematicas de: espacio publico, equipamientos,
movilidad (vias y transporte), servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia eléctrica, gas y
telecomunicaciones), usos y actividades (vivienda, comercio, industria, y servicios), patrimonio,
ambiente (calidad ambiental — aire, ruido; condiciones ambientales de flora y fauna; suelos de
proteccion ambiental), y gestion del riesgo (amenazas y riesgos, mitigacion de riesgos).

En las teméticas sefaladas, se deben incluir indicadores que den cuenta tanto de aspectos cuantitativos
como cualitativos, estableciendo para cada indicador: unidad de medida, periodicidad, férmula para su
calculo, fuente de informacién de cada variable, objetivo de cada indicador, registro fotografico (si
aplica), directrices para generacion de cartografia (cuando aplique). Este documento debera entregarse
una (1) semana después de firmada el acta de inicio.

2. Anadlisis y verificacion del perfil técnico y sus anexos
El contratista deberd realizar un anélisis técnico, social, ambiental y juridico y verificacion a
profundidad del perfil técnico suministrado por Findeter, realizando para ello las consultas, tramites y
complemento de informacion, asi como visitas a campo a que haya lugar para garantizar la adecuada
ejecucién del proyecto.

El objetivo de este informe es que el CONTRATISTA cuente con todas las bases y lineamientos
necesarios para el desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante,
conocer las recomendaciones que, como CONTRATISTA, el contratista realice como
complementacion para un mejor desarrollo del proyecto. Este analisis debera incluir el estudio de la
situacion normativa, urbanistica y legal de las areas a intervenir en todos los aspectos que sean
aplicables al tipo de intervenciones a ejecutar conforme con eso debera analizar, reconocer e identificar
los siguientes aspectos:

Contexto general

+ Localizacion, contexto con elementos de interés regional, municipal, urbano y zonal.

» Identificacion de la estructura ecoldgica principal en el area de intervencion

» Condicion urbana incluyendo factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales, ciclorrutas existentes o planeadas), caracterizacion de la zona (usos y actividades
principales del sector, redes de acueducto, alcantarillado, gas y electricidad presentes),
morfologia (distancias, tamafio de los predios, manzanas, cambios de nivel, existencia de
lugares inseguros, entre otros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de
interés cultural, vegetacion, entre otros), condicion climética (factores como lluvia, viento o
asolacion), estado actual del mobiliario y dotacion urbana, entre otros.

Informacion catastral
» Informacion cartogréfica catastral y georreferencial

Situacion juridica y legal de los predios y areas a intervenir

[ Situacion legal y naturaleza juridica de los predios o zonas a intervenir.

(1 Informacion general disponible de los inmuebles donde se realizaran las intervenciones.
71 Areasy linderos
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[ Titularidad de los predios donde se realizaran las intervenciones.

(1 Estado de legalizacién de construcciones existentes en los predios objeto de intervencion
(cuando aplique) y el entorno

[J Que las obras propuestas no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o terceros.

Normas vigentes nacionales, departamentales, regionales y locales de injerencia en el area de

intervencion y proyecto a disefiar y ejecutar (datos técnicos y reglamentos).

* Restricciones de uso.

«  Afectacion alguna de los predios y areas a intervenir por medio del POT, servidumbre o
cualquier normativa en la cual se vincule o cobije el area donde se desarrollara el proyecto.

»  Afectacion de los predios por aspectos ambientales, asi como de amenazas y riesgos.

» Normatividad aplicable a los predios e intervenciones propuestas, incluyendo identificacién de
afectaciones, perfiles viales, indices de ocupacién y construccion, aislamientos — retiros,
colindancias, altura, cesiones, entre otros, en relacion con el POT vigente y sus instrumentos
reglamentarios.

» Estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

» Informacion de las entidades pertinentes.

Infraestructura _existente, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, drenaje,
telecomunicaciones, vias y transporte.

* Redes de servicios publicos existentes y proyectadas

» Sistema de movilidad (vias y transporte) existente y propuesto

Disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas

Identificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

Observaciones y recomendaciones para la adecuada ejecucion del proyecto.

» Conforme con esto deberéa presentar un documento de recomendaciones, con base en el estudio
e interpretacién de la normatividad vigente en materia técnica, ambiental, predial, juridica o de
lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucién del proyecto, con el fin de
tener claros los pardmetros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado y
aspectos a tener en cuenta durante el disefio y obra del mismo.

» Este analisis deberd estar compuesto por escritos, planos, imagenes y demas tipo de
informacidn necesaria para garantizar la claridad del anélisis realizado y el entendimiento de
las conclusiones presentadas. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que el
analisis realizado e informacion complementaria gestionada y recopilada, permita la
construccién y puesta en funcionamiento de todas las obras.

3. Lectura Territorial
El conocimiento contextual del territorio y las comunidades beneficiarias es una de las actividades
primarias, iniciales y fundamentales que se deben adelantar, cuyo resultado permite definir las pautas
u hoja de ruta para cumplir con los componentes, actividades, y productos definidos en el C-PGAS.

En este orden de ideas, y como resultado del trabajo en campo y el acercamiento con la comunidad se
busca obtener la mayor cantidad de informacion primaria y secundaria, general y particular del territorio
en relacion al proyecto. Para el desarrollo de esta actividad, se deberd adelantar la revision documental
del territorio, considerando y analizando todas las variables de interés (favorables y/o desfavorables)
gue se detallan a continuacion o cualquier otra que se considere importante, asi como relacionar
informacién relevante sobre el sector del proyecto; cuyo resultado permita construir las estrategias y
metodologias mas pertinentes para desarrollar la gestién social y reputacional y ser usada por el



Seccion VII. Requisitos de las Obras 159

componente técnico, de tal manera que se genere confianza social, lo que constituye la clave para el
relacionamiento y la empatia para el beneficio de la intervencion a realizarse.

Conforme con esto se debera entregar un documento de lectura territorial el cual debe contener como
minimo lo siguiente:

a. Caracterizacion
b. Identificacién de las partes interesadas
c. ldentificacion, actualizacion y propuesta de controles de riesgos e impactos sociales.

a. Caracterizacion

Esta actividad es desarrollada en campo y complementada con informacion secundaria, consiste en la
recoleccion y/o actualizacion de la informacion respecto al territorio y los hogares beneficiarios, los
actores institucionales, las organizaciones sociales existentes, los medios de comunicacion
frecuentemente utilizados por la poblacion, la prestacion de servicios publicos, nivel de educacion,
aspectos demogréficos, identificacion de actores religiosos, econémicos, académicos o institucionales,
entre otros. También se debe reconocer el area de influencia directa (predios y areas intervenidas, y
predios que dan frente a estos) e indirecta (poligono de barrios beneficiarios) donde se desarrollara el
proyecto, conocer la realidad y estado de dichas zonas en materia comunitaria y las apreciaciones y
opiniones de la comunidad frente al mismo, y cualquier otra que se considere relevante que permita
conocer las caracteristicas y particularidades del territorio y su comunidad. De acuerdo con esto en el
marco de la caracterizacion territorial se debera entregar:

i.  Caracterizacion territorial

Actividad encaminada a obtener toda la informacién primaria y secundaria, general y
particular del territorio, asi como caracteristicas principales tales como: formas de
organizacion y participacion social; los principales actores y los grupos poblacionales
existentes; lugares de importancia historica, aspectos geograficos, geopoliticos,
econdmicos, de vias y transporte, seguridad ciudadana, ambientales y culturales, tanto del
area directa como indirecta donde se desarrollara el proyecto, que sirva de conocimiento
base del territorio.

En materia fisico-espacial, se debe levantar la informacién asociada a los indicadores
definidos previamente en esta Etapa, aportando datos cuantitativos y cualitativos con su
debido soporte (planos de analisis, planos sintesis, archivos de calculo y fuentes de
informacion, registro fotografico), que permitan evaluar el estado actual de las areas a
intervenir, configurando una linea base que sirva como elemento para comparar contra la
percepcion ciudadana® del estado de su territorio, asi como contra el escenario con el
proyecto ejecutado.

ii.  Caracterizacion poblacional

Este componente se orienta a recopilar la informacion demogréfica de la poblacion
beneficiaria, que permita conocer su conformacion por grupos etareos, su entorno y
condiciones econdmicas, sociales y ambientales, sus necesidades particulares, encaminado
a elaborar, definir, e implementar estrategias para el mejor relacionamiento con la
comunidad y propender por la adecuada ejecucion del proyecto.

Esta actividad se realizara a partir de la aplicacion del formato de caracterizacion social
suministrado por el MVCT y Findeter, el cual debera aplicarse al cien por ciento (100%)
de los predios del area de influencia directa, y al quince por ciento (15%) de los predios
del &rea de influencia indirecta, garantizando que este porcentaje se distribuya de manera
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equitativa en todos los barrios que conforman el poligono de intervencion. La
caracterizacion poblacional del area directa de influencia debera entregarse a los quince
(15) dias de haber firmado el acta de inicio.

La caracterizacion, tanto en su componente territorial como poblacional, debe ser un documento
conclusivo, no solo descriptivo, que llegue a identificar aspectos concretos del territorio y su
organizacion social, identificando debilidades y oportunidades del territorio y su comunidad, que
permitan generar recomendaciones a tener en cuenta para su aplicacion en la Fase 2 de estudios y
disefios a detalle del proyecto y sus intervenciones, llevando a cabo para ello un analisis y sintesis de
la caracterizacion realizada.

Entre los anexos de la caracterizacion se deben incluir:

e La matriz de indicadores sociales debidamente diligenciada, con su respectiva base de
caracterizacion.

e La matriz de indicadores fisico-espaciales aprobada debidamente diligenciada, con sus
respectivos soportes cartograficos, fotograficos y documentales.

e La matriz de caracterizacion social poblacional.

¢ Documentos con la tabulacién de informacién levantada en campo.

e Identificacién del area de influencia. Se deben incluir los sitios que son de importancia
historica, politica, econdmica y cultural para la comunidad; asi como la ubicacién geogréfica
de la comunidad.

e Evidencias de socializacion de actividades de inicio del proyecto con la comunidad impactada
y beneficiada, ademas de los actores institucionales a nivel local.

e Cartografia que evidencie y posibilite realizar un analisis de la situacién social y de seguridad
de la zona de influencia caracterizada.

e Andlisis de las caracterizacion territorial y poblacional.

e Conclusiones y recomendaciones.

¢ Informe de documentacién secundaria recopilada, con su respectivo resumen por cada fuente
documental.

Nota. Los indicadores deberan reportarse conforme la metodologia y periodicidad requeridos por el
MVCT, a través de FINDETER.

4. Plan de Gestion Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestion Laboral (C-PGL)
version preliminar

Pasados diez (10) dias habiles de firmada el acta de inicio, el CONTRATISTA debera entregar el C-
PGAS y C-PGL actualizado teniendo en cuenta la informacién recolectada y analizada durante el
diagnostico, asi como los requerimientos y alcance establecido en el Marco de Gestion Ambiental y
Social del Proyecto (MGAS), y encontrarse en concordancia en el Plan de Gestién Ambiental y Social
(PGAS) elaborado por el MVCT en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en
Colombia.

a. C-PGAS
El C-PGAS adoptara las medidas minimas establecidas en el MGAS, incluyendo lo establecido en sus
documentos anexos. Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones
especificas del municipio y las obras a ejecutar.
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Para la gestion ambiental y social, dicho documento debe:

e Considerar y aplicar la normativa ambiental colombiana y en especial la indicada en el Capitulo
4 del MGAS.

e Revisar y adoptar los instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad especifica
del contrato.

¢ Identificar aquellos aspectos del Plan de Participacion de las Partes Interesadas que deben ser
tenidos en cuenta e implementarse en el marco del proyecto a ejecutar, incluyendo la
implementacion de los mecanismos de participacion, divulgacion y atencién de quejas y
reclamos a que haya lugar. Identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales que la
actividad especifica del contrato pueda generar a las personas, las comunidades, el ambiente,
la salud y la seguridad; a partir de la evaluacion ambiental y social realizada para formular el
MGAS del Proyecto, pero no restringido a éste; por ello dentro del C-PGAS se deberan evaluar
y actualizar los impactos ambientales y sociales, incluyendo aquellos adicionales que sean
identificados en el contexto social especifico de la actividad contractual, o de las caracteristicas
de la actividad o de las condiciones ambientales.

e Establecer las medidas de manejo ambiental y de gestién social especificas para el espacio
donde se realiza la actividad contractual y su area de influencia; para lo cual se deben considerar
al menos, las medidas establecidas en el PGAS del MGAS o las incluidas en los instrumentos
que lo configuran y los que lo complementan como anexos.

o Verificar que las obras cuenten con todas las autorizaciones ambientales requeridas y establecer
medidas especificas para su gestion.

e Definir los sitios especificos para la gestion de los residuos como escombros, sobrantes de
excavacion, lodos, residuos peligrosos, residuos domesticos, etc., que sean generaos durante su
actividad.

o Definir la estructura organizacional requerida para garantizar la adecuada gestién ambiental y
social de los proyectos.

e Formular un cronograma especifico para su implementacion considerando en la Etapa Il las
actividades de pre-construccidn, construccion y cierre de las obras.

e Formular el presupuesto especifico para el cumplimiento del C-PGAS.

Estos planes deben contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera
la hoja de ruta para que el contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucién de la
obra durante la Etapa Il. Deben incluir para cada actividad y producto las correspondientes
metodologias, herramientas, cronogramas e insumos de trabajo debidamente depurados y acotados.

Asi mismo el C-PGAS debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al disefio
e implementacion de:

e Dos (2) emprendimientos
e Un (1) proyecto productivo

Los cuales deberan ser definidos de acuerdo con la caracterizacion de la vocacion econémica. El rubro
econdmico debe ir incluido como un capitulo del presupuesto general que se entregara como producto
de la Etapa | y debera reflejar la validacion comunitaria que se realiz6, en todo caso, no podra ser
superior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

Nota. El Contratista debera adoptar todas las medidas sociales, ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo necesarias para la ejecucion de las labores propias del contrato y exigira lo mismo a sus
subcontratistas cuando aplique. El costo de la adopcidn de estas medidas estara a cargo del contratista
y debera contemplarlo en su presupuesto general presentado en los procesos de licitacion.
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Conforme con esto, y lo establecido en la Tabla 8-7 del MGAS, se establece el siguiente contenido
minimo del C-PGAS:

Presentacion. Breve presentacién del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en
Colombia, asi como breve presentacion del proyecto objeto del contrato, objetivos generales,
contenido y alcance del C-PGAS.

Objetivos. Objetivo general del C-PGAS y especificos alineados con el objetivo general.

Marco legas e institucional. Debe incluir: marco legal ambiental y social, marco de politica
ambiental del sector, estandares de calidad ambiental (ECAS), identificacion de requerimientos
ambientales aplicables al proyecto, marco social, normatividad nacional ambiental y social,
estandares ambientales y sociales (EAS) relevantes para la actividad contractual, partiendo para
ello de los EAS establecidos por el Banco Mundial.

Descripcion del proyecto objeto del contrato o la actividad contractual. Descripcion del alcance
y localizacion del proyecto, incluyendo la descripcion de las actividades especificas que
desarrollara el contratista.

Caracterizacion ambiental y social del area de influencia donde el contratista va a ejecutar sus
actividades e intervenciones, partiendo de lo establecido en la caracterizacion del MGAS y
detallando conforme las particularidades del &rea objeto de intervencion.

Medidas de gestion ambiental y social. Debe incluir el analisis y evaluacion de las medidas
establecidas en el MGAS, complementando dichas medidas segun corresponda con las
necesidades y particularidades del area de intervencidon, proyecto a ejecutar y comunidad
beneficiaria. Conforme con eso debera indicar las medidas establecidas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales y sociales, establecer las guias de manejo ambiental para la
construccion para obras civiles y aplicarlas al sitio especifico, revisar y adoptar los
instrumentos especificos del MGAS aplicables a su actividad, revisar y actualizar las matrices
para la gestion de riesgos e impactos sociales identificados, conforme con eso debera realizar
la identificacion y reporte de los probables riesgos adicionales que se presenten y que puedan
ocasionar la suspension, imposibilidad o retrasos en la ejecucion, conforme con lo cual debera
proponer los controles y medidas necesarias para su mitigacion.

Conforme con esto debera entregar una matriz o base de datos que contenga como minimo: a)
la identificacion y descripcion detallada de los riesgos ambientales, técnicos, financieros,
sociales y reputacionales; b) los impactos ambientales, técnicos, financieros, sociales y
reputacionales que esto implica, ¢) las alternativas, estrategias, metodologias y o controles
dirigidos a la solucién o mitigacién de estos.

Instrumentos de gestion ambiental. Identificacion y andlisis de instrumentos de manejo y
gestion ambiental a ser aplicados conforme las actividades e intervenciones a ejecutar: plan de
gestion de residuos de obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y
materiales para la construccién, plan de respuesta, plan de capacitaciones, plan de manejo
ambiental incluyendo identificacion de compensaciones ambientales, forestales y demas a que
haya lugar.

Instrumentos de gestion social. Identificacion y analisis de instrumentos de gestion de riesgos
e impactos sociales a formular y/o implementar: programas estructurados a partir de las



Seccion VII. Requisitos de las Obras 163

medidas de gestién planteadas para atender los riesgos e impactos sociales. plan de
participacion de las partes interesadas. Incluye aquellos programas de gestién social que hacen
parte de: Plan de gestion laboral, plan de gestion de salud y seguridad de la comunidad, plan
de capacitaciones, protocolo para hallazgos fortuitos.

e Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria, incluyendo diagnoéstico, plan de trabajo, metodologia y estrategias para su
implementacion.

e Identificacion y desarrollo de mecanismos de divulgacion y socializacién del proyecto,
incluyendo las medidas para la divulgacion y socializacion del C-PGAS.

e Cronograma de implementacién del C-PGAS.

e Programa de monitoreo y seguimiento, incluyendo identificacion de informes y alcance de cada
uno.

De acuerdo con lo anterior, para el componente social del C-PGAS, se detallan algunos de los
entregables del C-PGAS:

i Plan de Participacién de las Partes Interesadas- PPPI

El PPPI debera contener los siguientes apartes:

Mecanismos de participacion

Mecanismos de divulgacion de la informacién
Mecanismo de atencion de quejas y reclamos
Capacidad organizacional y compromiso
Seguimiento y evaluacién

Para la formulacion de este plan el contratista debera partir del PPPI realizado por el MVCT en el marco
del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia”, detallando y acotando lo correspondiente
al &rea objeto de intervencion y su comunidad beneficiaria.

Mecanismos de Participacion

En linea con lo establecido en el Anexo 8 del MGAS, en el marco de los mecanismos de participacion
del PPPI, se debera llevar a cabo la Identificacion de las partes afectadas y otras partes interesadas, asi
como de las dindmicas de participacion en el territorio.

Esta actividad es desarrollada en campo y debera ser complementada con la informacién primaria y
secundaria recopilada por la entidad territorial, y aquella que acopie el contratista por considerarla
pertinente, esta encaminada a identificar y recolectar toda la informacion relacionada con los actores
comunitarios e institucionales identificados en el territorio, asi como de las organizaciones sociales
establecidas y reconocidas, datos que deberan ser actualizados y reportados permanentemente.

Conforme con esto, este aparte debera contener:
e Identificacién y andlisis de actores institucionales

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle, la informacion que permita
identificar a los actores institucionales publicos y privados, nacionales, departamentales y
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locales que tengan algln tipo de relacién o interés con el proyecto. Debera contener el analisis
cualitativo de los actores con respecto al proyecto y/o programa, indicando su posicion y/o
nivel de poder o injerencia o influencia, teniendo como base su naturaleza, competencias, roles,
funciones, oferta, misionalidades y alcances, considerando para ello que tengan algun tipo de
relacién con el proyecto.

[ ldentificacion y andlisis de actores comunitarios

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle la informacién que permita
identificar a los actores impactados, lideres comunitarios y organizaciones sociales reconocidos
en el territorio. Debe contener un analisis cualitativo de los actores descritos, en consideracion
a su naturaleza, integracion, operacion, interés, injerencia o influencia en relacion con el
proyecto. Se deberan incluir los actores comunitarios identificados que se consideren claves
y/o influyentes, y que generan impacto en la opinion social a través de canales propios o de
medios de comunicacion masiva.

[ Caracterizacion e identificacion de actores comerciales formales e informales

_Identificacién de posibles zonas de uso comercial
Esta actividad busca identificar aquellas zonas que permitan definir y/o adaptar algun(os)
lugar(es) para materializar las estrategias de aprovechamiento econdémico. Dentro de las
sugerencias y recomendaciones esta el dimensionamiento de los espacios en los cuales se
organizarian los actores comerciales y la definicion de estrategias a implementar, lo cual puede
materializar acciones de urbanismo tactico y a su vez localizar geograficamente los
emprendimientos.

L. Plano de georreferenciacion de las partes interesadas
Identificacion de ubicacion geogréfica de los principales lideres y actores multiplicadores de
informacion a nivel institucional y comunitario.

" Plan de relacionamiento

Actividad encaminada a identificar y establecer los canales de comunicacion y las estrategias
de relacionamiento con los actores principales a nivel comunitario e institucional; asi como la
caracterizacién de sus expectativas e influencia segun el nivel de poder e interés tanto positivos
como negativos. Parala formulacion de este plan de relacionamiento debera tener en cuenta lo
establecido en el anexo 8 del MGAS para los mecanismos de participacion en lo referente a
disefio de piezas comunicativas, grupos de consulta, disefio de instrumentos de
diligenciamiento sencillo, recopilacion de informacion, y especificaciones para reuniones,
consultas y otras actividades.

e Base de datos de espacios fisicos disponibles en cada territorio de intervencién para
la realizacion de reuniones

e Base de datos de medios de comunicacion disponibles y de mayor uso en cada
territorio de intervencion

Mecanismos de divulgacion de la informacién

La comunicacién es una herramienta esencial para transmitir, difundir o intercambiar informacion,
experiencias, saberes y conocimientos mediante el didlogo y la escucha activa con la comunidad y
demaés actores involucrados, basado en el respeto, tolerancia, equidad y la participacion de todos,
tomando siempre en consideracion todas aquellas personas pertenecientes a distintos grupos sociales
dentro de una comunidad en donde se intercambia informacion e ideas de un modo respetuoso, positivo
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y propositivo, permitiendo entendernos los unos a los otros y creando de tal forma relaciones de
confianza entre las partes.

En este producto se deben definir los lineamientos, metodologia y herramienta para la divulgacion y
socializacion del proyecto en sus diferentes etapas y fases, incluyendo como minimo:

¢ Definicidn de objetivos, incluyendo mecanismos de divulgacion para cada una de etapas y fases
del proyecto, asi como estrategias para mitigacion de posibles crisis.

e Identificacion de canales de comunicacion efectivos y/o frecuentemente utilizados en el
territorio objeto de intervencion.

e Mapeo de medios y canales de comunicacién més utilizados y consultados por la comunidad
bien sean tradicionales, digitales, redes sociales, entre otros, incluyendo registro de: ficha
demogréfica, contexto, definicién de canales, definicién de actividades, cronograma de
comunicaciones y divulgacién acorde a la duracion del proyecto.

e Identificacion de actividades derivadas de la estrategia de comunicacion.

e Definicion de roles y equipo minimo para le ejecucion de estas actividades segun la naturaleza
del proyecto y su alcance.

Conforme con esto deberan entregarse:

e Estrategia de comunicaciones
e Piezas de comunicacion y/o divulgacion, impresas y/o digitales
e Registros audiovisuales

Mecanismo de atencidn de quejas y reclamos

El Mecanismo de Atencién a Quejas y Reclamos (en adelante MAQR) se constituye para que sea
utilizado por las partes interesadas para exponer quejas y reclamos cuando consideren que las
actividades del Proyecto afectan sus intereses individuales y colectivos, o el desarrollo de su territorio;
y para realizar solicitudes y peticiones que surjan por la naturaleza de su interés en el marco del
Proyecto. Adicionalmente, el MAQR es un instrumento para motivar a las partes interesadas a ejercer
sus derechos de acceso a informacion publica, de ejercicio del control social sobre la accién pablica y
a la rendicion de cuentas. El anexo 8 del MGAS desarrolla en mayor detalle las directrices para la
implementacion de este mecanismo.

ii.  Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

Diagndstico de sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

En consonancia co la directriz del MVCT de promover la apropiacion del espacio publico por parte de
la comunidad beneficiaria, propiciando su uso como elemento para la generacion de desarrollo y
fomento econdmico y social, se debe generar un documento en el cual se realice un analisis sobre la
historia, realidad actual y potencial del territorio a intervenir, y de manera especifica sobre el espacio
publico, el cual permita identificar dinamicas actuales y potenciales para su uso y aprovechamiento por
parte de la comunidad, generacion y fortalecimiento del tejido social asociado a éste, para poder
desarrollar e implementar las estrategias para la sostenibilidad y aprovechamiento econémico.

Conforme con esto, se deberd estructurar una Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento
econdmico de la comunidad beneficiaria, la cual debera como minimo contener lo siguiente:
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e Plan de trabajo conjunto entre los representantes del consultor, contratista y/o la
interventoria segun corresponda, asi como el comité de sostenibilidad, los representantes
institucionales a nivel publico y/o privado, y/o nacional, y demas actores interesados. Es
indispensable que la definicion de iniciativas, acciones, estrategias y demas decisiones
dirigidas a garantizar la sostenibilidad social y el aprovechamiento econémico prevea un
ejercicio de estructuracion, ejecucion y seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

e Planeacioén espacios de relacionamiento y didlogo a nivel de mesas de trabajo donde se
facilita el trabajo con los actores comerciales en articulacion con las entidades territoriales.
Dentro de los resultados esperados estd: i) Modelo de organizacion para el uso y la
sostenibilidad del espacio publico, ii) Plan de accion especifico con el cual se definen las
decisiones y/o medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo mediante estrategias
de monitoreo y seguimiento.

e Planeacién reuniones focales, mesas de trabajo y talleres espacios identificados en el
proceso de transformacion social mediante la ruta de sostenibilidad social. En esta medida
es clave fomentar la participacién activa, la identificacion de problematicas y
oportunidades econémicas, y también las acciones a desarrollar para garantizar la
sostenibilidad social y el aprovechamiento econdémico del espacio publico.

Con base en esto el contratista debera llevar a cabo la convocatoria y ejecucion de reuniones
focales con la comunidad para la identificacion de lineas de producciéon (méximo 4 por cada
lote), acorde con lo cual debera realizar las siguientes actividades:

" Actividades relacionadas con la convocatoria:

= Realizar convocatoria a través de los diferentes medios de comunicacion, de manera
innovadora, llamativa, atractiva y que genere expectativa para invitar a la comunidad a
participar activamente en la construccion de los emprendimientos.

= Se debe garantizar la participacién de minimo 50 personas de la comunidad por reunién.

= De acuerdo con la estrategia de comunicaciones propuesta, garantizar la logistica de
convocatoria en medios de comunicacion, (Redes sociales, radial, periddico, volantes, afiches,
uso de megéafono, entre otros).

" Actividades relacionadas con la realizacion del taller:

= Los profesionales sociales tanto del constructor como del interventor, a través
de ejercicios concertados con la comunidad debe identificar los temas de
interés para emprender.

= La reunion debe ser dinamica, incluyente y constructiva, para que los
integrantes muestren la necesidad de hacer parte de una linea de produccién
para los emprendimientos.

= De esta reunién debe salir una lluvia de ideas con las posibles lineas de
produccidn propuestas por la comunidad a trabajar.

= De las lineas de produccién resultantes de las reuniones focalizadas se
priorizaran las cuatro con mayor nimero de personas inscritas.

= El siguiente taller se realizara en los 15 dias siguientes a la definicién de las
cuatro lineas de produccidon priorizadas para definir los emprendimientos a
trabajar.

= Logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador,
tableros, transporte y refrigerio).
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_ Productos - Conforme con eso debera entregar lo siguiente:
= Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio beneficiado (debera realizarse al
menos 1 reunidn por cada barrio beneficiario segun el perfil técnico de cada lote). Cada informe
debe contener:
— ldentificacion del barrio donde se desarroll6 la actividad
— ldentificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad
— Descripcion de la metodologia empleada
— Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de
presentaciones y material empleado)
— Documentacion de la lluvia de ideas de posibles lineas de trabajo
propuestas por la comunidad
— Priorizacién de lineas de produccion (méaximo 4)
— Conclusiones y recomendaciones
— Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada
— Registro fotografico y videografico
— Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por
reunion)
— Base de datos sistematizada de las lineas de produccion identificadas
por la comunidad

Planeacion para la articulacién y alianzas dirigida a mapear y a partir de alli proponer
poner en funcionamiento redes de alianza interinstitucional y comunitaria de manera
transversal a la ejecucion de los contratos, lo que significa que prevé el
acompariamiento desde los estudios y disefios hasta la puesta en escena, siempre con
miras a mediano y largo plazo. Es importante partir desde ese momento inicial de
planificacion y organizacion que surge en los estudios y disefios con el fin de identificar
y asegurar desde la misionalidad, las expectativas, los diagndsticos de realidad, la
disponibilidad y el alcance de todas aquellas acciones en el marco del PGSR potencien
las oportunidades del territorio, preferiblemente en términos de formacion laboral,
iniciativas econdmicas, turismo de paz, entre otras.

b. C-PGL

En cuanto al C-PGL, el contratista debera realizar su formulacion teniendo en cuenta lo establecido en
el Anexo 5 del MGAS, en el cual se establecen las principales orientaciones, regulaciones y
lineamientos que deben ser adoptados por el contratista, sus empleados y subcontratistas segun
corresponda.

Este Anexo sera de obligatoria consulta e implementacion de acuerdo al alcance del contrato y sus
subcontratistas.

En el Anexo 5 se establece el Cddigo de Conducta para Trabajadores del Proyecto, el cual define los
lineamientos de la conducta que deben adoptar el contratista, sus empleados y subcontratistas, asi como
las medidas de prevencion, proteccién, y sanciones para abordar los potenciales riesgos que pudieran
surgir de la interaccion de los trabajadores directos del proyecto y los habitantes de los hogares
beneficiados, y comunidades locales.

Con base en esto, el contratista deberd establecer las normas de conducta que se aplicard a sus
empleados y subcontratistas. El contratista debera presentar un esquema de como se implementara estas



Seccion VII. Requisitos de las Obras 168

normas de conducta. Esto incluird: cdmo se introducira en los contratos labores, qué capacitacién se
proporcionara, cdmo serd monitoreado y cdmo el contratista hara frente a las infracciones.

Las normas de conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las normas
e Se le explicaron las normas
e Reconoci6 que la adhesion a la norma de conducta es una condicion de empleo, y entiende que
las violaciones de las normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido,
inclusive o remision a las autoridades legales.

De igual forma, el contratista deberd desarrollar e implementar procedimientos para establecer y
mantener un ambiente de trabajo seguro, lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la
magquinaria, los equipos y los procesos bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud,
con inclusion del uso de medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias quimicas, fisicas y
bioldgicas. Asimismo, proporcionard a sus empleados y subcontratistas informacion, capacitacion en
seguridad y salud ocupacional y los proveeran de equipos de proteccion personal sin costo para ellos,
y establecera un procedimiento para el reporte de incidentes y eventos el cual debera tener en cuenta lo
establecido por el anexo 5 del MGAS para este fin.

En linea con los lineamientos del MGAS, el contratista deberd implementar un mecanismo de atencién
de quejas y reclamos en materia de SST que permita recibir, considerar y atender quejas o reclamos
que presenten sus trabajadores, independiente de la forma de contratacion en materia de SST,
condiciones laborales, acoso laboral, ademas debera realizar seguimiento a la respuesta oportuna y
cierre efectivo de las mismas, y exigird lo mismo a sus subcontratistas cuando aplique. EI mecanismo
definido debe permitir la presentacion de quejas o reclamos de forma confidencial o anénima por parte
de los trabajadores.

El contratista debera presentar informes mensuales en los cuales se dé cuenta del avance, seguimiento
y controles en la implementacion del C-PGL. Y todo aquello relacionado con el desempefio en
seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ejecucion del proyecto contratado. Este informe debera
como minimo contener:

Ejecucion del C-PGL

Avance en el cronograma de actividades

Avance en la implementacion del mecanismo de atencidn de quejas y reclamos
Visitas de seguimiento realizadas

Resultados del plan de capacitacion a cargo del contratista,

Gestidn de empleados y subcontratistas

Anédlisis de accidentalidad

Reporte de indicadores de seguimiento asociados a SST

Seguimiento al cumplimiento del c6digo de conducta

Acciones orientadas a la prevencion y atencién de emergencias.

Nota. La presentacion del C-PGL y las medidas de seguridad y salud en el trabajo de los que trata este
aparte, no reemplaza ni anula los requisitos establecidos en relacion al disefio, implementacion y mejora
continua del Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST). Cada contratista debera
dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Sera responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento del SG-SST.



Seccion VII. Requisitos de las Obras 169

5. Informe de taller participativo de la Fase 1 de diagndstico

Como parte de las actividades de la Fase 1 — Diagnostico, se debera llevar a cabo un taller participativo
con la comunidad para contrastar el diagnostico y caracterizacion del territorio con la percepcion
ciudadana del mismo, la cual sera la reunion donde se informaréa del inicio del proyecto. A esta reunion
debe asistir tanto el equipo social del contratista como el proyectista. En esta debe realizarse:

a. Presentacion ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto (Findeter, cliente,
contratista e interventoria)

b. Presentacion e identificacion del proyecto: informacion del objeto del contrato, beneficios e

impactos del proyecto, esquema de ejecucion, esquemas de mitigacion, planos y/o renders,

costo y tiempos de ejecucion.

Mensaje de apropiacion y sostenibilidad del proyecto.

Presentacion del plan de gestion social y reputacional.

Presentacion de cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales

Informar sobre linea de comunicacién y divulgacion para la gestién social

Registro de actas de vecindad

Puesta en escena del MAQR, incluye instalacion y presentacion del horario de

funcionamiento. En esta etapa se debe hacer la instalacion del MAQR virtual y/o telefonico.

i. Conformacion del comité de sostenibilidad, asi como eleccion del miembro de la comunidad
que integrara el comité de seleccion de la alternativa de esquema basico con voz, pero no
voto.
Informar sobre el procedimiento para la recepcion de hojas de vida
Informar sobre los compromisos de cada parte presente
Recibir y registrar dudas e inquietudes

. Actividad ludica para el afianzamiento de lazos comunitarios e interinstitucionales
Diagnostico participativo del cual debera obtenerse mapa de imaginarios, con su respectiva
descripcion que dé cuenta de las necesidades y expectativas de la comunidad y beneficios de
Sus propuestas.

>SQ D oo

S3—xT

Asi mismo, se debera aprovechar este espacio para validar la vocacion econémica, productiva y de
emprendimiento comunitario, para lo cual se debera:

a. Presentar la informacion recolectada sobre las diferentes vocaciones econdmicas y
productivas para el emprendimiento comunitario.

b. Realizar la definicion y construccion de la propuesta para el proyecto productivo o de
emprendimiento que se debe implementar durante la ejecucion de la obra a nivel comunitario.

c. Realizar la identificacion de las herramientas necesarias para que a nivel comunitario se
aseguren procesos de sostenibilidad tanto del bien puablico como del proyecto productivo o de
emprendimiento.

Conforme con esto, se debera entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual
debe incluir como minimo:

Obijetivo de cada taller realizado

Cantidad de asistentes, identificacion y su caracterizacion
Lugar, fecha y hora

Descripcion de metodologia y herramientas empleadas
Conclusiones y recomendaciones del diagndstico participativo
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e Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicacion
o divulgacion empleadas, listado de asistentes, acta de reunidn(es), registro
fotogréfico, presentaciones realizadas, formatos empleados, mapa(s) de imaginarios
realizado(s) por la comunidad con su respectiva descripcion, archivo de
documentacion diligenciada por la comunidad, documentos de tabulacién y analisis.

6. Informe del Comité de sostenibilidad

El comité de sostenibilidad debera conformarse como una instancia de interaccién integrada por
miembros de la comunidad, organizaciones sociales, los actores involucrados y las entidades o
instituciones territoriales interesadas (segin se determine) y estard abierto a recibir nuevos
participantes, por lo que no existird un nimero maximo de integrantes; de tal forma que se impulsa la
participacion de los distintos actores que deseen involucrarse.

Este comité tiene como funcién brindar informacion relevante respecto al desarrollo del
proyecto/programa y avance en la ejecucion del C-PGAS, a la vez que servird de espacio de
representacion y empoderamiento ciudadano, el cual sesionard como minimo una (1) al mes, y su
funcionamiento debera ser guiado por el profesional social del contratista, quien sera el encargado de
liderar, convocar y conformar este grupo de trabajo, enfocando su dinamica y funcionamiento en
incentivar de manera propositiva la participacion ciudadana, el suministro de informacion clara y
transparente, el liderazgo e interés de los asistentes para identificar y desarrollar iniciativas
encaminadas a lograr la sostenibilidad del proyecto y/o programa; para ello podran realizarse recorridos
por el proyecto (siempre y cuando sea posible y permitido por las areas técnicas, cumpliendo con los
protocolos de seguridad y demas controles exigidos por el contratista e interventoria para garantizar su
seguridad), con el fin de evidenciar el estado de avance y cumplimiento.

Como resultado de este espacio de interlocucion, se debera elaborar y/o actualizar un plan de trabajo,
que sera la herramienta que contenga la relacion de los miembros que lo integran, los compromisos
acordados, los responsables de atender los acuerdos pactados segln sus competencias y alcances, los
tiempos para su cumplimiento y demas informacién que se considere relevante. Es indispensable que
su enfoque incluya las acciones de sostenibilidad durante la ejecucion de la obra y la posterior entrega
de esta.

Conforme con esto hacen parte de los entregables del comité de sostenibilidad los siguientes:

Acta de conformacion

Directorio de integrantes

Plan de Trabajo

Actas de reuniones realizadas con su correspondiente listado de asistencia, y registro
fotografico y/o audiovisual

e Documentos de apoyo pedagdgico que se hayan utilizado para las actividades

e FASE 2 - DESARROLLO DE OPERACIONES
Esta fase desarrolla los estudios y disefios a detalle de la alternativa de esquema basico seleccionada,
incluyendo el acompafiamiento social necesario. La Fase 2 de desarrollo de operaciones se compone
de entregables que se pueden dividir en cuatro grandes grupos:

a. Esgquema basico
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b. Estudios preliminares
c. Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico
d. Proyecto urbanistico, paisajistico y arquitectonico

Salvo el esquema basico, los productos descritos a continuacion deberan ser elaborados
individualmente para cada una de las intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del
presente documento, y sus caracteristicas deberan estar enfocados para cada tipo de proyecto o
intervencion particular.

Para la aprobacion de la Fase 2 — Desarrollo de operaciones, el ejecutor deberd presentar al interventor
los siguientes documentos, en el nivel de detalle especificado por el Operador/Agente implementador.

A. ESQUEMA BASICO

1. Esquema Baésico
Los esquemas basicos, son la propuesta del adjudicatario para dar respuesta a las problematicas y
oportunidades identificadas en la Etapa | — Fase 1 de Diagndstico, resultado de la lectura territorial, los
talleres de imaginarios de disefio participativo realizados con la comunidad beneficiaria del proyecto,
y los trabajos de campo.

Para la intervencion general y para cada uno de los proyectos a construir, se deberan entregar tres (3)
alternativas de esquemas basicos arquitectonicos y urbanisticos, en las cuales se plasmaran a grandes
rasgos la idea general de las diferentes intervenciones establecidas dentro del proyecto de Mejoramiento
Integral de Barrios, en planos y dibujos esquematicos a escala, incluyendo renders e imagenes de
referencia, asi como una memoria descriptiva de cada una de las alternativas.

Las intervenciones que deben plantearse en cada esquema basico son todas aquellas definidas en el
Perfil técnico, y son en conjunto, parte de operaciones urbanas integrales de mejoramiento integral de
barrios que involucran las vias, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y otros elementos que hacen
parte del espacio publico y que suman al bienestar de las poblaciones beneficiarias.

En cada esquema basico se deben reflejar graficamente el analisis del area de intervencion,
determinantes fisicas y sociales, afectaciones y/o servidumbres existentes, tanto viales como
ambientales, sociales, de servicios publicos o de accesibilidad para la implantacion del proyecto,
sintesis del analisis normativo, asi como la zonificacion de intervenciones propuestas por usos, y la
imagen global del area a intervenir, indicando aislamientos, accesos, interrelacion de unidades, sectores
y servicios, propuesta general de manejo paisajistico, urbanistico y arquitectonico, para su aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA vy evaluacion por parte del comité de seleccion, el cual estara
conformado por el MVCT, la entidad territorial, Findeter, un representante de la comunidad con voz
pero sin voto, contratista e interventoria.

En esta fase se definira en detalle la configuracion espacial y formal del proyecto, asi como los sistemas
estructurales y constructivos. Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones
reales del terreno, la infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vias existentes y
propuestas, posibles accesos, topografia, condicionantes ambientales, restricciones al predio, usos de
suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos, urbanos y de imagen
(identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios (en caso de que
aplique), ejes intervenidos, o cualquier otro elemento que arquitecténicamente y urbanisticamente
cuente y tenga valor en el proyecto, para lo cual ser& necesario basarse y apoyarse en el estudio de la
propuesta definitiva presentada por el municipio y el andlisis de areas. Adicionalmente se deben tener
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en cuenta en la preparacion de los esquemas basicos, las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto, incluyendo a la misma entidad territorial.

Con base en esto, debera elaborarse para cada alternativa una memoria descriptiva que dé cuenta de las
ventajas y particularidades de cada una, incluyendo modelaciones preliminares de asoleamiento,
analisis bioclimaticos, conexion de servicios, relacion y articulacion con el entorno — servicios
ofrecidos, entre otros. En esta memoria descriptiva se debera ponderar cada alternativa a partir de los
criterios de: i) Pertinencia, ii) Innovacidn, iii) Sostenibilidad y iv) Sustentabilidad, aplicados a los
componentes definidos por el MVCT de: a) Lugar, b) Actividad y ¢) Técnica, conforme lo establecido
en el Anexo de lineamientos técnicos de disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral
de barrios y espacio publico del MVCT.

Una vez se cuente con la seleccidn y aprobacion de alternativa, se debera desarrollar el anteproyecto
urbanistico, paisajistico, arquitectdnico y de instalaciones. En los casos que por las caracteristicas de la
intervencion a desarrollar solo sea posible la presentacion de un esquema basico, este sera el Unico
necesario. Esta consideracion debera ser definida previamente con la Interventoria.

Cada uno de los esquemas basicos, debe ajustarse al valor contractual del proyecto.

Para la presentacion de los esquemas basicos, el contratista debera tener en cuenta las recomendaciones
expuestas por Findeter y el método indicado de evaluacion en el Anexo de lineamientos técnicos de
disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento integral de barrios y espacio publico del MVCT
gue permita realizar una seleccion Optima, en aras de presentar un proyecto moderno, innovador,
técnico, auto sostenible y que garantice el uso y la funcionabilidad adecuada para la prestacion del
servicio a la comunidad. Para este fin el proyectista debera realizar visitas previas al area de
intervencion, asi como tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones del analisis y verificacion
del perfil técnico generadas en la Fase 1, entregable de caracterizacion, asi como aquellas realizadas en
el marco de la apropiacion del perfil técnico.

Conforme con esto, se deberan entregar:
a. Tres (3) alternativas de esquema basico de la propuesta

Cada una debera presentarse con su cartografia que dé cuenta de la propuesta, incluyendo
localizacion, planta(s), alzados, cortes y renders, asi como memoria descriptiva en la cual se
identifique su articulacién y relacion con el entorno, zonificacion propuesta, perfiles viales y
su respuesta a las necesidades del entorno, propuesta urbanistica y paisajistica, asoleamiento,
analisis bioclimatico, conexion de servicios, propuesta de amoblamiento y servicios urbanos,
ponderacion segin matriz multicriterio de la propuesta, asi como cuadro preliminar de areas
por cada alternativa, indicando indices de ocupacion y construccion, area por cada uso, sector
0 servicio.

b. Matriz multicriterio de evaluacion de cada esquema y matriz sintesis de ponderacion y
evaluacion de las tres (3) alternativas.

El contratista debera determinar a través de una matriz multicriterio la alternativa de proyecto
desde el punto de vista técnico que minimice los costos de inversion, optimice los costos de
operacién y mantenimiento, maximice los rendimientos de las diferentes lineas de negocio
logrando la consecucidn de los objetivos de rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto.

c. Informe técnico de la alternativa seleccionada, en la cual se dé cuenta de la evaluacién
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realizada, criterios empleados, y resultado final (identificacion y justificacion de la alternativa
seleccionada).

B. ESTUDIOS PRELIMINARES

2. Estudio de suelos

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacién y obras de contencién,
perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel
fredtico, tipo de perfil, anélisis de las alternativas posibles de cimentacion, recomendaciones de
mejoramiento de la subrasante, capacidad portante equivalente y recomendaciones generales de
construccién para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que
garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos
en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de las estructuras en relacion al peso que van a soportar.

Los estudios de suelos deberan ser elaborados para cada intervencion independiente, y sus
caracteristicas y condiciones de ejecucion y resultados, debe estar enfocado al tipo de proyecto que se
pretende disefiar o ejecutar. (Vias, Espacio Publico, Equipamiento Urbano, etc.)

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta las Normas Colombianas de Disefio y Construccién
Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente),
y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, analisis vy
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias
internas, parqueaderos, andenes, senderos, terraplenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico — Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las
siguientes actividades

e El Contratista deberd realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalue el estado de
interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion de las
estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. ElI Contratista
deberd considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR - 10.

e Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige
la NSR - 10.

e Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacién, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por
la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podré dar inicio a la elaboracion de los disefios,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.
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El Contratista deberé presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

Vi.

Vii.

viii.

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el

disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se

garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al
proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecéanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que

permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de

un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras

alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y

ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estdndar (SPT) o veleta segun el caso y

resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia

de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico

y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluard el potencial de expansion libre y

confinada.

Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento

geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debera comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que

permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los

factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrard la informacion necesaria para el

desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos

El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para

sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y

los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las

obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo
al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacién o manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final del estudio de suelos debera contener como minimo la siguiente informacion:

e Antecedentes

e Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

e Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotogréafico y pruebas sobre cada
una de ellas.

¢ Memorias de calculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista
geotécnico.

¢ Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

e Disefios requeridos y recomendaciones.

e Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

e En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.
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e Anexar copia de la matricula profesional vigente del especialista responsable, asi como
certificado de calibracion de equipos.

3. Levantamiento topografico

El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicion
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes técnicos y objetivos
del proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida
al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencias
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topogréfico detallado del lote, del poligono del proyecto y de las
zonas a intervenir indicadas por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.

Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en
un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del
proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el
levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener, ademas:

i.  Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria,
cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control
amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

ii.  Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

iii.  Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde
se deben anexar las carteras topograficas de campo.

iv.  Planostopograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos
los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y
camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

v.  Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

vi.  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de
nivel.

vii.  Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los
levantamientos y calculos ejecutados.
viii.  Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX.  Registro de levantamientos con GPS.

X.  Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto.

xi.  El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias
copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas
de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK,
GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).
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De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion.

4. Prospeccion arqueoldgica y Plan de Manejo Arqueoldgico (cuando aplique)

En aquellos casos que durante la etapa preparatoria y de diagnéstico se identifique la presencia de
elementos patrimoniales (histéricos y culturales) en el area intervenir, y la posible presencia de
hallazgos arqueoldgicos, o similares, se debera implementar un programa de arqueologia preventiva, el
cual debera incluir una prospeccién arqueoldgica en el area de intervencién y conforme con los
resultados de la misma, en caso de encontrarse elementos y vestigios de carécter arqueoldgico, se debera
elaborar un Plan de Manejo Arqueolégico cumpliendo para ello con las etapas y requisitos establecidos
por el Instituto colombiano de Antropologia e Historia — ICANH, y lo definido en el Decreto 138 de
2019 y el MGAS. En estos casos, la aprobacion del Plan de Manejo Arqueoldgico ante el ICANH seré
un requisito antes de la implementacion de las medidas de manejo y proteccién que se formulen en la
fase de diagnostico y prospeccion, y previo al inicio de la obra.

El Plan de manejo arqueoldgico debera contener como minimo:

Poligonos sobre los que se formula el plan en los formatos solicitados por la entidad.
Descripcion detallada del proyecto.

Figuras de ordenamiento territorial.

Declaratoria de bienes muebles e inmuebles de caracter patrimonial.

Resultados de la prospeccion arqueoldgica.

Registro fotogréfico.

Georeferenciacion de actividades de campo y andlisis de la informacion.

Estado de conservacién de los bienes y contextos arqueolégicos identificados.
Zonificacion del potencial arqueoldgico.

Medidas de manejo, estrategias de divulgacion, registro y tenencia de los materiales
arqueoldgicos.

Anexos que hagan parte y que garanticen el cumplimiento de todos los requerimientos para
la aprobacion del plan de manejo arqueolégico y autorizacién del inicio de las obras por la
entidad competente

- "0 Q00T
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5. Inventario de servicios publicos
En aras de consolidar la informacion en relacion con las redes de servicios publicos y realizar un
adecuado disefio sin afectar las redes existentes, o identificar aspectos a tener en cuenta en la
programacion y ejecucion de obras, en el marco del inventario de redes se debe realizar como minimo:

a. Busqueda de informacion secundaria en las diferentes empresas de servicios publicos:
identificar las obras ejecutadas o en proyecto, ya sean: planos de redes existentes, récord
de obra ejecutada y recibida, planos de proyecto, esquinas o cualquier otro tipo de
informacion que facilite la localizacion en terreno de los diferentes elementos que
conforman las redes de servicios publicos como valvulas, pozos, cajas, camaras, etc.; es
importante verificar todas las obras ejecutadas no incorporadas en las planchas generales
de construccion y de los proyectos de implementacion y/o renovacion a ser ejecutados a
futuro y que se encuentren dentro del area de influencia del estudio. Esta informacion debe
ser adquirida por el CONTRATISTA, directamente en las empresas de servicios publicos.

b. Investigacién complementaria necesaria y confrontacion en terreno de la informacion
cartografica recopilada, complementandola con la observacion en campo y apoyados con
las labores de levantamiento topografico, efectuadas simultdneamente en el desarrollo del
estudio.
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c. Planos que contengan la informacion de las redes existentes en terreno: toda la informacion
recolectada debe ser procesada, ajustada y consignada en planos de redes existentes, para
cada tipo de servicio publico, que garantice determinar las condiciones reales de la
infraestructura existente en terreno. Para el caso especifico de redes ocultas no visibles en
campo, es necesario realizar apiques que permitan su investigacion para la adecuada
identificacion de la red.

C. ANTEPROYECTO URBANISTICO, PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO

6. Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico
Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema basico, y el esquema aprobado por
la Interventoria y escogido por el comité de seleccion, asi como de los estudios preliminares, el
contratista desarrollara el anteproyecto general y particular de las intervenciones a realizar, optando por
soluciones que consideren estrategias de sostenibilidad de la infraestructura fisica, dando cumplimiento
a los instrumentos de planificacién del municipio, la normatividad urbana y técnica vigente,
garantizando la coordinacion técnica entre las especialidades que integran el proyecto.

Deberé presentar un anteproyecto general del programa de mejoramiento de barrios propuesto, que
incluya todos los elementos constitutivos del espacio publico definidos en el Perfil Técnico Definitivo
(vias, andenes, ciclorutas, parques, plazoletas y demas elementos), y un anteproyecto paisajistico,
urbanistico y arquitectonico individual para cada una de las intervenciones propuestas.

El anteproyecto debe contener el disefio urbano del espacio publico, paisajismo, mobiliario urbano,
tratamiento de bordes, manejo de patrimonio, conectividad peatonal, infraestructura ciclo-inclusiva y
accesibilidad universal, el cual debe hacerse con base en informacién primaria de topografia, de redes
de servicios publicos, insumos prediales, normativos, urbanisticos, ambientales y sociales generados.

Incluye anteproyecto para vias, andenes, plazas, rampas, senderos, ciclorutas, zonas verdes, zonas de
proteccidn, estacionamientos, canchas y demas areas de espacio publico contenidas en el proyecto y
gue requieran detalle urbanistico, paisajistico y arquitectdnico.

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto urbanistico y
paisajistico general, y anteproyecto arquitecténico por cada uno de los proyectos o intervenciones a
disefiar/ejecutar, en los casos que aplique:

a. Anteproyecto urbanistico y paisajistico general

i.  Criterios basicos de disefio (incluye justificacion de los elementos de identidad cultural
de la zona empleados, asi como aquellos derivados de la matriz multicriterio).

ii.  Listado de protocolos de referencia.

iii.  Desarrollo del Programa arquitectonico, urbanistico y paisajistico general.

iv.  Planos de localizacion de implantacion del Proyecto en el contexto del programa de
mejoramiento de barrios, mostrando las zonas a intervenir y su relacion con el entorno
urbano existente.

v.  Planimetria de disefio urbanistico y paisajistico que incluya:

= Propuesta urbanistica de la implantacion urbana general que incluya el trazado
de los elementos e intervenciones que componen el proyecto
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Vi.
Vii.
Viii.

Xi.
Xii.

Xiil.

= Disefio paisajistico, disposicién y arquitectura de la arborizacion y vegetacion
propuesta, asi como de las zonas blandas, teniendo en cuenta aplicar criterios
de sostenibilidad

= Plano de zonificacion y de accesibilidad

= Disefio de las superficies y texturas de pisos

= Disefios de los pasos seguros

= Disposicion del mobiliario urbano en los perfiles y espacios publicos

= Plano general de plataformas (Cuando aplique).

= Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas
(Cuando aplique)

= Plano de curvas de nivel de la propuesta

» Plantas, elevaciones y secciones urbanisticas y paisajisticas a escala. Incluye
cortes urbanisticos y paisajisticos longitudinales y transversales. Incluir altura
de edificaciones existentes.

= Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando existan
construcciones existentes). Deberd incluir rectificacion topografica,
estimacion y calculo de cantidades de movimientos de tierras para adecuacion
del terreno, volumenes de excavacion y rellenos hasta cota de implantacion
(en caso de requerirse).

Disefio geométrico de vias y ciclorutas.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).
Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
Predimensionamiento de ingenieria que incluya:

= Estructural y obras de cimentacion

= Hidraulica, hidrosanitaria y gas natural, en caso de requerirse
= Eléctricas y de alumbrado publico

= Telecomunicaciones

Presupuesto preliminar de obra, especificaciones técnicas generales, estimacion de
cantidades de obra generales, estimacion de costos de construccion.

Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se deberé adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva del anteproyecto general, incluyendo cuadro de areas e indices de
ocupacion y construccion general y de cada intervencion, sintesis de normativa
aplicada al proyecto (accesibilidad, seguridad vial, salubridad, edificabilidad,
ambiental), revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones, asi como
material grafico 3D — renders (vistas exteriores de espacios representativos definiendo
materialidad, vistas aéreas del complejo mostrando volumetrias, relacion entre las
distintas intervenciones y elementos del proyecto, implantacion en la topografia).

b. Anteproyecto arquitectonico para cada una de las intervenciones propuestas

Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las necesidades
y uso, teniendo en cuenta las normas oficiales vigentes, adicionalmente debe contener toda la
informacidn necesaria para que se puedan ejecutar los estudios técnicos correspondientes y puedan
ser ejecutados correctamente desde el punto de vista arquitecténico en concordancia con los
estudios técnicos que apliquen.
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El anteproyecto arquitecténico aplica a todas las estructuras contenidas en el proyecto que requieran
detalle arquitectdnico, las cuales deberan ser acordadas con la interventoria, la entidad territorial,
el MVCT y Findeter.

Comprende dibujos a escala de plantas, cortes y fachadas e iméagenes en 3D que permitan su
comprension arquitectonica, estructural y de instalaciones técnicas de la edificacion. El
Anteproyecto arquitectonico debera contener como minimo:

i. Planimetria a escala

= Planos de localizaciéon y implantacion

» Plantas de disefio arquitectonico, incluyendo recomendaciones del analisis
bioclimatico

= Elevaciones y secciones arquitectonicas

= Plantas generales de rutas de evacuacion que incluyan localizacion de equipos
de la red contraincendios, identificacién de rutas y salidas de evacuacion,
calculo de capacidad de las rutas, distancias y anchos de las rutas (si aplica).

= Plantas generales de movimientos de tierras y demoliciones (cuando aplique).
Incluye rectificacion topogréafica, estimacion y célculo de cantidades de
movimientos de tierras para adecuacion del terreno, volumenes de excavacion
y rellenos hasta cota de implantacion (en caso de requerirse).

= Estudio de fachadas (cuando aplique)

= Propuesta de acabados, incluyendo plano de acabados para espacios tipo

= Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacién de estas y los
correspondientes accesorios. Ademas, adjuntar el estudio Fotométrico
respectivo que permita validar la propuesta de iluminacion a presentar).

= Plano de ubicacion de mobiliario.

= Plano de ubicacién de equipos especiales.

= Planos base

= Equipamiento.

ii.  Memoria descriptiva del proyecto

= Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad
cultural de la zona).

= Diagramas de funcionamiento.

= Desarrollo del Programa arquitectdnico, urbanistico y paisajistico por area.

= Verificacién de las normas y criterios de disefio.

= Muestras de acabados.

= Propuesta de estructura.

= Propuesta de instalaciones.

= Memoria descriptiva del anteproyecto.

= Catélogo general de partidas de obra.

= Estimado preliminar del ajuste de areas en caso de requerir, sin afectar el valor
total contractual.

= Especificaciones técnicas generales.

= Cuadro de areas, indicando indices de construccion y ocupacion.

c. Anteproyecto de instalaciones o redes en conjunto (predimensionamiento de instalaciones o
redes Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio, eléctricas, y voz y datos)
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Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexion y existiendo la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y
los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacion de
equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control.

iv.  Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
v.  Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.
vi.  Criterio general de canalizacion.
vii.  Analisis de los elementos de desagie y conduccion, incluyendo los filtros a proponer
viii.  Ubicacidn general de redes propuestas de intersecciones.
iXx.  Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
X.  Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
xi.  Definir ubicacion de toma general de agua.
xii.  Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
xiii.  Definir ubicacion de las acometidas eléctricas.
xiv.  Disefio preliminar de iluminacién
Xv.  Red contraincendios

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos, urbanisticos y paisajisticos de manera objetiva
seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta su funcionabilidad y operatividad.

Se evaluara la propuesta arquitectonica, urbanistica y paisajistica con relacion a su entorno urbano: su
imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad
cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio béasico, las propuestas arquitectdnicas, urbanisticas y
paisajisticas seran analizadas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin
que el orden citado signifique preferencia:

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad —
espacio publico — tejido social).

Aporte Arquitecténico, urbanistico y paisajistico innovador y apoyo a los procesos
pedagdgicos, recreativos y culturales.

Calidad estética, imagen arquitectonica, urbanistica y paisajistica e identidad cultural.
Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos

especificados para cada caso.
v.  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.
vi.  Criterios Bioclimaticos.

D. PROYECTO URBANISTICO, PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO

7. Proyecto paisajistico y urbanistico definitivo
El proyecto paisajistico debe estar orientado a garantizar armonia con el paisaje urbano de la ciudad,
creando espacios publicos con identidad propia que a la vez ayuden en la regularizacion del clima de
la ciudad, y brinden condiciones estéticas al espacio publico que generen sentido de pertenencia.
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El proyecto paisajistico y urbanistico deberad entregar estudios y disefios paisajisticos generales y
detallados, para cada una de las intervenciones a ejecutar, generando espacios diferenciables
caracteristicos en cada zona y que incluyan como minimo lo siguiente:

Se debera entregar, ademas:
a. Planimetria a escala debidamente identificada y acotada

i.  Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

ii.  Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de
planos con sus respectivas referencias.

iii.  Plantas arquitecténicas y urbanisticas con localizacion de vegetacién, mobiliario
urbano (luminarias, basuras, mesas, sillas, alcorques, médulos de juego, sefializacién
entre otros), especificacion de superficies, niveles y dimensiones finales de columnas,
ductos, bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la
correcta interpretacion por parte del constructor.

iv.  Planta paisajistica que indique las zonas generales de vegetacion y la localizacion
especifica de las especies vegetales. También debe incluir sus principales
caracteristicas (raices, copa, altura, entre otras) con tal de garantizar que sean
apropiadas para la zona de implantacién y se amplien las posibilidades de adaptacion.

v.  Cortesy fachadas urbanisticas del proyecto (cuando aplique).

vi.  Cortesy alzados.

vii.  Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del proyecto, con la indicacion de los paramentos
exteriores, planos de carpinteria metalica o de madera (cuando aplique), espesores de
acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique),
planos de despiece o de taller y demas referencias.

viii.  Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

iXx.  Fachadasy cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). (Cuando aplique).

X. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

xi.  Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

xii.  Detalles y cuadros de puertas y ventanas, cuando aplique (1:20, 1:10, 1:5).

xiii.  Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. (Cuando aplique).

xiv.  Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

xv.  Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

xvi.  Planos generales de areas.

xvii.  Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.
xviii.  Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.
xix.  Planos de disefio de la sefializacion horizontal y vertical en las zonas a intervenir.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencion y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Asi mismo, se debera garantizar la coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con
los arquitectdnicos, urbanisticos y paisajisticos para lograr una total correspondencia de todos los
estudios, asi como la coordinacion de la totalidad de los productos y la integracién entre los mismos,
incluyendo la coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la
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correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la
sobreposicion de redes y tuberias en obra.

b. Memoria descriptiva

i.  Criterios empleados con su respectiva valoracion

ii.  Programa urbanistico, paisajistico y arquitecténico

iii.  Cuadro de areas que indiquen claramente el &rea construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se
requieran para los tramites de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

iv.  Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y
sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de
climatizacion del ambiente. (Cuando aplique)

v.  Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde
un punto determinado.

c. Presupuesto, especificaciones técnicas y programacion de obra

i.  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

ii.  Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con
las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre
los métodos de ejecucién y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad).

iii.  Cantidades de obra (Producto de referencia).

iv.  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

v.  Anadlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

vi.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

En caso de que el disefio del espacio publico lo contemple, el contratista debera tener en cuenta en la
propuesta arquitectonica los siguientes equipamientos basicos para los parques:

e Arealibre: Zonas duras y cancha multiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura de fondo
en toda la cancha, demarcacion, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto),
plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclo rutas y las demas contempladas en el
disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones
del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tensién (cuando
aplique), iluminacién, mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de
las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas debera
tenerse en cuenta que como mobiliario a estas zonas se deberén incluir bancas cada 30 metros lineales
de sendero peatonal, dotacion de juegos infantiles y aparatos de gimnasio biosaludable anti vandalico
referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras del Parque y para la cancha multifuncional

e Arealibre: Zonas blandas
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno,
llenos en tierra negra (no menores a 10 c¢cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion,
paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox.
una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades
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e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben
garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo al Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del presente proceso.

e Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segiin recomendaciones minimas
de construccion en Gimnasio Biosaludable — Anexo técnico - 11 maquinas + tableros
sefializadores).

o Gimnasio Biosaludable
Estd compuesto como minimo por 11 maquinas + tableros sefializadores todos los aparatos requeridos
para el gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios
fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas
(sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado
para el ejercicio especifico, se dejardn las areas indispensables para su utilizacion segun las
especificaciones dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto (toda pintada) previamente determinada en los
planos arquitectonicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacion predeterminada del mismo.
Las especificaciones del mismo se encuentran dentro del Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas
de Construccion.

o Juegos Infantiles
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a la
inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y
acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y zona de juegos infantiles. El juego
infantil debe contemplar como minimo los juegos indicados en el Anexo Técnico — Recomendaciones
Minimas de Construccion.

o Juegos interactivos, entre los cuales podria estar minicross u otros juegos en las
zonas blandas

8. Proyecto arquitectonico definitivo

a. Disefo arquitectonico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente e identidad
cultural
Corresponde al disefio urbanistico y arquitectonico, de la totalidad de los diferentes elementos e
intervenciones del proyecto. Debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas
minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante
y después de su ejecucion.

El disefio urbanistico y arquitecténico del proyecto debera tener como base las intervenciones
propuestas en el Anexo - Perfil Técnico definitivo, asi como las indicadas en el documento Anexo
Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion; ademas de la integracion de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando.

La elaboracion de estudios y disefios del proyecto debera obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
técnica vigente y lo relacionado en el documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de
Construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.



Seccion VII. Requisitos de las Obras 184

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno, incluye:

Planimetria del proyecto a escala acordada con interventoria y Findeter, debidamente
referenciada y acotada

Planos de localizacion e implantacion.

Cortes, elevaciones y fachadas (cuando aplique).

Perspectivas, axonometrias y renders.

cuadros de éareas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique),
detalles constructivos, perspectivas, axonometrias.

Detalles constructivos necesarios para construir la obra. Se deberan realizar
tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de
los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en
coordinacién con los proyectos técnicos.

Planosy detalles de las zonas constitutivas del espacio publico, amoblamientos
y paisajismo.

Planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones
eléctricas y red contraincendios.

Planos detallados de obras metélicas (cuando aplique), decorados fijos,
prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando
aplique), cielo rasos (cuando aplique).

Planos de pisos, segun su aplicacién en el proyecto.

Esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion
arquitectonica

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de
aplicacion

coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios
Los demas que a juicio de la interventoria y FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto.

Alcances que exige un proyecto arquitecténico segln el Consejo Nacional
Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana
de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacién
municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/urbanismo/permiso de ocupacion del espacio publico.

Memoria descriptiva

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacidn:

Informacion general del proyecto.

Concepto general del proyecto.

Aspecto arquitectonico y urbanistico general del proyecto.
Anélisis Urbano.

Anélisis Funcional.

Anadlisis Cultural.

Estructura.



Seccion VII. Requisitos de las Obras 185

= Localizacion del proyecto mapa y descripcion, a nivel local, departamental y
nacional

= Registro Fotogréfico del lote o de las zonas a intervenir.

= Anédlisis del Programa y funcion de los planos en planta.

= Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).

= Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

= Alcance del proyecto

= Identificacion de normativa aplicable

e Criterios aplicados al disefio del proyecto
e Cuadro de éareas, incluyendo indices de ocupacion y construccion
general y de cada intervencion

El contratista esta obligado a entregar tres (3) juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios
y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios.
El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

La elaboracion de propuestas no ajustadas al valor del contrato o a la disponibilidad de recursos, dara
lugar a que el contratista realice los ajustes respectivos para que el proyecto técnico se ajuste a los
recursos disponibles y aprobados para su ejecucion.

Los costos del disefio de las &reas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos, contencién, manejo de escorrentias y estudios técnicos que se
llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, elemento de confinamiento, de contencidn, etc.) debera
estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10
0 que se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen
de Construccion Sismorresistente de acuerdo al capitulo 11 de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse
a las condiciones urbanas y biocliméticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

El disefio urbano de espacio publico debe garantizar la adecuada relacién y la integracion de los
distintos sistemas de movilidad existentes en el area de intervencion, (peatones, ciclistas, vehiculos
particulares y publicos).

Es importante que en el disefio propuesto, se tenga en cuenta la forma de resolver todos los accesos
vehiculares y peatonales a los predios donde sea necesario, haciendo énfasis en la solucion de los
niveles, con el fin de garantizar la continuidad de andenes, sin que se interrumpa su funcionalidad.

El disefio de espacio publico debe tener en cuenta la normatividad vigente sobre accesibilidad universal,
y deberd propender por un disefio que posibilite el acceso, permanencia y desplazamiento de los
usuarios con total autonomia. Para esto, el disefio de espacio publico debe armonizarse con los estudios
de transito y con los diagnésticos y/o disefios de redes hidrosanitarias.

b. Disefio Geométrico de Vias y Ciclorutas
Corresponde al disefio geométrico de los tramos de vias y ciclorutas que hacen parte de la propuesta
integral de Mejoramiento Integral de Barrios, contenida en el Perfil Técnico Definitivo.
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El disefio de vias y Ciclorutas debe cefiirse a la normatividad, criterios, manuales y guias vigentes para
tal fin, con las que cuente el municipio. Deben contemplar las nomas referentes al subsistema vial y de
transporte establecidas en el POT, especialmente las referentes a la clasificacion vial y a las secciones
viales.

Las caracteristicas geométricas de las vias y ciclorutas dependen de su jerarquia y de los requerimientos
urbanisticos y la armonia con las zonas existentes, y en su disefio geométrico se deben tener en cuenta
las intersecciones con otras vias o con elementos adyacentes del espacio pablico, el cual debera guardar
armonia con los trazados viales del proyecto.

El contratista deberd entregar:

i.  Planos generales y de detalle que incluyen Plantas, cortes, secciones transversales,
perfiles longitudinales, detalles constructivos o planos de taller.

ii.  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

iii.  Cantidades de obra (Producto de referencia).

iv.  Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y
sostenible de los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de
climatizacion del ambiente. (Cuando aplique)

v.  Renders: Representaciones de la imagen real tridimensional del proyecto vistas desde
un punto determinado.

vi.  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

vii.  Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).
viii.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

c. Disefios Estructurales, de elementos no estructurales y estructuras de Pavimentos.

Estructuras

El contratista debera realizar la concepcidn, analisis y disefio de las estructuras resultantes del proyecto,
entendidas estas como resultantes del disefio arquitectonico y urbanistico entre las cuales se pueden
incluir estructuras principales como edificaciones y puentes (vehiculares y peatonales) o estructuras
complementarias que incluyan estructuras hidraulicas y de contencion, entre otras.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico y urbanistico definitivo y
estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe
cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus
decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacion o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:

i.  Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcidon de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacién de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios
bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos
al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.
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La memoria de calculo contendra como minimo: descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cédigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la
modelacién, andlisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de
célculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y
supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el
cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas
y de acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

= Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

»= Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores;
secciones estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos
componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencidn, rellenos minimos
recomendados y demas elementos.

= Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del
tipo, localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. (Cuando aplique).

=  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura,
con indicacion de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este
grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales. (Cuando
aplique).

= Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte
de la estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y
todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos,
muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

= Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero
segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el
elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas
de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran
(cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe
indicar claramente la clase de acero a emplear segin su resistencia, y
recubrimiento segin el tipo de exposicion y localizacion del elemento
estructural.

» Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los
cuales se deben incluir plantas de distribucion de los elementos principales,
secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de
las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de unidn, secciones transversales, elementos que componen las
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Vi.

Vii.

viii.

fachadas con indicacién clara de cuéles de ellas son estructurales y forman
parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

= Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

» Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo
y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi
mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

= Concreto: Aln cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento méaxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo
de resistencia a medir (compresion, flexion) segan la funcion del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacién, compactacion, curado,
proteccidn contra la accion fisica o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales

Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregard las correspondientes
cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

El contratista deberd entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucién; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad
de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del
calculista responsable.
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La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada intervencién y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Estructuras de Pavimentos

En los casos en los que las intervenciones proyectadas corresponden a la construccién o mejoramientos
de vias vehiculares, ciclorutas, andenes o alamedas; el contratista deberd presentar los disefios
estructurales que garanticen un adecuado comportamiento fisico-mecanico del suelo y las capas de la
via proyectada.

El contratista deberd tener en cuenta los resultados de la investigacion geotécnica y el disefio
arquitectonico y urbanistico del proyecto, asi como el disefio geométrico de las vias vehiculares o
ciclorutas a construir.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos y sus diferentes capas, el consultor deberéa cefiirse a los
manuales y guias aplicables vigentes en la zona de localizacién del proyecto, asi como los manuales y
recomendaciones establecidas por el INVIAS para el disefio de pavimentos. En caso de que la zona de
ejecucion del proyecto no cuente con guias de disefio para vias vehiculares o ciclorutas, se podran tomar
como referencias las guias desarrolladas por el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU — de Bogota D.C.

Para el disefio de las estructuras de pavimento el contratista debera ejecutar previamente lo siguiente:

e Estudio de Trafico que permita determinar el TPD y asi poder calcular el Nimero de Ejes
Simples Equivalentes (NESE) para pavimentos flexibles, o el Nimero de Repeticiones
esperadas de Carga, para Pavimentos Rigidos; teniendo en cuenta las equivalencias
establecidas en la normatividad del Ministerio de Transportes. La categoria de transito para el
disefio puede ser determinada mediante otra metodologia directa, para lo cual debera estar
totalmente soportada técnica y documentalmente para aprobacion de la Interventoria.

e Para efectos de optimizar los disefios desde el punto de vista econdmico, el contratista debera
analizar las distintas alternativas para la ejecucion de las obras de pavimentos, buscando
determinar la mejor alternativa respecto a capa final de rodadura (flexible o rigido) y la
incorporacion de tecnologias que puedan mejorar el desempefio de la via, segun las solicitudes
a la que sera expuesta.

e EIl contratista deberd en conjunto con el especialista hidraulico, debera determinar los
parametros de los disefios geotécnicos para el drenaje subsuperficial que permita mantener un
adecuado comportamiento estructural de las capas de pavimento y su subrasante, durante la
vida util del proyecto.

e Los pardmetros de disefio segln la alternativa determinada (periodo de disefio, TPD de disefio,
consumos de fatiga, consumos de erosidn, distribucion de cargas por ejes, factores de
crecimiento de trafico, entre otras), seran establecidos en conjunto entre el consultor y la
Interventoria ajustandose a la normativa vigente y a las condiciones de servicio requeridas.

e Las metodologias de disefio deben ajustarse a la normatividad vigente o a los lineamientos
establecidos por el municipio. En caso de no tener lineamientos establecidos, se debera tomar
en cuenta las guias de disefio de la AASHTO.

Para el disefio de las estructuras de pavimentos de espacios publicos, alamedas o andenes, el contratista
deberd remitirse a las cartillas de espacio publico o cartillas de andenes aplicables para la zona de
ejecucién del proyecto.
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En el disefio de estructuras de espacio publico, el contratista debera tener en cuenta todos los elementos
gue permitan una interrelacion entre todos los componentes del proyecto, tales como rampas de acceso,
pompeyanos, intersecciones, empalmes, etc.

Como minimo el contratista debera entregar para el disefio de las estructuras de pavimento y espacio
publico, lo siguiente:

Vi.
Vii.

Memorias de célculo la cual contendra como minimo: descripcion del proyecto, marco
tedrico de las metodologias de disefio empleadas, c6digos y reglamentos utilizados,
cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y geotécnico, memorias del
computador, memorias de célculos manuales, indice de célculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, planos de modulacion de losas, los
despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro
de los planos, se deberé indicar las especificaciones de los materiales de construccion,
los procedimientos constructivos y toda la informacion que se considere relevante para
la construccion y supervision técnica estructural,

Cuadro resumen de cantidades de obra. discriminado por componentes (Vias, Ciclo
ruta, Espacio Publico)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

= Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

» Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo
y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi
mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los
procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

= Concreto: aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento méaxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo
de resistencia a medir (compresion, flexion) segin la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado,
proteccidn contra la accion fisica o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los
controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos
estructurales
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Vi. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura.
vii.  Carta de responsabilidad del disefiador con copia de la matricula profesional del calculista

responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependerd del tamafio de cada intervencion y de la
informacién a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico —
Recomendaciones Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

d. Disefio Hidrosanitario, Red Contraincendios y Red de Gas (Cuando aplique).
Como primera medida se debe realizar una inspeccidn y catastro de redes de los sistemas de drenajes
de ANy ALL, asi como de las redes de suministro de agua potable, redes contraincendios y redes de
gas. Lo anterior se debera realizar utilizando informacidn primaria o secundaria, la cual permita un
adecuado diagndstico del estado real de estos sistemas, para la toma de decisiones futuras.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro
de agua potable, la evacuacién y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el
proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas
realizadas por la interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la empresa de acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagues (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de
los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas
las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos
y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se deberd revisar la posibilidad de la construccion de un
pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucidn del proyecto). Se debera tener en cuenta que los sistemas de presion y RCI deben ser Listados
y Normalizados.

Todos los puntos de conexiony desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados
de la empresa prestadora del servicio. (Debera tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la
empresa prestadora del servicio en relacion con las cartas de compromisos especiales, polizas y costos
de interventoria asociados). En todos los casos serd responsabilidad del Contratista adelantar las
consultas previas con las empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacién de
los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El contratista debera entregar los
proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la empresa de servicios publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de
servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania
del profesional responsable.

Siempre que se proyecte la construccion o mejoramiento de una via o espacio publico, se debera
contemplar el remplazo de redes, segun la necesidad descrita en el catastro de redes.

Igualmente, el disefio hidrosanitario deberd contemplar el drenaje superficial y subsuperficial de las
vias y ciclorutas disefiadas, asi como la implementacion de filtros o cualquier otra estructura de
proteccion o evacuacion de aguas que pueda llegar a requerirse
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El disefio de la red contra incendios deberda cumplir con la NSR-10. (Cuando aplique).

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

Vi.
Vii.

viil.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVil.

XViii.

XiX.
XX.
XXi.
XXii.
XXill.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVil.
XXVili.

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes
de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios,
normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional
del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacidn de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios
(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y
contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de célculos individuales y generales del proyecto, dentro
de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros
requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Anadlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Caélculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.
Caélculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.
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xXix.  Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las
tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado municipal.

xxX.  Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

xxxi.  Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
XXXil. Memorias de calculo de la red de acueducto.
XXXiii. Detalle de las instalaciones.

xxxiv.  Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, vélvulas, juntas de expansion,
camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presidn, pruebas de agua, pendientes, etc.
(Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

xxxv.  Red contraincendios: las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion
del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red,
diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso
de no requerirse red contra incendios deberéa indicarse en la norma basada para determinar
gue nos e requiere dicho elemento.

xxxvi.  Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarrard adecuadamente a los ejes del proyecto.

xxxvii.  Determinacién y adopcion de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.
xxxviii. ~ Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.
xxxix.  Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xl.  Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico - Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

e. Disefio Eléctrico (cuando aplique)
Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de
voz y datos y CCTV disponibles en la zona. Lo anterior se deberd realizar utilizando informacion
primaria o secundaria, la cual permita un adecuado diagnostico del estado real de estos sistemas, para
la toma de decisiones futuras.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (en lo posible
utilizacion de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible)
y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema,
de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema
por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO
DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.
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EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico
y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la
empresa de servicios publicos: serie 3 o0 lo que se defina de acuerdo con la factibilidad del servicio.
Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos.
El costo de los derechos serd asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general, subestacion eléctrica (en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias
de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE
ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer
las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos
serd responsabilidad del contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios
Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente.

Cuando las intervenciones proyectadas sean en espacio publico, se debera verificar la obligatoriedad o
necesidad de subterranizacion de redes.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, plantas de
localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas
(cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacién
(cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos,
y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El contratista debera entregar para la red eléctrica:

i.  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestacidn eléctrica.

iii.  Memorias de célculo. La memoria contendrd entre otros lo siguiente: descripcién del
proyecto, codigos que aplican, indice de los céalculos realizados, indice de calculos y planos,
dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados,
firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general,
tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv.  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la
carga, se debe contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos
aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

v.  Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi.  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

vii.  Anadlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)
viii.  Cantidades de obra. (Producto de referencia)
iXx.  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)
X.  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

xi.  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del

servicio para aprobacion de proyecto.

f. Disefio de redes de voz y datos y telecomunicaciones (cuando aplique).
El disefio de redes de voz, datos y telecomunicaciones deberd como minimo:
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i.  Contemplar rutasy canalizaciones para la llegada de la fibra éptica del proveedor del enlace

de internet hasta el cuarto técnico, centro de cableado principal o punto de acceso definido.

ii.  Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos, centros de cableado o puntos de conexion,
ya sea en cableado estructurado o en fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.

iii. Los switches deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6,
Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

iv.  La bandeja portacables debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

v.  Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben
ser protegidas con tapa.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

(en los casos que sea aplicable)
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnoéstico, en particular la
caracterizacién y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
deberé entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberé a su vez estar en linea con lo establecido
en el MGAS, para lo cual deberé presentar:

a. Esguema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara incluido en el valor ofertado por el proponente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y

manejo de agua residuales (en los casos que sea aplicable)
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagnostico, en particular la
caracterizacion y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberd a su vez estar en linea con lo establecido
en el MGAS, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara incluido en el valor ofertado por el proponente.
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11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos

(en los casos que sea aplicable
En los casos que sea aplicable conforme los resultados de la Fase 1 de diagndstico, en particular la
caracterizacion y reconocimiento del territorio, sus necesidades y potenciales, y acogiéndose, a las
recomendaciones que para el efecto genere el MVCT, FINDETER y/o la interventoria, el contratista
deberd entregar una propuesta tecnoldgica de manejo de residuos sélidos, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, la cual deberd a su vez estar en linea con lo establecido en el
MGAS, para lo cual deberéa presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sélidos que se generaria con la
utilizacién de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del
proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard incluido en el valor ofertado por el proponente.

12. Presupuesto (producto de referencia), Analisis de Precios Unitarios y Cantidades de
Obra (productos de referencia), Especificaciones de Construccion y Programacion
(exigidos para cumplimiento de calidad y tiempo).

El contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccién para todo el proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia
con los estudios y disefios definitivos aprobados por interventoria y comité de seguimiento técnico.

El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra del proyecto, deberén contener en forma clara y detallada todas
y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra
negra - obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas, de sonido, de voz y datos instalaciones
hidrosanitarias, red contraincendios, red de gas, equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario,
paisajismo, etc., basado en el LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADA POR EL
ADJUDICATARIO.

El contratista, debera tener en cuenta en el analisis de los costos indirectos de su propuesta econdmica
la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los
costos de:

a. Administracion: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles,
dedicacion y tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion:
Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), viaticos, campamento, vallas,
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, placa conmemorativa, implementacion de plan de gestién social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacion del plan de manejo de transito,
implementacion de plan de gestién de calidad, sefializacién, dotacion, pruebas y ensayos,
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copias, entre otros, costos de p6lizas e Impuestos y tributos aplicables.

b. Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la
ejecucion de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi
mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos
del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacién -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

c. Utilidad: el proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais,
las condiciones econdmicas y experticia de su entidad.

El contratista deberé realizar el analisis respectivo del A.1.U., y presentarlo en el formato de verificacion
del ANALISIS DETALLADO DEL A.1.U., conforme con lo cual el interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U. y la consistencia del presupuesto de obra.

En caso de identificarse actividades no contempladas en dicho listado, el contratista debera presentar
el Andlisis de Precios Unitario detallado para revision y aprobacion de interventoria y verificacién de
FINDETER, con base en precios de mercado y en las bases de datos de la Gobernacién, municipio o
grandes superficies del lugar de ejecucién del proyecto.

No obstante, se deberan entregar las especificaciones técnicas de construccion de todas las actividades
del presupuesto, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales
necesarios y la unidad de medida.

El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafadas de sus memorias,
y la correspondiente programacion de obra, en donde se definan los tiempos de duracion y secuencia
de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccién, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y
LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizacion primeras y Gltimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas
por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre
obra ejecutada incluyendo el valor del A.1.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica contar con dos
insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se
realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como
“Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la
solicitud de cotizaciones, este Gltimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y
reconocidos en el mercado.

Nota. El presupuesto y los analisis de precios unitarios presentados por el contratista seran tomados
como contractuales, para las obras que se prioricen acorde al techo presupuestal establecido.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas
no podran modificarse sin justificacion.
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El contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c. Losprecios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

f. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes.

g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales
Y procesos constructivos necesarios.

h. EIl contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser
necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera
incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace
necesario contemplarla de esta manera.

i. Memorias de calculo de cantidades de obra.

j. Andlisis de precios unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de insumos y materiales basicos

I.  Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se verd reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servird como base de seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo - Recomendaciones Minimas
de construccion, el cual forma parte del presente documento.

13. Informe de priorizacion de obras a ejecutar
A partir de los disefios definitivos y el presupuesto final producto de la Etapa 1 — Fase 2 de Desarrollo
de las operaciones, se debera llevar a cabo una priorizacion de las obras a ejecutar la cual debera
considerar el desarrollo de intervenciones integrales que conlleven el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el documento de perfil técnico definitivo del subproyecto de Mejoramiento integral de
barrios.

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la trazabilidad en la ejecucién del contrato de obra,
deberé elaborarse un informe que dé cuenta de los criterios empleados para la priorizacion de las obras
a ejecutar, con su respectivo soporte y cartografia, que dé cuenta de la integralidad de las intervenciones
seleccionadas y su aporte en el cumplimiento de los objetivos planteados e impactos esperados.

14. Gestion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
El contratista debera verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias

requeridas (licencia de construccion/permiso de ocupacion del espacio publico/permiso o licencia
ambiental) y demas permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante la Curaduria Urbana /
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planeacién municipal / autoridad ambiental o las entidades competentes; lo anterior de acuerdo con lo
establecido en el literal J del Anexo técnico “EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO” (Ver anexos informacion suplementaria
de la Seccion VII). En caso de presentarse algun valor por concepto de expensas, se deberan gestionar
con la entidad territorial, quien es el responsable.

15. Gestion con Empresas de Servicios Publicos (permisos y licencias)
El contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios
técnicos y los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades
competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto deberad
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el contratista es responsable
del seguimiento y de la obtencién de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las
empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la interventoria o la entidad, o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. estos
términos deberan ser considerados por el contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir
con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la interventoria o la
entidad, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

16. Informe de taller participativo — proyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico.
Previo al inicio de obra, se debera realizar como minimo un (1) taller con la comunidad beneficiaria
del proyecto, en la cual se debe presentar y socializar el proyecto urbanistico, paisajistico y
arquitectonico, y se informe del inicio de obra, contando para ello con informacién clara suficiente y
amigable para el entendimiento por parte de la comunidad. Adicionalmente, se debera socializar un
mensaje de cuidado, mantenimiento, manejo y uso de los bienes entregados, y entrega del manual de
uso.

Se deberd incluir informacion y fotografias o medios audiovisuales sobre el antes y después del
proyecto, resaltando, en los beneficios e impactos que traera a la comunidad; momento que debera ser
aprovechado para involucrar a la poblacion para generar el sentido de apropiacion, corresponsabilidad,
cuidado, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. A esta reunion debera asistir tanto el equipo
social de la consultoria, como el proyectista.

De igual forma, se deberd realizar la instalacion del PAC fisico, este correspondera a una ubicacion
presencial, ya sea fija, movil o mixta, la cual debe ser de facil acceso y dotado con los servicios basicos
para la atencién de la poblacion. Debera contar en su exterior con una sefializacion o referenciacion
como un aviso o penddn que publicite el proyecto, e indique su ubicacion a la comunidad, asi como la
financiacion a cargo del MVCT vy el apoyo en la implementacion que presta FINDETER. Se debera
informar a la comunidad horarios y medios de atencion (virtual, presencial y telef6nico).

Se debera entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual debe incluir como
minimo:
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+  Objetivo de cada taller realizado

+ Cantidad de asistentes, identificacién y su caracterizacion

*  Lugar, fechay hora

«  Descripcién de metodologia y herramientas empleadas

« Andlisis de la informacion o propuestas recogidas

+  Conclusiones y recomendaciones

« Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicacion o
divulgacion empleadas, listado de asistentes, acta de reunién(es), registro fotografico,
presentaciones realizadas, formatos empleados, archivo de documentacion diligenciada por la
comunidad, documentos de tabulacion y anélisis.

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir
las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva. Para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberén ser presentados los estudios técnicos,
disefios integrales objeto del presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccién de todos los
componentes del proyecto.

f. Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y
disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega, presentarlo a Findeter para
ser revisado.

g. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar por parte del contratista, los alcances y entregables de cada uno de los
especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la
Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién de los ajustes y complementacion a
estudios técnicos y disefios integrales.

i. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos,

urbanisticos y paisajisticos para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Coordinar la totalidad de los productos y la integracién entre los mismos.

Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia

de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre

posicién de redes y tuberias en obra.

I.  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

x

17. Plan de Gestién Ambiental y Social del contratista version final (C-PGAS) y Plan de
Gestion Laboral del contratista version final (C-PGL)
Respecto a la gestion social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la
definicion del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA deberd entregar la version final de estos
documentos para su posterior implementacién en la Etapa Il de ejecucion de obras priorizadas conforme
lo establecido en el MGAS y sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI debera
desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestion social:
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a. Mecanismo de Divulgacion de la Informacion: este componente requiere los incluye items:

Piezas de comunicacion y/o divulgacién
Registros audiovisuales

b. Mecanismos de Participacion: este componente incluye los siguientes items:

C.

Mecanismo de atencion a las partes interesadas
Socializacidén de disefios y de inicio de obra

Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico por parte de la comunidad
beneficiaria

Para el desarrollo de esta ruta durante la Fase 2 de la Etapa | se deberan realizar diferentes talleres
orientados al fortalecimiento de capacidades, sostenibilidad social y aprovechamiento econémico
de la comunidad a partir de la identificacion de minimo dos (2) emprendimientos y un (1)
microproyecto productivo, conforme con los cual se deberan realizar las siguientes actividades y
productos:

Talleres de identificacion de emprendimientos por cada linea de produccién priorizada

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes de las lineas de produccion priorizadas en la
reunion focal para darle continuidad a la participacion de la comunidad que esté
construyendo los emprendimientos. Se debe realizar un taller por cada linea de
produccién priorizada (maximo 4 lineas priorizadas).

Se debe garantizar la participacién continua de la comunidad del entorno directo e
indirecto.

Se debe garantizar la participacion de las personas inscritas en las lineas de produccién
priorizadas. Llamada telefénica, envio de citacion por correo y/o WhatsApp.

Actividades relacionadas con la ejecucién del taller:

Los profesionales sociales tanto del contratista como del interventor, a través de
ejercicios concertados con la comunidad y partiendo de las lineas de produccion
priorizadas, deben identificar los posibles emprendimientos a desarrollar.

La jornada seré por un dia, la cual debe ser dindmica, incluyente y constructiva, para que
los integrantes muestren la necesidad de hacer parte del emprendimiento.

Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en
mayoria deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el &rea directa o
indirecta del proyecto donde se ejecuta la obra.

Los integrantes del grupo deben tener compromiso desde el taller inicial hasta el final,
para poder cumplir con los requisitos de su emprendimiento.

De este taller deben salir los emprendimientos propuestos por la comunidad a trabajar.
El siguiente taller se realizara en los 15 dias siguientes para fortalecer las capacidades
clave de los emprendimientos.

Logistica (alquiler de salén por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros,
transporte, refrigerios y almuerzo).

Productos a entregar:

Informe del taller de identificacion de emprendimientos por cada linea de produccion
priorizada (1 taller por cada linea de produccion, maximo 4). Cada informe debe
contener:
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— ldentificacion del lugar donde se desarroll6 el taller y linea de produccion trabajada

— ldentificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

— Descripcion de la metodologia empleada

— Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)

— Andlisis e Identificacion de posibles emprendimientos a desarrollar

— Conclusiones y recomendaciones

— Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de
la metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la
linea de produccion trabajada.

— Registro fotogréfico y videogréafico

— Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

— Base de datos sistematizada de los emprendimientos identificados por la comunidad

ii. Talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos identificados

como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

Realizar convocatoria a los participantes de los emprendimientos seleccionados en el
taller anterior para darle continuidad a la participacion de la comunidad que esta
construyendo.

Se debe garantizar la la participacion continua de la comunidad. Llamada telefénica,
envio de citacion por correo y/o whatsApp.

Se debe realizar un taller por cada linea de produccion priorizada (maximo 4 lineas
priorizadas).

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

Hacer capacitaciones sobre el alcance y objetivo del producto.

Orientar en como crear el nombre del producto o marca y eslogans

Aportes de la iniciativa hacia la comunidad del entorno

Capacitaciones sobre el posicionamiento de la marca en el mercado

Estructurar presupuestos contemplados para el emprendimiento teniendo en cuenta la
lista de los insumos y materia prima.

Asegurar la logistica (alquiler de salon por un dia, sillas, videobeam, computador,
tableros, insumos, herramienta menor, refrigerios, almuerzo).

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad idonea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacién de estos talleres segln los emprendimientos
identificados por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucion técnica
o similar, la cual se debera encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:

Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los emprendimientos

identificados como potenciales para su desarrollo como microproyectos productivos (1

taller por cada linea productiva priorizada, maximo 4). Cada informe debe contener:

— Identificacion del lugar donde se desarroll6 el taller y linea de produccion trabajada

— ldentificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad

— Descripcion de la metodologia empleada

— Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado)
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— ldentificacion de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: alcance y
objetivo del producto a desarrollar, avances respecto a nombre, marca y eslogan,
aportes de la comunidad frente a dicho emprendimiento, avances e ideas claves para
la estrategia de posicionamiento de la marca, estructura de presupuesto requerido
incluyendo insumos y materia prima.

— Metodologia y criterios empleados para la seleccion de emprendimientos opcionados
para su desarrollo como microproyectos productivos (minimo 2)

— ldentificacién de emprendimientos opcionados para su desarrollo como
microproyectos productivos (minimo 2)

— Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado

— Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada. Debe incluir la descripcion de
la metodologia empleada para garantizar la asistencia de las personas inscritas en la
linea de produccidn trabajada.

— Registro fotogréfico y videogréfico

— Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion)

iii. Taller para la seleccién definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar como
microproyectos productivos

Actividades relacionadas con la convocatoria del taller:

e Realizar convocatoria a los participantes del taller anterior para darle continuidad a la
participacion de la comunidad que estan construyendo los emprendimientos.

e Se debe garantizar la participacion continua de la comunidad del entorno directo e
indirecto.

Actividades relacionadas con la ejecucion del taller:

e Se calificara la mejor propuesta de emprendimiento, la cual debe reunir los requisitos
establecidos por MVCT, para que se conforme el microproyecto (minimo 1).

e Se estableceran compromisos para iniciar con la elaboracion de la marca y la estrategia
de marketing.

e Definir las caracteristicas del lugar donde se establecera o comercializara el
microproyecto.

e Logistica (alquiler de saldn por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros,
refrigerios, almuerzo)

e Es necesario que los emprendimientos propuestos sean grupales y los integrantes en
mayoria deben ser propietarios o poseedores de bien inmueble en el area directa o
indirecta del proyecto donde se ejecuta la obra.

e Se deben agrupar los diferentes emprendimientos por lineas de produccién o lineas de
negocio de las cuales se identificard un producto por linea y asi definir dos
emprendimientos de la totalidad de las lineas preseleccionadas.

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad idonea, o persona
debidamente capacitada, para la realizacion de estos talleres segun los emprendimientos
identificados por la comunidad, como por ejemplo el SENA, o alguna otra institucion técnica
o similar, la cual se debera encontrar certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:

Informe del taller para la seleccion definitiva de emprendimientos comunitarios a desarrollar
como microproyectos productivos. El informe debe contener:

— Identificacion del lugar donde se desarroll6 el taller y emprendimientos trabajados.
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Identificacion de participantes, nivel educativo, rol en la comunidad.

Descripcion de la metodologia empleada.

Descripcion de contenidos desarrollados (incluir registro de presentaciones y material
empleado).

Identificacién de emprendimientos trabajados, indicando para cada uno: compromisos
para elaboracion de la marca y la estrategia de marketing, caracteristicas del lugar donde
se establecera y/o comercializara el microproyecto.

Conclusiones y recomendaciones generales y por cada emprendimiento trabajado
Metodologia y criterios empleados para la seleccion del o los emprendimientos a
desarrollar como microproyectos productivos (minimo 1).

Identificacion de emprendimientos seleccionados para ser desarrollados como
microproyectos productivos (minimo 1).

Estrategia de marketing y marca por cada emprendimiento seleccionado para ser llevado
a microproyecto productivo.

Evidencias del desarrollo de la convocatoria realizada (volantes informativos entregados
puerta a puerta con lista de asistencia, llamada telefénica, envio de citacion por correo).
Debe incluir la descripcion de la metodologia empleada para garantizar la asistencia de
las personas inscritas en los emprendimientos opcionados para ser desarrollados como
microproyectos productivos.

Registro fotogréafico y videografico.

Listado de asistencia (soporte de asistencia de minimo 50 personas por reunion).

d. Seguimiento y Evaluacion de la Ejecucion: este componente incluye los siguientes items:

i.
ii.
iii.
iv.

Informe mensual
Comité técnico
Comité social
Cronograma

ETAPA Il — EJECUCION DE OBRA

La etapa de construccion inicia cuando se tengan aprobadas la etapa | de estudios y disefios, en sus
fases de diagnostico y desarrollo de operaciones, paralo cual se debera dar cumplimiento a las siguientes
condiciones segun aplique:

a.

Una vez obtenida la licencia de construccién del proyecto, otorgada por parte de la autoridad
competente (en el caso en que aplique).

Una vez se expidan las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios
publicos al proyecto qué asegure su operatividad o funcionabilidad (en el caso que aplique)
Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la
autoridad ambiental competente (en el caso en que aplique)

Una vez se apruebe y suscriba el acta de recibo de los productos de la Etapa I.

Una vez se apruebe por parte de la interventoria del contrato, las hojas de vida del personal
minimo exigido para la ejecucion de la Etapa Il del contrato.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la etapa de construccién considera costos directos
e indirectos producto del diagnoéstico efectivo aprobado por el INTERVENTOR vy validado por el
Operador / Agente implementador, resultados que se obtendran al multiplicar las cantidades ejecutadas
por EL CONTRATISTA vy recibidas a satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos ofertados.
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La etapa Il consiste en la construccién de las obras priorizadas, de acuerdo con los estudios y disefios
producto de la etapa | y el techo presupuestal establecido.

Para el inicio de esta etapa los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades
que intervengan con el desarrollo del proyecto segun corresponda (empresas de servicios publicos,
entidades del orden territorial, autoridades ambientales, etc.). Dentro del plazo estipulado para la Etapa
I el CONTRATISTA, seré el responsable del trdmite y obtencidn de las licencias y permisos aplicables
al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en
su estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de
ingenieria para su puesta en funcionamiento, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas
obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos
contemplados en el presente documento y sus anexos.

Para la presentacion de propuestas se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas
de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacién de equipos y/o sistemas por parte de las
entidades competentes, costos de la implementacién de vigilancia, sefializacion, SST, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y
adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por este tipo de infraestructura.

i.  Recibo de los predios para la ejecucion de las obras
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y
disefios, obtencidn de licencias y permisos, y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir por parte de la entidad territorial, la
custodia de los predios en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar
constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

¢ Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

e Registro fotografico.

e Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de las mismas.

ii.  Demoliciones
En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucién de los proyectos, estas deberan
estar contempladas durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el contratista y la interventoria, verificadas por FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:
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e Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se
produzcan dafios en las estructuras adyacentes.

e Cantidad del material de demolicion.

e Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los
escombros, a la escombrera Municipal o al lugar autorizado que se determine paraello,
para lo cual se entregaran los recibos de escombros emitidos por la escombrera
autorizada, teniendo en cuenta para ello lo establecido en el Anexo 4 del MGAS,
referente al plan de gestion de residuos para obras civiles.

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.
Acta de autorizacion de la interventoria para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita

C.

por las partes.

Ejecucién de la obra

El contratista debera:

Ejecutar las obras segun las especificaciones seflaladas en el Anexo técnico
Recomendaciones Minimas de Construccion, y tener como referencia los lineamientos
establecidos por el Municipio, asi como la normatividad municipal y nacional que rigen el
tipo de obras a ejecutar.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar
enmarcada en los hitos contractuales y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultanea para la ejecucion de
los proyectos priorizados, con el personal minimo indicado®.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas, funcionando y debidamente aprobadas por las entidades
prestadoras del servicio publico.

Implementacion de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del
espacio publico

En el marco de la Etapa Il, se debera poner en marcha la ruta de la sostenibilidad social y
aprovechamiento econdmico del espacio publico, conforme con lo cual se deberan llevar a cabo las
siguientes actividades:

Ejecucion de los espacios de relacionamiento y didlogo definidos en la etapa de estudios y
disefios.

Ejecucion de espacios de relacionamiento y dialogo definidos en la etapa de estudios y disefios.
A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en
articulacion con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados esta el modelo
de organizacion para el uso y la sostenibilidad del espacio publico.

Ejecucion de espacios de relacionamiento y dialogo definidos en la etapa de estudios y disefios.
A nivel de mesas de trabajo donde se facilita el trabajo con los actores comerciales en
articulacion con las entidades territoriales. Dentro de los resultados esperados esta el plan de
accion de decisiones y/o medidas de garantias para la sostenibilidad previsto a largo plazo
mediante estrategias de monitoreo y seguimiento.

2 En los analisis realizados para establecer el presupuesto estimado, teniendo en cuenta el plazo establecido
para la ejecucion de obra, se modelaron costos para cuatro (4) frentes de trabajo, base que se considera
como minima para las estimaciones de los licitantes.
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¢ Reuniones focales, mesas de trabajo y talleres definidos e iniciados en la etapa de Estudios y
disefios. En esta etapa se debe realizar mayor énfasis en los actores econémicos y Comerciales.

e Un (1) microproyecto derivado de las dos iniciativas de emprendimiento con lo cual se genere
el mayor impacto social. Es muy importante que se evidencien los procesos mediante los
soportes de todos aquellos espacios de participacion, formacién y capacitacién con los actores
incidentes, asi como las estrategias de seleccion y por Gltimo el avance en el proceso de
implementacion y su correspondiente plan de proyeccion a mediano y largo plazo.

En la implementacion de la ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del espacio
publico, se debe asegurar la participacion activa de los actores comerciales y las entidades territoriales
en las mesas de trabajo. Esto garantizard una mayor articulacion y colaboracion en la gestién del espacio
publico.

Es importante que se establezca un modelo de organizacién claro para el uso y la sostenibilidad del
espacio publico. Esto incluye definir las responsabilidades y roles de los diferentes actores
involucrados, asi como establecer estrategias de monitoreo y seguimiento a largo plazo.

Conforme con lo anterior, se deberan ejecutar las siguientes actividades y productos:

a. Plan de accién y primera fase de implementacién de los microproyectos productivos
seleccionados

Actividades a ejecutar:

e Formular el plan de accion de cada microproyecto productivo seleccionado (minimo 1).

e Con base en lo adelantado respecto a la marca, iniciar estrategia de marketing e impresion
de cada microproyecto/producto priorizado.

e Entrega de los insumos, materia prima, maquinaria para la elaboracién de los productos en
los microproyectos priorizados.

e Dar inicio a la elaboracion del producto elegido para cada microproyecto (sacar las
primeras muestras para revision de calidad y visto bueno para producir en cantidad).

e Logistica (alquiler de saldn por un dia, sillas, tableros, transporte, refrigerios, almuerzo).

Nota. El contratista debera gestionar el apoyo de un organismo o entidad idonea, 0 persona
debidamente capacitada, para la formulacion de los planes de accion segun los
emprendimientos seleccionados para su desarrollo como microproyectos productivos, como
por ejemplo el SENA, o alguna otra institucion técnica o similar, la cual se debera encontrar
certificada para dar este tipo de capacitaciones.

Productos a entregar:
Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:

e  Plan de accién del microproyecto:

— Caracterizacion del microproyectos y productos a comercializar que incluya nombre
del producto, utilidad, publico objetivo.

— Canales y medios de comercializacion y divulgacion a emplear.

— Etapas, actividades y recursos requeridos para el desarrollo del microproyecto teniendo
en cuenta los productos a producir, comercializar y su mercadeo.

— Presupuesto requerido incluyendo costeo de insumos, maquinarias y personal
requerido.
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b.

— Programacion de compras y suministros, y produccién esperada.

— Controles de calidad.

— Cronograma de trabajo, incluyendo ruta critica e hitos de interés para la
implementacion del microproyecto productivo.

e Informe de la primera fase de implementacion del microproyecto productivo ejecutada que
incluye:

— Evidencias del inicio de la implementacion de la estrategia de marketing e impresion,
incluyendo informe de actividades desarrolladas, objetivo general y especificos de las
estrategias implementadas, publico objetivo, medios de divulgacién empleados,
costos, resultados esperados y obtenidos a la fecha.

— Soportes de la entrega de insumos, materia prima y maquinaria. Incluye aval de
interventoria de estos elementos, asi como acta de recibo a satisfaccion por parte de la
comunidad beneficiaria.

— Soporte de las primeras pruebas del producto, indicando cantidad elaborada, costos y
resultados de la revisién y evaluacion de calidad.

Implementacién completa de la estrategia de marketing de los microproyectos
productivos seleccionados

Actividades a ejecutar:

e Aplicacion de la estrategia de marketing para cada microproyecto seleccionado.

e Lanzamiento del producto de cada microproyecto en el sitio de venta.

e Logistica (alquiler de salon por un dia, sillas, videobeam, computador, tableros, transporte,
panelista, refrigerios, almuerzo).

Productos a entregar:

Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:

¢ Informe de la implementacion completa de la estrategia de marketing, la cual debe incluir
como minimo: objetivo general y especificos de las estrategias implementadas, publico
objetivo, actividades desarrolladas, medios de divulgacion empleados (incluyendo
evidencias), costos, resultados esperados y obtenidos, conclusiones y recomendaciones
para la continuidad de la comercializacion del producto.

e Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del lanzamiento que
indique: objetivo general, publico objetivo, medios de divulgacion empleados, estrategias
empleadas, actividades realizadas, costos, soportes de divulgacion empleados (evidencias
del uso de medios de publicidad, escrito, radial, redes sociales), resultados obtenidos y
conclusiones generales del lanzamiento.

En la implementacion completa de la estrategia de marketing, se deben evaluar los resultados obtenidos
y realizar conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la comercializacion del producto.
Esto permitird mejorar y ajustar las estrategias en futuros lanzamientos de microproyectos.

C.

Lanzamiento de microproyectos productivos seleccionados

Actividades a ejecutar:
e Se debe gestionar con la alcaldia, SENA o fundaciones, la participacion en feria de
emprendimiento. O ésta debera organizarse para el cierre del proyecto MIB.
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e Asegurar la logistica para cada microproyecto (alquiler de stand, sillas, transporte,
refrigerios).

Productos a entregar:

Por cada microproyecto productivo seleccionado se debera entregar:

¢ Informe de la presentacion del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento, el
cual debe contener como minimo: lugar y fecha de la feria, entidades involucradas, publico
objetivo, alcance del evento, cantidad de asistentes al evento y caracterizacion general de
estos, medios de divulgacion empleados en la difusion del evento (debe incluir evidencias),
evidencias de la realizacion de la feria (fotografico/ audiovisual), logros esperados y
obtenidos, conclusiones y recomendaciones para la continuidad de la comercializacion y
posicionamiento del producto.

e EIl informe final del microproyecto, el cual debe documentar todas las actividades
realizadas, incluyendo evidencias del inicio de la implementacién de las estrategias de
marketing, la entrega de insumos, y los resultados obtenidos en cada etapa. Esto permitira
tener un registro completo de las acciones realizadas y facilitard la evaluacion y
seguimiento del microproyecto.

Para el lanzamiento de los microproyectos productivos seleccionados, se debe asegurar la participacion
de las entidades gubernamentales en ferias de emprendimiento o la organizacién de eventos especificos
para el cierre del proyecto (MIB). Esto permitira dar visibilidad a los productos y generar oportunidades
de venta.

v.  Plan de Gestion Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y plan de Gestion Laboral
del contratista (C-PGL)
El Contratista debe garantizar durante la etapa Il la implementacién del C-PGAS y C-PGL encaminado
a la construccion de tejido social, proceso de apropiacién comunitaria de las obras, y manejo de los
impactos ambientales y sociales y laborales generados con ocasion del proyecto, desarrollado durante
la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementacion de los productos y actividades
correspondientes a los siguientes componentes de gestion social:

1) Mecanismo de divulgacién de la informacion
a) Implementacion de la estrategia de comunicaciones
b) Piezas de comunicacion y/o divulgacion
¢) Registros audiovisuales
2) Mecanismo de atencién a quejas y reclamos
a) Punto de atencién a la comunidad (P- MAQR
b) Reuniones de avance final y/o cierre social
c) Comité de sostenibilidad
d) Desarrollo actividades técnico-sociales
3) Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento econémico del espacio publico
4) Mecanismos de participacién
5) Seguimiento y evaluacién de la ejecucién
a) Informe mensual
b) Informe final
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c) Comité técnico
d) Comité social
e) Cronograma

i.  Entrega de las obras
Para las entregas con los municipios 0o MVCT se debe contar con la siguiente documentacion aprobada
por la interventoria:

e Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético

¢ Manual de mantenimiento y correcta operacién con video de mantenimiento preventivo a los
equipos instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual deberd indicar cémo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

e Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

e Acta de llaves por cada espacio, entregandolas en debida organizacion e identificacion. (si
aplica)

e Garantias de equipos especiales instalados en los proyectos. (si aplica)

ETAPA DE CIERRE

La visita de verificacion a cada intervencion del proyecto estd a cargo del Operador/Agente
Implementador, ejecutor e interventor y debe programarse posterior al recibo de obra por parte del
interventor, dentro de los plazos y términos establecidos en los contratos de obra e INTERVENTORIA,
hasta un mes después de terminado el plazo de ejecucion de obra. Como producto de la visita de
verificacion de obra, la interventoria debe emitir el acta de entrega y recibo a satisfaccion, en el que
determine:

- Que la intervencion se encuentra totalmente terminada,
- Que la obra ejecutada tiene concordancia con los estudios y disefios, y la priorizacion realizada
- Recibo a satisfaccién suscrita por el interventor, el ejecutor y la entidad territorial.



Seccion VII. Requisitos de las Obras 211

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

La estrategia de acompafiamiento ambiental y social del contratista debe adoptar e implementar los
instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto:

1. Mecanismo de atencion de quejas y reclamos

2. Plan de Participacion de Partes Interesadas

3.Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Guia de Consulta del MGAS y sus
Anexos.

DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE
Marco de gestién Ambiental y Social | 4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales
del proyecto (MGAS) 4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales

8.4.7. Plan de Gestion laboral

8.4.6. Notificacion de incidentes y Accidentes graves
8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas
8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias

8.4.12. Personal de Seguridad

8.5.5. Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista. C-
PGAS.

9.1. Pardmetros de monitoreo y seguimiento ambiental.

9.2 Parametros de monitoreo y seguimiento social.

9.3 Parametros de monitoreo y seguimiento de seguridad y
Salud en el trabajo.

10.1 Plan de Participacion de las Partes Interesadas

10.2 Mecanismo de atencion de quejas y reclamos del
proyecto.

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MAL: Retiro y Manejo de la cobertura
vegetal.

3.3 Medida de manejo MA3: Proteccion de la Fauna.

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestacion, siembra de
arboles y empradizacion.

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del trafico.

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio
arqueolégico y hallazgos fortuitos.

Anexo 3 Directrices para el manejo y transporte de equipos Yy
materiales para la construccion

Anexo 4 Plan de Gestion de Residuos para Obras Civiles.

Anexo 5. 5.2 Cdodigo de Conducta del proyecto

Anexo 5.1 Codigo de Conducta.

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas

8.2 Trabajadores Contratados

9.2.1. Requisitos generales

9.2.2 Requisitos especificos

10. Trabajadores de proveedores primarios.
12. Reporte de Incidentes.

Anexo 5.4 Guia contenido del C-PGL
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Anexo 5.5.: Guia Informe de gestién laboral para
contratistas.

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad.

4.7 Medidas para el manejo de tréfico.

4.7.1. ldentificacién y evaluacion del tipo de impacto
generado

4.7.2. Plan de accion para el manejo de tréafico

5. Medidas sobre el personal de seguridad.

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias.

Anexo 8 5. Identificacion y analisis de partes interesadas
6.2. Mecanismos de participacion incluyente

7. Mecanismo de divulgacion de la informacion
8. Mecanismo de atencién a quejas y reclamos)

: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-
mgas.pdf

*El Contratista esta obligado a disefiar e implementar el Plan de Gestibn Ambiental y Social de
Contratistas (C-PGAS) y Plan de Gestién Laboral del Contratista (C-PGL), siguiendo los
requerimientos establecidos en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Las
medidas presentadas en el C-PGAS y C-PGL se deben adaptar a las condiciones especificas de cada
lugar o sitio de obra. EI C-PGAS y C-PGL sera aprobado por la INTERVENTORIA, como requisito
para iniciar las obras. EI C-PGAS y C-PGL podréa ser revisado y ajustado por el contratista para
adaptarse a las condiciones especificas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS y C-PGL seréan
revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-
institucional/cooperacion-internacional

El Licitante debera contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, y
conforme los requisitos normativos en materia SST, el valor correspondiente a: sefializacion, exdmenes
meédicos ocupacionales, elementos de seguridad industrial, dotacién, suministro y reposicion de
elementos de proteccion personal, implementacion de medidas de prevencién y control de riesgos,
programas o actividades de prevencién / atencién de enfermedades transmisibles, suministro y
mantenimiento de unidades sanitarias portatiles, gestion integral de residuos, divulgacion de
informacién, programa de atencion al ciudadano entre otros. EI Contratante no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el
incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.


https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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PLANOS

Para la presentacion de los planos durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA seguira los
siguientes lineamientos:

1.

2.

o 0k w

Se deberan entregar planos por tematicas y productos conforme lo requerido en la Seccién VII —

Requisitos de obra.

Todos los conjuntos de planos deberan codificarse y numerarse segun tematica, indicando en cada

caso totalidad de planos que hacen parte de dicho conjunto, y nimero de cada plano, por ejemplo,

planos paisajisticos y urbanisticos generales (PUG), si son en total diez planos, los planos deberéan

indicar a qué numero corresponden asi: 1/10, 2/10, etc.

Deberéan contener convenciones segun se requiera, garantizando su fécil lectura e interpretacion.

Deberan indicar el norte graficamente, y la escala tanto grafica como numérica.

Deberéan indicar la fecha y version.

Todos los planos deberan estar rotulados y firmados por el profesional responsable de los disefios

y de la informacion contenida en ellos, identificando su nombre y numero de matricula profesional,

asi como deberan estar firmados por el director del contrato de obra, el director del contrato de

interventoria y el respectivo par especializado por parte de la interventoria segin la tematica de

cada plano, incluyendo su matricula profesional. En el rétulo deberan incluirse los logos del Banco

Mundial, el MVCT y Findeter.

En los casos donde el disefio se deba presentar por tramos, se deberd incluir un traslape en el

layout, e identificar en cada caso el eje/linea de traslape en el cual inicia el siguiente tramo con el

fin de garantizar la identificacion clara y completa de todos los tramos, y por ende del disefio.

Planos de redes de servicios publicos

¢ Identificacién de redes existentes y propuestas, identificando en cada caso puntos de conexién

e Plano en planta de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo establecido
por el RAS, sefialando acometidas, cuadros de accesorios, verificacion de cantidades

e Plano general de las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE,
incluyendo fuente de alimentacidn, trazado de a acometida, ubicacion de cajas y tableros segln
corresponda,

Nota 1. Después de finalizado el contrato de obra, se deberan entregar los planos récord de con los
ajustes definitivos a la INTERVENTORIA para su aprobacion respectiva.
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INFORMACION SUPLEMENTARIA

1. Anexo A: Perfil técnico del proyecto de mejoramiento integral de barrios de Yopal, Sincelejo,
Soledad y Villavicencio, con sus respectivos anexos.

2. Anexo B: Recomendaciones minimas de construccion.

3. Anexo C: Lineamientos técnicos de disefio y seguimiento para proyectos de mejoramiento
integral de barrios y espacio publico del MVCT.

4. Anexo D: Anexo técnico.

5. Anexo E: Constancia de revision del perfil técnico.
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TERCERA PARTE. Condiciones contractuales y formularios de Contrato
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Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CE) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un documento integral que
establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia internacional en
la redaccion y la gestion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia el uso de un lenguaje mas
sencillo y directo en la industria de la construccion.

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medicion de la ejecucion de obras como
para contratos de suma global.
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1.

Definiciones

1.1

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones generales

Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.

(a)

(b)

(©)

(d)
(€)

(f)
(9)

(h)

(i)

()

(k)

(1

(m)

1

y/o Conciliador.

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacién para la ejecucion y terminacion de las Obras
y la correccién de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de actividades
gue comprende la construccidn, la instalacién, las pruebas y la
entrega de las Obras en un Contrato de Suma Global. Incluye una
suma global para cada actividad, que sera utilizada para
valoraciones y para determinar los efectos de las variaciones y
los eventos que ameritan compensacion.

El Mediador? es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula CGC 23.

El Banco es la institucion financiera designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y los
precios que forman parte de la Oferta.

Eventos compensables son los definidos en la clausula CGC 42.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Interventor de acuerdo con la clausula CGC 53.1.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la clusula CGC 2.3.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucién de las Obras
ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento elaborado y entregado
por el Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segin
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Por dias se entiende dias calendarios; por meses se entiende meses
calendarios.

Por Trabajos por Dia se entiende una variedad de trabajos gue se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos
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(n)

(0)

(P)

(@)

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)

v)

2

y/o Gerente de Proyecto

del Contratista, ademas de los pagos por concepto de los materiales
y los bienes de planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Interventor una vez que el Contratista ha corregido
los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la clausula 34.1 de las CEC y calculado a partir de la
Fecha de Terminacion.

Por planos se entiende los planos de las Obras incluidos en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacién hecho por el
Contratante (0 en sunombre), de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluidos los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Interventor para la ejecucion del
Contrato

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista la
ejecucion de las Obras, seguin se especifica en las CEC.

Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccién de las Obras.

Por escrito significa escrito a mano, a maquina, impreso o creado
electronicamente, de modo que constituya un registro
permanente.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se prevé que
el Contratista termine las Obras. Esta especificada en las CEC y
podra ser modificada Gnicamente por el Interventor mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Por Planta se entiende cualquier parte integral de las Obras que
tenga una funcion mecanica, eléctrica, quimica o biol6gica.

El Interventor? es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante,
con notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del
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2.

Interpretacion

21

2.2

2.3

Interventor), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras y
de administrar el Contrato.

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(bb) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en el Documento de Licitacion que describen
con precision y explican las condiciones de la superficie y el
subsuelo del Sitio.

(cc) Por Especificaciones se entiende las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier madificacion o adicion hecha
0 aprobada por el Interventor.

(dd) La Fecha de Inicio, que esta indicada en las CEC, es la Gltima
fecha en que el Contratista debera empezar la ejecucion de las
Obras. No coincide, necesariamente, con alguna de las fechas de
toma de posesion del Sitio de las Obras.

(ee) Un Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, lo que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(ff)  Las Obras Temporales son obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y son necesarias para la construccion o
el montaje de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instruccion impartida por el Interventor que
modifica las Obras.

(hh) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en las
CEC.

Para la interpretacién de estas CGC, el singular significa también el
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos.
Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a
menos que se las defina especificamente. El Interventor proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacion se aplican a cada seccion de las Obras
(a excepcidn de las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y la
Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

a)  Convenio,
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3. Idiomay ley
aplicables

4. Decisiones del
Interventor

5. Delegacion
de funciones
6. Comunica-

ciones

7. Subcontrata-
cién

3.1

3.2

4.1

51

6.1

7.1

b)  Carta de Aceptacion,

C) Oferta del Contratista,

d)  Condiciones Especiales del Contrato,

e)  Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices,
f)  Especificaciones,

g) Planos,

h)  Lista de Cantidades®y

)} Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira constan en las CEC.

Durante toda la ejecucion del Contrato, el Contratista respetara las
prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el pais del
Contratante cuando

a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario
prohiban las relaciones comerciales con aquel pais, o

b)  en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo V11 de la Carta de
esta institucidn, el pais del Prestatario prohiba toda importacién de
bienes de aquel pais o todo pago a paises, personas o entidades en
aquel pais.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en representacién
del Contratante, decidira sobre las cuestiones contractuales que se
presenten entre el Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Interventor,
después de notificar al Contratista, podr& delegar en otras personas, con
excepcion del Mediador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de
notificar al Contratista.

Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en las
Condiciones del Contrato solo serdn validas cuando se formalicen por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Interventor, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacidn por escrito
del Contratante. La subcontratacion no alterara las obligaciones del
Contratista

3

En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario

de Actividades”.
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8. Otros
contratistas

9. Personaly
Equipos

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

8.1

9.1

9.2

9.3

10.1

111

11.2

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante entre las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionar a estos
las instalaciones y los servicios que se describen en dicha lista. El
Contratante puede modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

Para realizar las Obras, el Contratista debera emplear el personal clave y
utilizar los equipos identificados en su Oferta, u otro personal y equipos
aprobados por el Interventor. El Interventor aprobara cualquier propuesta
de reemplazo de personal clave y equipos solo si sus calificaciones o
caracteristicas son sustancialmente equivalentes o superiores a las
propuestas en la Oferta.

Si el Interventor solicita al Contratista la remocién de un integrante del
personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara de que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Si el Contratante, el Interventor o el Contratista determinan que algin
empleado del Contratista ha participado en Fraude y Corrupcion durante
la ejecucion de las Obras, el empleado en cuestién sera removido
conforme a lo dispuesto en la clausula 9.2 antedicha.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipule que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado de
Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante:

a)  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
de la propiedad (sin incluir Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

i) el uso o la ocupacion del Sitio por las Obras o con el objeto de
realizarlas, como resultado inevitable de las Obras, 0

ii)  negligencia, violacion de los deberes fijados por la ley o
interferencia con los derechos establecidos por la ley por parte
del Contratante o cualquier persona empleada o contratada
por él, excepto el Contratista.

b) El riesgo de dafio a las Obras, la Planta, los Materiales y los
Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del Contratante o
a fallas en el disefio efectuado por él, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del
Certificado de Responsabilidad por Defectos, seran riesgos del
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12.

13.

14.
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Informacion
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12.1

131

13.2

13.3

134

135

141

Contratante la pérdida o el dafio de Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o los dafios como consecuencia de:

a)  un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion,

b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion y no
constituia un riesgo del Contratante, o

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emision del Certificado de
Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del Contratante,
seran riesgos del Contratista los riesgos de lesiones personales, de muerte,
y de pérdida o dafio de la propiedad (incluidos, entre otras cosas, las
Obras, la Planta, los Materiales y los Equipos).

El Contratista debera contratar, conjuntamente a nombre del Contratista y
del Contratante, seguros para cubrir, durante el periodo comprendido entre
la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en
las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista:

a) pérdida o dafios de las Obras, la Planta y los Materiales;
b) pérdida o dafios de los Equipos;

C) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y
Materiales) relacionados con el Contrato, y

d) lesiones personales o0 muerte.

El Contratista debera entregar al Interventor, para su aprobacion, las polizas
y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. En dichos seguros
se preveran las indemnizaciones pagaderas en los tipos y las proporciones
de monedas necesarios para rectificar la pérdida o los dafios y perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas poélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Interventor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las p6lizas
de seguro.

Se considerara que el Contratista ha examinado toda la informacién
sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion a su disposicion.
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211

221

22.2

225

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista puede iniciar la construccidon de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Interventor hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista presentara al Interventor, para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las Obras Temporales propuestas.

El Contratista sera responsable del disefio de las Obras Temporales.

La aprobacion del Interventor no liberara al Contratista de su
responsabilidad por el disefio de las Obras Temporales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras
Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
Obras Temporales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Interventor antes de su utilizacién para dicho proposito.

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para proteger el
medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el dafio y las
molestias a las personas y las propiedades resultantes de la contaminacién,
el ruido y otros resultados de sus operaciones.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en el Sitio de las Obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Interventor acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que este imparta sobre la manera
de proceder

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha indicada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
Evento Compensable.

El Contratista deberd permitir al Interventor y a cualquier persona
autorizada por este el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos relacionados con
el Contrato.

El Contratista ejecutara todas las instrucciones del Interventor que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista llevara, y hara todo lo razonablemente posible porque
sus subcontratistas y subconsultores lleven, cuentas y registros exactos
y sistematicos de las Obras de la manera y con el detalle que permitan
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23. Seleccion del
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24. Procedimientos
para la solucién
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22.3

23.1

23.2

241

242

24.3

identificar claramente los cambios pertinentes en plazos y fechas, y los
Costos.

En conformidad con el parrafo 2.2 (e) del Apéndice A a estas
Condiciones Generales, el Contratista permitird y procurard que sus
agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios, proveedores, y personal, permitan al Banco y las personas
designadas por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los
registros y otros documentos relacionados con los procesos de
calificacidn, seleccién y/o la ejecucion del Contrato, y dispongan que
dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio
de auditores designados por el Banco. El Contratista y sus
subcontratistas y subconsultores, deben tener en cuenta la clausula
25.1(Fraude y Corrupcién), donde se dispone, entre otras cosas, que l0s
actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos el Apéndice de las
CGC constituyen una préctica prohibida que puede acarrear la rescision
del contrato (asi como la determinacién de inelegibilidad conforme a
los procedimientos sancionatorios vigentes del Banco).

El Mediador debera ser elegido conjuntamente por el Contratante y el
Contratista en el momento de expedir la Carta de Aceptacién. Si, al
momento de expedir la Carta de Aceptacién no esta de acuerdo con la
designacion del Mediador, el Contratante solicitard que la Autoridad
Nominadora establecida en las CEC designe al Mediador dentro de un
periodo de catorce (14) dias a partir de la recepcion de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Mediador, 0 en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comin acuerdo un
nuevo Mediador. Si, al cabo de treinta (30) dias, el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticién de cualquiera de las
partes el Mediador sera designado por la Autoridad Nominadora
establecida en las CEC dentro de los catorce (14) dias siguientes a la
recepcion de la peticion.

Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una decision
gue trasciende las atribuciones que le ha conferido el Contrato o que es
errada, dicha decisidn se remitira al Mediador dentro de los catorce (14)
dias siguientes a la notificacion de la decision por el Interventor.

El Mediador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una
controversia.

Cualquiera sea la decision que tome, el Mediador sera remunerado por
hora, segun los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, y
ademas recibira el pago de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC; el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el
Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del
Mediador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la
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decision por escrito del Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de wveintiocho (28) dias
mencionado, la decision del Mediador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en ellas CEC.

El Banco exige el cumplimiento de sus Guias Anti Corrupcion y sus
politicas y procedimientos de sanciones tal y como se establecen en el
Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial enunciada en el
apéndice de las CGC.

El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comision u
honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a agentes o a
cualquier otra parte en relacién con el proceso licitatorio o la ejecucion
del Contrato. La informacion revelada debe incluir, como minimo, el
nombre y la direccién del agente o la parte en cuestion, el monto y la
moneda, y el proposito de la comisidn, gratificacién u honorario.

B. Control de plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Interventor, para su
aprobacién, un Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras. En contratos de suma global, las
actividades del Programa deben coincidir con las incluidas en el
Calendario

de Actividades.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas pendientes, incluido cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Interventor, para su aprobacion, un
Programa actualizado a intervalos que no excedan el periodo establecido
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Interventor podréa retener el monto especificado
en las CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago siguiente a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado. En los contratos de suma global, el
Contratista debera proveer un Calendario de Actividades actualizado
dentro de los catorce (14) dias siguientes a la fecha en que el
Interventor lo haya requerido.

La aprobacion del Programa por el Interventor no alterard las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Interventor en cualquier momento. El
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Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Interventor prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible terminar las Obras en esa fecha sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos restantes, lo
que le generaria costos adicionales.

El Interventor determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Interventor una
decision sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacion justificativa. Si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno acerca de una demora 0 no hubiera
cooperado para resolverla, la demora debida a esa omisién no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera gque el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor debera solicitar al
Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por el
Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos, dichas propuestas
se tratardn como Variaciones.

El Interventor puede ordenar al Contratista que demore la iniciacion o
el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
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31.2

32.1

33.1

Tanto el Interventor como el Contratista pueden solicitar a la otra parte
gue asista a reuniones administrativas, que tendran por objeto la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion
de asuntos planteados conforme al procedimiento de advertencia
temprana.

El Interventor deberd levantar actas de las reuniones administrativas y
suministrar copias a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, el Interventor debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista ~ deberd  advertir  al Interventor lo
antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o circunstancias
especificos que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Interventor
podré solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o la circunstancia. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Interventor preparando y considerando
propuestas sobre la forma de evitar o reducir los efectos de dicho evento
0 circunstancia presentadas por cualquier persona que participe en los
trabajos, y ejecutando las instrucciones que consecuentemente impartiera
el Interventor.

C. Control de calidad

El Interventor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara las
obligaciones del Contratista. El Interventor podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Interventor considere que pudiera tener algin
defecto.

Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de
la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba
se considerara un Evento Compensable.
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34. Correccion de
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35. Defectos no
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34.1
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37.2

38.1

El Interventor notificara de cualquier defecto al Contratista antes de que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la
Fecha de Terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos
por corregir.

Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Interventor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Interventor, este Gltimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de costos

La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los respectivos
precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le pagara por la
cantidad de trabajo realizado, al precio especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de un 25 por
ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Interventor ajustard los precios para reflejar el
cambio. El Interventor no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
15 por ciento, a menos que cuente con la aprobacién previa del
Contratante.

Si el Interventor lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en la actualizaciéon de los
Programas y Calendario de Actividades® producidos por el Contratista.

4 En los contratos de suma global, remplace la clausula CGC 36.1 por la siguiente:

36.1 El Contratista suministrard Calendarios de Actividades actualizados dentro de los catorce (14) dias
después de que el Interventor se lo solicite. EI Calendario de Actividades contendré las actividades,
con los respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el
seguimiento y el control de la ejecucion de las actividades en funcion de las cuales se pagara al
Contratista. Si el pago de los materiales en el Emplazamiento de las Obras se va a hacer por
separado, el Contratista debera incluir, en el Calendario de Actividades, una seccion aparte para la
entrega de los materiales en el Emplazamiento.

> En los contratos de suma global, reemplace la clausula CGC 37 completa por la nueva clausula CGC 37.1

siguiente:

37.1 El Contratista deberd ajustar el Calendario de Actividades para incorporar las modificaciones que,
por su propia cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del
Calendario de actividades no se modificaran cuando el Contratista introduzca tales cambios.

En los contratos de suma global, agregue “y Calendarios de Actividades” después de ‘“Programas”.
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38.2

38.3

38.4

38.5

38.6
38.7

Cuando el Interventor lo solicite, el Contratista debera presentarle una
cotizacion para la ejecucion de una Variacién. Antes de ordenar la
Variacion, el Interventor analizara la cotizacion, que el Contratista debera
proporcionar dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud o dentro
de un plazo mayor, si el Interventor asi lo hubiera determinado.

Si la cotizacion del Contratista no es razonable, el Interventor puede
ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato basandose en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del
Contratista.

Si el Interventor decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara
cotizacion alguna y la Variacion se considerara un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana
pertinente.

7

Ingenieria de valor: El Contratista puede preparar, a su propio costo, una
propuesta de ingenieria de valor en cualquier momento durante la
ejecucién del contrato. Tal propuesta contendrad, como minimo, los
siguientes elementos:

a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcién de la diferencia
respecto de los requisitos contractuales existentes;

b) un analisis completo de los costos y beneficios del cambio o los
cambios propuesto(s), incluidas una descripcién y una
estimacion de los costos (incluidos los costos durante la vida util)
gue puede acarrear al Contratante la implementacion de la
propuesta de ingenieria de valor, y

C) una descripcion de los efectos del cambio en el desempefio o la
funcionalidad.

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de valor si se
demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:

a) acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida Gtil que
debe afrontar el Contratante; o

C) mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la sustentabilidad
de las Instalaciones; o

d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

7

En los contratos de suma global, elimine este parrafo.
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40.5

40.6

41.1

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el Contratante y
redunda:

a)  enuna reduccion del Precio del Contrato, el monto pagadero al
Contratista sera el porcentaje de tal reduccion especificado en
las CEC, o

b)  en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminucion de los costos durante la vida Gtil por alguno de los
beneficios descritos en los apartados a) a d) mencionados, el
monto pagadero al Contratista serd el aumento completo del
Precio del Contrato.

Cuando se actualice el Programa o el Calendario de Actividades®, el
Contratista debera proporcionar al Interventor una proyeccion actualizada
del flujo de fondos, que debera incluir diferentes monedas, conforme a lo
dispuesto en el Contrato, convertidas, segin sea necesario, utilizando los
tipos de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Interventor liquidaciones mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas acumuladas
previamente certificadas.

El Interventor verificara los certificados mensuales del Contratista y
autorizara la suma que debera pagarsele.

El Interventor determinara el valor de los
trabajos ejecutados.

El valor de los trabajos ejecutados comprenderéa el valor de las cantidades
terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades®.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

En consideracion de informacién mas reciente, el Interventor puede
excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la
proporcion de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente.

Los pagos se ajustardn para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista segiin se detalla en la
CEC. Si el Contratante efectia un pago atrasado, en el pago siguiente
deberd pagar al Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los
intereses se calcularan desde la fecha en que el pago atrasado deberia
haberse efectuado hasta la fecha en que este se cancele, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las

En los contratos de suma global, agregue “o el Calendario de Actividades™ después de ‘“Programa”.
En los contratos de suma global, reemplace este parrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados

comprendera el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades”.
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42. Eventos
compensables

41.2

41.3

41.4

42.1

monedas
de pago.

Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior
o como resultado de un laudo del Mediador o un Arbitro, se pagaran
intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se establece en
esta clausula. Los intereses se calcularan a partir de la fecha en que se
deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que constituyen el Precio
del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio o tarifa, y se entendera que dichos rubros estan cubiertos
por otros precios y tarifas del Contrato.

Los siguientes se considerardn Eventos Compensables:

a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de
Obras en la Fecha de Toma de Posesién del Sitio de las Obras,
segun lo dispuesto en la clausula CGC 20.1.

b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

C) El Interventor ordena una demora o no da a conocer los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

d)  El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto los
trabajos o les practique pruebas adicionales, y se comprueba
posteriormente que los trabajos no presentaban defectos.

e)  El Interventor, sin justificacidn, desaprueba una subcontratacion.

f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables de lo que
razonablemente se podia inferir antes de la expedicion de la Carta
de Aceptacion, a juzgar por la informacion suministrada a los
Licitantes (incluidos los Informes de Investigacion del Sitio de las
Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio.

g) El Interventor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos o el Contratante no trabajan dentro de las fechas y otras
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limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que ocasiona demoras
0 costos adicionales al Contratista.

i) El anticipo se paga atrasado.

D) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

k)  El Interventor demora, sin justificacion, la emision del Certificado
de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminacion, se podra
aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacion. El Interventor decidira si el Precio del Contrato debera
incrementarse y cual sera su monto, y si la Fecha Prevista de Terminacién
deberéa prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada Evento Compensable en su proyeccién de costos, el
Interventor la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si no considera razonable la estimacién del Contratista, el
Interventor preparard su propia estimacion y ajustard el Precio del
Contrato conforme a ella. El Interventor supondré que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado una advertencia temprana o no hubiera
cooperado con el Interventor.

El Interventor deberad ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la
fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de presentacion de las
Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo Certificado de Terminacion.
El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos
por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados
en el Precio del Contrato o fueran resultado de la aplicacion de la clausula
CGC 44.

Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la moneda
del pais del Contratante especificada en las CEC, los tipos de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los establecidos
en la Oferta del Contratista.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso, los
montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor
de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para
cada moneda del Contrato se aplicard por separado una formula similar a
la siguiente:



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 235

P. = A¢ + Bc Imc/loc
en la cual:

P. es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

A: y B: son coeficientest®%specificados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura e loc es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren
a la moneda “c”.

45.2 Sielvalor del indice se modifica después de haberlo usado en un calculo,
dicho calculo deberd corregirse y se deberd hacer un ajuste en el
certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene
en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los
costos

46. Retenciones 46.1 EIl Contratante retendra, de cada pago que se adeude al Contratista, la

proporcion indicada en las CEC hasta que las Obras estén totalmente
terminadas.

46.2 Cuando el Interventor haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la clausula CGC 53.1, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le reembolsara
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.
El Contratista podra sustituir la retencién con una garantia bancaria
“pagadera a primer requerimiento”.

47. Liquidacion 47.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
por dafios y conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por cada dia de retraso
perjuicios de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de

Terminacion. EI monto total de dafios y perjuicios no debera exceder el
monto definido en las CEC. El Contratante puede deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeuden al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

47.2 Si, después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios, se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Interventor deberd corregir en el
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiera efectuado el

10

La suma de los dos coeficientes, Ac y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u
otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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Contratista por concepto de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses
al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el periodo
entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la clausula CGC 41.1.

Se pagard al Contratista una bonificacién, calculada a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las
Obras se adelante a la Fecha Prevista de Terminacion. Cuando las Obras
estén terminadas, el Interventor debera certificarlo, aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto indicado en
las CEC en la fecha también indicada en las CEC, contra la presentacion,
por el Contratista, de una Garantia Bancaria Incondicional emitida en la
formay por un banco aceptables para el Contratante, en los mismos montos
y monedas del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que
el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia
serd reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengard intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar Equipos,
Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. Deberd demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Interventor.

El anticipo se reembolsard mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracién de los trabajos realizados, las Variaciones, los Ajustes de
Precios, los Eventos Compensables, las bonificaciones ni la liquidacion por
dafios y perjuicios.

El Contratista deberd4 proporcionar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento, o una Pdliza de Cumplimiento, a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto especificado en las
CEC, emitida por un banco o una compafiia aseguradora aceptables para
el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en veintiocho (28) dias la fecha de emisién del
Certificado de Terminacion de las Obras, ciento doce (112) dias en el caso
de una Pdliza de Cumplimiento, y excedera en un afio dicha fecha, en el
caso de una Fianza de Cumplimiento.

Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Dia indicadas en la Oferta del
Contratista se aplicardn solo cuando el Interventor haya instruido
previamente por escrito que los trabajos adicionales se pagaran de esa
manera
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El Contratista debera dejar constancia, en formularios aprobados por el
Interventor, de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por Dia. El
Interventor debera verificar y firmar, dentro de los dos (2) dias después de
haberse realizado el trabajo, todos los formularios que se llenen para este
propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
perdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando tales pérdidas o
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista solicitard al Interventor que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Interventor lo emitird cuando decida que
todas las Obras estan terminadas.

El Contratante recibira el Sitio y las Obras dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Interventor emita el Certificado de
Terminacion de las Obras.

Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el
Contratista proporcionara al Interventor un estado de cuenta detallado del
monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato. El Interventor emitira un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los cincuenta y seis (56) dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta, siempre que este estuviera correcto y
completo. Si no lo estuviera, el Interventor deber& confeccionar y hacer
llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después
de que el Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Interventor, este decidird el monto que debera
pagarse al Contratista y emitira el certificado de pago correspondiente.

Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de operacién y
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si los Planos y/o los manuales de operacion y mantenimiento no son
suministrados por el Contratista a mas tardar en las fechas indicadas en
las CEC, segun lo establecido en la clausula CGC 56.1, o no reciben la
aprobacion del Interventor, este retendré la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra Parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 238

58. Pagos
posteriores a

57.2

57.3

57.4

57.5

58.1

Seran incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los
siguientes hechos:

a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias cuando
tal suspension no esta prevista en el Programa vigente y tampoco ha
sido autorizada por el Interventor;

b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las Obras y
no retira la orden dentro de los veintiocho (28) dias siguientes;

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion de
sociedades;

d) el Contratante no efectla al Contratista un pago certificado por el
Interventor, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias siguientes a la
fecha de emision del certificado;

e) el Interventor notifica al Contratista que no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del
Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Interventor en la notificacion;

f) el Contratista no mantiene una garantia exigida en el Contrato;

g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC, o

h)  si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en Fraude y
Corrupcidn, tal y como se define en el parrafo 2.2 (a) del Apéndice
A a estas CGC al competir por el Contrato o al ejecutarlo, el
Contratante puede, tras notificar por escrito al Contratista con una
antelacion de catorce (14) dias, rescindir el Contrato y expulsarlo
del Sitio de las Obras.

No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia.

Si el Contrato se rescindiera, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Interventor de
un incumplimiento del Contrato por una causa distinta de las indicadas en
la clausula CGC 57.2 antedicha,
el  Interventor decidira si el incumplimiento es o
no fundamental.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Interventor debera emitir un certificado en el que conste el
valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision
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59.

60.

61.

la rescision del
Contrato

Derechos de
propiedad

Liberacion de
cumplimiento

Suspension del
Préstamo o el
Crédito del
Banco

58.2

59.1

60.1

61.1

de dicho certificado y menos el porcentaje estipulado en las CEC que
haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que deberia efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Interventor debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y la seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio, la Planta, los Equipos, las Obras
temporales y las Obras se consideraran de propiedad del Contratante.

Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro evento
totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, el Interventor
certificard que el Contrato ha quedado sin efecto. El Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado; se le pagaran todos los trabajos realizados antes de la recepcion
del certificado, asi como cualquier otro realizado posteriormente que ya
estuviera comprometido.

En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado al
Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los pagos al
Contratista:

a) El Contratante esta obligado a notificar de dicha suspension al
Contratista dentro de los siete (7) dias de haber recibido el aviso
de suspension del Banco.

b) Si, dentro del periodo de pago de veintiocho (28) dias dispuesto en
la clausula 41.1, no ha recibido las sumas que se le adeudan, el
Contratista podrd emitir inmediatamente una notificacion de
rescision del Contrato en el plazo de catorce (14) dias.
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1. Propésito.

APENDICE A
DE LAS CONDICIONES GENERALES

Fraude y Corrupcion
(El texto de este Apéndice no debe modificarse)

1.1 Las Directrices Contra la Corrupcion del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones

de financiamiento de Proyectos de Inversion.
2. Requerimientos.

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no),
asi como los miembros de su personal, observen los mas altos niveles éticos durante el proceso
de adquisicién correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer
actos de fraude o corrupcion.

2.2 Para este fin, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud
directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente
en el accionar de otra parte;

por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero
o de otra indole, o para evadir una obligacion;

por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un propésito indebido, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

por “préctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

por “practica obstructiva” se entiende:

a. la destruccion, falsificacion, alteracién u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue
denuncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la
amenaza, persecucion o intimidacidn de otra parte para evitar que revele lo que
conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos
de inspeccién y auditoria establecidos en el parrafo €), que figura a
continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicaciéon si determina que la empresa o persona
recomendada para dicha adjudicacion, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus
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subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, 0 sus empleados,
ha participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

(c) Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han
realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento
que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
convenio legal participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u
obstructivas durante el proceso de adquisicion, seleccion , y/o ejecucion del contrato en
cuestiéon, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas,
satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurran, como
informar oportunamente a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

i. En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupcién del Banco, y de
conformidad con sus politicas y procedimientos sobre sanciones vigentes,
podra sancionar a una empresa 0 persona, en forma indefinida o durante un
periodo determinado, lo que incluye declarar publicamente a dicha firma o
persona inelegibles para: i) obtener la adjudicacion o recibir cualquier
beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el
Banco® ii) ser nominada2 como subcontratista, consultor, fabricante o
proveedor, o prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar en la preparacion o la ejecucion de cualquier
proyecto financiado por el Banco

(d) Requiere que en los documentos de licitacion/solicitud de propuestas y en los contratos
financiados por préstamos del Banco se incluya una clausula que exija que los
licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y miembros
del personal, permitan que el Banco inspeccione3 todas sus cuentas, registros y otros
documentos relacionados con el proceso de adquisicion, seleccion y/o la ejecucion de
contratos, y los someta a la auditoria de profesionales designados por este.

1

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la
adjudicacion de un Contrato incluira, sin que la enumeracion sea exhaustiva: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, seleccion inicial, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién/propuesta,
ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor
nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segln el Documento de Licitacidn/Solicitud de Propuesta del que
se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar
experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los
requisitos de calificacién para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para
abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras
cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e informacion (ya sea en formato
impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las
copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al
Emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de un tercero.



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 242

APENDICE B
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Indicadores para los informes de progreso

El Contratista debera reportar los indicadores relacionados con los componentes social, ambiental y de
seguridad social en el trabajo, definidos en el numeral 9 “Sistema de Monitoreo y Seguimiento” del
Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS), en el informe de reporte mensual del
contratistaconforme la metodologia y periodicidad requeridos por el MVCT, a través de FINDETER.

Ingrese aqui al MGAS

a. Tréficoy vehiculos / equipo:

i.  Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar
fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

ii. Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también reportados
bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacién, dafio, causa,
seguimiento;

b. Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

i. Polvo: numero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia,
ndmero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas,
pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca
desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para vehiculos
descubiertos;

ii. Control de la erosion: controles implementados por ubicacion, estado de cruces de
agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion /
sedimentacion;

iii.  Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacién, cantidad, acciones tomadas,
eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminacion del
agua o del suelo;

iv. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

v. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas en
el periodo del informe;

vi. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas este mes.

c. Cumplimiento:
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Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento o lista
de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

Otras cuestiones no resueltas en periodos anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta
continua de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de compensacion
continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras secciones si se
requiere).
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Seccidn IX. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones generales

CGC11(d) La institucion financiera es: Banco Mundial

El Contratante es Fideicomiso PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIY EP
BANCA MULTILATERAL, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. El Fideicomitente es FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil de
administracion y pagos No. 3-1-116948 de 2023.

Direccion: Av. ElI Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibon, Bogota,
Cundinamarca

Representante Autorizado: Maria Consuelo Meza Escobar
Maria.meza@fiducentral.com

Obijeto: (segun el lote adjudicado)

Lote No. 1: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
CGC1.1(n) acomparfiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios en
el municipio de Soledad, Atlantico.

Lote No. 2: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto de mejoramiento integral de barrios
zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.

Lote No. 3: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios de
paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio, Meta.

Lote No. 4: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas, incluido el
acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento integral de barrios
comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare.

Para la ejecucion del contrato:

CGC11(v) El plazo de ejecucion para cada lote serd a partir de la suscripcion del acta de inicio

y hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Interventor es la persona juridica que sea contratada para tal fin por parte del
CGC 1.1 (y) E?I{lrlgnéqrné% Auténomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral constituido por

El Sitio de las Obras seran los barrios identificados en las fichas de perfil técnico
CGC 1.1 (aa) | de cada lote.
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e Lote No. 1: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas,
incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento
integral de barrios en el municipio de Soledad, Atlantico.

o Lote No. 2: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas,
incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento
integral de barrios zona sur en el municipio de Sincelejo, Sucre.

e Lote No. 3: estudios, disefios y construccion de las obras priorizadas,
incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento
integral de barrios de paz en la comuna 4 del municipio de Villavicencio,
Meta.

e Lote No. 4: estudios, disefios, y construccion de las obras priorizadas,
incluido el acompafiamiento social necesario del proyecto mejoramiento
integral de barrios comuna 6, zona sur en el municipio de Yopal, Casanare.

La fecha estimada de Inicio sera junio de 2024, el plazo de cada contrato sera contado

CGC 1.1 (dd) | a partir de la suscripcion del acta de inicio correspondiente.
Conforme con cada Fase y Etapa el contratista debera realizar las siguientes obras:
Fase preparatoria:
- Documento marco
- Documento de verificacion y andlisis del perfil basico, viabilidad preliminar
del subproyecto
- ldentificacién de indicadores fisico-espaciales
- - C-PGAS preliminar
Etapa | — Fase 1 de diagnostico:
- Lectura territorial
- Taller participativo
- Esquema bésico (incluye presentacion de tres -3- esquemas basicos)
- Informe de seleccidn de alternativa
- Informe del taller participativo
CGC 1.1 (hh) participativ

- Informe del comité de sostenibilidad
- C-PGAS actualizado
- C- PGL actualizado

Etapa | — Fase 2 de desarrollo de operaciones

- Estudios preliminares: suelos, levantamiento topogréfico, prospeccion
arqueoldgica y plan de manejo arqueolégico (cuando aplique), inventario de
redes de servicios publicos

- Anteproyecto urbanistico, paisajistico y arquitecténico (incluye memoria
descriptiva, cartografia y presupuesto preliminar)

- Proyecto urbanistico paisajistico y arquitectonico con su respectiva
cartografia y memoria descriptiva

- Disefio geométrico de vias y ciclorutas

- Disefio estructural (elementos estructurales y no estructurales)

- Disefio de redes de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia
eléctrica, alumbrado publico, gas, voz y datos — telecomunicaciones)
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- Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento
de energia, agua, y manejo de aguas residuales y residuos solidos.

- Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, andlisis de precios
unitarios, memorias de cantidades de obra y programacion de obra.

- Plan de manejo ambiental

- Informe de priorizacion de obras a ejecutar.

- Tramites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la
ejecucion de obra.

Etapa Il

Las obras a realizar tienen como objetivo general mejorar las condiciones del habitat
en el cual se insertan fortaleciendo el tejido social y las oportunidades de desarrollo
personal, comunitario y econémico de sus poblaciones, conforme con esto se prevén
intervenciones desde los componentes de:

a. Movilidad. Intervencién de vias mediante pavimentacion y regularizacion segun
corresponda, las cuales se buscan a mejorar la conexion de estas areas con el resto de
la ciudad, optimizando el acceso a bienes y servicios.

b. Accesibilidad. Incluye mejoramiento y/o construccion de andenes y ciclorutas,
demarcacion, sefializacion y mobiliario en pos de promover desplazamientos seguros,
a la vez que mejora e incrementa las condiciones de acceso de toda la poblacion a los
servicios existentes en su entorno.

c. Espacio publico. Adecuacion y dotacién de espacios publicos existentes en los
barrios objeto de intervencion, promoviendo espacios para el encuentro ciudadano,
el desarrollo social y econdmico, la cultura y el deporte, brindando oportunidades
para el desarrollo de actividades ludicas y saludables que fortalezcan la identidad,
apropiacion y arraigo de sus habitantes.

Conforme con esto se deberan ejecutar las siguientes actividades:

- Recibo de predios para ejecucion de las obras

- Demoliciones segun corresponda

- Ejecucion de las obras priorizadas

- Entregay recibo a satisfaccion de las obras

- Talleres participativos de avance de obras que promuevan la apropiacion por
parte de la comunidad

CGC 1.1 (ii) Se agrega la siguiente CGC 1.1 (ii)
“ASSS” significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha contra la
explotacion y abuso sexuales — EAS -y la violencia de género — VBG), seguridad
y salud en el trabajo.

cGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas de la fecha de

terminacion de la totalidad de las Obras son: N/A

CGC 2.31)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
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i.Marco de gestion ambiental y Social del proyecto.

ii.Plan de gestién ambiental y social del Contratista. (C-PGAS)

iii.Procedimiento de Gestién laboral del contratista (C-PGL)

iv.Plan de participacion de partes interesadas (PPPI)

iv.Cddigo de Conducta del proyecto
viii.Mecanismo de atencion de guejas y reclamos
xii.Documentos de licitacién y aclaraciones y enmiendas a los mismos
xiii.Los Anexos relacionados en el documento Informacion Suplementaria de

la Seccion VII “Requisitos de las obras”.

CGC3.1 El idioma del Contrato es Espaiiol
La ley que gobierna el Contrato es la de la Republica de Colombia
CGC5.1 El Interventor no puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.
(o{cToR 1 Lista de Otros Contratistas: No aplica
CGCoa1 Personal Clave.
CGC 9.1 se sustituye con el siguiente texto:
9.1 El personal del Contratista es el Personal Clave que se designa en esta Clausula
CGC 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. El Contratista debera
reclutar el Personal Clave y utilizar el equipo identificado en su Oferta, para
realizar la Obra o cualquier otro personal o equipo aprobado por el Interventor.
El Interventor aprobaré las propuestas de reemplazo del Personal clave y
equipo solamente si las calificaciones o caracteristicas del reemplazo son
sustancialmente iguales o mejores que aquellos propuestos en la Oferta.
EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE, de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y de FINDETER vy, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL
CONTRATANTE, ni de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.., ni del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, ni de FINDETER, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CGC9.2 Normas de Conducta ASSS
El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2:
“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que
desacata el codigo de conducta del proyecto (tales como propagacion de
enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG),
explotacion y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”.
CGC11 Riesgos del Contratante
Son riesgos del Contratante los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que
hacen parte integral del contrato.
CGC 12 Riesgos del Contratista
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Son riesgos del Contratista los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que
hacen parte integral del contrato. De acuerdo con esta asignacion, no procederan
reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
asumidos por €l, y, en consecuencia, el Contratante no haré ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos. El contratista declara que para la
preparacion y presentacion de su oferta conocid, aceptd, valoré e incluyo los riesgos
contractuales contenidos en la matriz de riesgos.

CGC 131

Serd requisito de ejecucion del contrato, que el contratista constituya a favor del
FIDEICOMISO — PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP BANCA
MULTILATERAL, patrimonio autdnomo de creacion legal, con NIT. 830.053.630-
9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en su
calidad de entidad fiduciaria, una garantia en forma de péliza de seguro expedida
por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para
entidades particulares, que cubra los siguientes amparos en la primera fase:

1. Cumplimiento, por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas.

2. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la
duracion de este y tres (3) afios mas;

3. Estabilidad y calidad de la obra por una cuantia equivalente al treinta por ciento
(30 %) del valor de la Etapa Il y con una vigencia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final del contrato de obra.

4. Calidad del servicio por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa I y con
una vigencia de tres (3) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo a satisfaccion de la Etapa .

5. Responsabilidad civil extracontractual por el veinte (20%) del valor del contrato
y una vigencia igual al plazo del contrato.

Las pélizas deberdn aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de las mismas y el soporte de pago de la prima correspondiente
en el cual se identifique el nimero de la péliza allegada. No serd valido para el
proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago. La aprobacion de las
garantias por parte del Contratante es requisito previo para el inicio de la ejecucion
del contrato.

Las polizas aportadas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

Poliza de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida
bajo la siguiente estructura:
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Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las p6lizas o modificaciones a las que haya
lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

El contratista debera valorar previa a la ejecucion de la fase I, y de acuerdo al
tipo de maquinaria y equipos a utilizar, la necesidad de adquirir los siguientes
seguros que lo amparen y que en caso tal seran exigibles por la Interventoria.

En caso tal de requerir estos seguros, las coberturas minimas y la vigencia de las
mismas seran establecidas por la Interventoria. Los seguros a considerar seran los
siguientes:

a) Seguro Todo Riesgo Construccion y Montaje: Para pérdida o dafio de las Obras,
Planta y Materiales, por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato
(costos directos) y con una vigencia igual a la del contrato. La misma debe
cubrir los siguientes amparos:

e Daflos Materiales

* Terremoto, temblor, maremoto y erupcion volcanica
* Ciclon, huracan, tempestad, vientos e inundacion

« Mantenimiento

* Remocion de escombros

b) Seguro de Maquinaria y/o Equipo*: Para pérdida o dafio de equipo, por el cien
por ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipo y una vigencia igual a
la del contrato. La misma debe cubrir el amparo basico de Pérdidas y dafios
materiales que sufra el equipo mévil y maquinaria asegurados, a consecuencia
de un hecho accidental, subito e imprevisto, originado por cualquier causa en
forma tal que exija su reparacion o reposicion. Asimismo, debe cubrir los
siguientes amparos:

* Huelga, motin, asonada, conmocion civil (HMACC), por el cien por
ciento (100%) del valor asegurado.

* Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y
terrorismo, por el cien por ciento (100%) del valor asegurado

* Terremoto, temblor y/o erupcion volcanica, por el cien por ciento
(100%) del valor asegurado.

* El seguro de Maquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede
ser propia o arrendada y que ésta podra variar durante la ejecucion de
contrato, el Contratista se compromete a presentar a la INTERVENTORIA
y al Contratante, antes de su utilizacion en el sitio de la obra, para su
revisién y aprobacion previa por el Contratante, el seguro de la Maquinaria
y/o Equipos a utilizar, con los amparos respectivos definidos en la presente
clausula.
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c) Pérdida o dafio a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexién con el Contrato, incluyendo a la de los Terceros, por el
cien por ciento (100%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la del
contrato.

d) Seguro de Accidentes Personales: Para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante, por el cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato. Con una duracién anual hasta completar la
duracion del contrato.
(ii) de otras personas, por el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, con una duracion anual hasta completar la duracién del contrato.

CGC 141

Los informes de investigacion sobre el Sitio de las Obras son:

o Perfil técnico definitivo de los subproyectos de mejoramiento integral de
barrios de Yopal, Sincelejo, Soledad y Villavicencio.

e Anexos de los perfiles técnicos definitivos

e Especificaciones Técnicas de Construccion.

No obstante, esta lista no es limitante, y cualquier otro documento o estudio
existente formara parte del contrato.

CGC 16.1
(agrega nueva
CGC 16.2)

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion ASSS
El siguiente texto se agrega como una nueva subclausula 16.2:

“16.2  El Contratista no podré ejecutar las Obras, incluyendo la movilizacion y/o
las actividades previas a la construccién (tales como limpieza de los
caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos,
realizar investigaciones geoldgicas o investigaciones para escoger lugares
accesorios a las obras, tales como canteras o areas de préstamos de
materiales) a menos que el Interventor exprese satisfaccion sobre la
adopcion de las medidas para reducir los riesgos e impactos en materia
ambiental, social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas
actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar aplicando
las Estrategias de Gestion, el Plan de Implementacion y las Normas de
Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados como
parte del Contrato. El Contratista debe presentar en forma constante, para
aprobacion previa del Interventor cualquier Estrategia de Gestion y Planes
de Implementacion suplementarios que sean necesarios en la gestion de los
riesgos e impactos de la materia de ASSS durante la ejecucion de las Obras.
Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestion Social
y Ambiental (PGAS del Contratista). EI C-PGAS y el Plan de Gestién
Laboral del Contratista (C-PGL) deben ser aprobados antes del inicio de
las actividades de construccién (tales como demolicion de placas,
instalacion de muros, tuberias cubiertas, etc. cambio y/o instalacion de
redes hidrdulicas y sanitarias, montaje de estructuras, mobiliario y
acabados en general, instalacion de pisos como excavaciones, corte y
relleno, puentes y estructuras, desvios de caminos y vias de agua,
extraccion de materiales, produccion de concretos y de asfalto. EI C-PGAS
y el C-PGL del Contratista aprobados deben ser revisados por el
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Contratista periddicamente (al menos cada seis meses) y actualizados en
forma oportuna cuando sea necesario a efecto de asegurar que el C-PGAS
y el C-PGL del Contratista contienen las disposiciones apropiadas para las
actividades de las Obras que se estan ejecutando. La actualizacién del C-
PGAS y el C-PGL del Contratista debe ser previamente aprobado por el
Interventor.”

CGC 20.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha que indique el
acta de inicio.

CGC231&

CGC 232

El Mediador propuesto previa firma del contrato

CGC 243

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador seran del cinco por
ciento (5%) de un (1) SMMLYV por hora de trabajo requerida. En caso de requerirse
se le reembolsaran los gastos por concepto de traslado y viaticos que se requieran para
las gestiones, tomando como referencia la tabla de Viaticos del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

CGC 244

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucién es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito del
trabajo.

Todas las controversias en virtud de este contrato se solucionaran ante el mediador.
En caso de que no puedan solucionarse de esta forma, se hard de manera amigable,
arreglo directo, transaccién y/o conciliacién. De no solucionarse asi, deberan
solucionarse ante la jurisdiccion ordinaria.

B. Control de Plazos

CGC 26.1

El Contratista presentard, para aprobacién de la INTERVENTORIA, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato el Programa o
Control de Plazos.

CGC 26.2

Informes ASSS
Se inserta el siguiente texto al final de la subclausula 26.2:

Ademas del informe de avance, el Contratista deberd proporcionar un informe
mensual en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo con sujecién
al numeral 8.5.7 del MGAS y numeral 5.4.2 del Anexo 5: Procedimiento de gestion
laboral, y al Apéndice B.

Adicional al informe mensual el Contratista debera reportar todos aquellos
incidentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que ocurran en
el desarrollo del Contrato, conforme a lo establecido en el numeral 8.4.6 del MGAS
y Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto.

CGC 26.3

Los plazos entre cada actualizacién del Programa/Cronograma de obra seran de
treinta (30) dias.
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El monto que serd retenido por la demora en la presentacion del Programa
actualizado sera de 1 x 1000 por cada dia calendario de atraso del valor que falta
por ejecutar del contrato sin sobrepasar el 10% del contrato.

C. Control de Calidad

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de un afio.

CGC 34.1
D. Control de Costos
GCG 38.2 Agregar despueés de la primera frase al final de la subclausula 38.2:
“El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS y su
impacto en la Variacion”
CGC 38.7 No aplica
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CGC 40

Afadir nuevo CGC 40.7:

“40.7

Si el Contratista no ha cumplido o estd incumpliendo con las

obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u
obligacién, segun lo determinado por el Interventor, podra ser retenido
hasta que el trabajo u obligacion haya sido realizado, y/o el costo de
rectificacion o reemplazo, segin lo determinado por el Interventor, puede
ser retenido hasta que se haya completado la rectificacion o reemplazo. El
incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente:

i)

vi)

el incumplimiento de cualquier obligacion o trabajo ASSS descrito
en los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar fuera de los
limites del sitio, polvo excesivo, no mantener las vias publicas en
condiciones de uso seguro, dafios a la vegetacion fuera del sitio,
contaminacion de vias de agua con aceites 0 sedimentacion,
contaminacion de tierras con aceites, desechos humanos, dafios a la
arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacion del aire como
resultado de una combustién no autorizada y / o ineficiente;

la falta de revision periddica del C-PGAS y C-PGL y / o su
actualizacion en el momento oportuno para abordar las cuestiones
ASSS emergentes, 0 los riesgos 0 impactos previstos;

falta de ejecucién del C-PGAS y C-PGL; por ejemplo, falta de
capacitacion o sensibilizacion;

no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o0 actividades relacionadas;

falta de presentacion de los informes ASSS (segln se describe en
el Apéndice C), o no presentacion de dichos informes de manera
oportuna;

falta de implementacién las medidas de mitigacion segun lo
instruido por el Interventor dentro del plazo especificado (por
ejemplo, las medidas de mitigacion que abordan los
incumplimientos).
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CGC411

El contratante pagaré al contratista el valor de las diferentes Fases y etapas, previa
solicitud presentada a Fiduciaria Central S.A. en calidad de vocero del Fidecomiso,
acompariada con los siguientes documentos:

1. Etapa |. Se pagara el noventa por ciento (90%) de esta Etapa, previa
aprobacion de los productos asociados a ésta por parte de la
INTERVENTORIA, incluyendo aprobacion del cobro y sus documentos
soporte. El diez por ciento (10%) restante, se pagara contra entrega de los
permisos, licencias y demas documentos requeridos para inicio de obra,
incluyendo la respectiva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA,
incluyendo aprobacién del cobro y sus documentos soporte.

2. Etapa Il. Se pagara por avances parciales de acuerdo con actas mensuales
conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe
técnico aprobado de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.

3. Implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad
social y aprovechamiento economico. Se realizaran pagos parciales de
acuerdo con los productos expresados a continuacion y en términos
porcentuales de la siguiente manera:

a. Un primer pago correspondiente al 20% del presupuesto total asignado a la
implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social y
aprovechamiento econdmico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

o Informes de las reuniones focales realizadas por cada barrio
beneficiado segln el perfil técnico (1 reunion e informe por cada barrio
beneficiado segln lo establecido en el perfil técnico para cada lote).

e Informe del taller de identificacién de emprendimientos por cada linea
de produccion priorizada (1 taller por cada linea de produccion,
maximo 4).

o Informes de los talleres de fortalecimiento de capacidades clave de los
emprendimientos identificados como potenciales para su desarrollo
como microproyectos productivos (1 taller por cada linea productiva
priorizada, maximo 4).

e Informe del taller para la seleccion definitiva de emprendimientos
comunitarios a desarrollar como microproyectos productivos.

Nota 1. Este pago se realizard en conjunto con el pago del 90% de la Etapa
| de estudios y disefios.

b. Un segundo pago correspondiente al 70% del presupuesto total asignado a
la implementacion del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
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y aprovechamiento econémico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

e Plan de accién de cada microproyecto productivo seleccionado
(minimo 1).

e Informe de la primera fase de implementacion por cada microproyecto
productivo seleccionado (minimo 1).

Nota 2. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.

¢. Un tercer pago correspondiente al 5.50% del presupuesto total asignado a
la implementacién del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
y aprovechamiento econdémico, con base en la entrega de los siguientes
productos aprobados por interventoria:

e Informe de la implementacién completa de la estrategia de marketing
por cada microproyecto productivo seleccionado (minimo 1).

e Evidencias del lanzamiento del producto e informe de resultados del
lanzamiento por cada microproyecto productivo seleccionado (minimo
1).

Nota 3. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.

d. Un cuarto pago correspondiente al 4.50% del presupuesto total asignado a
la implementacién del componente social — Ruta de la sostenibilidad social
y aprovechamiento econémico, con base en la entrega para cada
microproyecto productivo seleccionado (minimo 1), del informe de la
presentacion del microproyecto productivo en la feria de emprendimiento.

Nota 4. Este pago se realizara en conjunto con el acta parcial de pago de la
Etapa Il del periodo en el cual se presenten dichos productos recibidos a
satisfaccion.
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4. De cada uno de los pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez
por ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una
vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras,
sefialados en los Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y
el ente Municipal.

c. Aprobacioén de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral
de GARANTIAS del presente documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes
en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren
cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso
en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los
documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucion de la rete garantia, la cual se utilizard para costear los
productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.

5. Para todas las Etapas, se debera presentar la factura de acuerdo con lo
establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su
elaboracién, y en ella constard el namero de la referencia al contrato
respectivo y cobrando Etapa que se esta facturando, a la cual se debera
adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificaciéon del pago de las
obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar.

6. Paratodos los pagos, el CONTRATISTA deberé acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de
los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para
la ejecucion del proyecto.

7. ElI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o0 municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracion, ejecucion y liquidaciéon del contrato y las
actividades que de €l se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.
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CGC 422
CGC 423

En caso de un Evento Compensable que conlleve prérroga o adicién del contrato,
previo aval de interventoria y concepto de la supervision de interventoria, se
presentara ante el Comité Técnico y Comité Fiduciario, para que se apruebe el
correspondiente otrosi.

CGC441

La moneda del pais del Contratante es: Pesos Colombianos - COP

CGC 451

El Contrato “no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la clausula CGC
45

CGC46.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es: Diez por ciento (10%)

CGC47.1

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios, por retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi
como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue
pactado, es del cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor de la Etapa o
proporcional a las obligaciones incumplidas, por cada dia de retraso, sin que se
supere el 10% del valor total del contrato.

El monto méximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios, en caso de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista, es del
veinte por ciento (20%) del Precio final del Contrato, sin que constituya una
tasacion anticipada de perjuicios.

CGC 481

No Aplica

CGC 491

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: No Aplica

CGC50.1

El monto de la P6liza de Cumplimiento es el treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones
gue surjan a cargo del CONTRATISTA en el término del desarrollo del contrato,
el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la
gjecucion del mismo, el contratista debera constituir dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del contrato, una péliza a favor de Entidades Particulares
“FIDEICOMISO - PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MIB Y EP
BANCA MULTILATERAL”, expedida por una compaiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera, en relacién con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Por un valor igual al Por el plazo total de

Cumplimiento 30% del valor total del ejecucién del contrato y

contrato. seis (6) meses mas.

E. Finalizacién del Contrato

CGC56.1

No Aplica.
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CGC56.2 No Aplica.

CGC57.29) El nimero maximo de dias es ciento veinte (120) dias.

CGCh5h8.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, que representa el
costo adicional que su terminacion acarrearia para el Contratante, es veinte por ciento
(20%).







Seccion X - Formularios de Contrato 260

Seccion X. Formularios de Contrato

Esta seccién contiene modelos de formularios que, una vez completados, formaran parte del Contrato.
Los formularios de Garantia de Cumplimiento y de Garantia por Anticipo deben ser completados
Unicamente por el Licitante seleccionado, cuando se requieran, después de la adjudicacion del Contrato.

indice de Formularios
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion seré enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de
Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccién: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccién de correo electrénico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacién se transmite a los Postores.

La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico / fax] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite el SDO]

NUmero de préstamo / nimero de crédito / namero de donacién: [indicar el niumero de referencia
del préstamo / crédito / donacion]

SDO No: [insertar numero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacidn) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmisién de esta Notificacién comienza el Periodo de
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

a) solicitar una sesion informativa en relacién con la evaluacion de su Oferta, y / 0

b) presentar un reclamo sobre la adquisicién en relacién con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]]
Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]
Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta. Si se evalud el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,
asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante Precio de la Oferta Preg?:)‘??;:fdo
grse ot onore Iross i | [narese i
orese o e Trorss oot | nress o precio
s onors Iroess sprsiode | e precio
rss o e Irorssipreciode | [ngrese o prc
orss f e frorss ipreciode | ngrese o prc

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razén por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO
incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o (b) informacion que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a medianoche
el [insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicién]
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Agencia: [insértese el nombre del Contratante]
Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electrénico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcién de su
solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesién informativa dentro de este periodo, el Plazo
Suspensivo se extenderd por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se proporcioné la
informacién. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo
Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos
por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacién tan pronto como sea posible, y normalmente no mas
tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion del Aviso de Adjudicacion del
Contrato.

5. Cémo presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la decision de
adjudicacion deberéa presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora locall].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto;
y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencidn: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicién]

Agencia: [insrtar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electrdnico]
Numero de fax: [insertar nimero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo
y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

Para més informacion:

Para obtener mas informacion, consulte Las Requlaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del
IPE (Regulaciones de Adquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/
ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo II1). Debe leer estas disposiciones
antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Como hacer una queja
relacionada con la adquisicion” [http://www.worldbank.org/en/
projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework]
proporciona una explicacion util del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:



https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Licitante que presentd una
Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

La reclamacién solo puede impugnar la decisién de adjudicacion del contrato.

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacidon requerida en las Regulaciones de
Adgquisiciones (como se describe en el Anexo Il1).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y
hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE
SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva (“Formulario™) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentara en este Formulario deberd ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una 0 mas
de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

» tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracién u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el nimero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opcion
segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacién sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o

Tiene participacion Tiene directa o indirectamente el
directa o indirecta del | indirectamente el | derecho a designara la
Identidad del 25% o mas de las 2505 0 mas de los | Mmayoria del consejo de
Propietario Efectivo acciones derechos de voto administracion, junta
directiva o del 6rgano de
(Si/No) (Si/No) gobierno equivalente del
Licitante
(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
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Identidad del
Propietario Efectivo

Tiene participacion
directa o indirecta del
25% o mas de las

Tiene directa o
indirectamente el
25% o mas de los

Tiene directa 0
indirectamente el
derecho a designar a la
mayoria del consejo de
administracion, junta

acciones derechos de voto
] ] directiva o del 6rgano de
(Si/No) (Si/No) gobierno equivalente del
Licitante
(Si/ No)
nacionalidad, pais de
residencia]
i)
0 bien

(ii) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes

condiciones:

e posee directa o indirectamente el 25% 0 més de las acciones

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

o bien

(iif) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o més de
las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar por qué no
puede identificar a ningin Propietario Efectivo]:

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **[indigue el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la

Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la

Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican

mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mesy el afio]
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Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante.
En el caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante” en el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida
al miembro de la APCA.

** |_a persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los
documentos y formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]

Para: .......... [nombre y direccion del Contratista]. .. .......
Asunto:.......... [Notificacion de Adjudicacién del Contraton.®]..........

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . . [indique la

fecha] . ... paralaejecucionde......... [indique el nombre y el nimero de identificacion del
Contrato, como figuraenlas CEC].......... , por el monto aceptado del Contrato equivalente
- [indique el monto en numeros y en letras, y el nombre de la moneda]. . . .. ... ,con

las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones para los
Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo [Borrar si la
Garantia de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro de los proximos
[Indique veintiocho (28) dias si se trata de una Garantia Bancaria o fianza o, catorce (14) dias
si se trata de una Pdliza de Cumplimiento], conforme a las Condiciones Contractuales, usando
para ello los formularios de la Garantia de Cumplimiento y la Garantia de Cumplimiento de las
Obligaciones ASSS [Borrar la referencia a la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
ASSS si no se requiere en este contrato] y (ii) la informacion adicional sobre la Propiedad
Efectiva de conformidad con los DDL ITB 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles
empleando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la Seccién X,
“Formularios del Contrato” del Documento de Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones:]

Aceptamos la designacion de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador.

[o]

No aceptamos la designacion de [indique el nombre del
candidato propuesto por el Licitante] como Mediador, y mediante el envio de una copia de esta
Carta de Aceptacion a [indique el nombre de

la Autoridad Nominadora], la Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que designe
al Mediador, con arreglo a lo dispuesto en las clausulas IL 48.1 y CGC 23.1.

T aT- T LU (0] 4 Lo - AR
Nombre y cargo del FIrMAaNTe: ........coooiiiiiiie e
NOMDBIe de 12 ENTIAAA: ....cveoiiiieiiecie ettt et eb et e ebe e sbe e s be e sbe e sbe e beesbe e sbeeenas

Adjunto: Convenio
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Convenio
EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia. . . .. delmesde................ de..,entre......
. [nombre del Contratante] . ....... (en lo sucesivo, “el Contratante™), por una parte,y........
[nombre del Contratista] . . . . . . . . (en lo sucesivo, “el Contratista”), por

la otra.

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . .........
[nombre del Contrato] .. ...... y ha aceptado la Oferta del Contratista para la ejecucion y la
terminacion de esas Obras y para la reparacion de cualquier defecto que ellas pudieran presentar,

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendran el mismo significado que se les
atribuye en los documentos del Contrato a los que se refieran.

2. Se considerard que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y deberan
leerse e interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecera sobre cualquier
otro documento del Contrato.

(@) Cartade Aceptacion

(b) Carta de Oferta

(c) Enmiendas N.° (si las hubiera)

(d) Condiciones Especiales

(e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices

(F)  Especificaciones

() Planos

(h) Lista de Cantidades'y

()  Cualquier otro documento que, seguin las CEC, forme parte del Contrato.

3. Como contraprestacion por los pagos que el Contratante efectuara al Contratista conforme se
especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete ante el Contratante a
ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

4, El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como contraprestacion
por la ejecucion y la terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones del Contrato, en los plazos y en la
forma establecidos en este.

1 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de
Actividades”.
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con
arreglo a las leyes de . . . . [nombre del pais Prestatario] . . . .. en el dia, el mes y el afio
antes indicados.

Firmado por: Firmado por:
En nombre y representacion del En nombre y representacion del Contratista
Contratante
en presencia de: en presencia de:

Testigo, nombre, firma, direccion, fecha Testigo, nombre, firma, direccion, fecha



Seccion X. Formularios de Contrato 271

Garantia de Cumplimiento

Poéliza de Cumplimiento

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una aseguradora
legalmente establecida o reconocida en Colombia)
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Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales, Sociales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) — NO APLICA

Garantia ASSS a Primer Requerimiento

[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emisién]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.°: [indique el nimero de referencia de
la garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccién del lugar de emisién, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, sera el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.° [indique el nimero
de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucion de
[indigue el nombre del Contrato y una breve descripcién de las Obras] (en lo sucesivo, “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una garantia de
cumplimiento.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la presente
garantia de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan en total el
monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en letras]?, la cual pagaremos en
los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio del Contrato, una vez que
recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie 0 haga referencia a
ella, en la que él manifieste que el Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental,
social y de seguridad y salud en el trabajo contraidas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario
tenga necesidad de sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.

Esta garantia vencera a mas tardar el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afo]?, y
cualquier solicitud de pago en virtud de ella debera recibirse en las oficinas indicadas mas arriba en o
antes de esta fecha.

1 El Garante debera introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato
especificado en la Carta de Aceptacidn, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario.

2 Indique la fecha veintiocho (28) dias posterior a la fecha prevista de terminacion segun lo establecido en la
clausula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de
cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una extension de esta garantia. Esta solicitud
debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantia. Al preparar esta
garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir el siguiente texto al final del pendltimo
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Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la Cdmara de Comercio Internacional (CCl) sobre
Garantias a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de
2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.° 758, con exclusion, por la presente, de
la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por unica vez esta garantia, por un periodo no superior a [seis
meses] [un afio], en respuesta al pedido de prérroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al
Garante antes del vencimiento de la garanzia ™.
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Garantia por Anticipo

Garantia a primer requerimiento — NO APLICA
[Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccién del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]
GARANTIA POR ANTICIPO N.°:[indique el nimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccién del lugar de emisién, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, serd el
nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante™) ha celebrado el Contrato n.° [indique el nimero
de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, para la ejecucion de [indique
el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en lo sucesivo, "el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se debera realizar un pago
anticipado de [indique el monto en nimeros] () [indique el monto en letras] contra una garantia por
anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantia nos
comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma 0 sumas que no excedan en
total el monto de [indique el monto en nimeros] ( ) [indique el monto en letras]* una vez
gue recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion
escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga referencia a
ella, en la que él manifieste que el Postulante:

(a) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de movilizacion
respecto de las Obras; o

(b) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se debera especificar
el monto que el Postulante no ha reembolsado).

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantia, desde el momento en que el Garante
presente un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes mencionado ha
sido acreditado al Postulante en su cuenta nimero [indique el nimero] en [indique el nombre y la
direccion del banco del Postulante].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Postulante, segln se especifica en las copias de los estados de cuenta provisionales
o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantia vencera a mas tardar en el momento en que
recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que el noventa (90) por ciento

1 El Garante debera introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s)
moneda(s) del anticipo segun se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante.
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del monto aceptado del Contrato, menos las sumas provisionales, ha sido certificado para pago, o el
[indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?, lo que ocurra primero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestras oficinas a méas tardar
en la fecha sefialada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees), revision de 2010, publicacién de la Camara de Comercio
Internacional N.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa requerida en el
articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este
modelo y debe eliminarse del documento definitivo.

Indique la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debe tener en cuenta que,
en caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendra que solicitar al Garante una
extension de esta garantia. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento
indicada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar la posibilidad de afiadir
el siguiente texto al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en prorrogar por Unica vez esta
garantia, por un periodo no superior a [seis meses][un afio], en respuesta al pedido de prérroga cursado
por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantia”.
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