

Objeto	SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
No Proceso	MA-IVIMA-IP-003-2020

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL**

MA-IVIMA-IP-003-2020

Formato No. 7

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

OBJETO: SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PROponente: _____

ORDEN ESTRICTO DE EVALUACIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE (Razón Social)	No. CONSECUTIVO RUP	CONTRATO		AÑO DE TERMINACION DEL CONTRATO *	VALOR TOTAL CONTRATO (\$)	VALOR TOTAL CONTRATO (SMMLV)	FORMA DE PARTICIPACIÓN		EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA (SMMLV)
			#	OBJETO				*(I,C o UT)	%	

EXPERIENCIA HABILITANTE

Contrato No 1										
Contrato No 2										
Contrato No 3										
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (SMMLV)										

EXPERIENCIA PUNTUABLE

Contrato No 4										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROponente _____

NOTAS:

Prima la Información establecida en el RUP o respectivas certificaciones y anexos de aplicar.

No. CONSECUTIVO RUP: Corresponde al Número de consecutivo del reporte del contrato ejecutado, registrado en el RUP.

Anexar Medio Magnético a la Propuesta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Formato No. 8

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PROPONENTE:

NOMBRE DEL CARGO:

NOMBRE DEL PROFESIONAL

ESPECIALIZACION:

TITULO PROFESIONAL:

MATRICULA PROFESIONAL:

FECHA DE EXPEDICION:

EXPERIENCIA HABILITANTE

Contrato No	ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	Duracion (Meses)	Duracion (Años)
TOTAL					0,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Formato No. 8

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

EXPERIENCIA PUNTUABLE

Contrato No	ENTIDAD	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	Duracion (Meses)	Valor contrato
TOTAL						0,00

NOTA 1: La experiencia general será tomada desde la fecha de expedición de la matricula profesional

NOTA 2: La experiencia habilitante y puntuable, se validará con las respectivas certificaciones

NOTA 3: La experiencia puntuable es adicional a la experiencia Habilitante.

PROPONENTE

PROFESIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Formato No. 9

PROPUESTA ECONÓMICA, RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

F.M.	2,20	PLAZO	4 MESES
------	------	-------	---------

1. COSTOS DE PERSONAL

DESCRIPCION DEL PERFIL	CARGO A DESEMPEÑAR	CANT.	SUELDO MES	TIEMPO MES	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA.								
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO CON ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y/O GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.								
EXPERIENCIA GENERAL: CUATRO (04) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL HASTA EL DÍA DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.								
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: ACREDITAR COMO MÍNIMO, UN (01) AÑO DE EXPERIENCIA EN EL QUE SE HAYA DESEMPEÑADO COMO SUPERVISOR Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O EJECUTOR DE PROYECTOS DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE OBRA CIVIL CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV.								
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1		4	100%	0,00	2,20	0,00
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ -

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND.	CANT.	VALOR MENSUAL	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. PARCIAL
TRANSPORTE						
VEHICULO 1300 CC HASTA 2000 CC DE CILINDRAJE	Mes	1		4	25%	0,00
EQUIPOS						
ALQUILER DE OFICINA	Mes	1		4	100%	0,00
PROCESAMIENTO DE INFORMES Y DOCUMENTACION	Mes	1		4	100%	0,00
ENSAYOS Y LABORATORIOS (CONCRETOS Y ACEROS)	Mes	1		4	10,91843%	0,00

3. SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	-
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	\$	-
IVA 19.00%	\$	-
TOTAL PROPUESTA	\$	-
<p>NOTA: En el valor del presupuesto están incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos y contribuciones que acarrea la ejecución del objeto a contratar.</p>		
<p>_____ PROPONENTE</p>		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

OBJETO:

SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Formato No. 9.1

ANALISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR

No.	DESCRIPCION	% PARCIAL	SUB-TOTAL %	TOTAL %
A SUELDO ANUAL BASICO				
	Salario Basico			
	TOTAL SALARIO BASICO			0,00
B PRESTACIONES SOCIALES (expresado como % de 1)				
B.1. PRESTACIONES LEGALES				
	Prima anual de servicios (30 días)			
	Cesantías anuales			
	Intereses a las cesantías			
	Vacaciones anuales (15 días)			
	SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES		0,00	
B.2. APORTES PARAFISCALES				
	Sena			
	Subsidio familiar			
	I.C.B.F			
	Seguros de Ley			
	Rete sobre el CREE			
	SUB-TOTAL APORTES		0,00	
B.3. SEGURIDAD SOCIAL				
	Pensiones			
	Medicina Familiar o aportes salud			
	Riesgos Profesionales			
	SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		0,00	
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			0,00
C GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION 0 INDIRECTOS				
	C.1. POLIZAS			

Calidad			
Cumplimiento, anticipo y salarios			
Seriedad de la propuesta			
SUB-TOTAL POLIZAS			0,00
C.2. IMPUESTOS			
Publicacion En Gaceta			
Timbre			
Desarrollo del deporte			
Industria y comercio			
Estampilla procultura			
Estampilla Pro anciano			
Retefuente			
Retencion Honorarios			
SUB-TOTAL IMPUESTOS			0,00
TOTAL GASTOS LEGALES E INDIRECTOS			0,00

D	TOTAL (A + B + C)	0,00
----------	--------------------------	-------------

E	HONORARIOS (%)	0,00
----------	-----------------------	-------------

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR	0,00
-----------------------------------	-------------

TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (AJUSTADO)	0,00
--	-------------

PROPONENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

OBJETO: SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Formato No. 10

PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS

ITEM	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	Residente de interventoría	DEDICACION DE LOS ITEM DE COSTO DIRECTO			
				Vehiculo de 1300 cc. Hasta 2000 cc.	Alquiler de oficina	Elaboracion de informes	Ensayos y laboratorios (Concretos y aceros)
1	ETAPA PREVIA A LA EJECUCION	Residente de interventoría					
2	CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL	Residente de interventoría					
3	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO	Residente de interventoría					
4	RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA	Residente de interventoría					
5	INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION	Residente de interventoría					
UTILIZACIÓN TOTAL (Meses)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZACIÓN TOTAL (Días)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PORCENTAJE UTILIZACIÓN			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PROPONENTE
MP-

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 MUNICIPIO DE AGUAZUL

MA-IVIMA-IP-003-2020

OBJETO: SELECCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Formato No. 11
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (06) VIVIENDAS EN SITIO PROPIO Y UN (01) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DURACION (MESES)	MES			
		1	2	3	4
ETAPA PREVIA A LA EJECUCION	0,50				
CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL	1,00				
INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO	1,50				
RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA	0,50				
INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION	0,50				

 PROPONENTE

MP-