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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

  

1.1. CONVOCANTE  

  

El Municipio de GUATEQUE departamento de Boyacá en calidad de Fideicomitente, 
celebró un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A en calidad de Fiduciaria, en virtud del cual se constituyó el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, 
con el fin de que se lleve a cabo la administración de los bienes transferidos a título de 
fiducia mercantil por EL FIDEICOMITENTE APORTANTE y del FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR o por su cuenta y los bienes que ingresen para incrementar el 
FIDEICOMISO, para que LA FIDUCIARIA, como vocera del mismo, los administre de 
acuerdo con las instrucciones impartidas en el contrato de fiducia mercantil; permita el 
proceso de promoción, comercialización y construcción del PROYECTO por parte del 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR.  
 
Por lo anterior se requiere adelantar proceso de invitación pública DEL 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DEL PROYECTO TORRES DE SAN 
SEBASTIAN (GUATEQUE-BOYACA). 
 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., obra en este acto en calidad de vocera y administradora del 
FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, ha sido instruida por EL 
FIDEICOMITENTE APORTANTE para adelantar invitación a Terceros interesados. 
 

1.2. OBJETO  

  

El objeto del presente proceso es seleccionar el(los) proponente(s) que ofrezca(n) las 

mejores condiciones para el AJUSTE AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, incluida la 

obtención y/o modificación de las licencias de construcción y urbanismo, según sea el 

caso, del proyecto TORRES DE SAN SEBASTIAN, bajo la modalidad de contratación 

a PRECIO GLOBAL FIJO, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en 

el presente documento.  

  

El proponente en la Fase 1: Elaboración de Estudios y Diseños. Del Proyecto.   
  

  

El proyecto de vivienda de interés social – VIS respecto de los cuales se podrá presentar  

  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPOLOGÍA NUMERO MÍNIMO DE 

SOLUCIONES VIS  

BOYACÁ GUATEQUE MULTIFAMILIAR 200 

 

  

 

 

 



 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE EN QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO  

  

El proyecto al que hace referencia el numeral 1.2 de este documento, se ejecutará en el 

predio que se relacionan a continuación.   

  

Nombre del 

Proyecto 

Propietario 

del predio 

Número 

de Folio 

de 

Matrícula 

inmobilia

ria (FMI) 

Número 

de la 

Cédula 

catastral 

 

Ubicación y/o 

Nomenclatura 

 

Área y linderos 

del lote 

Torres de 
San 

Sebastián 

Municipio de 

GUATEQUE 

079-38451 010001040

011000 

transversal 

2E N. 1E-46  

Linderos 

establecidos en 

Escritura pública 

Número 644 del 17 

de Diciembre de 

2019 de la Notaria 

Única del circulo de 

Guateque 

   

1.4. ALCANCE AL OBJETO  

  

Una vez surtido el proceso de invitación pública y escogido el constructor; se suscribirá 

entre EL FIDEICOMITENTE APORTANTE, el constructor escogido por el MUNICIPIO 

DE GUATEQUE (BOYACA) y LA FIDUCIARIA,  modificación al contrato de fiducia 

mercantil en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN. La ejecución del 

contrato que se celebre como resultado del presente proceso de selección deberá 

comprender, como mínimo, las actividades señaladas en este documento, y en su 

anexo técnico, teniendo en cuenta el estado actual, así como  las que se establezca 

en el respectivo contrato. Entre otras deberá realizar las siguientes actividades:  

  

1.4.1. Realizar la revisión y evaluación de los estudios y diseños que hacen parte o 

soportaron la expedición de la licencia de urbanización con que cuenta el 

proyecto. Cuando se requiera ajustar y/o actualizar de los estudios y/o diseños 

respectivos, adelantar el trámite de modificación de las licencias urbanísticas, 

así como el trámite de los permisos o autorizaciones ante las autoridades 

competentes que se requieran para la ejecución de las respectivas obras.  

  

1.4.2. Tramitar licencia de construcción y/o la licencia de urbanismo:  

  

1.4.2.1. Realizar el estudio geotécnico del lote, los diseños urbanísticos, diseños de las 

redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto y los demás 

requeridos, y tramitar la respectiva licencia de urbanización; así como los 

permisos o autorizaciones, ante las autoridades competentes, que se requieran 

para la ejecución de las respectivas obras.  



 

  

1.4.2.2. Elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, 

redes de gas domiciliario y demás, también tramitar la respectiva licencia de 

urbanismo y construcción con los demás permisos que se requieran de 

conformidad con la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.  

  

1.4.2.3. En el caso que existan diseños complementarios, tales como los hidrosanitarios, 

eléctricos, redes de gas domiciliario, de las viviendas, así como de redes de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado sanitario, 

alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado público del proyecto, u otros  

requeridos, Fideicomitente constructor deberá revisarlos y, si es pertinente, 

proceder a su ajuste y, si es el caso, modificar la licencia de construcción y tramitar 

los permisos que se requieran de conformidad con la normatividad vigente para el 

desarrollo del proyecto.  

  

Si no existen tales diseños, Fideicomitente constructor deberá ejecutar todos los 

que se requieran, en desarrollo del contrato, para lograr el desarrollo del proyecto 

de VIS o VIP a que se refieren estos términos de referencia.  

  

1.4.2.4. Tramitar la aprobación de todos los diseños y planos complementarios por parte 

de la entidad prestadora del servicio público domiciliario respectivo.  

  

1.4.2.5. Construir y entregar a satisfacción del interventor contratado por el Municipio de 

GUATEQUE, de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el 

número de viviendas de interés Social o Prioritario que se indique en los diseños 

aprobados. Ese número de viviendas en ningún caso podrá ser inferior al mínimo 

indicado en el numeral 1.2 de este documento.  

  

1.4.3. Realizar los trámites necesarios ante  los  prestadores  de  servicios  para  

garantizar  la oportuna y correcta prestación y facturación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, y gas.  

  

Nota 1. En todo caso, la labor del interventor se sujetara a lo establecido en estos 

términos de referencia, sus anexos, y las licencias y normas urbanísticas que sean 

aplicables. 

  

Nota 2. El contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obras que 

ejecute.  

 

Por lo anterior y para la vinculación del proponente seleccionado en el patrimonio, este 

adquirirá la calidad de FIDEICOMITENTE, así  

 

TRÁNSITO A FIDEICOMITENTE 
  

La totalidad del proyecto, en todas sus fases; esto es la gerencia, la construcción y la 

entrega, se realizarán conforme lo dispone la ley 388 de 1997, caso en el cual se entenderá 

que una vez El Municipio GUATEQUE, haya seleccionado el respectivo CONSTRUCTOR 



 

que sea capaz de realizar todas las gestiones mencionadas, éste se deberá vincular al 

fideicomiso antes citado en calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR y beneficiario, 

a efectos de que los recursos del proyecto sean administrados a través del esquema 

fiduciario. Se formalizará la incorporación de la calidad de FIDEICOMITENTE 

CONSTRUCTOR, suscribiendo para el efecto un otrosí, al CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS FIDEICOMISO PROYECTO TORRES 

SAN SEBASTIAN y en los términos que éste estipula, a través del cual se indican los 

términos y condiciones de tal calidad, así como las obligaciones derivadas de la 

construcción, gerencia, promoción y todas las inherentes al ser el responsable de la 

construcción. En virtud de lo anterior, una vez se tenga comunicación escrita por parte de 

la alcaldía de Guateque, con la selección del constructor, se suscribirá el respectivo otrosí, 

en el cual, el oferente seleccionado debe manifestar conocer y aceptar las obligaciones a 

su cargo, contenidas en el citado contrato fiduciario. Teniendo en cuenta que el oferente 

seleccionado, adquirirá la calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, en los términos 

del citado contrato, asumirá los derechos y obligaciones que se regulan en dicho contrato, 

razón por la cual, en ningún caso, se entenderá que dicho  constructor tiene relación laboral 

ni con la Fiduciaria, ni con el Fideicomitente Inicial. 

 

 

1.5. FASES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  

  

El contratista y el interventor definirán, en un anexo el acta de inicio del contrato, las fases 

de ejecución requeridas y cuál es el plazo estimado para su desarrollo, el cual no podrá 

ser superior seis (6) meses por cada etapa, salvo que lo  autorice expresamente el  

interventor justificando lo pertinente. La definición de las fases a desarrollar y los plazos 

para su ejecución serán de obligatorio cumplimiento para el contratista.  

1.5.1. Fase 1: Elaboración de Estudios y Diseños.  

 El contratista tendrá un plazo máximo de Dos (02) meses, contados a partir de la 

aprobación del anteproyecto arquitectónico por parte del interventor, para la presentación 

de los siguientes documentos:  

  

• Estudio de suelos  

• Diseños arquitectónicos de la vivienda.  

• Diseños estructurales y de cimentación.  

• Diseños de redes hidráulicas y sanitarias internas de la vivienda.  

• Diseños eléctricos de las viviendas.  

• Diseño de redes de gas domiciliario de las viviendas.  

• Diseños de las redes  de  servicios  públicos  domiciliarios, acueducto,  sanitario,  

energía, alumbrado público del proyecto para cada solución de vivienda.  

  

Lo anterior sin perjuicio de los demás estudios y diseños que exija las normas vigentes 

para el trámite de la licencia de construcción.  

 

En todo caso las especificaciones técnicas, áreas y condiciones mínimas de las viviendas 

a construir son las señaladas en el anexo No. 4 de estos términos de referencia.  

  

 



 

1.5.2. Fase 2: Trámite de licencias:  

  

El contratista contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para radicar en 

debida forma o para solicitar la modificación de la licencia de urbanización y/o de la 

construcción, si es el caso, para cada una de las etapas del proyecto, de conformidad con 

las condiciones previstas en el Capítulo 2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 

1469 de 2010) o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.  

  

El plazo máximo para expedición de las respectivas licencias, está sujeto a los tiempos 

de estudio, trámite y expedición de las entidades municipales encargadas de estos 

trámites. No obstante, estos no podrán superar los tiempos estipulados en el Capítulo 

2.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 1469 de 2010) o la norma que lo 

adicione, modifique o sustituya.  

   

1.5.3. Fase 3: Construcción:  

  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, presentara al 

interventor, el cronograma de ejecución de obra, con un plazo máximo de dieciocho (18) 

meses para la ejecución total del proyecto. El cronograma deberá incluir como mínimo 

los términos en que se desarrollarán las obras de cimentación, estructura, mamposterías, 

cubiertas, acabados, entre otras.  

  

El cronograma del proyecto deberá ser aprobado por el interventor, quien verificará que 

se optimicen los frentes de trabajo, cumpliendo los principios de eficiencia y eficacia. 

Fideicomitente constructor deberá presentar al interventor, dentro del plazo establecido 

para la entrega de los cronogramas, el Plan de calidad, Plan de seguridad y salud en el 

trabajo del proyecto.  

  

1.5.4. Fase 4: Entrega del Proyecto:  

  

Fideicomitente constructor deberá solicitar a la interventoría con treinta (30) días hábiles 

de anticipación a la fecha de terminación de las viviendas establecida en el cronograma 

de obra, la emisión del certificado de existencia de las viviendas. A esta solicitud se 

deberán adjuntar todos los documentos indicados en el numeral 4.2. De estos términos 

de referencia y los demás que se requieran para la expedición de los certificados. En todo 

caso, la terminación deberá darse dentro del plazo previsto en el cronograma definido 

con el interventor.  

  

Igualmente, Fideicomitente constructor deberá hacer entrega de las zonas de cesión 

obligatoria gratuita y las redes de servicios públicos domiciliarios, a las entidades 

municipales competentes para su recibo. También, deberá entregar a la entidad 

propietaria del predio en que se haya ejecutado el proyecto, las zonas comunes, cuando 

sea el caso, los cuartos técnicos y puntos fijos, así como los manuales de funcionamiento 

y garantías de la obra de los equipos que se hayan instalado.  

  

En general, Fideicomitente constructor deberá hacer entrega de la totalidad de las obras 

a las que se haya comprometido en desarrollo del objeto del contrato, cumpliendo todos 



 

los requisitos de las licencias de urbanización y construcción, permisos, conexiones de 

servicios públicos domiciliarios, y el reglamento de propiedad horizontal. 

  

En el evento en que el Municipio se haya comprometido expresamente a la ejecución 

de obras complementarias, relacionadas con el respectivo proyecto de vivienda, y no se 

hayan finalizado las mismas para la fecha en que se deban expedir los certificados de 

existencia por parte del interventor, los certificados se podrán expedir haciendo referencia 

a esta situación, siempre y cuando el contratista del contrato de diseño y construcción 

haya informado oportunamente al interventor  acerca  de  los  atrasos  en  la  ejecución  

de  las  obras  a  cargo  del Municipio, lo cual debe ser ratificado por el interventor y podrá 

ser objeto de revisión por parte del Comité Técnico del Fideicomiso.  

  

Si dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha prevista en el cronograma para la 

terminación de las viviendas, no se han emitido los certificados de existencia de las 

mismas, y no se ha recibido a satisfacción la totalidad del proyecto por parte del 

interventor, se iniciará el proceso establecido en el numeral 4.6.1 estos términos de 

referencia, para los casos de presunto incumplimiento del contratista.  

  

Fideicomitente constructor podrá realizar entregas parciales de viviendas totalmente 

terminadas, cuya existencia haya certificado el interventor.  

  

Fideicomitente constructor deberá  prestar  los  servicios  posteriores  a  la  entrega  de  

las  viviendas,  en  las condiciones y términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las 

normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, 

el término establecido para la garantía legal de estabilidad de la obra se contará a partir 

de la entrega de las viviendas a la entidad propietaria del predio en que se ejecuten las 

mismas y el término establecido para la garantía legal relativa a los acabados de la 

vivienda, se contará a partir de la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio 

familiar de vivienda.  

  

Lo anterior, sin perjuicio de las garantías de cumplimiento y estabilidad de la obra a las 

cuales se hace referencia en los presentes términos de referencia.  

  

Así mismo, el constructor deberá pagar el valor de la comisión fiduciaria establecida en el 

contrato de fiducia, del Fideicomiso GUATEQUE VIS– GUATEQUE Boyacá, por valor de 

cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) más IVA, calculado sobre el valor total de 

las ventas del proyecto, suma que será cancelada por una sola vez, a la suscripción del 

otro sí al presente contrato, mediante el cual ingresará el constructor al presente 

fideicomiso, está suma será cancelada por el constructor, pagadera a la fecha de  

  

1.5.7.    Fase 5: Liquidación del Contrato de Diseño y Construcción:  

  

Una vez realizada la entrega del proyecto, suscrita el acta de recibo a satisfacción por 

parte del interventor, y el acta de recibo material de las obras por parte del propietario del 

predio, las partes tendrán un plazo de uno (1) meses para liquidar el contrato de diseño 

y construcción, en los eventos en que así lo requiera el contratante, previa instrucción del 

comité Técnico del FIDEICOMISO – PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN.  



 

  

1.6. RÉGIMEN LEGAL  

  

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, según lo establecido en 

el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012, por los principios de transparencia, economía, 

igualdad, publicidad y selección objetiva, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 

4º del artículo 6º de la Ley 1537 de 2012.  

  

  

1.7. PRESUPUESTO ESTIMADO  

  

Los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE APORTANTE, los cuales se aplicarán a 
título de subsidio en especie, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS MCTE. ($796.086.005.00). Asignados 
a beneficiarios futuros ENCARGANTES o PROMITENTES COMPRADORES, en un valor 
total de subsidios en SMMLV, en consecuencia, para todos los efectos legales y fiscales.   
  

El valor máximo a pagar, por cada vivienda recibida a satisfacción, y con proyección de 

140 beneficiarios será de: 

  

   

Nombre del 

Proyecto 

Presupuesto 

en 

SMLMV POR 

VIVIENDA 

Número de 

Viviendas Mínimo 

a Proponer 

Valor TOTAL del 

Proyecto en Salarios 

Mínimos Mensuales 

Vigentes 

Torres de 

San 

Sebastián  

 

90 

 

 

200 

 

SMMLV 

  

La anterior suma incluye los tributos que se causen por la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que se celebren.  

  

1.8. DESTINATARIOS DE LA INVITACIÓN  

  

Toda persona natural o jurídica nacional o extranjera legalmente constituida en 

Colombia, consorcios o uniones temporales debidamente constituidas, interesadas 

en desarrollar el objeto del presente proceso de selección y que cumplan con los 

requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en este documento y sus 

anexos.  

  

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

  

ETAPA DEL PROCESO  FECHA LUGAR  

Apertura del proceso de 

selección abierto a constructores  

20 DE 

ABRIL DE 2022 

Será a través de la página 
WEB de la Fiduciaria 
Central  



 

S.A. www.fiducentral.com 

a los interesados en 

participar en el proceso.  

Visita, socialización y 

Aclaraciones y observaciones al 

proceso de selección del 

proyecto a los interesados en 

participar en el proceso de 

selección  

DESDE LAS 8:00 
AM DEL 21 DE 
ABRIL HASTA 

LAS 
4:00 PM 

Fiduciaria Central S.A, Av 

El dorado No. 69ª – 51 

Torre B Piso 3 Bogotá  

Respuesta a observaciones al 

proceso de selección del 

proyecto a los interesados en 

participar en el proceso de 

selección 

22 DE ABRIL DE 

2022 

Fiduciaria Central S.A, Av 

El dorado No. 69ª – 51 

Torre B Piso 3 Bogotá  

Fecha límite para recepción de 

propuestas – Cierre del proceso 

de selección. 

25 DE ABRIL DE 

2022 HORA 11:00 

AM 

Fiduciaria Central S.A, Av 

El dorado No. 69ª – 51 

Torre B Piso 3 Bogotá  

Evaluación de propuestas 27 DE ABRIL DE 

2022 

Fiduciaria Central S.A, Av 

El dorado No. 69ª – 51 

Torre B Piso 3 Bogotá  

Publicación del informe de 

evaluación del proceso de 

selección. 

28 DE ABRIL DE 

2022 

 

 

Será a través de la página 
WEB de la Fiduciaria 
Central S.A 
www.fiducentral.com  

Observaciones al informe de 

evaluación y presentación de 

subsanaciones.  

29 DE ABRIL DE 

2022 

HORA 5:00 PM 

Las observaciones podrán 
ser enviadas por el 
interesado al correo 
electrónico:  
fiducentral@fiducentral.co

m Y al correo 

alcaldia@guateque-

boyaca.gov.co 

Adjudicación y Celebración del 
otro sí al contrato  de fiducia 
del FIDEICOMISO PROYECTO 
TORRES DE SAN SEBASTIAN 

06 DE MAYO DE 

2022 

 

Fiduciaria Central S.A, Av 

El dorado No. 69ª – 51 

Torre B Piso 3 Bogotá  

 

2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

  

2.1.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

  

2.2.  CORRESPONDENCIA  Y  COMUNICACIÓN  CON  LOS 

 INTERESADOS  Y/O PROPONENTES  

  

Los documentos del presente proceso de selección que deban ser comunicados a los 

interesados, serán publicados en la página WWW.FIDUCIARIACENTRAL.COM   

mailto:alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
http://www.fiduciariacentral.com/
http://www.fiduciariacentral.com/
http://www.fiduciariacentral.com/


 

  

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso 

de selección se recibirá únicamente en las direcciones de correo electrónico 

fiducentral@fiducentral.com  y al correo alcaldia@guateque-boyaca.gov.co dentro de los 

plazos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de selección. El recibo 

de propuestas se realizará solamente en las fechas, lugares y horarios establecidos en el 

cronograma del proceso de selección. El interesado o el proponente deberán confirmar 

el recibo de la información remitida. No será atendida la correspondencia entregada en 

condiciones diferentes a las señaladas anteriormente.  

  

En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la 

verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se 

entreguen en los términos y condiciones que señale el evaluador, cuando identifiquen el 

proceso de selección al que se refieren, la dirección física, fax o correo electrónico del 

remitente, y sean suscritos por el proponente o su representante legal.  

  

FIDUCIARIA CENTRAL, como vocero del Fideicomiso PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN, por su parte, podrá enviar la correspondencia a las direcciones, números 

de fax o correos electrónicos registrados por los interesados o proponentes. Cualquiera 

de estas formas de comunicación será válida, al igual que las publicaciones que se hagan 

en la página WEB.  

  

Los términos fijados en el presente documento y en el desarrollo del proceso de selección, 

se entenderán en días hábiles, salvo que se indique expresamente que son calendario.  

  

2.3. MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN  

  

FIDUCIARIA CENTRAL, en su condición de vocero del FIDEICOMISO PROYECTO 

TORRES DE SAN SEBASTIAN, publicará las modificaciones que, a solicitud de los 

interesados, se realicen a los términos de referencia del proceso de selección, por parte 

del Comité Técnico del Fideicomiso, hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha 

prevista para el vencimiento del término para la presentación de las propuestas, mediante 

adendas que serán publicadas en la página WEB.   

  

  

2.4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  

  

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento por parte del 

proponente del proceso de selección, las obligaciones consignadas en el presente 

documento, y de todas las condiciones  técnicas,  económicas,  sociales  y  jurídicas  

necesarias  para  el  desarrollo  del proyecto; razón por la cual acepta, de igual forma, 

que su propuesta económica incluye todos los costos directos e indirectos asociados al 

cumplimiento del objeto del contrato a suscribir en el evento de resultar seleccionado.  

  

La oferta deberá presentarse por escrito, cumpliendo con los criterios relativos al número 

de viviendas señalados en el mismo, en sobres sellados, de la siguiente manera:  

  

mailto:alcaldiamunicipal@santarosadeviterbo-boyaca.gov.co


 

a. Un sobre sellado que contendrá los documentos que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos jurídicos, técnicos y financieros del proponente, de acuerdo con lo 

señalado en el presente documento. El sobre deberá estar marcado con la 

denominación “SOBRE 1” e indicar como mínimo:  

• El nombre del convocante  

• El nombre del proponente y de su representante legal  

  

En este sobre, el proponente deberá incorporar los Anexos No. 1 y 2 diligenciados con 

sus respectivos soportes.  

  

b. Un sobre sellado, el cual contendrá la propuesta económica del proyecto descritos 

en el numeral 1.2. de los presentes términos de referencia, el Anexo No. 3 

diligenciado, y deberá estar marcado con la denominación “SOBRE 2” indicando 

como mínimo:  

  

• El nombre del convocante  

• El nombre del proponente y de su representante legal  

  

Los sobres mencionados en los literales a) y b) del presente numeral deberán ser 

entregados en original y copia (1) copias, en el lugar y fecha señalados en el presente 

documento. Todos los documentos deberán ser presentados en idioma castellano, 

escritos en medios electrónicos, debidamente legajados, foliados en orden consecutivo 

en su totalidad, incluyendo los planos a que haya lugar, y tanto la carta de presentación 

de la propuesta como los anexos que así lo requieran deben estar firmados por el 

proponente o su representante.  

  

Si se presentara alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, 

prevalecerá el texto original.  

  

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la soportan deberá ser 

confirmada o validada por el proponente.  

  

No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 

diferente al señalado en el presente documento, tampoco se recibirán propuestas 

presentadas con posterioridad a la fecha y hora de entrega fijada. Cerrada la recepción 

de propuestas no se admitirán modificaciones de las mismas, salvo que se trate de una 

aclaración solicitada por FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO – 

PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, o por el comité evaluador.  

  

La propuesta deberá ir acompañada de toda la documentación solicitada, anexos y 

demás información necesaria, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 

mínimos y de los criterios de evaluación.  

  

El proponente deberá diligenciar los anexos, de tal manera que se permita la verificación 

de cada requerimiento.  

  



 

Los   valores   de   la   propuesta   deben   expresarse   en   salarios   mínimos   legales   

mensuales, especificando el valor de cada vivienda, incluidos los impuestos que deba 

asumir.  

  

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 

radicación de su propuesta.  

  

2.5.  PROPUESTA ECONÓMICA  

  

Si bien no será un criterio de asignación de puntaje, el oferente debe presentar su oferta 

económica en el formato contenido en el Anexo No. 3. No se aceptarán propuestas 

económicas en otros formatos ni que el diligenciamiento sea incompleto o no se ajuste a 

las indicaciones establecidas en el presente documento.   

  

Teniendo en cuenta que el objeto del proceso de selección establece un rango de 

viviendas a construir, el valor ofrecido por el proponente en el Anexo No. 3 para cada 

vivienda, será el mismo independientemente del número de viviendas que se ejecuten en 

el proyecto respectivo. En todo caso, el contratista deberá construir el número de 

viviendas que se determine en los diseños que apruebe la licencia, y que se encuentre 

dentro del rango establecido para el proyecto.  

 

El valor que se oferte por vivienda recibida a satisfacción deberá incluir el costo total de 

la construcción  de  la  vivienda,  así  como  la correspondiente   elaboración de   los   

estudios   y   diseños   urbanísticos, arquitectónicos, estructurales, estudio geotécnico, 

hidrosanitario y eléctricos de las viviendas y de la Urbanización; el diseño de redes de 

alcantarillado pluvial, expensas para la obtención y/o modificación de las licencias de 

construcción y/o de urbanización, y la elaboración, protocolización y registro del 

reglamento de propiedad horizontal, si es el caso, y todos los demás componentes que 

se deban ejecutar para garantizar la ejecución del proyecto de vivienda de acuerdo con 

lo establecido en estos  términos de referencia y sus anexos.  

  

El presupuesto máximo estimado para cada vivienda comprende todos los costos directos 

e indirectos (así como los planes, manejos protocolos y demás también los relacionados 

por la pandemia Covid 19) entre estos en que el proponente va a incurrir para cumplir con 

el objeto del contrato de diseño y construcción y atención de posventa; por lo tanto no se 

reconocerá ningún reajuste de precios desde el momento de la presentación de la oferta 

hasta la entrega de las viviendas, aclarando en todo caso que el valor de las viviendas se 

definirá en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se pagarán, con el valor del 

salario mínimo mensual legal vigente de la fecha de escrituración de las viviendas 

establecida en el cronograma que señala el numeral  1.5.3 en la Fase de Construcción 

del presente documento. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto 

de inflación, y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.  

  

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podrán variar en cualquier 

proporción durante el desarrollo del contrato y esto no generará ningún cambio en el 

precio inicialmente ofertado para cada vivienda. Si en los análisis de precios se han 

omitido costos, se mantendrá el precio ofrecido, sin lugar a reclamos o revisiones 

posteriores.  



 

  

El proponente seleccionado deberá asumir todos los riesgos derivados del incremento de 

los costos de construcción y cuando haya lugar, a realizar modificación y/o ajustes al 

diseño, entre el momento de la presentación de la oferta y hasta la fecha de entrega de 

las viviendas, hecho que acepta expresamente con la presentación de la oferta. El 

FIDEICOMISO – GUATEQUE VIS– GUATEQUE BOYACÁ no aceptará ningún reclamo 

proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un 

desequilibrio económico del contrato. Los precios que ofrezca el proponente, cubrirán el 

valor de la vivienda y todos los costos asociados al desarrollo del proyecto.  

  

El proponente, cuando esté elaborando su propuesta, debe tener en cuenta que el valor 

ofertado debe incluir todos los costos directos e indirectos que procedan durante la etapa 

precontractual y durante la etapa de ejecución y liquidación de los contratos de diseño y 

construcción con el ente propietario de los predios en que se ejecutarán los proyectos, 

impuestos y/o contribuciones  y/o  gravámenes  que  se  encuentren vigentes  a  cargo  

del  contratista,  gastos  de administración, imprevistos, utilidad y riesgos inherentes al 

tipo de actividades contempladas en este proceso y en los contratos que resulten del 

mismo, que se entienden evaluados e involucrados en la propuesta.  

  

El valor ofrecido por vivienda para el proyecto será el único a tener en cuenta para 

efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el contrato de diseño y 

construcción y no habrá lugar. En la medida en que los contratos de diseño y construcción 

están sujetos a precio global fijo, no se pagarán sumas adicionales por ninguna actividad 

relativa a la ejecución integral del proyecto.  

  

2.6. MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y RETIRO DE LAS PROPUESTAS  

  

Después del cierre del proceso de selección FIDUCIARIA CENTRAL, en su calidad de 

vocero del FIDEICOMISO, no aceptará propuestas complementarias, modificaciones o 

adiciones a las mismas. Ningún proponente podrá retirar su propuesta después del cierre 

del proceso, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

El proponente deberá presentar junto con la oferta una carta de seriedad firmada por el 

representante legal con vigencia desde la presentación de la oferta hasta la legalización 

del contrato. 

  

2.7. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

  

En el día y hora de cierre del proceso de selección, señalado en el cronograma, se 

procederá a relacionar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido 

entregadas antes del vencimiento de la fecha y hora fijada para el cierre del proceso de 

selección serán consideradas como propuestas extemporáneas y se rechazarán; por lo 

tanto, no se evaluarán y serán devueltas sin abrir.  

  

El día previsto en el cronograma para el cierre del proceso se publicará, en la página web, 

acta de cierre en la cual se indicará cuántas propuestas se recibieron y quiénes son los 

proponentes. Dicha acta deberá suscribirse por parte de un delegado de FIDUCIARIA 



 

CENTRAL como vocero y administrador del FIDEICOMISO y un delegado de la 

ALCALDIA DE GUATEQUE BOYACÁ.  

  

Ese mismo día, LA FIDUCIARIA hará entrega de las propuestas presentadas a la 

ALCALDIA DE GUATEQUE BOYACÁ, para que  se evalúen las propuestas presentadas 

y elijan la propuesta que consideren más favorable. NI LA FIDUCIARIA ni el fideicomiso 

tendrán injerencia en la elección del Fideicomitente constructor.  

  

2.8. PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA  

  

El comité técnico del FIDEICOMISO - PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN podrá 

decidir la prórroga del plazo del cierre del proceso de selección, y modificar el cronograma 

del mismo, comunicando las modificaciones a los interesados, a través de la Página WEB.  

  

Las modificaciones al cronograma del proceso de selección, podrán realizarse hasta un 

(1) día hábil anterior al previsto para el vencimiento de cada una de las actividades.   

  

  

2.9. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS  

  

El evaluador de las propuestas será el comité delegado por la Alcaldía Municipal de 

GUATEQUE. La verificación y evaluación de las propuestas se basará en la 

documentación, información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito 

indispensable consignar en la propuesta y adjuntar a la misma toda la información 

detallada que permita su análisis.  

  

El evaluador recomendará el rechazo de  las  propuestas  si durante  el proceso  de  

evaluación y selección tiene conocimiento de circunstancias que alteren la capacidad 

económica, financiera u operativa del proponente, o cuando detecte inconsistencias o 

irregularidades en la información aportada, previo traslado del informe respectivo al 

proponente para que se pronuncie dentro del término que establezca el evaluador. El 

FIDEICOMISO – PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN determinará, con base en 

el informe que presente el evaluador, y lo señalado por el proponente dentro del término 

establecido, si la propuesta debe ser rechazada y motivará su decisión.  

  

El evaluador las propuestas y se reserva el derecho de verificar la información presentada 

por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente 

documento y para solicitar que se complemente, subsane o aclare, en cualquier estado 

en que se encuentre el proceso de selección, pudiendo acudir para ello a las personas, 

empresas o entidades de donde provenga la información. En respuesta a la solicitud de 

complementaciones o aclaraciones, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus 

propuestas.  

  

La respuesta a las solicitudes del evaluador deberá ser presentada por el proponente 

dentro del término y en las condiciones solicitadas por el comité evaluador.  

  



 

Si los documentos aportados por el proponente no reúnen los requisitos indicados en el 

presente documento y en las disposiciones legales vigentes, y/o no se entregan dentro 

del tiempo otorgado por el convocante o el evaluador que este designe, la propuesta será 

rechazada.  

  

En ningún caso se podrá solicitar complementar información correspondiente a los 

criterios de asignación de puntaje.  

  

El informe de evaluación permanecerá a disposición de los proponentes en la Página 

WEB www. Fiduciariacentral.com por el término señalado en el cronograma del proceso, 

para que dentro de ese término presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

Dentro del término con el que cuentan los proponentes para presentar observaciones al 

informe de evaluación, éstos no podrán, modificar o mejorar sus propuestas.  

  

2.10. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  

  

El comité evaluador, para todos los efectos “el evaluador” dentro del término establecido 

en el cronograma, realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes 

del proponente, correspondientes a su capacidad jurídica, financiera y técnica, con 

sujeción a lo establecido en el presente documento.  

  

El evaluador podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones que requiera, sobre el 

contenido de las ofertas, sin que con ello el proponente pueda modificar, mejorar, 

adicionar o completar los ofrecimientos hechos.   

  

El evaluador podrá verificar la información suministrada por los proponentes en los 

documentos solicitados en el proceso de selección, así como la que aporte el oferente 

cuando haya lugar a alguna aclaración, para lo cual con la presentación de la propuesta 

se entiende otorgada la autorización para hacerlo.  

  

El evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinará 

cuáles proponentes se encuentran habilitados para participar en el proceso de selección, 

y cuáles no se encuentran habilitados, y así lo señalará en el informe.  

  

2.11. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO  

  

Los proponentes que resulten no habilitados, podrán subsanar la falta de documentos 

necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

documento, dentro de los términos que defina el evaluador y previo requerimiento expreso 

del mismo.  

  

Los proponentes no podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 

presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha 

establecida para la presentación de la propuesta inicial, ni relacionados con los factores 

de asignación de puntaje y en todo caso, no podrán modificar o mejorar sus 

propuestas.  

  



 

  

2.12. VIGENCIA DE LA PROPUESTA  

  

La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de noventa (90) días 

calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. FIDUCIARIA 

CENTRAL en su condición de vocero del FIDEICOMISO, previa instrucción en este 

sentido por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, solicitará, si ello fuere necesario, 

la ampliación de la vigencia de la propuesta, por el término que se requiera, sin superar 

en todo caso los ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la fecha 

prevista para el cierre del proceso, previa justificación por parte del proponente  

Durante el período de su vigencia, la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 

proponente no podrá retirarla, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 

pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

El proponente deberá presentar junto con la oferta una carta de seriedad firmada por el 

representante legal con vigencia desde la presentación de la oferta hasta la legalización 

del contrato. 

  

En todo caso, el proponente que resulte seleccionado debe mantener la validez de su 

oferta hasta la legalización del contrato de diseño y construcción.  

  

En el evento que no se amplíe la garantía, de acuerdo con lo indicado, se rechazará la 

propuesta.  

 

Las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos serán 

rechazadas y, en consecuencia, no serán evaluadas:  

  

- Cuando   el   proponente, algunos de sus miembros o su representante legal se 

encuentre   incurso   en   las   causales   de   inhabilidades, incompatibilidad o en 

conflicto de interés fijados por la Constitución Política y las normas vigentes, para 

presentar la propuesta.  

- Cuando se advierta que el proponente, algunos de sus miembros o su representante 

legal han sido sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la 

construcción, de acuerdo con la información incorporada en el RUP, y con lo 

establecido en la Sección 2.1.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015 (antes Decreto 2045 de 

2012).  

- Cuando se advierta que el proponente, algunos de sus miembros o su representante 

legal han sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por parte de las 

entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de 

cierre del proceso.  

- Cuando el proponente o quien firma la propuesta no cuente con la capacidad jurídica 

o financiera necesaria para la presentación de la oferta, incluido el caso en que las 

facultades del representante legal no alcancen para los propósitos de este proceso de 

selección, y no se adjunte la respectiva autorización.  

- Cuando no aporte, subsane o aclare lo que se le solicite por parte del convocante o el 

evaluador, en los plazos y condiciones determinados en el presente documento.  



 

- Cuando la propuesta, o alguno de los documentos que se anexe a la misma sean 

presentados en un idioma diferente al idioma castellano o se presenten con algún valor 

en moneda extranjera.  

- Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes de 

carácter jurídico, financiero y/o técnico contenidos en estos términos de referencia.  

- Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir luego de la fecha 

y/u hora señaladas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al señalado en el 

presente documento.  

- Cuando en cualquier documento presentado con la propuesta el proponente oferte un 

valor superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto estimado, por 

vivienda, para alguno o todos los proyectos.  

- Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta.  

- Cuando no se presenten los documentos requeridos para la asignación de puntaje o 

no se diligencien los anexos de este documento, cuando corresponda.  

- Cuando se encuentren irregularidades o inconsistencias en la información presentada 

para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.  

- Cuando el oferente condicione su oferta.  

- Cuando se presenten propuestas alternativas, que no se ajusten a la totalidad de los 

requisitos señalados en este documento.  

- Cuando el proponente o uno de sus miembros, en caso de ser proponente plural, 

presente más de una propuesta o se presente como miembro de más de un 

proponente.  

- Cuando el proponente, alguno de los miembros de un proponente plural, el 

representante legal, el(los) propietario(s) del(los) predio(s) en que se desarrollará el 

proyecto, o alguno de los fideicomitentes y/o beneficiarios del patrimonio autónomo 

propietario de los predios, se encuentren reportados en el SARLAFT, de acuerdo con 

la verificación que realice FIDUCIARIA CENTRAL como vocero y administrador del 

FIDEICOMISO  para el efecto.  

- Las demás que se señalen en este documento, sus anexos o sus adendas  

  

2.13. CAUSALES   DE   TERMINACIÓN   ANTICIPADA   Y   ANORMAL   DEL   

PROCESO   DE SELECCIÓN  

  

Cuando se  presente  alguna  o  algunas de  las  siguientes  situaciones,  procederá  la  

terminación anticipada del proceso, independientemente del estado en que se encuentre:  

  

- Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término establecido 

en el cronograma, para el cierre del proceso de selección.  

  

- Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes.  

  

- Cuando durante el proceso de selección sobrevengan condiciones técnicas o jurídicas 

que hagan inviable el diseño y/o la ejecución del proyecto de vivienda al que hace 

referencia estos términos de referencia, según lo determine El FIDEICOMISO - 

PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN 

  

En el evento en que se presente alguno de los casos señalados, se publicará un aviso 

del convocante, en la página Web, informando la terminación del proceso de selección 

http://www.programadeviviendagratuita2.com/


 

en el estado en que se encuentre, sin que por ello se causen derechos u obligaciones a 

favor de los interesados o proponentes. Se entenderá que el proponente, al entregar su 

propuesta, se somete a la posible ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que 

en el caso en que alguna o algunas se presenten, se dará por terminado el proceso de 

selección.  

  

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

  

3.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO  

  

El cumplimiento de los requisitos jurídicos no otorga puntaje alguno, pero será objeto de 

verificación, en la medida en que son requisitos habilitantes para la participación en el 

proceso de selección.  

  

3.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta  

  

El proponente deberá entregar carta de presentación de la propuesta, debidamente 

firmada por el proponente o en caso de ser persona jurídica por el representante legal o 

la persona debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de uniones 

temporales, consorcios, la carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por 

el representante legal y a la misma deberá anexarse el documento que acredite tal 

representación.  

  

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:  

  

a. En caso de ser persona jurídica, tener la calidad de representante legal o apoderado 

del proponente, con facultad de actuar en nombre y representación del mismo. En 

este último caso, la facultad de representación debe comprender las de presentar 

la oferta, celebrar el contrato a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y 

liquidarlo.  

 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 

autorización expresa del órgano societario competente, en el cual conste que está 

facultado para presentar la oferta y firmar los contratos hasta por el valor total de la 

propuesta presentada.  

  

b. En caso de ser consorcio o unión temporal, tener la calidad de representante del 

consorcio o unión temporal, con facultad de actuar en nombre y representación del 

mismo. Tal facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, 

celebrar el contrato a que haya lugar (en caso de resultar seleccionado) y liquidarlo.  

  

El representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, 

deberá contar con la autorización para contratar hasta por el valor total de la 

propuesta presentada.  

  



 

3.1.2. Acreditación de la existencia y la representación legal  

  

Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, de 

acuerdo con la naturaleza del proponente, dentro de dos meses anteriores al cierre del 

proceso, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo, o 

sus documentos equivalentes en caso de personas jurídicas extranjeras.  

  

En los referidos documentos debe constar: i) que el objeto social le permite ser 

proponente o miembro de un proponente en este proceso de selección, de acuerdo con 

lo establecido en estos términos de referencia, ii) que el representante legal cuenta con 

la capacidad para presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar los contratos 

que se deriven del proceso de selección, y iv) que su duración es igual al término de 

duración de la obra  contados desde la fecha prevista para la firma de los contratos de 

diseño y construcción.   

  

Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del representante legal de 

la persona jurídica.  

  

En el evento que en el contenido del certificado expedido por la autoridad competente de 

acuerdo con la naturaleza del proponente, se haga la remisión a los estatutos de la 

sociedad para establecer las facultades del representante legal, el oferente deberá 

anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que 

hay limitación para presentar la propuesta, se deberá igualmente adjuntar la autorización 

específica para participar en este proceso de selección y suscribir los contratos a que 

haya lugar, en caso de resultar seleccionado.  

  

Si la propuesta es presentada por el representante legal de una sucursal, deberá anexar 

los certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.  

  

Para  todos  los  efectos,  las  ofertas  de  compañías  extranjeras  sin  sucursal  en  

Colombia,  se someterán a las leyes colombianas sin perjuicio de lo cual deberán cumplir 

con las siguientes condiciones:  

  

a. Acreditar su existencia y representación legal para lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 

expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso, 

en el que conste su existencia, objeto, vigencia, nombre del representante legal 

de la sociedad o de la persona o personas que tenga la capacidad para 

comprometerla jurídicamente, así como sus facultades señalando expresamente 

que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta. Si una parte 

de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 

mencionado, o si este tipo de certificados no existieren, de acuerdo con las leyes 

que rijan estos aspectos en el país de origen,  la información deberá presentarse 

en documento independiente emitido por un representante autorizado de la 

persona jurídica y avalado por una autoridad competente del país de origen o en 

su defecto por el Cónsul colombiano, con facultades para el efecto, según sea el 

caso, con fecha de expedición dentro de los treinta   



 

(30) días previos a la fecha de cierre. Estos documentos se entenderán 

otorgados bajo la gravedad del juramento.  

  

b. Acreditar  la  suficiencia  de  la  capacidad  de  su  representante  legal o  de  su  

apoderado especial en Colombia para presentar la oferta, firmar la garantía de 

seriedad de la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 

instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que 

se requieran, así como el contrato a que haya lugar, suministrar la información 

que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con lo previsto en los 

presentes términos de referencia.  

  

Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio La Haya deberán 
presentarlos con la legalización única o Apostilla de La Haya que pondrán las 
autoridades competentes de cada país.  

  

Los documentos expedidos en el resto de países deberán legalizarse por vía diplomática 

(Consularización).  

  

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una sociedad 

extranjera sin sucursal en Colombia, la propuesta deberá acompañarse de los 

documentos indicados en los dos numerales precedentes, según corresponda.  

  

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar 

fotocopia de su documento de identificación.  Las propuestas presentadas por personas 

naturales de  origen extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar 

acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las 

normas de control migratorio vigentes.  

  

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el 

certificado de existencia  y  representación  legal de  las  personas  jurídicas  que  lo  

conforman,  expedido  por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del 

proponente, dentro del mes anterior al cierre del proceso, y/o la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía de las personas naturales que los conforman.  

Parágrafo Primero: En caso que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, 

para efectos del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PROYECTO TORRES 

DE SAN SEBASTIAN, serán los miembros del consorcio o unión temporal quienes 

suscriban el otro sí a citado contrato de fiducia, mediante el cual se vinculen como 

constructores.  

  

3.1.3. Objeto Social  

  

El objeto social del proponente, debe contemplar el diseño y la construcción de proyectos 

de vivienda y en general la facultad para realizar las actividades necesarias establecidas 

del contrato obra de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal o el 

documento que haga sus veces.  

  



 

Para el caso en que los proponentes sean consorcios o uniones temporales, el objeto 

social de alguno sus integrantes podrán contemplar la construcción, o el diseño, o el 

diseño y construcción de proyectos de vivienda.  

  

3.1.4. Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre 

pago de aportes a la seguridad social  

  

El proponente deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal, si la 

persona jurídica está obligada a tenerlo, o por la persona natural, según el caso, en donde 

acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 

de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Si la persona jurídica no está obligada a tener 

revisor fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante legal deberá 

indicar las razones por las cuales no está obligada a tenerlo, caso en el que la certificación 

deberá suscribirla el representante legal y contador.  

  

El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de existencia y representación legal 

de la persona jurídica del representante legal del consorcio o unión temporal, expedido 

por la entidad competente.  

  

En caso de consorcio o unión temporal esta certificación debe ser presentada por cada 

uno de los integrantes.  

  

En caso tal que no se encuentre obligado a pagar aportes parafiscales por algún periodo, 

deberá indicar dicha circunstancia, especificando la razón y/o los periodos exentos.  

  

 

3.1.5. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal  

  

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los 

integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su 

naturaleza, persona natural o jurídica. Adicionalmente, deberán aportar el documento de 

constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su 

conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad, además de lo siguiente:  

  

- Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal 

y expresar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  

- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá permitir la suscripción del 

contrato y realizar cualquier actividad conexa o relacionada a la celebración del 

contrato o a que haya lugar en caso de resultar seleccionado.  

- Señalar que la duración del acuerdo consorcial o de unión temporal, será igual o 

superior al término necesario para la entrega de todas las viviendas y del proyecto, y 

de dos (2) años más. Por tanto, deberá indicar que el consorcio o unión temporal no 

podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún  caso,  podrá haber cesión del contrato 

entre quienes  integran  el consorcio  o  unión temporal. En todo caso, la duración de 

los miembros que conformen el Consorcio o Unión Temporal, cuando sean personas 



 

jurídicas, deberá ser igual al termino de duración de la obra y de dos (2) años más 

contados a partir de la fecha prevista para la firma del contrato de diseño y 

construcción.  

- Identificar cada uno de sus integrantes, señalando como mínimo su nombre, razón 

social o denominación social, tipo y número del documento de identidad o NIT y 

domicilio.  

- Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o la unión 

temporal. Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre 

ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al proceso de selección y las de 

celebrar, modificar y liquidar el contrato a que haya lugar, en caso de resultar 

seleccionado, así como la de suscribir la totalidad de  los  documentos  contractuales  

que  resulten  necesarios;  igualmente,  deberá designarse un suplente que lo 

remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.  

- El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo 

suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y 

para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y de los contratos 

resultantes en caso de ser seleccionados.  

  

Nota: Todas las obligaciones que se deriven de la propuesta y del contrato que se deba 

suscribir serán asumidas en forma solidaria por todos los miembros del consorcio o unión 

temporal, lo cual deberá manifestarse expresamente en el documento de constitución del 

consorcio o unión temporal.  

 

Parágrafo Primero: En caso que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, para 

efectos del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE 

SAN SEBASTIAN, serán los miembros del consorcio o unión temporal quienes suscriban 

el otro sí a citado contrato de fiducia, mediante el cual se vinculen como constructores.  

 

 

3.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO  

  

3.2.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT.  

  

El proponente o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, debe 

allegar con su oferta, fotocopia de su registro único tributario el cual debe incluir las 

actividades económicas 4111 y 4663 en cualquiera de los registros de los integrantes. 

 

ACTIVIDAD CIIU DESCRIPCION 

4111 Construcción de edificios residenciales 

4663 Comercio al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y 

materiales de fontanería y calefacción. 

 

 



 

 

 

  

3.2.2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS  

  

El proponente debe entregar la declaración de origen de fondos, diligenciada en el 

formato del Anexo No. 2 de este documento.  Al comité evaluador de este proceso de 

selección,  podrán  solicitar  información  o documentación adicional si no  resultan 

satisfactorios  los documentos remitidos, relativos a la financiación de los proyectos. En 

el caso en que la información solicitada no sea remitida en las condiciones y términos 

señalados, se rechazará la propuesta.  

  

3.2.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT  

  

FIDUCIARIA CENTRAL S.A verificará que el proponente, cada uno de sus miembros y 

su representante legal no se encuentren reportados en el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 

consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización 

para realizar esta verificación, la cual será realizada por FIDUCIARIA CENTRAL , al 

menos un (1) día hábil de la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación 

de la propuesta y para el efecto solicitará la información requerida al comité evaluador.  

  

En el caso en que el proponente, alguno de sus miembros o su representante legal se 

encuentren reportados en el SARLAFT la propuesta será rechazada.  

 

CARTAS DE COMPROMISO 
 

El  proponente deberá  presentar con  su  propuesta carta(s) de  compromiso en los cuales 
cuente con los recursos propios para ejecutar las obras por valor de mínimo de 
ochocientos millones de pesos de apalancamiento al proyecto o cupos de crédito 
expedidas por una o varias entidades bancarias, dicha carta deberá estar en firme al 
momento de cierre de la convocatoria. 

 
La(s) carta (s) deberá(n) especificar que los recursos son propios con firma del revisor 
fiscal y serían para la financiación del proyecto para el cual se presenta la oferta indicando 
el nombre del proyecto. 

 
 
Se aceptará que los integrantes del consorcio o unión temporal, presenten cupos de 
crédito que sumen el valor solicitado en el presente numeral junto con la firma del revisor 
fiscal o los documentos de las entidades bancarias. 

 

3.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO  

  

Los siguientes requisitos técnicos exigidos serán objeto de verificación para habilitar la 

propuesta presentada. Para ello, se confirmará que los oferentes hayan entregado toda 



 

la información técnica y que ella cumpla  con  los  requisitos  señalados  en  el presente  

documento,  y  se  determinará  el cumplimiento o no, de las siguientes exigencias:  

 

3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.  

  

El proponente o alguno de sus integrantes del consorcio o unión temporal deberán 

acreditar experiencia general como constructor de proyectos terminados o liquidados, 

los cuales se deberán acreditar en la experiencia registrada dentro del RUP con vigencia 

mínima a 31 de diciembre del 2021 en la totalidad de códigos según la siguiente 

clasificación: 

 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION 

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCION 

72 11 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 
UNIDADES MULTIFAMILIARES 

72 11 10 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
UNIDADES UNIFAMILIARES 

72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACION DE 
TIERRAS 

72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 
PLOMERIA 

72 15 19 SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y 
MAMPOSTERIA 

72 15 20 SERVICIO DE PAÑETADO Y DRYWALL 

72 15 24 SERVICIO DE MONTAJE DE INSTALACION 
DE VENTANAS Y PUERTAS 

72 15 25 SERVICIO DE INSTALACION DE PISOS 

72 15 29 SERVICIOS DE MONTAJE E ACERO 
ESTRUCTURAL 

72 15 39 SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS 
DE CONSTRUCCION 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 INGENIERIA CIVIL 

 

Adicional como mínimo el 50% de los miembros del consorcio o unión temporal deben 

estar a corte mínimo del 31 de diciembre del 2021 registrados en RUP. 

 

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podrá anexar certificaciones que 

cuenten como mínimo con las siguientes condiciones:  

  

- Ser suscritas por el contratante, su representante legal o la persona autorizada por 

éste último para su expedición.  

- Ser expedidas a nombre del proponente o de uno de sus miembros en caso de 

proponentes plurales.  

- Indicar el objeto, valor, fecha de terminación y constancia de cumplimiento en las 

edificaciones terminadas.  



 

- En el caso de obras ejecutadas en consorcio o unión temporal, deberán indicar el 

porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En este caso, solo se 

sumará, para efectos de la evaluación, lo correspondiente al porcentaje de 

participación del proponente o algún miembro  del proponente como mínimo por valor 

de 1400 SMLMV en máximo 2 contratos. 

 

El proponente o de uno de sus miembros en caso de proponentes plurales, para los 

efectos del presente numeral, podrán acreditar experiencia en máximo DOS (2)  contratos 

o proyectos de construcción de edificaciones, celebrado en condición de contratistas, así 

como los contratos de fiducia mercantil que hayan celebrado en calidad de contratantes y 

fideicomitentes, y en desarrollo de los cuales se hayan ejecutado proyectos de 

edificaciones. Para el caso de los contratos de fiducia mercantil, deberán aportar 

certificación expedida por la sociedad fiduciaria vocera del patrimonio autónomo en las 

cuales se especifique en forma expresa el  número  de  metros  cuadrados  construidos  

en  las  edificaciones terminadas, donde el  mes  y  año  de terminación de las 

edificaciones y el objeto del contrato no supere la fecha de cierre del presente proceso. Si 

las certificaciones aportadas tienen algún condicionamiento en relación con la información 

certificada, la propuesta será rechazada.  

  

En el caso de consorcios o uniones temporales, se sumarán las experiencias acreditadas 

por sus miembros.  

  

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del 

país, las certificaciones deberán cumplir los mismos requisitos señalados en este 

numeral. En el caso en que los documentos aportados se encuentren en idiomas 

diferentes al español, se deberá adjuntar traducción efectuada por un traductor oficial. 

Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de La Haya deberán 

presentarlos con la legalización única o Apostilla de La Haya que pondrán las autoridades 

competentes de cada país. Los documentos expedidos en el resto de países deberán 

legalizarse por vía diplomática (Consularización).  

 

  

3.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.  

  

El proponente o de uno de sus miembros en caso de proponentes plurales, deberá 

acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda unifamiliar, multifamiliar 

o de interés social y prioritarios certificados a través del número de licencia de 

construcción con áreas superiores a 1.800 metros cuadrados.  

 

Para acreditar la experiencia requerida, el proponente podrá anexar certificaciones que 

cuenten como mínimo con las siguientes condiciones:  

  

- Ser expedidas a nombre del proponente o de uno de sus miembros en caso de 

proponentes plurales.  

- Indicar el número de metros cuadrados construidos en las viviendas terminadas.  

- En el caso de proyectos propios del proponente o de uno de sus miembros en caso de 

proponentes plurales, podrá presentar certificación con el objeto, valor, fecha de 



 

terminación, constancia de cumplimiento y número de metros cuadrados construidos 

en las viviendas terminadas, debidamente firmado por el representante legal del 

contratante. 

  

Si las certificaciones aportadas tienen algún condicionamiento en relación con la 

información certificada, la propuesta será rechazada.  

   

En el caso de consorcios o uniones temporales, se sumarán las experiencias acreditadas 

por sus miembros.  

  

En el caso en que se presenten certificaciones de experiencia adquirida en el exterior del 

país, las certificaciones deberán cumplir los mismos requisitos señalados en este 

numeral. En el caso en que los documentos aportados se encuentren en idiomas 

diferentes al español, se deberá adjuntar traducción efectuada por un traductor oficial. 

Los documentos expedidos en países que han suscrito el Convenio de La Haya deberán 

presentarlos con la legalización única o Apostilla de La Haya que pondrán las autoridades 

competentes de cada país. Los documentos expedidos en el resto de países deberán 

legalizarse por vía diplomática (Consularización). 

 

  

3.3.3. ANEXO TÉCNICO  

  

El proponente deberá manifestar expresamente que ejecutará los proyectos para los 

cuales resulte seleccionado, de acuerdo con las condiciones técnicas señaladas en el 

anexo técnico, que corresponde al Anexo No. 4 de estos términos de referencia.  

  

   

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto 

de vista jurídico, técnico y financiero. Una vez efectuada la verificación del cumplimiento 

de los requisitos habilitantes se procederá a la evaluación de las ofertas hábiles, teniendo 

como factores de ponderación los criterios establecidos en el presente numeral.  

  

CRITERIO  PUNTAJE  

Mayor  número  de metros cuadrados 

construidos como experiencia 

hasta 30 puntos 

Mayor número de unidades 

residenciales adicionales ofrecidas 

Hasta 30 puntos 

Mayor capacidad financiera   

Índice de liquidez mayor o igual a 10 hasta 20 puntos 

 Índice de endeudamiento menor o 

igual a 0,17 

hasta 20 puntos 

TOTAL  hasta 100 puntos 

  

 



 

 

3.4.1. MAYOR NÚMERO DE METROS CONSTRUIDOS.    

 

Se asignará el mayor puntaje (30 puntos), a la oferta con mayor número de áreas 

construidas en licencias de construcción  como experiencia hasta (4.000 metros 

cuadrados como suma total en las licencias de construcción presentadas). A las demás 

ofertas se les asignarán puntos así:  

 

A la segunda oferta con mayor número de contratos se le asignara (27 puntos) 

A la tercera oferta con mayor número de contratos se le asignara (24 puntos) 

Y así sucesivamente a cada oferta en su orden de número de contratos se le ira 

restando (3 puntos). 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales se tomara el número de licencias 

aportados por el miembro de la unión temporal o consorcio, suscribiendo carta de 

intención firmada, con el anexo de las licencias de construcción a nombre del 

consorciado o perteneciente de la unión temporal. 

 

3.4.2. MAYOR número de unidades residenciales adicionales ofrecidas 

 

El proponente debe señalar claramente las unidades residenciales adicionales a construir 

  

El proponente seleccionado deberá asumir todos los riesgos a que hace referencia el 

numeral 2.6 de estos términos de referencia y en esa medida acepta expresamente que 

no disminuirá el número de soluciones de vivienda y no será causal para alegar 

posteriormente un desequilibrio económico del contrato.  

  

El número de viviendas construida ofrecida por solución de vivienda no puede ser inferior 

al señalado en este documento y su anexo técnico, so pena de rechazo de la propuesta. 

 

Se deberá suscribir carta de intención con las especificaciones técnicas de las unidades 

residenciales adicionales. 

 

Se asignará el mayor puntaje (30 puntos), a la oferta con mayor número de viviendas 

ofrecidas a construir A las demás ofertas se les asignarán puntos así:  

 

A la segunda oferta con mayor número de contratos se le asignara (27 puntos) 

A la tercera oferta con mayor número de contratos se le asignara (24 puntos) 

Y así sucesivamente a cada oferta en su orden de número de contratos se le ira 

restando (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.3. MAYOR CAPACIDAD FINANCIERA.  

 

3.4.2.1 Mayor índice de liquidez. 

  

Se asignará el mayor puntaje (20 puntos), al proponente que presente en su RUP el 

mayor índice de liquidez. A las demás ofertas se les asignarán puntos así:  

 

A la segunda oferta con mayor índice de liquidez se le asignara (18 puntos) 

A la tercera oferta con mayor índice de liquidez se le asignara (16 puntos) 

Y así sucesivamente a cada oferta en su orden de mayor índice de liquidez se le ira 

restando (2 puntos). 

 

- En el caso de consorcios o uniones temporales el valor del índice de liquidez será 

tomado del miembro del consorcio designado, con suscripción de carta de intención y 

anexando RUP.  

 

 3.4.2.2 Menor índice de endeudamiento. 

  

Se asignará el mayor puntaje (50 puntos), al proponente que presente en su RUP el 

menor índice de endeudamiento. A las demás ofertas se les asignarán puntos así:  

 

A la segunda oferta con menor índice de endeudamiento se le asignara (45 puntos) 

A la tercera oferta con menor índice de endeudamiento se le asignara (40 puntos) 

Y así sucesivamente a cada oferta en su orden de menor índice de endeudamiento se 

le ira restando (5 puntos). 

 

- En el caso de consorcios o uniones temporales el valor del índice de endeudamiento 

será tomado del miembro del consorcio designado, con suscripción de carta de 

intención y anexando RUP.  

 

 

3.4.3. PUNTAJE FINAL DE LA PROPUESTA  

  

El puntaje de cada propuesta será el resultado de sumar los puntajes obtenidos de 

acuerdo con lo indicado en los numerales 3.4.1 y 3.4.2 de estos términos de referencia.  

  

Se entenderá como la oferta más favorable la que obtenga el mayor puntaje y por lo tanto 

la que alcance el mayor valor posible de la calificación (100 puntos), y que cumpla con lo 

requerido en el presente documento.  

  

3.4.4. SELECCIÓN DE PROPUESTAS  

  

El comité evaluador incorporará en una lista las propuestas que hayan sido objeto de 

asignación de puntaje, incluyendo en el primer lugar a la que haya obtenido el mayor 

puntaje y así sucesivamente, de manera que en el último lugar se encuentre la que obtuvo 

el menor puntaje. Se numerarán las propuestas asignando el número 1 a la que tenga el 



 

mayor puntaje y así sucesivamente se identificará cada una de las propuestas con el 

número que corresponda.  

La propuesta identificada con el No. 1, de acuerdo con lo señalado anteriormente, será la 

primera seleccionada.  

  

3.4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE  

  

En el evento en que exista un empate en la puntuación total para dos o más proponentes, 

tendrá una posición prioritaria en la lista aquel que haya ofrecido el menor índice de 

endeudamiento, de continuar el empate, tendrá una posición prioritaria en la lista aquel 

que haya ofrecido el mayor número de proyectos en el último año. Si el empate continúa, 

tendrá una posición prioritaria en la lista aquella que haya presentado el mayor índice de 

liquidez, y si el empate persiste, se aplicará un mecanismo de sorteo de las propuestas 

para la definición del orden en que será incorporado en la lista por parte del evaluador. El 

sorteo se realizará en audiencia a la que serán invitados los proponentes interesados y 

que se realizará en la fecha, hora y lugar indicados en el cronograma del proceso de 

selección.  

  

3.5. EQUIPO DE TRABAJO  

  

Para la suscripción de los contratos de diseño y construcción, el proponente 

seleccionado deberá presentar las hojas de vida y sus soportes, del siguiente equipo de 

trabajo:  

 

PROFESIONALES EXPERIENCIA 

 
 

ARQUITECTO 

Experiencia General mínima de 20 años, contados   a   partir   
de   la   fecha   de expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia Específica de 6 años en Dirección O Gerencia 
de en vivienda de interés social 

  
INGENIERO CIVIL 

Experiencia General mínima de 8 años, contados   a   partir   
de   la   fecha   de expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia Específica como Residente de al menos dos 
proyectos de vivienda de interés prioritaria. 

  
PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL SISO 

 

Experiencia general mínima de 3 años, contados   a   partir   
de   la   fecha   de expedición de la tarjeta profesional.  
Experiencia  específica en salud ocupacional y contar con la 
licencia para prestar servicios en salud ocupacional vigente  

 

Las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo mencionado, deberán ser 

aprobadas por el comité fiduciario como requisito para la suscripción del acta de inicio 

del contrato de diseño y construcción y, en el caso en que todos, algunos o uno de ellos 

no acrediten el perfil indicado en el presente numeral, no se suscribirá el acta de inicio 

del respectivo proyecto, constituyéndose en causal de terminación anticipada del 

contrato y deberá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.  

  



 

Adicionalmente, cada uno de los profesionales propuestos deberá presentar una 

comunicación en la que manifieste expresamente su voluntad de participar en la 

ejecución del proyecto. Con esta manifestación se entenderá otorgada la autorización 

para que la Fiduciaria Central realice la verificación de reportes en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT y solicite el cambio de las hojas de vida en el caso en que aparezca algún 

reporte en el referido sistema.  

  

La formación académica del equipo de trabajo se deberá acreditar solamente a través de: 

certificación de terminación y aprobación del pensum académico expedida por la 

autoridad competente de la respectiva entidad universitaria, diploma o acta de grado de 

los estudios de pregrado y posgrado realizados. Todos los profesionales propuestos 

deberán presentar fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional.  

  

La experiencia del  equipo  de  trabajo  se  deberá  acreditar solamente  a  través  de  

certificados  de experiencia, debidamente firmados por la persona natural o jurídica 

contratante en el que se especifiquen: a) nombre del contratante, b) nombre del 

contratista, c) objeto del contrato, d) cargo desempeñado o actividades realizadas, y e) 

fecha de inicio y de terminación del contrato.  

  

El constructor deberá garantizar la participación del equipo de trabajo según el cargo a 

desempeñar para cada una de las fases del proyecto, lo requerido por contratante y/o 

interventor y lo establecido en las leyes 400 de 1997, la NSR-10 y el decreto 1077 de 

2015 (en lo relacionado con el trámite de solicitud de licencias de construcción).  

En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales del equipo de trabajo requerido, 

durante la ejecución del contrato, se deberá presentar previamente, para aprobación del 

interventor, la correspondiente hoja de vida propuesta, la cual deberá tener el perfil 

exigido en los presentes términos de referencia.  

  

No obstante haberse definido un equipo de trabajo sujeto a aprobación del interventor, 

Fideicomitente constructor deberá contar, para la ejecución del contrato de diseño y 

construcción, con todo el recurso humano necesario para cumplir integralmente con las 

obligaciones que contraiga con la suscripción del mismo, y del contrato de comodato que 

suscriba con el propietario de los predios, el cual deberá estar suscrito antes del inicio de 

la fase de construcción.  

  

4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

  

4.1. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

  

El plazo de ejecución del contrato de diseño y construcción se contará a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de 

los requisitos de legalización del mismo y no podrá superar el establecido en el numeral 

1.5 de estos términos de referencia, para el desarrollo de todas las fases de ejecución de 

los proyectos. El desarrollo de cada una de las fases tampoco podrá superar el término 

establecido en el referido numeral, para cada una de ellas.  

  



 

Una vez terminadas las viviendas, el contratista debe adelantar el trámite de certificación 

de las mismas ante el interventor, y el proceso de cobro de los pagos respectivos deberá 

adelantarlo el contratista ante  el  FIDEICOMISO - PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN,  sin  embargo,  una  vez  recibidas  las  viviendas  y  los proyectos a 

satisfacción, por parte del interventor, la entrega material de las viviendas la debe realizar 

el contratista, dentro del término establecido en los cronogramas aprobados por el 

interventor, a la entidad propietaria de los predios en que se ejecute el proyecto y a los 

beneficiarios del proyecto.  

  

El contrato de comodato precario quedará perfeccionado, luego de suscrito por las partes, 

y suscrita el acta de entrega material del (los) bien(es) y su plazo de ejecución será hasta 

cuando se termine el contrato de diseño y construcción y se entreguen materialmente las 

viviendas al municipio de GUATEQUE.  

  

  

4.2. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO  

 

El valor ofrecido por vivienda será el único a tener en cuenta para efectos del pago de 

todas las obligaciones contenidas en los contratos de diseño y construcción.  No se 

pagarán sumas adicionales por ninguna actividad relativa a la ejecución integral del 

proyecto.  

  

El valor del contrato de diseño y construcción será el resultante de multiplicar el valor 

ofrecido por vivienda en la fecha de escrituración por el número máximo de viviendas a 

desarrollar en el proyecto, de acuerdo con los diseños aprobados.  

  

El contrato de comodato que se celebre entre el CONSTRUCTOR  y el FIDEICOMISO - 

PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, no genera ninguna retribución a favor del 

CONSTRUCTOR, quien actuará como comodatario.  

  

El Municipio de GUATEQUE BOYACÁ a través del FIDEICOMISO - PROYECTO 

TORRES DE SAN SEBASTIAN, pagará el cien por ciento (100%), del valor total de las 

viviendas de acuerdo al pago de los beneficiarios o compradores de la viviendas valor 

reajustable a los SMMLV de la fecha de escrituración, previa solicitud de pago presentada 

ante FIDUCIARIA CENTRAL en calidad de vocero del Fideicomiso, una vez cumplido el 

procedimiento establecido   o  las condiciones para la liberación de los recursos y se 

cuente con el VoBo del interventor.      

.  

- Se cancelará según avances de obra hasta el 95 % del valor total. 

- Se pagará contra la entrega de los siguientes documentos:  

  

- Documento emitido por el interventor sobre ejecución a satisfacción de las 

zonas de cesión obligatoria gratuita a la entidad competente y los folios de 

matrícula inmobiliaria individualizados, de cada una de ellas.  

- Documento emitido por el interventor sobre ejecución a satisfacción de las Acta 

de entrega de las redes de servicios públicos domiciliarios a la entidad 

competente - Acta de recibo final del proyecto, suscrita por el interventor.  



 

- Planos finales del proyecto.  Se debe entregar los “as built”  o  Récord  de  los  

planos de viviendas, de las redes de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado, energía, , alumbrado público 

del proyecto, junto con las garantías de equipos y protocolos (equipos de 

presión si los hubiere etc.)  

  

En estos casos, se realizarán los pagos, previa presentación de la solicitud de pago, junto 

con los documentos solicitados por Fiduciaria Central para dicho fin.  

  

  

Parágrafo Primero: Los pagos anteriormente referidos se realizan, por parte del EL 

FIDEICOMISO – PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN siempre que cuente con el 

flujo de caja para ello.   

  

   

4.3.  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA  EN  LOS  CONTRATOS 

 DE  DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN  

  

- Presentar, para la legalización del contrato y para aprobación de la FIDUCIARIA 

CENTRAL  en su calidad de vocero del Fideicomiso PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN, las garantías establecidas en este documento y mantenerlas vigentes 

durante los términos señalados en el mismo. En las garantías deberá figurar como 

tomador el contratista, persona natural o persona jurídica, indicando en este evento la 

razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza del proponente, sin utilizar 

sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su equivalente, establezca que la firma 

podrá identificarse con la sigla. Cuando Fideicomitente constructor sea un consorcio o 

unión temporal, en la garantía deberá estipularse que el tomador es el consorcio o 

unión temporal y no su representante legal, y deberá indicar el nombre de cada uno de 

sus integrantes, porcentaje de participación y expresar claramente que su valor será 

exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurran 

cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o 

indirecta. El beneficiario de la garantía será el FIDEICOMISO - PROYECTO TORRES 

DE SAN SEBASTIAN.  

- Suscribir el acta de inicio del contrato de diseño y construcción, dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato.  

- Suscribir, antes del plazo previsto para el inicio de la fase de construcción de las 

viviendas y del proyecto, en condición de comodatario, el contrato de comodato del 

predio en que se desarrollará el proyecto de vivienda, con la entidad propietaria del 

predio, y el acta de recibo material del inmueble.  

  

- Realizar los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales y de cimentación, de 

redes hidráulicas y sanitarias internas de la vivienda, diseños eléctricos, de redes de 

gas domiciliario, y diseños de las redes de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía, gas, alumbrado 



 

público del proyecto, los demás que se señalen en el anexo técnico de estos términos 

de referencia.  

  

- Tramitar la aprobación de todos los diseños y planos complementarios por parte de la 

entidad prestadora del servicio público domiciliario respectiva y realizar los trámites 

necesarios para garantizar la oportuna y correcta prestación y facturación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía,  

  

- Adelantar los trámites para la obtención y/o modificación de la licencias del proyecto, 

en el caso que sea necesario.  

  

- Entregar todos los estudios, diseños, planos, especificaciones y demás documentos 

técnicos del  proyecto  definitivo,  con el propósito  de  que  los  mismos  sirvan  de 

base  para adelantar los procesos de interventoría.  

  

- Presentar al interventor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 

que encuentre en firme la licencia de construcción, un cronograma de avance de obra 

que incluya como mínimo los términos en que se desarrollarán las obras de: urbanismo, 

cimentación, subestructura, estructura, mamposterías, cubiertas, acabados, 

terminación de las viviendas entre otras.  

  

- Instalar una (1) valla con información de la obra, en el formato indicado por el Comité 

Técnico del Fideicomiso GUATEQUE VIS– GUATEQUE BOYACÁ, permanecer legible 

y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de diseño y 

construcción.  

  

- Cuando lo indique el interventor, por solicitud del Comité Técnico del Fideicomiso, 

asistir a reuniones con la población beneficiaria del proyecto, y/o con autoridades 

públicas, entes de control, veedurías ciudadanas, entre otras entidades, con el fin de 

socializar el diseño del proyecto y/o el avance del proyecto. En el marco de las referidas 

reuniones Fideicomitente constructor su representante responderá las inquietudes 

formuladas por los asistentes. Sin perjuicio de lo anterior, el interventor o el COMITÉ 

TÉCNICO del FIDEICOMISO, podrán solicitar que se respondan por escrito algunas 

inquietudes u observaciones formuladas en el marco de las reuniones.  

  

- Ejecutar el proyecto de vivienda a que hace referencia el presente documento, incluida 

la construcción de las viviendas de interés prioritario en el marco del mismo, de acuerdo 

con lo señalado en los términos de referencia y sus anexos y en el contrato de diseño 

y construcción.  

  

- Elaborar, protocolizar y registrar el reglamento(s) de propiedad  horizontal  del 

proyecto, cuando sea el caso.  

  

Adelantar todos los trámites necesarios para realizar el des englobe jurídico de cada 

una de las viviendas a entregar, así como de las zonas de cesión, hasta obtener los 

folios de matrícula inmobiliaria individuales de las mismas.  

  



 

- Entregar, una vez cuente con el certificado de existencia de las viviendas, a la Alcaldía  

Municipal de propietaria del predio en que se ejecutará el proyecto, los documentos 

necesarios para la elaboración de los títulos de transferencia de las viviendas a los 

beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, incluidos los folios de 

matrícula inmobiliaria de cada una de las viviendas.  

  

- Elaborar y actualizar en conjunto con el interventor, un libro o bitácora en el que se 

consigne diariamente la información sobre el desarrollo de las obras. Este documento 

debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y 

sin espacios.  

  

- Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de las obras, 

según las actividades descritas en los cronogramas presentados por Fideicomitente 

constructor y aprobados por el interventor.  

  

- Presentar  los  informes  que  le  solicite  el  interventor  o  los  órganos  contractuales  

del FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, en relación con la 

ejecución del proyecto y entregar toda la información requerida por los mismos, que se 

relacione con la ejecución de los proyectos, dentro de los plazos que los mismos 

indiquen.  

  

- Permitir  que  el  interventor  y  los  designados  por  la Alcaldía Municipal de Guateque   

por  los  órganos contractuales del FIDEICOMISO,  realicen visitas de seguimiento a 

las obras.  

  

- Informar al interventor cualquier evento que atrase o pueda atrasar el cumplimiento de 

los cronogramas de avance obras presentadas. En caso que el atraso llegare a causar 

un perjuicio al FIDEICOMISO el mismo deberá ser asumido por el contratista. En todo 

caso, cuando el interventor advierta que la fecha de terminación de las viviendas 

superará la establecida en los presentes términos de referencia, y no encuentre 

justificada la prórroga, se dará aplicación al procedimiento establecido en el numeral 

4.8 de este documento,  para el presunto incumplimiento del contrato.  

  

- Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe el interventor, para hacer 

la verificación técnica de las viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia 

de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Resolución 019 

de 2011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan.  

  

- En el caso en que el interventor no emita el certificado de existencia de las viviendas, 
exponiendo las razones por las cuales no procede su emisión, no habrá lugar al pago 
de las mismas y se dará inicio al proceso por presunto incumplimiento del contrato, al 
que hacen referencia estos términos de referencia.  

  

- Adelantar  la  solicitud  de  individualización  catastral  de  las  viviendas  que  entregará, 

debidamente radicada ante la autoridad catastral correspondiente.  

  



 

- Elaborar y entregar los manuales de operación y mantenimiento de las viviendas y el 

manual de usuario de las viviendas.  

  

Entregar los planos actualizados finales de las viviendas y del proyecto y realizar el 

levantamiento final de planos “as built” o Récord, de acuerdo a lo realmente construido 

en las obras y teniendo en cuenta los cambios realizados en la construcción a lo largo 

de la ejecución de la misma.  

  

- Ejecutar el proyecto de vivienda sometiéndose en todas sus actividades a las licencias 

y normas urbanísticas y técnicas correspondientes.  

  

- Prestar los servicios posteriores a la entrega de las viviendas, en las condiciones y 

términos establecidos en la ley 1480 de 2011, o las normas que la modifiquen, 

adicionen, sustituyan y/o reglamenten. Para todos los efectos, el término establecido 

para la garantía legal de estabilidad de la obra se contará a partir de la entrega de las 

viviendas al propietario de los predios en que se ejecutarán las mismas y el término 

establecido para la garantía legal relativa a los acabados de la vivienda, se contará a 

partir de la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda. 

Lo anterior, sin perjuicio de las garantías de cumplimiento y de estabilidad de la obra a 

las cuales se hace referencia en los presentes términos de referencia.  

  

- Acordar  que  se  podrá  dar  por  terminado  unilateralmente  el  contrato,  por  parte  

del FIDEICOMISO, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a que haya lugar, 

cuando se presente alguna de las causales establecidas en estos términos de 

referencia o en el contrato de diseño y construcción y, una vez surtido el proceso por 

presunto incumplimiento del contrato a que se refiere este documento, el órgano 

competente del Fideicomiso advierta que se incumplió alguna de las cláusulas 

contractuales por parte del contratista.  

  

- Acordar una suma del diez por ciento (10%) del valor del contrato, como cláusula penal 

por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, definido por el Comité 

Técnico del FIDEICOMISO, de acuerdo con el procedimiento establecido en estos 

términos de referencia. Esta suma será pagada solo en el caso en que se configure el 

incumplimiento de las obligaciones por parte del Fideicomitente constructor y se 

descontará del valor sobre el cual se calcule  el porcentaje  a pagar, el valor de  las  

viviendas  que  hayan  sido  efectivamente entregadas para el momento en que 

Fideicomitente constructor incurra en incumplimiento de sus obligaciones.  

  

- Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este 

documento y su  anexo técnico, así como  en las normas  vigentes,  de acuerdo  con  

su  condición de contratista.  

  

- Pagar los tributos a que haya lugar para lograr la ejecución del proyecto y del contrato 

de diseño y construcción.  

  

- Realizar la entrega material de las viviendas a la Alcaldía Municipal de GUATEQUE, 

en perfecto estado y previo recibo a satisfacción emitido por el interventor.  

  



 

- Hacer la entrega de ejecución de las zonas de cesión y realizar entrega material de las 

redes de servicios públicos domiciliarios, a las autoridades competentes.  

  

- El  contratista  y  el  Interventor  deberán  solicitar  al municipio  la  diligencia  de  

inspección necesaria para el recibo material de las zonas objeto de cesión obligatoria 

así como la ejecución de obras y dotaciones, se suscribirá el acta que trata en los 

términos el artículo 2.2.6.1.4.7 del Decreto 1077 de 2015. Cuando en la diligencia de 

inspección no sea posible recibir materialmente las zonas cedidas, se deberá dejar 

constancia de las razones del no cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

Fideicomitente constructor y, el interventor concederá un término para ejecutar las 

obras o actividades que den solución. En el acta se establecerá fecha de la siguiente 

diligencia de inspección. En el caso que el municipio no realice la diligencia de 

inspección en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir la solicitud, las 

mismas se entenderán verificadas y recibidas a satisfacción.  

  

- Informar por escrito a la Fiduciaria Central como vocero del FIDEICOMISO, la cuenta 

bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados 

o transferidos electrónicamente, los pagos que le efectúe el fideicomiso.  

  

- Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re 

manufacturados, ni repotenciados, de  conformidad  con  las  especificaciones  técnicas  

solicitadas  en  los presentes términos de referencia y sus anexos.  

  

- Reemplazar, a sus expensas y entera satisfacción del interventor, sin costo alguno, 

todos los bienes o materiales que resulten de mala calidad o con defectos de 

fabricación.  

  

- Asistir a los Comités y demás reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo 

del contrato  de  diseño  y  construcción  y  sean  programadas  por  el  interventor  o  

por  el contratante.   

  

- Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato 

de diseño y construcción y remitirlas al interventor, a más tardar dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las 

mismas.  

  

- Contar con la logística operativa, la infraestructura física adecuada y el recurso humano 

suficiente para la cabal ejecución del proyecto, sin perjuicio del personal mínimo 

requerido en este documento.  

  

- Contar  con  un  campamento  de  obra  que  reúna  condiciones  mínimas como lo son 

oficina para la dirección de la obra, espacio para los trabajadores, un almacén y/o 

depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la 

intemperie.  

  

- Coordinar  las  visitas  técnicas  y  la  entrega  de  todos  los  documentos  que  requiera  

el interventor para la verificación del desarrollo del proyecto y de las viviendas  

  



 

- Cumplir, en el desarrollo del contrato, con las normas de seguridad industrial a que 

haya lugar.  

  

- Presentar un informe final de ejecución de las obras.  

  

- Responder por el saneamiento por vicios redhibitorios derivados de la construcción.  

  

- Ejecutar el contrato de diseño y construcción bajo su responsabilidad, manteniendo 

indemne al FIDEICOMISO, FIDUCIARIA CENTRAL, y al Fideicomitente, de  cualquier  

reclamación  relacionada  con  el desarrollo del proyecto, en consecuencia, asumirá la 

responsabilidad que le corresponda por los eventuales perjuicios que se llegaren a 

causar o reclamaciones que se presentaren.  

  

- Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus trabajadores 

y mantener indemne de reclamaciones de esta naturaleza.  

  

- Suscribir el otro sí al contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO, mediante el 

cual adquiera la calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y la totalidad de 

derechos y obligaciones inherentes a dicha calidad.  

  

- Las demás señaladas en este documento y en su anexo técnico.  

  

- Las demás propias de la naturaleza del contrato de diseño y construcción, de acuerdo 

con la ley y con los acuerdos entre las partes.  

  

4.4. OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA CENTRAL COMO VOCERO DEL 

FIDEICOMISO. 

  

- Suscribir en la fecha o período de tiempo acordado, el otro sí al contrato de fiducia, 

médiate el cual se vincule el Constructor, en calidad de FIDEICOMITENTE 

CONSTRUCTOR, y este acepte las obligaciones y derechos inherentes a dicha 

calidad.  

  

- Será obligación del MUNICIPIO DE GUATEQUE, suscribir junto con el constructor y 

el interventor el acta de inicio de obra.  

  

- Aprobar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su presentación, las 

garantías solicitadas en este documento, si las encuentra ajustadas a lo especificado. 

En caso contrario, las devolverá al contratista, para que dentro del plazo que se le 

señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias, de conformidad con las 

instrucciones que para tal efecto imparta el COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO.  

  

- En el caso en que se presente un presunto incumplimiento reportado por el 

interventor, se deben presentar los respectivos informes al Comité Técnico del 

FIDEICOMISO, para que apruebe, si lo considera pertinente, la modificación de los 



 

cronogramas y/o del contrato o para que determine si se configura una causal de 

terminación del mismo y el cobro de las garantías e indemnizaciones a que haya lugar.  

  

- Atender las recomendaciones, sugerencias e instrucciones de los órganos 

contractuales del FIDEICOMISO.  

  

- Realizar los giros que ordene el Constructor, previo cumplimiento de las condiciones 

para la liberación de los recursos aportados por los terceros interesados en adquirir 

las unidades del proyecto que se vinculan al FIDEICOMISO, establecidas en el 

contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN.   

  

- Las demás que le imponga su condición, necesarias para garantizar el cabal 

cumplimiento del objeto contractual.  

  

4.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL CONTRATO DE COMODATO 

QUE SUSCRIBA CON EL FIDEICOMISO DE PREDIOS EN QUE SE EJECUTARÁN 

LAS VIVIENDAS.  

  

- Recibir a título de comodato precario, el predio sobre los que se desarrollará el 

proyecto, antes del inicio de la fase de construcción de los mismos.  

  

- Cumplir las obligaciones señaladas en los artículos 2200 y siguientes del Código Civil, 

incluyendo la vigilancia y custodia del predio.  

  

- Cuidar, y conservar el predio en forma tal que se mantenga en perfecto estado, siendo 

su responsabilidad el mantenimiento a que haya lugar en los términos del artículo 

2203 del Código  

Civil.  

  

- No variar  la  destinación,  ni  el  uso  propuesto  para  los  bienes  dados  en  comodato  

y responder por su correcta utilización.  

  

- Pagar de manera oportuna los servicios públicos domiciliarios del predio.  

  

- Responder por todos los daños causados a terceros que sean imputables al 

comodatario, durante el término de ejecución del contrato de comodato.  

  

- Responder hasta  por  culpa  levísima  en  el  uso  de  los  bienes  objeto  del  contrato  

de comodato, por los daños que se causen imputables al comodatario durante la 

ejecución del contrato.  

  

- Responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo 

de los bienes, cuando haya dado al bien un uso indebido o cuando demore su 

restitución.  

  



 

- Garantizar que no se presenten invasiones u ocupaciones indebidas en el inmueble y 

responder ante el comodante y ante terceros en el caso en que esto ocurra.  

  

- Informar al comodante y al interventor del contrato de diseño y construcción, en forma 

inmediata y por escrito, los deterioros o amenazas que sufran el bien entregado en 

comodato,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  de  vigilancia  y  custodia  a cargo  

del contratista.  

  

- Restituir el inmueble, en perfecto estado, al propietario de los mismos, una vez 

terminado el contrato de diseño y construcción suscrito con el FIDEICOMISO.  

- Asumir la responsabilidad de guardián del predio dados en comodato, en su calidad 

de comodatario, y responder por la realización, dirección y manejo de las labores de 

construcción que se adelantarán y en general por las actividades y afines y conexas 

con el desarrollo de dicha construcción. En consecuencia, mantendrá indemne al 

FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN, a Fiduciaria Central, y 

al Fideicomitente, ante cualquier reclamación que pueda derivarse del desarrollo de 

las obligaciones a su cargo, del incumplimiento de sus obligaciones como 

comodatario y/o de las labores y actividades por él desarrolladas en los bienes objeto 

de comodato. En consecuencia, saldrá a la defensa de estos últimos asumiendo los 

costos y gastos que genere la defensa.  

  

- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, así como del normal 

desarrollo del objeto del mismo.  

  

Nota 1. Todas las construcciones que se realicen en el predio serán de propiedad del 

comodante una vez termine el contrato.  

  

Nota 2. En razón a la causa del contrato, y para los efectos de los artículos 2216, 2217 

y 2218 del código civil, la comodante no indemnizará por las expensas que el 

comodatario haya hecho para la conservación o mejoramiento de los bienes dados en 

comodato.  

  

Nota  3.  Corresponderá  a  la  entidad  pública  propietaria  de  los  predios,  en  su  

condición  de comodante, pagar los impuestos y contribuciones que recaigan sobre el 

predio durante la vigencia del contrato, distintos a los que se lleguen a generar en virtud 

de la celebración, ejecución o liquidación del contrato de diseño y construcción.  

  

 4.6. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
 

El contrato de diseño y construcción podrá darse por terminados de forma anticipada, 

de manera unilateral por parte del FIDEICOMISO – PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN  en los siguientes casos:  

  

1. Previo inicio del contrato, cuando:  

  

a. Fideicomitente constructor no presente, en los plazos establecidos, a 

satisfacción de FIDUCIARIA CENTRAL S.A, las garantías indicadas en estos 

términos de referencia.  



 

b. El ente propietario del predio no entregue un poder a favor del contratista, para 

el desarrollo de los trámites a que haya lugar para el cumplimiento del contrato 

de diseño y/o construcción.  

 

Nota: En el evento en que no se suscriba el acta de inicio del contrato en los plazos 

señalados, por la causal establecida en el literal b) del numeral 1, por razones atribuibles 

al ente propietario del predio, se terminará, sin más actos ni requisitos el contrato de 

diseño y construcción, esto generara indemnización a favor de Fideicomitente 

constructor o del ente público propietario del predio en que se ejecutará el proyecto.  

  

2. Durante las fases anteriores al inicio de la construcción, es decir las fases de 

diseño y obtención o modificación de licencias, en los siguientes eventos:  

  

a. Cuando por cualquier razón jurídica o técnica no sea posible obtener las 

licencias, permisos, autorizaciones y/o demás documentos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, de que tratan cada una de las fases.  

  

b. Cuando en desarrollo de las referidas fases se advierta que el proyecto no es 

viable jurídica,  técnica  o  financieramente,    

  

c. Cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la información 

presentada con la propuesta o durante la ejecución del contrato de diseño y 

construcción.  

  

d. Fideicomitente constructor no suscriba, previo al inicio de la fase de 

construcción, el contrato de comodato precario sobre los predios en los cuales 

se ejecutará el proyecto respectivo, con la entidad propietaria del predio, 

asumiendo las obligaciones como comodatario, de acuerdo con la ley y con lo 

establecido en estos términos de referencia, o no firme el acta de recibo 

material de los predios.  

  

3. Durante la fase de ejecución, en los siguientes eventos:  

 

a. Cuando el interventor advierta que la ejecución de los proyectos no cumple 

alguna o algunas de las condiciones técnicas señaladas en los términos de 

referencia o exigidas por las normas vigentes o en las respectivas licencias 

urbanísticas, o cuando se adviertan inconsistencias o irregularidades en la 

información presentada con la propuesta.  

  

b. Cuando se presente un atraso injustificado en el cumplimiento del cronograma 

de avance obra aprobado por el interventor.  

  

c. Cuando el interventor advierta que Fideicomitente constructor no cuenta con 

el equipo mínimo de trabajo aprobado,     

  

d. Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del 

objeto del contrato por parte del CONTRATISTA.  



 

 

e. Cuando Fideicomitente constructor incumpla cualquiera de las obligaciones 

señaladas en los términos  de  referencia  del  proceso  en  el  cual  fue  

seleccionado,  o  en  el  presente contrato.  

  

f. En el caso en que Fideicomitente constructor ceda o transfiera sus derechos u 

obligaciones derivadas del contrato, sin ajustarse a las disposiciones 

establecidas en el contrato.  

  

g. Cuando Fideicomitente constructor incumpla por más de (2) dos meses con el 

pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales con sus trabajadores.  

  

4. Durante la fase de entrega, en los siguientes eventos:  

  

a. Cuando el interventor expida concepto indicando que las viviendas no cumplen 

con las condiciones establecidas en estos términos de referencia o en la 

propuesta, caso en el cual deberá detallar las razones por las cuales no es 

viable la expedición del certificado.  

  

b. Cuando el interventor expida concepto indicando que el proyecto, sus zonas 

de cesión o sus zonas comunes no cumplen con las condiciones establecidas 

en estos términos de referencia o en la propuesta, caso en el cual deberá 

detallar las razones por las cuales no es viable el recibo integral del proyecto.  

  

4.6.1. PROCEDIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

  

Cuando se presente cualquiera de las causales señaladas en el numeral 4.6, se dará 

traslado del informe respectivo al contratista, para que se pronuncie frente al mismo en 

un plazo máximo de cinco (5) días y remita su respuesta al interventor del contrato.  

  

Una vez revisada la respuesta del contratista, el interventor debe emitir un informe 

respondiendo los argumentos esgrimidos por  el  contratista  y,  si  es  el caso,  indicando  

expresamente  cuál es  la disposición contractual que considera se estaría incumpliendo 

por parte del mismo, fundamentando sus argumentos en razones técnicas o jurídicas.  

  

El informe inicial remitido al contratista, la respuesta de éste último y el pronunciamiento 

del interventor en relación con los argumentos presentados por el contratista, serán 

puestos en conocimiento del Comité Técnico del FIDEICOMISO, el cual podrá solicitar 

información adicional tanto al contratista como al interventor en relación con el presunto 

incumplimiento, y/o solicitar conceptos de terceros en relación con el asunto puesto a su 

consideración.  

  

El Comité Técnico podrá dar traslado de los referidos documentos a la aseguradora que 

haya expedido  la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato,  para  que  se  pronuncie  

en  relación  con  la situación advertida por el interventor, dentro del plazo que fije el 

Comité.  

  



 

Cuando el Comité Técnico del FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN considere que se presenta un incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista, lo informará a la aseguradora respectiva, a la 

entidad que tenga pignoración de derechos económicos sobre el contrato, si es el caso, 

al contratista y al interventor.  

  

Todos los interesados tendrán un término de tres (3) días hábiles para pronunciarse en 

relación con la decisión del Comité Técnico, el cual se reunirá nuevamente para revisar 

las respuestas y/o fórmulas de arreglo propuestas, si este fuera el caso.  

 

En el evento en que el Comité Técnico del PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN 

mantenga su posición en relación con el incumplimiento de las obligaciones por parte 

del contratista, podrá instruir a la Fiduciaria para que dé por terminado el contrato y 

presente las reclamaciones a que haya lugar, así mismo, la Fiduciaria deberá informar 

del incumplimiento a la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.1.6.2.1 del Decreto 1077 

de 2015.  

  

En caso que se determine que el contrato se debe dar por terminado de forma anticipada, 

con fundamento en los conceptos que emita el interventor, el interventor determinará si 

hay lugar a realizar algún pago al contratista, de acuerdo con las actividades que haya 

desarrollado, sin perjuicio de instruir el cobro de la garantía por incumplimiento del 

contrato, cuando éste sea el caso. También se determinará por parte del interventor la 

información y documentación a ser entregadas y demás actividades que deban ser 

realizadas por Fideicomitente constructor para que haya lugar al pago al cual se ha 

hecho referencia.  

  

En el caso en que el órgano competente del Fideicomiso PROYECTO TORRES DE SAN 

SEBASTIAN considere que se presentó un incumplimiento, una vez terminado el 

contrato, se podrá suscribir el mismo con otro proponente que haya resultado habilitado 

en el mismo proceso en que resultó seleccionado Fideicomitente constructor incumplido, 

o adelantar un nuevo proceso de selección, según sea el caso.  

  

4.7. GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS  

  

El   proponente   seleccionado   deberá   constituir a   favor del FIDEICOMISO – 

PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN identificado con NIT 830.053.036-3, las 

pólizas de garantía que a continuación se indican para el contrato de diseño y 

construcción que se celebre como resultado del presente proceso de selección. Estas 

garantías deberán entregarse Fiduciaria Central, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato de diseño y construcción, so pena de proceder a su 

terminación:  

  

a) De cumplimiento del contrato: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor resultante de multiplicar el máximo de viviendas a ejecutar en el proyecto de 

acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia, por el valor 

ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, para el mismo proyecto, 

y con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.  



 

  

b) De pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor asegurado equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor resultante de multiplicar el número máximo de 

viviendas a ejecutar, en el proyecto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  

presentes  términos  de referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 

3 de este documento, para el mismo proyecto, y con una vigencia igual a la del 

contrato y dos (2) años más.  

  

c) Estabilidad de  las  obras:  en  una  cuantía  equivalente  al diez  por ciento  (10%) 

del valor resultante de multiplicar el número máximo de viviendas a ejecutar, en el 

proyecto correspondiente de acuerdo con lo establecido en los presentes términos 

de referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento,  

para el mismo proyecto, con una vigencia de dos (2) años contados a partir de la 

fecha de recibo de las viviendas por parte de la entidad propietaria del predio en que 

se ejecuten las mismas.  

  

d) Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantía equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor resultante de multiplicar el número máximo de viviendas a 

ejecutar, en el proyecto de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de 

referencia, por el valor ofrecido por vivienda en el Anexo No. 3 de este documento, 

para el mismo proyecto, con una vigencia igual a la del plazo del contrato.  

  

La garantía deberá ser tomada por el proponente persona natural o persona jurídica, 

indicando en este evento la razón social que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la autoridad competente de acuerdo con la naturaleza 

del proponente, sin utilizar sigla, a no ser que el mencionado certificado, o su 

equivalente, establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta 

sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la garantía deberá estipularse que 

el tomador es el consorcio o unión temporal y sus miembros, no su representante legal, 

y deberá indicar el nombre de cada uno de sus integrantes, porcentaje de participación 

y expresar  claramente  que  su  valor  será  exigible  ante  el  incumplimiento  de  las  

obligaciones amparadas en que incurran cualquiera de los integrantes del proponente, 

en todo o en parte, de manera directa o indirecta.  

  

FIDUCIARIA CENTRAL S.A aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo 

especificado. En caso contrario, las devolverá al contratista para que dentro del plazo 

que éste le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. En el caso en 

que no se entreguen las pólizas corregidas de acuerdo con lo solicitado, dentro del 

término establecido, se iniciará el proceso por presunto incumplimiento del contrato, de 

acuerdo con lo indicado en estos términos de referencia.  

  

4.8.  GASTOS FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR 

  

Todos los impuestos y/o contribuciones fiscales que se puedan desprender de la 

celebración, ejecución, terminación y/o liquidación del contrato serán de cargo exclusivo 

del contratista, y la comisión fiduciaria establecida en el contrato de fiducia del 

FIDEICOMISO PROYECTO TORRES DE SAN SEBASTIAN 

  



 

 

 

4.9. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

  

Para efectos del presente proceso de selección, se tendrá como domicilio el municipio 

de GUATEQUE BOYACÁ.  

  

4.10. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES  

  

Las partes en aras de solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 

surgidas de la ejecución del contrato, podrán acudir a los mecanismos de solución 

previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.  

  

En el caso en que no sea posible solucionar el conflicto, el mismo se pondrá en 

conocimiento de la justicia ordinaria.  

  

4.11. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES  

  

El oferente declarará bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

firma de los contratos que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad 

e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política o en la ley, ni presenta conflicto 

de interés.  

  

4.12. IMPUESTOS  

  

El oferente está obligado a pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven 

de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, de conformidad con 

la ley colombiana.  

  

4.13. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  

  

El proponente favorecido ejecutará el proyecto seleccionado como resultado del 

presente proceso de selección con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, 

razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre la 

FIDUCIARIA CENTRAL, ni el PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni los Fideicomitentes, con el 

oferente ni con el personal a cargo del mismo.  

  

Anexos  

 

ANEXO No 1: Carta de Presentación 

ANEXO No 2: Declaración voluntaria de origen de fondos 

ANEXO No 3: Formato de presentación de oferta económica  

ANEXO No 4: Anexo de especificaciones técnicas 

 

  



 

  

ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN  

  

 

Ciudad y fecha  

  

Señores  

FIDUCIARIA CENTRAL VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO 

GUATEQUE VIS–GUATEQUE BOYACÁ  

Ciudad.  

  

  

  

Los  suscrito  (s)                                                                                                  ,  de  

acuerdo  con  las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de 

selección de la referencia, hacemos la siguiente oferta y en caso de ser seleccionados, 

nos comprometemos a suscribir el OTRO SÍ AL contrato de fiducia DEL FIDEICOMISO 

RINCÓN DE LA ALAMEDA – GUATEQUE BOYACÁ, mediante el cual adquiera la 

calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, y los derechos y obligaciones 

inherentes a dicha calidad, así como el contrato de comodato del predio en que se 

ejecutará el proyecto, cuando sea el caso.  

  

Declaramos así mismo:  

  

1. Que esta oferta sólo compromete al suscrito (o a la entidad que represento), el cual 

tiene la capacidad jurídica para suscribir el contrato de diseño y construcción, y comodato 

a los que haya lugar.  

2. Que en mi condición de representante legal del proponente tengo la capacidad de 

actuar en nombre y representación del mismo, y de firmar los contratos a que haya lugar.  

3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta oferta, ni en los contratos que de ella se deriven.  

4. Que conocemos la información general y especial, y demás documentos del 

proceso de              selección junto con sus anexos, y aceptamos los requisitos en ellos 

contenidos.  

5. Que en caso de ser seleccionados nos comprometemos a dar cumplimiento a lo 

establecido en nuestra propuesta y en los documentos del presente proceso de selección.  

6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés de las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos 

encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

7. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente 

(según sea el    caso)  hemos  sido  sancionados  por  incumplimientos  contractuales  

relacionados  con  la construcción.  

8. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente 

(según sea el caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de incumplimiento por 

parte de las entidades otorgantes de subsidios dentro de los diez (10) años anteriores a 

la fecha de cierre del proceso. 9. Que si resultamos seleccionados nos comprometemos 



 

a suscribir el contrato y garantías a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en los 

documentos del proceso de selección.  

10. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en los presentes 

términos de referencia y en el anexo técnico (Anexo No. 4) de los mismos, y me 

comprometo a cumplir tales condiciones y especificaciones a cabalidad.  

11. Que   la   presente   oferta   consta   de       sobres,   cada   uno   con       y          

folios, respectivamente.  

  

Atentamente,  

  

  

 Nombre Representante Legal       

Cédula de Ciudadanía No.                                de       

 Oferente      

  

Dirección           

 Teléfono        

 Fax      

Correo electrónico                                      Ciudad      

  

  

 

 

 

  

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 



 

  

 ANEXO No 2 DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS  

  

_______________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio 

nombre y/o en representación de: ______________. Realizo la siguiente Declaración de 

Origen de Fondos a FIDUCIARIA CENTRAL, de conformidad con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995, la 

Circular Básica Jurídica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, modificada 

mediante la Circular Externa 029 de 2014, el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 

y las demás normas legales concordantes para la constitución de negocios fiduciarios.   

  

1. Los recursos con los que ejecutaré los contratos a suscribir con LA FIDUCIARIA 

CENTRAL, provienen de las siguientes fuentes: Crédito Constructor.    

2. Declaro que los recursos con los que ejecutaré el contrato a suscribir con la FIDUCIARIA 

CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO – GUATEQUE VIS– GUATEQUE BOYACÁ, 

no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano, 

Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione.   

3. No admitiré que terceros aporten recursos para la ejecución el contrato a suscribir con 

la  

FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO – GUATEQUE VIS 

GUATEQUE BOYACÁ, provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código 

Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré transacciones destinadas a tales 

actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.   

4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente 

declaración.   

5. Autorizo terminar y/o liquidar los contratos que me vinculen con el contrato a suscribir 

con la FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO – GUATEQUE VIS 

GUATEQUE BOYACÁ en el caso de infracción de cualquiera de los numerales 

anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas 

posteriormente a la firma de este documento se invaliden las declaraciones por mi 

efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del 

FIDEICOMISO – GUATEQUE VIS 

GUATEQUE BOYACÁ y a su Fideicomitente, de toda responsabilidad que se derive por 

información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o 

de la violación del mismo.   

6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que 

fueren requeridos por la FIDUCIARIA CENTRAL como vocero del FIDEICOMISO – 

GUATEQUE VIS GUATEQUE BOYACÁ  

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los- 

_______________-, en la ciudad de _____________.  

  

Atentamente,   
   

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 



 

  

ANEXO 3 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE 

METROS CUADRADOS ADICIONALES  

  

  

  

 

 

 

Nombre 

del 

Proyect

o 

  

  

Área privada 
construida de 
las viviendas  
ofrecidas, en 

m2   

(Ver Nota1)   

 

  

N° DE 

VIVIENDA  

OFRECIDAS 

EN EL 

PROYECTO  

  

Valor del m2 
de área 
privada 

construida 
ofrecida para 

cada  
vivienda, en 

smlmv   

(Ver Nota 2)   

Valor total de la 
vivienda ofrecida, 

en smlmv (No 
podrá  

superar los smlmv 
establecidos en el 

numeral 1.7 del 
presente  

documento, so pena 
de rechazo de la 

propuesta)   
(Ver Nota 3)   

TORRES DE 

SAN 

SEBASTIAN 

      

 

42.5 M2  

 

 

200  

  

2.11 

SMMLV  

  

90 

  SMMLV  

  

   

NOTA 1. El mínimo de área privada construida a ofrecer por vivienda para municipios 

categoría 3 y 4 es de 40 m2 y para municipios categoría 5 y 6 es de 42m2.  

  

NOTA 2. Al multiplicarse el valor del m2 de área privada construida ofrecida por el 

número de metros cuadrados  de  área  privada  construida  ofrecida  no  puede  superar 

el  valor  total  de  la  vivienda ofrecida, so pena de aplicar al valor más favorable para el 

convocante o contratante.  

  

NOTA 3. No se pagarán sumas adicionales por cualquier actividad relativa a la 

ejecución integral del proyecto. En consecuencia, el valor ofrecido por vivienda será el 

único a tener en cuenta para efectos del pago de todas las obligaciones contenidas en el 

contrato de diseño y construcción, incluidos todos los tributos.  

  

NOTA 4. Para la revisión de la oferta realizada por el proponente este deberá adjuntar 

un boceto y/o bosquejo arquitectónico con descripción donde se incluya, área a construir, 

descripción de los espacios que se contengan en la oferta.    

  

  

Atentamente,  

  
    
 

Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 



 

  

  

ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIVIENDA Y OBRAS DE URBANISMO  

  

1. VIVIENDA.  

  

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBEN TENER CADA UNA DE LAS   

VIVIENDAS:  

  

a. Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario y/o VIS, y su 

valor no podrá exceder lo establecido en los términos de referencia, para cada 

proyecto. La tipología a desarrollar en cada proyecto deberá ser la establecida en el 

numeral 1.2.  

  

Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su 

terminación nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni 

permanente, de acuerdo a lo consignado en el folio de matrícula inmobiliaria.  

  

b. Las viviendas deben construirse cumpliendo con las licencias de construcción y 

urbanización o modificaciones de estas, debidamente expedidas por el curador urbano 

o la autoridad municipal competente según sea el caso, y será responsabilidad del 

fideicomitente constructor el cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente será 

su responsabilidad obtener la prórroga de las licencias urbanísticas a que haya lugar. 

En todo caso, las viviendas se entregarán conforme la tipología que establezcan las 

licencias.  

  

c. Será responsabilidad fideicomitente constructor obtener las modificaciones de las 

licencias de urbanización y/o construcción a que hubiere lugar. En estos casos, deberá 

presentar al interventor el acto administrativo por medio del cual se modifica la licencia 

precisando los aspectos modificados y aportando los respectivos soportes. El 

interventor deberá verificar que la modificación presentada cumpla con las condiciones 

establecidas en los términos de referencia, el anexo técnico, y la propuesta 

seleccionada.  

  

d. Las viviendas se ubicarán en un lote urbanizable, ubicados en suelo urbano, y aptos 

para el desarrollo del proyecto, acorde con el EOT. Se entiende por lote urbanizado 

aquel que cuente con la creación de espacios públicos y privados y la construcción de 

las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías (andenes y sardineles), que 

permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la construcción de 

edificaciones y su acceso con la red vial municipal, de acuerdo con las normas 

urbanísticas vigentes.  

  

e. Las viviendas deben contar con todos los estudios y diseños, tales como los 

geotécnicos arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales, 

hidráulicos, sanitarios, eléctricos, , conforme a la normatividad vigente en la materia y 

contar con las respectivas licencias urbanísticas (urbanización y construcción).   

  



 

f. El diseño estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con las normas 

colombianas de diseño y construcción sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, 

Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.), con los 

Reglamentos Técnicos para Barras Corrugadas Sismo resistentes (Decreto 1513 de 

2012) y para mallas electrosoldadas (Resolución N° 0277 de  

2015). En caso de que el proyecto haya tramitado las licencias, en vigencia de la 

Norma Sismo Resistente NSR-98 y las mismas se encuentren vigentes para la fecha 

de presentación de la propuesta  y  el  desarrollo  del  proyecto,  se  permitirá  la  

presentación  de  las  mismas  y  se considerará  cumplido  este  requisito.  Lo  anterior,  

de  conformidad  con  lo  establecido  en  los Decretos 926, 1469 y 2525 de 2010.  

  

g. Las Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales, puntos y 

aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería (Ley 373 

de 1997, Decreto 3102 de 1997,  

Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento 

Técnico de  

Instalaciones Eléctricas RETIE  (Resolución No 18 0398  de 2004 del Ministerio  de 

Minas y Energía  y  actualizaciones).  En  todo  caso  las  bajantes,  desagües  y  

tuberías  de  ventilación deberán quedar protegidas en ductos o incrustadas en los 

muros, placas o en el cielo raso.  

  

i. El área privada construida mínima por solución de vivienda: El área privada construida 

mínima por solución de vivienda corresponderá a la categoría fiscal del municipio en 

la que se desarrolle el proyecto, así:  

  

CATEGORÍA FISCAL  ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA MÍNIMA 

POR SOLUCIÓN DE VIVIENDA  

5-6  42 

  

Entendiendo área privada construida por solución de vivienda, la definición establecida 
en el artículo 3 de la ley 675 de 2001: "Área privada construida: Extensión superficiaria 
cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus 
linderos, de conformidad con las normas legales", Lo cual excluye, las áreas comunes y 
el área privada libre que es aquélla "Extensión superficiaria privada semidescubierta o 
descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de 
conformidad con las normas legales". Esta  misma definición  se aplicará para vivienda 
unifamiliar que no se acoja al régimen de propiedad horizontal.  

  

No obstante, lo anterior, el área privada construida mínima por solución de vivienda no 

podrá ser inferior a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos 

de Ordenamiento Territorial o Esquemas de Ordenamiento Territorial del respectivo 

municipio.  

  

La vivienda deberá estar conformada como mínimo con:  

- Un espacio para sala comedor, un espacio para cocina y un espacio para baño.  



 

- Para  todos  los  casos  se  exigirán  dos  (2)  alcobas  independientes.  En  caso  

de  vivienda unifamiliar o bifamiliar deberá contar con patio y cuando se trate de 

vivienda multifamiliar con zona de ropas (incluido cerramiento, si aplica, es decir, 

en los casos de viviendas unifamiliares y bifamiliares).  

  

Nota: Las áreas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su 

funcionalidad y la óptima instalación del mobiliario respectivo.  

  

j. El cerramiento de los patios deberá construirse con una altura mínima de dos metros 

(2.00 mts); con cerramiento liviano mínimo en malla eslabonada o prefabricados o 

utilizando materiales cerámicos. Estarán prohibidos los cerramientos en cercas vivas.   

  

k. Para  el diseño  de  las  viviendas  se  deberán  tener en  cuenta,  como  mínimo, las  

siguientes medidas pasivas de construcción sostenible:  

  

(i) Altura libre de la vivienda. El proponente debe considerar la variación de altura libre 

de las viviendas, de acuerdo con el clima del municipio en que se desarrollarán las 

mismas.   

  

(ii) Iluminación y ventilación natural. Todas las habitaciones, sala comedor cocina deberán 

contar con fuente de iluminación y ventilación natural (ventanas).   

  

l. La vivienda deberá contar con grifería para ducha,  sanitario,  lavamanos,  lavaplatos,  

lavadero,  puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas 

respectivas, además de los servicios públicos domiciliarios instalados y funcionales 

excepto gas domiciliario. Se deberán suministrar los respectivos medidores y 

contadores. Tanto la grifería (Lavamanos, lavaplatos, duchas).  

  

m. Con el fin de garantizar la ventilación del baño, éste debe tener una ventana o una 

tubería de ventilación independiente debidamente protegida por ducto o chimenea 

hasta la cubierta, la cual deberá terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia 

ingrese a la tubería.  

  

n. Cuando así lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Públicos o entidad competente, 

la vivienda deberá contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo 

con lo establecido por las normas respectivas y los diseños Hidráulicos aprobados. 

Igualmente, cuando el servicio en el Municipio sea intermitente o no garantice la 

presión se deberá construir un sistema de almacenamiento que garantice la 

continuidad y la presión del servicio en las viviendas.  

  

 

 

 

 

 

  



 

1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS 

VIVIENDAS:  

  

1.2.1. PUERTAS Y VENTANAS  

  

1.2.1.1. Marcos y puertas  

  

En caso de viviendas unifamiliares o bifamiliares, se deben instalar al menos dos (2) 

puertas por vivienda con sus respectivos marcos, así: Una puerta en acceso principal, la 

cual debe ser metálica y una puerta en el baño. Adicionalmente, cuando el diseño 

arquitectónico establezca una en la salida posterior, también se exigirá una puerta 

metálica para la misma.  

  

En viviendas multifamiliares, se deberán instalar al menos dos (2) puertas por vivienda 

con sus respectivos marcos, así: Una puerta en acceso principal la cual podrá será 

metálica; y una puerta en el baño, cuando el diseño arquitectónico establezca una salida 

en los patios de primer nivel, también se exigirá una puerta metálica para la misma.  

  

En caso de que la puerta de acceso principal sea metálica, ésta deberá ser con marco y 

ala metálica, mínimo calibre 20, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite para su 

acabado. En caso de que la puerta de acceso   

 

La puerta para el baño deberá tener marco, incluir bisagras, cerradura de poma y demás 

elementos para su correcto funcionamiento.  

  

Nota: Para viviendas unifamiliares o bifamiliares, se aceptará pasador en la puerta 

posterior con igualdad de condiciones exigidas en la puerta principal.  

  

1.2.1.2. Ventanas  

  

Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica 

colombiana, con sus respectivos vidrios y pisa vidrios, como  mínimo de 3 mm, que 

garanticen durabilidad, seguridad y ventilación a los habitantes.  

  

1.2.2. APARATOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS  

  

1.2.2.1. Sanitarios  

  

La vivienda deberá tener como mínimo un aparato sanitario con sus respectivos 

accesorios y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable 

como a las tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las 

establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad 

competente.  

  

 

 



 

1.2.2.2. Lavamanos   

  

La vivienda deberá tener como mínimo un lavamanos con sus respectivos accesorios y 

contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las 

tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las establecidas en 

los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.  

  

1.2.2.3. Ducha  

  

La vivienda deberá tener como mínimo una grifería para ducha con sus respectivos 

accesorios y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable 

como a las tuberías de desagüe, rejilla, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y 

las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad 

competente.  

  

1.2.2.4. Incrustaciones  

  

El baño de la vivienda deberá tener como mínimo las siguientes incrustaciones: un (1) 

portarrollos para el papel higiénico, una (1) jabonera y un (1) toallero para el lavamanos,   

  

1.2.2.5. Mesón y lavaplatos  

  

La vivienda deberá tener como mínimo un mesón de 0.50 metros por 1.20 metros con 

lavaplatos, base y los accesorios respectivos (sifón, canastilla y llave terminal ), y contar 

con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías  de  

desagüe,  atendiendo  las  indicaciones  de  los  fabricantes  y  las  establecidas  en  los 

diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad competente.  

  

1.2.2.6. Lavadero  

  

La vivienda deberá tener como mínimo un lavadero con base completa, en mampostería, 

concreto, granito lavado o fibra de vidrio y con los accesorios respectivos (incluyendo 

tapón, sifón, rejilla y llave terminal metálica) contar con las respectivas conexiones tanto 

a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones 

de los fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por 

la autoridad competente.  

  

1.2.2.7. Puntos para lavadora  

  

Se deberán suministrar los puntos hidráulicos y sanitarios necesarios para la conexión de 

una lavadora. Se debe entregar como mínimo una salida de agua fría con tapón a presión 

y tubo de desagüe para la lavadora, el cual, en caso de no estar incrustado, deberá estar 

asegurado con abrazaderas metálicas al muro.  

  

Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidráulicos descritos en esta sección, se debe 

tener en cuenta además de los reglamentos técnicos citados en el presente documento, 

las disposiciones establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 de 1997, la 



 

Resolución 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS-2000 y la Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 

del ICONTEC, así como las que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

  

1.2.3. INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS  

  

Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, 

salidas de iluminación, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo pertinente con el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 

del Ministerio de Minas y Energía y actualizaciones) y deben estar conforme al diseño 

eléctrico aprobado por la autoridad competente. Así mismo se deberá suministrar los 

puntos y aparatos necesarios para la conexión de una lavadora.  

  

El acceso principal a las viviendas unifamiliares así como la salida posterior, deberán 

contar con plafón o roseta protegida y su respectivo interruptor.  

  

Se podrá considerar la instalación de medidores de energía prepago en las viviendas.  

  

1.2.6. PISOS Y ENCHAPES  

  

1.2.6.1. Pisos  

  

Los pisos de toda la vivienda con excepción de baños, cocinas y zona de lavadero y/o 

destinada a la instalación de la lavadora (0.70 x 0.70 metros), deberán ser como mínimo 

en concreto a la vista, llanado, liso y apto para su uso. La anterior exigencia aplica también 

para la circulación entre la vivienda y la zona de trabajo de lavadero y/o destinada a la 

instalación de la lavadora, cuando estas no se ubiquen en el área de cocina.  

  

1.2.6.2. Enchape piso  

  

Debe contar con enchape de piso toda el área del baño. La terminación del enchape de 

piso deberá ser en boquilla. Lo anterior, de conformidad con la delimitación que para el 

área de cocina se establezca en el plano arquitectónico.  

  

1.2.6.3. Enchape muros baño, cocina y lavadero  

  

Se debe instalar cerámica para el enchape de las zonas húmedas de ducha, lavamanos, 

lavaplatos y lavadero, así:  

  

• Enchape en las paredes de la ducha a una altura mínima de 1.8 m.  

• Enchape en la pared del lavamanos a una altura mínima de 0.4 m.  

• Enchape en la pared del lavaplatos a una altura mínima de 0.4 m, contados a partir 

del mesón instalado o construido.  

• Enchape en la pared del lavadero a una altura mínima de 0.4 m, contados a partir de 

la parte superior del mismo.  

  



 

1.2.7. CUBIERTA   

  

Debe seleccionarse según su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y costo en 

relación beneficio – calidad. Como parte superior de protección climática de la vivienda, 

debe integrar todos sus elementos portantes, de cualquier material, para conformar una 

unidad estable y de resistencia a esfuerzos laterales.  

  

Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los planos 

arquitectónicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los diseños 

aprobados en la licencia de construcción de los proyectos de vivienda.  

  

No se aceptarán como estructuras de cierre superior en las edificaciones placas en 

concreto.  

  

Para el caso de cubierta visible en fachada se debe tener en cuenta la Norma técnica 

Colombiana NTC- 2086 - Ingeniería civil y arquitectura, tejas de arcilla.  

  

  

Nota 1. Cuando la cubierta sea a dos aguas, la altura libre de la vivienda se medirá del 

piso a la parte inferior de la viga de amarre.  

  

Nota 2. No deben existir espacios libres entre los muros y la cubierta en el área del baño, 

es decir los muros que rematan contra la cubierta, deben estar totalmente terminados y 

no dejar espacios entre el muro y la onda de la teja, esto con el fin de garantizar la 

seguridad, habitabilidad, salubridad y condiciones higiénicas que eviten la presencia de 

vectores, roedores y mosquitos, con las posibles enfermedades que se contagian a través 

de éstos. La altura de los demás muros interiores podrá estar a nivel de viga de amarre y 

no ser inferior a la altura libre permitida de la vivienda.  

  

1.2.8. FACHADAS Y CULATAS  

  

Las fachadas y culatas deben ser construidas conforme al diseño arquitectónico aprobado 

en la licencia de construcción del proyecto de vivienda, y deben tener el acabado final 

descrito en el mencionado diseño, en todo caso, si estas sin en ladrillo y/o concreto a la 

vista, deberán estar debidamente impermeabilizadas, deberá estar debidamente 

impermeabilizado para garantizar la protección interior y la estética del conjunto.  

  

Nota 1: El acabado de las fachadas no se permitirá en bloque o ladrillo farol que no tenga 

la especificación técnica para exterior.   

 

Nota 2: Las dilataciones entre viviendas y/o edificios deberán estar debidamente cerradas 

y terminadas con una apariencia de un muro continuo sin que se observen uniones o 

divisiones.  

 

 

 

 



 

1.3. ENTREGA, ASEO Y REPARACIONES.  

  

Las viviendas deben ser entregadas previa limpieza general de techos, muros, pisos, 

enchapados, vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, 

teniendo el cuidado de que éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la 

edificación; además se deberán efectuar las reparaciones necesarias por dilataciones, 

ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para  una  correcta  presentación  y  

entrega  de  la  obra,  sin  que  tales  reparaciones  o  arreglos constituyan obra adicional 

o extra.  

  

En general todas las partes de la construcción se entregarán completamente limpias y las 

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a satisfacción del 

interventor.  

  

La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes está incluida en los costos de la vivienda.  

  

1.4. POSVENTAS  

  

Prestar el servicio de posventa de las viviendas,  a partir del acta de recibo a satisfacción 

suscrita por el Municipio, con el fin de velar por la calidad y funcionamiento de los 

elementos de la vivienda en los tiempos de garantía establecidos en los manuales de 

operación y mantenimiento de las viviendas y de los proyectos y el manual de usuario de 

las viviendas, por un (1) año después de entregadas o de acuerdo a la ley.  

  

2. URBANISMO.  

  

2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS BÁSICAS DE URBANISMO  

  

Para efectos del presente proceso, se entiende por obras básicas de urbanismo las 

siguientes:  

     

a. Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes 

secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y 

conexión a la red primaria certificada por la empresa prestadora de servicios de la 

entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté desarrollando el 

plan de vivienda.  

  

b. Redes de alcantarillado del Plan de Vivienda, entendidas éstas como las redes 

secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de 

alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de servicios 

de la entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté desarrollando 

el plan de vivienda dichas obras son entregadas por el municipio el cual debe 

garantizar su debido funcionamiento.    

  

c. Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema 

urbanístico general hasta la caja de inspección de cada vivienda.  

  



 

d. Redes de energía eléctrica de media y baja tensión del Plan de Vivienda y 

alumbrado público.  

  

e. Acometidas de Energía Eléctrica.  

  

f. Cuando el proyecto contemple el servicio de gas domiciliario, se deberá instalar 

las redes de gas del Plan de Vivienda debidamente certificadas por la empresa 

prestadora del servicio.  

  

g. Cesiones obligatorias para espacio público y equipamientos según las normas 

establecidas en los POT y/o instrumento con base en el cual fue aprobado el 

proyecto de vivienda que se presenta.  

  

Nota 1. En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos 

(alcantarillado lo entrega el municipio), deben cumplir con lo dispuesto en la normatividad 

vigente, particularmente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 

2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 

de 2000 y actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente.  

 

Nota 2. El(los) proyectos ofrecidos deberán cumplir, como mínimo, con lo establecido en 

los Planes de Ordenamiento Territorial, en lo que se refiere al área mínima del lote en 

que se desarrollará cada vivienda y al porcentaje de cesiones obligatorias gratuitas.  

  

Nota 3. En el “espacio público” se incluyen las zonas verdes, parques y áreas de 

recreación que de conformidad con los Capítulos 1, 2 y 3 del Título 3, de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 y la norma urbanística de cada municipio, constituyan 

el espacio público efectivo. Las zonas que incluye el equipamiento serán aquellas que 

establezca y defina el plan de ordenamiento territorial para equipamientos colectivos. Las 

cuales no entregara el constructor  

  

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS 

BÁSICAS DE URBANISMO  

  

a.  Al momento de la presentación de la propuesta, el proyecto deberá contar la licencia 

de urbanización debidamente expedida por la autoridad competente según sea el 

caso, y será responsabilidad del proponente seleccionado el cumplimiento del 

contenido de la misma, así como adelantar las acciones necesarias para mantener la 

licencia vigente, hasta la terminación de las viviendas y del proyecto urbanístico.  

  

En todo caso, las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, 

considerando que realizar obras sin licencia, constituye una infracción urbanística 

sancionable en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe 

contar con las redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y sus 

acometidas, garantizando la disponibilidad inmediata y la óptima prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica 

(incluyendo contadores y medidores de estos servicios), de acuerdo con lo aprobado 

por las empresas prestadoras de servicios públicos de cada municipio o entidades 

competentes.  



 

  

Nota: No obstante, Fideicomitente constructor de obra deberá revisar y garantizar 

la funcionalidad y efectiva prestación de los servicios.  

  

c. El proyecto deberá dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio 

público del municipio y garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, 

de conformidad con las normas vigentes (Ley 361 de 1997 y parágrafo 2 del artículo 

29 de la Ley 546 de 1999; y los Decretos 1077 de 2015 en lo relacionado con la 

accesibilidad al medio físico y 1079 de 2015 e n lo relacionado con la accesibilidad a 

los modos de transporte la población en general y en especial las personas con 

discapacidad).  

  

d. Los interruptores, tomacorrientes, registro, cerraduras y accesorios de baños podrán 

instalarse según lo que establezcan las normas técnicas colombianas y/o 

internacionales sobre la materia. En todo caso, en el diseño y la construcción de las 

viviendas se deberá dar cumplimiento a las normas vigentes.   

  

e. Con el fin de garantizar las condiciones paisajísticas de la urbanización:  

   

  

  

  

  


