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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre: Mejoramiento Integral de Barrios Zona Sur en el Municipio de Sincelejo. 

Departamento: Sucre                                    Municipio: Sincelejo 

Escala de Intervención: Barrial _____   Zonal _X__ 

 

Barrio(s): Antonio Nariño, Gran Colombia, Normandía, Nueva Esperanza, Puerto Arturo, El 
Poblado, Villa María, Villa Mady y la Paz.  

 
Nombre del responsable y cargo: Milena Zabaleta Pérez- Gerente- Fondo  

Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo- FOVIS. 

 
Alcance del proyecto:  

 

Mejoramiento integral de un polígono de barrios, conformado por 9 barrios ubicados en 
la comuna 8 del área urbana del Municipio de Sincelejo, mediante la intervención en 
vías y andenes, así como la intervención como parque de dos (2) áreas, correspondiente 
a un (1) área libre y a un (1) parque existente. 

 

Justificación del proyecto:  

 

 
Beneficiar 5.076 familias que habitan en 9 barrios que conforman un polígono, que 
presentan una población en conjunto a favorecer de 25.382 habitantes, las cuales 
presentan condiciones económicas no favorables, mediante la ejecución de obras que 
permitan mejora las condiciones generales del sector, con la intervención de vías 
favoreciendo la movilidad y accesibilidad en los barrios que hacen parte del polígono, 
permitiendo se articule la comunicación entre los barrios que lo conforman y a su vez se 
mejore la conexión con las vías principales que permiten la comunicación con los 
diferentes sectores de la ciudad de Sincelejo. 
 
Brindar espacios adecuados para la recreación y a su vez disminuir el déficit de espacios 
recreodeportivos en el área del polígono del proyecto, mediante la intervención como 
parque de dos(2) áreas, correspondiente a un (1) área libre y a un (1) parque existente. 
 

 

 Valor Total del Proyecto: Siete mil doscientos noventa y ocho millones seiscientos treinta y 
siete mil setecientos sesenta y tres pesos con noventa y cinco centavos 
($7.298.637.763,95) Mcte. Valor que incluye estudios y diseños e interventoría.  
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1. Contexto geográfico 
   

1.1 Localización geográfica País – Departamento:  

El proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios ZONA SUR se encuentra ubicado en el 
municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. 

 
El Departamento de Sucre, se localiza en el Norte de Colombia, haciendo parte de 
la región Caribe. Siendo su capital Sincelejo. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la zona sur del casco urbano de la ciudad de 
Sincelejo, zona conformada por las comunas 8 y 9; correspondiendo al sector de la 
ciudad con mayor número de necesidades, presentando además el mayor índice de 
población y hacinamiento. 
 
El polígono de barrios correspondiente al proyecto MIB ZONA SUR está ubicado en 
la comuna 8 y está conformado por 9 barrios.  
 

 
Imagen No.1 Localización País – Departamento-Municipio 
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Departamento: Sucre 

Municipio: Sincelejo 

Escala de 
Intervención: 

Zonal 

Barrios 
polígono 

MIB(s): 

Antonio Nariño, Gran Colombia, Normandía, Nueva Esperanza, Puerto Arturo, El Poblado, Villa 
María, Villa Mady y la Paz. 

Cuadro No.1- Escala de intervención 

Los barrios que conforman el polígono se encuentran intercomunicados entre sí por 
vías, las cuales en su mayoría no poseen pavimento, de igual manera se comunican 
con los barrios que le circundan con vías con las mismas características. 
 
La intercomunicación con los diferentes sectores de la ciudad de Sincelejo se logra 
a través de tres vías principales correspondiente a el anillo vial de la zona sur, el 
cual atraviesa toda la zona sur, la vía el progreso o carrera 19 y la calle 38 o antigua 
troncal de occidente. Todas se encuentran pavimentadas. 
 
1.2 Escala de Intervención  

 
Imagen No.2 Polígono de afectación MIB y relación de barrios intervenidos 
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 MIB ZONA SUR-MUNICIPIO DE SINCELEJO 

N° NOMBRE DEL BARRIO 
N° DE 

PREDIOS 
N° DE 

VIVIENDAS 
N° DE 

HOGARES 
N° DE 

HABITANTES 
AREA BARRIO 

(HA) 

1 ANTONIO NARIÑO 136 135 137 687 1,85 

2 GRAN COLOMBIA 1.041 1.031 1.051 5.256 19,84 

3 NORMANDIA 414 410 418 2.090 6,74 

4 NUEVA ESPERANZA 130 129 131 656 1,85 

5 PUERTO ARTURO 405 401 409 2.045 5,78 

6 EL POBLADO 2.000 1.980 2.020 10.098 36,02 

7 VILLA MARIA 90 89 91 454 0,88 

8 VILLA MADY 810 802 818 4.090 10,53 

9 LA PAZ 148 147 149 747 1,85 

 TOTALES 5.174 5.122,26 5.225 26.124 85,35 

 
Cuadro No.2- N° de predios, viviendas, hogares, habitantes y área, por barrio y general del polígono 

 

El número de predios fue obtenido de la cuantificación de los planos generales de 
los barrios con la división de lotes. El número total de predios es de 5.174. 
 
Este sector es densamente poblado y construido, por lo que se puede concluir que 
el índice de construcción se presenta en el orden del 99%. Por ser un sector 
netamente residencial, este porcentaje se le aplica al número de predios que 
conforman cada barrio y nos arroja el número de viviendas construidas. El número 
total de viviendas construidas es de 5.122,26. 
 
De acuerdo a información del censo DANE 2.018, a nivel nacional el número de 
hogares es mayor con respecto al número de viviendas. Existen viviendas que son 
habitadas por más de un hogar. El Municipio de Sincelejo no es ajeno a este 
comportamiento. En la cabecera municipal de Sincelejo existe 67.248 unidades de 
vivienda con personas presenta y 68.194 hogares, lo cual nos arroja un mayor 
número de hogares con respecto a las viviendas en un porcentaje del 1.4%. La 
comuna 8, en la cual se encuentra ubicado el polígono de barrios, presenta junto 
con la comuna 9 de Sincelejo, el mayor índice de densidad de población y 
hacinamiento, por lo que el porcentaje el número de hogares con respecto a las 
viviendas existentes en este sector es mucho mayor y se considera en el orden del 
2%.  Para conocer el número de hogares de los barrios que conforman el polígono 
de barrios del proyecto MIB zona sur se le aplica al número de viviendas el 
porcentaje del 2% descrito anteriormente. El número total de hogares es de 5.225. 
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De acuerdo a información del censo DANE 2.018 el promedio de números de 
personas por hogar en la cabecera municipal de Sincelejo es de 3.62 personas. La 
comuna 8, en la cual se encuentra ubicado el polígono de barrios, presenta junto 
con la comuna 9 de Sincelejo, el mayor índice de densidad de población, por lo que 
se considera que el promedio de miembros del hogar en este sector es mayor al 
promedio general de la ciudad de Sincelejo, estimándose en 5 personas por hogar. 
Para determinar el número de población que conforma el polígono de barrios del 
proyecto MIB, se multiplica el número de hogares por 5 miembros que conforman el 
hogar promedio en esta zona. El número total de habitantes es de 26.124. 
 
El polígono de barrios del proyecto MIB zona sur cuenta con área total de 85.35 Ha. 
 
De acuerdo a información suministrada por Migración Colombia, la población 
venezolana asentada el departamento de Sucre corresponde a 22.772 personas, 
de la cuales 11.424 se encuentran asentadas en el municipio de Sincelejo, lo cual 
representa un porcentaje del 50% de la población general del departamento. 
Convirtiéndose la ciudad de Sincelejo en la mayor receptora de migrantes 
venezolanos. 
 
La población migrante venezolana en Sincelejo, está conformada en un alto 
porcentaje por personas de escasos recursos, que por su condición económica 
busca asentarse en barrios con condiciones precarias, como los que conforman el 
polígono de barrios del proyecto MIB zona sur. 
 
El municipio de Sincelejo posee una población de acuerdo al censo DANE de 2018 
de 274.622 habitantes, el porcentaje de población venezolana asentada en el 
municipio es de 11.424 lo cual corresponde al 0.041% de población. 
 
En los barrios con las características socioeconómicas similares a los que 
conforman el polígono de barrios esta incidencia de población migrantes es mayor, 
considerándose que el porcentaje que representa con respecto a la población está 
en el orden del 8%. 
 
Teniendo en cuenta que la población conjunta de los nueve barrios que conforman 
el polígono de barrios de la zona sur corresponde a 26.124 habitantes, al aplicarle 
el porcentaje predominante de esta población en los barrios con esta característica, 
nos arroja una población migrante venezolana correspondiente a 2.090 personas. 
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Imagen No.3 límite de barrios Polígono de afectación MIB 

 
 
El perímetro del polígono de barrios limita con los siguientes barrios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuadro No.3- relación de barrios que limitan con polígono de barrios MIB 

 
 

 

Norte: La campiña, Simón Bolívar y 8 de diciembre 

Sur: Área rural del Municipio de Sincelejo 

Este: Barrios la Victoria, Divino Niño, La Esmeralda y predio 
(finca) de propiedad de Jaime Bustamante Cavallo 

Oeste: Barrio villa Mady etapa I y predio (finca) de propiedad 
de Jaime Cavallo 
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2. Contexto histórico   
 

2.1 . Breve reseña del barrio o zona a intervenir: 

2.1.1. Estos barrios se ubican en terrenos que hacían parte de fincas existentes en 
el sector y que fueron ocupándose desde la década de los años 80, generando un 
crecimiento de la ciudad de Sincelejo en la periferia sur de manera incontrolada, sin 
ninguna norma urbana, algunas veces producto de invasiones, agentes externos 
como urbanizadores ilegales y la necesidad reinante de vivienda. 
 
Los urbanizadores ilegales, eran líderes comunales que se aliaron con políticos de 
la época y adquirían los predios, que luego eran loteados y entregadas o vendidos 
a familias necesitadas, con el compromiso de apoyar a los candidatos que se 
determinaran.  
 
Estos lotes se adjudicaban gratuitamente o se vendían a bajos costos mediante un 
esquema de pago de cuota inicial y posteriormente cuotas pagaderas 
mensualmente.  
 
Los líderes promotores de estas urbanizaciones, organizaron a la comunidad y 
crearon Asociaciones de Viviendas Legalizadas y a nombre de las cuales se 
titularon los predios ocupados mediante escrituras públicas. 
 
A partir de la adquisición de los predios se realizaron los levantamientos 
topográficos de las áreas ocupadas, generando los planos urbanísticos de 
manzanas y lotes, se hicieron las escrituras de loteo y se inscribieron en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo. Posteriormente se entregaron 
los lotes a las familias a través de Promesas de Compraventa que eran firmadas 
por los Representantes de las Asociaciones. Estas promesas de Compraventas 
también eran entregadas a los nuevos habitantes que llegaron al barrio y adquirieron 
los lotes a precios bajos para la construcción de viviendas. 
 
Noel Martínez Pino, mediante Escritura Pública, entregó algunos lotes como 
representante del Barrio La Gran Colombia, para que el Municipio hiciera las 
inversiones en obras de urbanismo y otorgara los títulos de propiedad a las familias 
que los ocupaban. 
  
Los terrenos donde se edificaron los barrios Villa María, Puerto Arturo y El Poblado 
fueron adquiridos por El Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana de Sincelejo “FOVIS”. 
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En su mayoría son asentamientos que, por sus condiciones iniciales de 
subnormales, tuvieron un crecimiento espontaneo que conllevó a que la mayor parte 
del sector creciera sin la debida planificación espacial de barrio o urbanización como 
tal, originando en su momento construcciones en materiales transitorios como 
tablas, bahareque, bloque y diversos materiales, producto de las bajas condiciones 
socioeconómicas de sus moradores. 

Todos esos barrios se han desarrollado dentro de la subnormalidad y con 
características comunes, dentro de las que se destacan, tenencia de la tierra, 
ausencia de servicios públicos y de áreas para equipamiento urbano.  
 
Estos barrios se convirtieron a partir del año 1990 en lugar de destino para familias 
desplazadas del campo a la ciudad, que llegaban a Sincelejo procedentes de los 
Montes de María y de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Antioquía y de la 
subregión de la Mojana y del San Jorge en sucre, que veían en estos barrios 
facilidades para adquirir lotes a bajos costos y en los cuales edificaban viviendas 
con materiales de mala calidad para el refugió de la familia. En los últimos años se 
ha visto un incremento notorio de familias migrantes venezolanas, que, por sus 
condiciones socioeconómicas precarias, estos barrios representan una oportunidad 
de asentamiento. 
 
2.1.2. Relieve 
 
Los barrios presentan un relieve con pequeñas ondulaciones que originan drenajes 
naturales de aguas lluvias al arroyo el Pintado que atraviesa el sector de la zona 
sur. El único barrio con un relieve diferente es el Poblado, presentando una 
pendiente más pronunciada. 
 
2.1.3. Vivienda 
 
A partir de la adjudicación del lote, las familias iniciaban la construcción de las 
viviendas con sus propios recursos, a través de un proceso progresivo, con el apoyo 
de maestros y oficiales de la construcción empíricos, desconociendo en la mayoría 
de casos las normas constructivas e urbanísticas vigentes. 
 
Este proceso de construcción en estos asentamientos, da como resultados 
viviendas con muchos déficits en su calidad y carencias de espacios adecuados. 
 
Las viviendas se construyeron por etapas durante muchos años, en las cuales la 
parte económica y el crecimiento de la familia marcó las pautas de su desarrollo. 
Presentan fachadas distintas unas de otras, nada es uniforme ni homogéneo y al 
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interior los espacios que la conforman presentan algunos patrones comunes de 
diseño.  
 
En su mayoría, están construidas con materiales permanentes, muros en bloques y 
cubiertos con tejas de zinc o asbesto cemento. Un alto porcentaje de ellas presentan 
carencias en pisos, estructuras, cubiertas, algunas no cuentan con cocina o baños 
adecuados y son deficientes las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.  
 
En el sector se encuentra viviendas con espacios destinados al comercio, como 
tiendas, salones de belleza, restaurantes, misceláneas, venta de minutos de celular 
etc.  
 
Vale destacar en estos procesos urbanos, la labor colectiva, el esfuerzo y el 
autoconstrucción por parte de las familias, que además de estar afectadas por 
diversas condiciones sociales y económicas, asumieron el esfuerzo de levantar sus 
barrios y viviendas.  
 
2.1.4. Economía 
 
En los barrios populares de origen informal, históricamente la pobreza es un 
denominador común. En estos barrios son poco los pobladores que participan en el 
trabajo formal, ya que en nuestra ciudad la oferta de trabajo es poca. 
 
Esto hace que las familias se dediquen, para obtener sus ingresos del trabajo 
informal, que es una forma de amortiguar el desempleo, por lo que el llamado 
“rebusque” se han convertido en una alternativa de supervivencia para las familias 
de estos barrios. Las tiendas de barrios se convierten en las principales unidades 
económicas del sector, mediante la distribución minoritaria de productos de primera 
necesidad, de aseo personal y otros. 
 
Encontramos familias que sus ingresos provienen de productos elaborados o 
transformados por ellos mismos (chichas, bolis, bollos, panelitas, panes, fritos, 
chicharrones, pizzas, etc.) y familias que comercializan productos elaborados que 
adquieren en los almacenes, por internet o revistas y los venden a créditos en el 
barrio (ropas, joyas, productos de belleza y todo lo de variedad). En muchas 
viviendas encontramos ventas de comidas, artesanías, alquiler de lavadoras, 
servicios de internet, impresora, fotocopiadora, venta de minutos, etc.  
 
En algunos barrios encontramos bares para la venta de bebidas alcohólicas. Un 
gran grupo poblacional, representado en un alto porcentaje por jóvenes, se dedican 
al mototaxismo, actividad que representa una fuente de ingreso para la familia.  
 



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 10 de 87 
 

También es importante el trabajo que realizan habitantes de estas comunidades en 
el mercado público de Sincelejo, ya sea participando en el cargue de mercancía o 
vendiéndolas en puestos fijos. Algunos se surten de los alimentos en el mercado 
público para posteriormente salir a vender en carretillas en los diferentes barrios de 
Sincelejo. 
 
Todas estas formas de trabajó son precarias y no permiten los ingresos suficientes 
para el bienestar de la familia.  
 
El estrato socioeconómico en estos barrios es el 1. 
 
3. Contexto Social    

 

3.1 Perfil de Población:  

Los Barrios que hacen parte del polígono del MIB zona sur en los últimos años han 
tenido un incremento de la población, originado principalmente por familias 
desplazadas y migrantes venezolanos que tienen en este sector una alternativa de 
hábitat para ellos y sus familiares. 
 
El número de habitantes establecido en los 8 barrios es de 25.382 y de ellos hacen 
partes grupos étnicos minoritarios como indígenas y afrodescendientes pero la 
población en su gran mayoría es mestiza. 
 
Es importante señalar que estos barrios fueron receptores de población desplazada 
producto del fenómeno de violencia que atravesó el país, población proveniente de 
las áreas rurales de municipios de nuestro departamento y de departamentos 
vecinos. Estos desplazamientos se acrecentaron a finales de la década de los años 
90 y primeros años de la década del 2000. 
 
En los últimos años también se han radicado en estos barrios personas migrantes 
de Venezuela que salieron de su país como consecuencia de la crisis política y 
económica que afrenta esta nación. La población migrante que habita en los barrios 
que conforman el polígono corresponden a 2.030 personas. 
 
En este sector como en muchos de Sincelejo, las familias no cuentan con ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades mínimas (alimentación, vestido, aseo 
personal, pago de servicios públicos etc.) y la falta de oportunidades laborales que 
van en detrimento del desarrollo individual y colectivo del sector. 
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El servicio de salud es recibido por la mayoría de los habitantes por sus afiliaciones 
a las entidades prestadoras de este servicio a través del SISBEN o sea del régimen 
subsidiado. 
 
Los estudiantes asisten a la institución educativa Nueva Esperanza, ubicada en el 
Barrio Gran Colombia y a los existentes en barrios aledaños que imparten educación 
prescolar, primaria y básica secundaria. 
 
La comunidad no cuenta con un servicio de transporte eficiente y tienen 
necesidades en vías, parques y zonas recreativas para el disfrute de la población 
en general. 
 
A partir de los resultados arrojados en la ciudad de Sincelejo por el censo elaborado 
por el DANE en el año 2018, podemos definir la población del sector por Grupo de 
edad de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
0   – 14  años…………………….24.9% 
15 – 59  años…………………….63.4% 
+ De 59 años……………………..11.7% 
 

 

BARRIO                                                                  POBLACION TOTAL 

POBLACION DE GRUPO POR EDADES 

 0-14 Años 15-59 Años + 59 Años 

1 ANTONIO NARIÑO                  687,00             171,06             435,56               80,38  

2 GRAN COLOMBIA              5.097,00         1.269,15         3.231,50             596,35  

3 NORMANDIA              2.027,00             504,72         1.285,12             237,16  

4 NUEVA ESPERANZA                  636,00             158,36             403,22               74,41  

5 PUERTO ARTURO              1.983,00             493,77         1.257,22             232,01  

6 EL POBLADO              9.792,00         2.438,21         6.208,13         1.145,66  

7 VILLAMARIA                  441,00             109,81             279,59               51,60  

8 VILLAMADY              3.966,00             987,53         2.514,44             464,02  

9 LA PAZ                  754,00             187,75             478,04               88,22  

 TOTAL            25.382,00         6.320,37       16.092,82         2.969,81  
 

Cuadro No.4- Distribución de la población por grupo de edades 
 

 
 

3.2  Organización social: 

Este sector de la comuna ocho, a la cual pertenecen los barrios que hacen parte del 
polígono de barrios del proyecto, cuenta con juntas de acciones comunales, 
integradas voluntariamente por los residentes de los barrios, los cuales aúnan 



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 12 de 87 
 

esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de 
la comunidad y así velar por la dignidad de sus familias, trabajo realizado 
mancomunadamente con ediles comunales que fueron elegidos por voto popular. 
 
En los barrios que conforman el Polígono del proyecto MIB zona sur prestan 
atención a la comunidad las siguientes entidades de orden nacional y municipal a 
través de sus programas sociales: 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) participa con los siguientes 
programas sociales: 

 
- Hogares Comunitarios tradicionales que brindan alimentos a niños de 0 a 5 

años. 
- Hogares Comunitarios FAMI, los cuales atienden a madres gestantes y 

lactantes inscritas en el programa. 
- Programa de desayunos infantiles atendiendo niños de entre los 6 a 10 años. 
- Programa de Adulto Mayor PNAAN, el cual se desarrolla en los salones 

comunales. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION  
 
Esta secretaria cumple en el sector la función social de educar de acuerdo con lo 
establecido en la constitución política en la ley y en las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y la sociedad, en su carácter de servicio público. 
 
Los estudiantes de estos barrios asisten a las instituciones educativas que tienen 
cobertura en el sector, tales como la Institución Educativa Nueva Esperanza ubicada 
en el barrio Gran Colombia y otras instituciones en los barrios aledaños como 
Institución Educativa Simón Araujo, Institución Educativa la Unión e Institución 
Educativa San José. 
 
Los pocos estudiantes que llegan a estudios técnicos y profesionales los realizan 
en el Sena o en la Universidad de Sucre. 
 
Este sector también se beneficia de los siguientes programas liderados por esta 
secretaria: 

 
- El programa de alimentación PAE, busca como objetivo contribuir con la 

Permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 
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fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de 
aprendizaje a través de un suministro de un componente alimenticio. 
 

- Programas de Alfabetización que atiende a la población analfabeta o 
iletrada, a   través de diversos modelos educativos flexibles.  

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
La secretaria de Desarrollo Social también hace presencia con los siguientes 
programas: 

 
- La oficina del Adulto Mayor coordina en la ciudad de Sincelejo el Programa 

de protección Social al Adulto Mayor "Juan Luis Londoño de la cuesta" 

(PPSAM) . "COLOMBIA MAYOR", liderado por el Ministerio del Trabajo y 

financiado con recursos de la subcuenta de subsistencia del fondo de 

solidaridad pensiona, el cual tiene como finalidad proporcionar un subsidio 

económico a la población adulta mayor que se encuentra en estado de 

indigencia o extrema pobreza. 

- Programa de desayuno y almuerzo en el Centro de Día para los señores de 

la tercera edad que no reciben el incentivo en especie. 

- Programa de Familias en acción que beneficia a niños y adolescentes con 
un incentivo en especie. El Programa consiste en la entrega condicionada y 
periódica de una transferencia monetaria directa a las familias en condición 
de pobreza y pobreza extrema. El programa busca fomentar la asistencia a 
los controles de crecimiento y desarrollo en salud y permanencia escolar de 
los niños, niñas y adolescentes así mismo contribuir a la prevención del 
embarazo en la adolescencia, para que las personas puedan hacer parte del 
programa familias en acción deben estar focalizadas en el SISBEN en la 
categoría requerida. La selección de los beneficiarios es realizada por el 
Departamento para la Prosperidad Social.  
 

- Programa de Jóvenes en Acción que beneficia a adolescente que inician su 
carrera profesional, consistente en un incentivo semestral. Jóvenes en 
Acción, es un programa de Prosperidad Social que orienta sus acciones a la 
formación de capital humano de los colombiano jóvenes, estudiantes de 
educación superior en condición de vulnerabilidad, mediante la entrega de 
incentivos económicos que permitan el acceso y la permanencia en la 
educación superior y el desarrollo de competencias y acciones 
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complementarias en el marco de los Componentes de Formación, 
Habilidades para la Vida y Gestión de Oportunidades. 

 
- Cultivarte es un programa social realizado gracias a la alianza público-

privada entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Alcaldía Municipal de 
Sincelejo, el cual se desarrolla en el Barrio Uribe Uribe, más específicamente 
en "Casa verde”, barrio perteneciente a la comuna ocho. El programa nace 
de la necesidad de transformar la historia de los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad, buscando cultivar en ellos buenos hábitos de uso del tiempo 
libre y de esta manera ofrecerles espacios sanos y seguros para el desarrollo 
de sus talentos. Se Proporcionan espacios de aprendizaje lúdico donde los 
beneficiarios logran potencializar sus talentos e inspirar a otros a lograr sus 
metas a través del desarrollo de sus habilidades. 
 

- Programa del Banco de Alimentos donde se les brinda mercados a las 
familias inscritas o que pertenezcan a sectores vulnerables. Programa 
Banco de alimentos es el encargado de entregar ayudas alimentarias a la 
población vulnerable del municipio de Sincelejo, incluyendo a madres 
gestantes, madres lactantes, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores y niños en situación de riesgo, actualmente no contamos 
con kits disponibles para entrega. 
 

- Programa para niños bajos de pesos, a los cuales se le hace un seguimiento 
y les facilitan un kit nutricional. 
 

- Programas para lactantes y gestantes, donde vigilan que el estado de estos 
sea saludable. 
 

- Programas con Etnias, Mujeres y Juventud, donde la secretaria apoya los 
proyectos de Emprendimiento que desarrollan estas personas y orientan a 
los jóvenes para emprender estudios para su formación. 

 
IMDER 
 
El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Sincelejo IMDER, lidera 
varios programas en estos Barrios entre los que se encuentran: 

 
- Escuelas públicas deportivas, es un proyecto de formación deportiva que 

involucra a niños desde los 6 a los 13 años y que contribuye a la formación 
integral del ser humano, fortaleciendo su proceso de socialización y 
aprendizaje como la convivencia pacífica, la cultura ciudadana y la no 
violencia a través de actividades deportivas y lúdicas. 
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- Programa Sincelejo saludable, espacio donde la población desarrolla 

actividades físicas y estilo de vida saludable que contribuyen a la buena 
salud. 

 
COMISARIAS DE FAMILIA 
 
Las comisarías de Familia cumplen su función de protección dentro de los hogares 
en este sector atendiendo: 

 
- La Violencia Intrafamiliar, la misión de la comisaria en estos casos es 

prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos del hogar 
involucrado. 
 

- Conciliación: por medio de esta brindan ayuda y asesoría de un tercero 
neutral, que es el conciliador para solucionarlos conflictos a través de la 
escucha y el dialogo. 
 

- Brindan amparo policivo valorando los riesgos que tiene la familia en 
conflicto. 
 

- Atiende la salud de la persona violentada, para que sea examinada por un 
médico legista. 
 

- Realiza visitas domiciliarias a las familias afectadas por violencia o que están 
en conciliación. 
 

- Realizan charlas preventivas a los hogares de este sector. 
 
Debido a las condiciones económicas de los habitantes de estos sectores, se refleja 
una problemática social debido a las carencias o problemáticas que exigen solución 
para estas familias y se pueden enumerar en:  

 

- Mejora de sus viviendas ya que la mayoría de estas presentas deficiencias 
en pisos, muros, cubiertas, cocina y baño. 

- Mal estado de las vías, dificultando la movilidad en tiempos de invierno y el 
acceso de transporte público y privado. 

- Mal estado de las redes de Acueducto y alcantarillado. 
- Falta de empleo o generación de ingreso. 
- Deserción escolar 
- Drogadicción en los jóvenes 
- Embarazo en adolescentes 
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- Violencia intrafamiliar y maltrato infantil 
- Carencia de espacios deportivos y Zonas verdes 
- Desnutrición infantil. 

 
4. Aspectos Normativo 

 
4.1 . Plan de ordenamiento territorial:  

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sincelejo fue adoptado 
mediante Acuerdo 007 de 2000. 
 
Mediante acuerdo Nº 147 de diciembre 17 de 2.015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE”, se adoptó el plan de 
ordenamiento Territorial del Municipio de Sincelejo de segunda generación. 
 
Mediante acuerdo No. 177 de mayo 16 de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL 
ACUERDO 147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, se 
modificaron excepcionalmente las normas urbanísticas del acuerdo 147 de 2.015. 
 
En el acuerdo Nº 147 de diciembre 17 de 2.015 el tratamiento de mejoramiento 
integral de barrios este incluido en: 
 
- En el titulo III- componente urbano, subtitulo 1- Modelo de ordenamiento y 

políticas para el suelo urbano y de expansión, articulo 64- Modelo de 

ordenamiento del suelo urbano y de expansión , en sus postulado se concreta 

un modelo o visión territorial sobre la política urbana y de expansión y  

específicamente en el postulado 4 manifiesta “ Una ciudad que consolida sus 

sectores urbanos surgidos de procesos no formales, mediante acciones de 

mejoramiento integral que articulan  intervenciones en vialidad, transporte, espacio 

público, equipamientos sociales y servicios públicos y que se apoya en políticas 

sociales de equidad, solidaridad y prosperidad”. Página 130 a 132. 

 

- En el título III– componente urbano, subtitulo 4- Norma urbana, capitulo 1- 

Principios, índices, usos, tratamientos y fichas normativas, articulo 96- 

Articulación de la norma a los tratamientos urbanísticos, Se especifica que a 

cada porción del territorio urbano y de expansión urbana se le asigna uno de los 

cinco tratamientos urbanísticos adoptados en el presente Acuerdo entre los 

cuales se encuentra el Tratamiento de mejoramiento integral de Barrios. Página 

176. 
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- En el título III – componente urbano, subtitulo 4- Norma urbana, capitulo 5- 

Tratamiento de mejoramiento integral de Barrios- artículos 108 y 109 especifican 
     “Artículo 108. Objetivos del tratamiento de mejoramiento integral de barrios 

 

El tratamiento de mejoramiento integral de barrios está dirigido a la regularización de las 

condiciones urbanísticas de los asentamientos humanos de origen informal existentes en el 

municipio, para lograr su adecuada integración a la estructura de la ciudad. Los objetivos del 

tratamiento son los siguientes: 

 

1. Promover el mejoramiento de las condiciones urbanísticas de los barrios localizados al 

nororiente y suroccidente de la ciudad, mediante la generación y/o recuperación de espacio 

público y equipamientos. 

 

2. Estructurar los barrios a partir de nuevos ejes ambientales definidos por los arroyos, 

articulando a dichos ejes nuevas áreas de parques y equipamientos. 

 

3. Promover y desarrollar procesos de redensificación urbana y oferta de nuevo suelo urbanizado 

en los barrios, para potencializar los beneficios derivados del mejoramiento del estándar 

urbanístico en parques y equipamientos sociales. 

 

4. Promover acciones complementarias ligadas a la productividad, para vincular a los residentes 

permanentes de los barrios objeto de mejoramiento integral en los proyectos y planes de 

transformación y recualificación urbana. Promover 

 

 el control urbano y la transferencia y desarrollo de capacidades locales en la aplicación de 

normas urbanas y gestión de proyectos barriales. 

 

5. Promover la cohesión y el desarrollo social mediante el reconocimiento de la legitimidad de 

las organizaciones de la comunidad y la valoración de los procesos de organización y 

participación de los ciudadanos en procesos de cualificación urbanística, espacial y ambiental 

de los barrios. 

 

Artículo 109. Planes urbanísticos especiales de mejoramiento integral 

 

La Administración Municipal liderará la formulación y desarrollo de los siguientes planes 

urbanísticos especiales de mejoramiento integral de barrios: 

 

1. Plan urbanístico especial de mejoramiento Los Rosales - Comuna 6 

2. Plan urbanístico especial de mejoramiento La Pollita - Comuna 1 

3. Plan urbanístico especial de mejoramiento Bella Vista - Comuna 9 

4. Plan urbanístico especial de mejoramiento El Poblado - Comuna 8 

5. Plan urbanístico especial de mejoramiento El Jordán - Comuna 3 

 

Parágrafo único. Se establece como prioritaria la formulación y adopción mediante Decreto, del 

Plan Urbanístico Especial de mejoramiento Bella Vista - Comuna 9. Para tal fin, la Administración 

Municipal cuenta con un plazo de un año, contado a partir de la adopción del presente Acuerdo.” 
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Páginas 192 y 193 

 
- En el titulo III- componente urbano, subtitulo 5- Plan de vivienda, articulo 122 

programa de mejoramiento integral de barrios se especifica: 

“El programa tiene la finalidad de lograr equidad territorial y reducir la pobreza de los hogares, 

a partir de la acción en los principales núcleos de informalidad del municipio.  Se desarrollarán 

acciones de mejoramiento desde una política de densificación que permita potenciar las ventajas 

sociales derivadas de la intervención pública en vías, espacios públicos y equipamientos. 

 
Las acciones se dirigen al mejoramiento físico, social, económico, organizacional y ambiental de 

los asentamientos, articulando el trabajo cooperativo entre ciudadanos, grupos comunitarios, 

sector privado y la Administración Municipal. 

 

Los proyectos de MIB se entienden como acciones integrales que incluyen la instalación o 

mejoramiento de infraestructura básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de 

saneamiento básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios públicos, construcción 

de drenajes, reducción y prevención de riesgos, provisión de servicios de electricidad, y la 

regularización y formalización de la tenencia a través de procesos de legalización urbanística y 

de titulación predial. Se buscará además el mejoramiento de la vivienda, la construcción de 

vivienda en sitio propio, y el desarrollo de nueva vivienda en proyectos de mayor densidad. 

 

Se articula con las determinaciones establecidas en el presente Plan en relación con el Plan de 

Mitigación del Riesgo y específicamente con el reconocimiento de las zonas de riesgo alto no 

mitigable. Estas áreas son insumo para las acciones de reasentamiento de población y 

recuperación de zonas degradadas. 

 

Las áreas objeto del Programa son las señaladas bajo el “tratamiento de mejoramiento integral” 

en el presente Plan. El Municipio formulará Planes Urbanísticos Especiales de Mejoramiento 

Integral, como estrategia para la planificación y gestión en mejoramiento integral.” 

Páginas 208 y 209 

 

- En el título IV – Instrumentos de gestión, planeamiento, financiación, capitulo 1- 

Instrumentos de gestión y planeamiento, en su artículo 124, identifica los 

instrumentos de planeamiento y gestión entre los cuales se encuentra los planes 

urbanísticos especiales de mejoramiento integral de barrios. Página 211. 

 

- En el título IV – Instrumentos de gestión, planeamiento, financiación, capitulo 1- 

Instrumentos de gestión y planeamiento, en su artículo 127- Plan Urbanístico 

Especial de Mejoramiento Integral de Barrios, especifica: 

 

“El Plan tiene la finalidad de establecer las pautas urbanísticas y de gestión social y los 

instrumentos normativos y operativos para la acción territorial en los asentamientos de origen 

informal existentes en el Municipio, clasificadas bajo el tratamiento de mejoramiento integral. Es 

un instrumento liderado por la Administración Municipal, dirigido a lograr la cohesión y el 
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desarrollo social mediante el reconocimiento de la legitimidad de las organizaciones de la 

comunidad y la valoración de los procesos de organización y participación de los ciudadanos.  

 

El Plan Urbanístico Especial contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos:  

 

1. Formulación urbanística general para la articulación e integración de los barrios al tejido 

urbano y la funcionalidad de la ciudad. 

 Formulación de los sistemas de vialidad, transporte, espacio público y equipamientos colectivos 

y urbanos.  

 

2. Mejoramiento de las condiciones de salubridad de los barrios, con énfasis en la infraestructura 

de acueducto y alcantarillado.  

 

3. Definición de la estrategia para la redensificación urbana y la oferta de nuevo suelo 

urbanizado.   

 

4. Formulación de las pautas para el mejoramiento de la imagen y el paisaje urbano del barrio.  

 

5. Formulación de la estrategia para la vinculación del sector privado en el desarrollo del Plan.  

 

6. Formulación de la estrategia productiva para vincular a los residentes permanentes de los 

barrios objeto de la intervención a los procesos de mejoramiento y otras oportunidades 

económicas.  

 

7. Formulación de la estrategia para el control urbano y la transferencia y desarrollo de 

capacidades locales en la aplicación de normas urbanas y gestión de proyectos barriales.  

 

8. Estrategia de coordinación interinstitucional con instancias departamentales y nacionales para 

la coparticipación en los proyectos de mejoramiento integral de barrios. Principalmente en 

relación con políticas sectoriales como conexiones intra domiciliarias y titulación de predios. 

 

9. Estrategia para la seguridad y convivencia, la disminución del índice de criminalidad y la 

generación de efectos positivos sobre las actividades de la comunidad y en especial de los 

jóvenes.  

 

10. Estrategia de sostenibilidad de las inversiones para garantizar la operación y mantenimiento 

de las obras ejecutadas por la Administración Municipal y la comunidad organizada, 

principalmente en los proyectos de espacio público y equipamientos sociales “. Página 213 a 

215. 
 

 

4.2 . Plan de desarrollo:  

Mediante el acuerdo 266 de 15 de julio de 2020, se adoptó el plan de desarrollo del 
municipio de Sincelejo, vigencia 2020-2023-UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS. 
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El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 UNIDOS TRANSFORMAMOS MAS en 
su programa HABITAT, en su aparte MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, 
pagina 146 especifica:  
 
“Las comunas 1,2,3,5,6,8 y 9 están clasificadas dentro del marco de planes urbanísticos especiales 
de mejoramiento integral como estrategia para la planificación y gestión de mejoramiento integral. 
 
Entre los barrios que requieren mejoramiento integral encontramos:” 
 

 
Cuadro No.5- Barrios que requieren mejoramiento integral de acuerdo al Plan de Desarrollo 

 

5. Contexto Urbanístico 

5.1 Tratamientos Urbanísticos:  

Los planos que hacen parte de los acuerdos Nº147 de diciembre 17 de 2.015, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE” y el 
acuerdo 177 de mayo 16 de 207, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN 
EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL ACUERDO 147 DE 
2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, que tienen incidencia 
urbanística sobre el sector en el cual se focaliza el polígono de barrios del proyecto 
MIB zona sur corresponden a: 
 
- Plano 09 POT- CLASES DE SUELO  
- Plano 22 POT- DELIMITACIÓN DE FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA EN 

SUELO URBANOS. 
- Plano 23 POT- USOS DEL SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 
- Plano 24 POT- AREAS DE TRATAMIENTO EN SUELO URBANO Y DE 

EXPANSION. 
- Plano 25 POT- ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO Y DE 

EXPANSIÓN. 
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Imagen No.4- Plano 09 POT- CLASES DE SUELOS 
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Imagen No.5- Plano 09 POT- CLASES DE SUELOS con la implantación del polígono de barrios; se aprecia que se encuentra dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo. 
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Imagen No.6- Plano 22 POT- DELIMITACIÓN DE FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA EN SUELO URBANOS; se observa la comuna 8 en el 

cual se ubica el proyecto MIB ZONA SUR- 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
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Imagen No.7- Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- municipio de Sincelejo en el Plano 22 POT- DELIMITACIÓN DE 
FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA EN SUELO URBANOS. 
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Imagen No.8- Plano 23 POT- USOS DEL SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 
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Imagen No.9-Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- municipio de Sincelejo en el Plano 23 POT- USOS DEL SUELO 
URBANO Y DE EXPANSIÓN. Se observa que dentro del polígono de barrios predomina el uso residencial (amarillo) y se presenta un uso 
institucional (azul), correspondiente a la institución educativa Nueva Esperanza 
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Imagen No.10- Plano 25 POT- ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 
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Imagen No.11- Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- municipio de Sincelejo en Plano 25 POT- ÍNDICE DE 
OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN. Se observa que el polígono de barrios se encuentra en una zona determinada como 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ÁREAS (azul) 
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Imagen No.12- Plano 24 POT- AREAS DE TRATAMIENTO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. 
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Imagen No.13- Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- municipio de Sincelejo en Plano 24 POT- AREAS DE 
TRATAMIENTO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. Se observa que el polígono de barrios se encuentra en una zona determinada como 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ÁREAS (azul) 
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5.2 Legalización Urbanística  

N° 
NOMBRE DEL 

BARRIO 
DIRECCION 

RESOLUCION DE 
LEGALIZACION DEL BARRIO 

PLANOS NORMATIVOS 

1 ANTONIO 
NARIÑO 

COMUNA 8- SUR Resolución N° 0952 
de 31 mayo de 
2.021 

Plano 09 POT- CLASES DE SUELO                                                             
Plano 22 POT- DELIMITACIÓN DE 
FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA 
EN SUELO URBANOS.                                                                        
Plano 23 POT- USOS DEL SUELO 
URBANO Y DE EXPANSIÓN                                                                   
Plano 24 POT- AREAS DE 
TRATAMIENTO EN SUELO URBANO 
Y DE EXPANSION.                                                                                      
Plano 25 POT- ÍNDICE DE 
OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO 
Y DE EXPANSIÓN 

2 GRAN 
COLOMBIA 

COMUNA 8- SUR Resolución N° 2265 
de mayo 3 de 2.005 
y resolución N°1485  
de 18 de abril de 
2.006 

3 NORMANDIA COMUNA 8- SUR Resolución N° 1726 
de 2 septiembre de 
2.021 

4 NUEVA 
ESPERANZA 

COMUNA 8- SUR Resolución N° 162 
de 8 mayo de 2.001 

5 PUERTO 
ARTURO 

COMUNA 8- SUR Resolución N° 1412 
de 28 de marzo de 
2.005 

6 EL POBLADO COMUNA 8- SUR Resolución N° 0515 
de 21 de febrero de 
2.014 

7 VILLA MARIA  COMUNA 8- SUR Resolución N° 1412 
de 28 de marzo de 
2.005 

8 VILLA MADY COMUNA 8- SUR Resolución N° 2522 
de 6 de octubre de 
2.022 

9 LA PAZ COMUNA 8- SUR Resolución N° 0937 
de 31 mayo de 
2.021 

 
Cuadro No.6- Estado de legalización de los barrios que conforman el Polígono y planos normativos que los regulan 
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5.3 Valoración Ambiental y de Riesgos: 

 
Imagen No.14- Plano 08 POT- RIESGO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. 
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Imagen No.15- Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- municipio de Sincelejo en Plano 08 POT- RIESGO EN SUELO 
URBANO Y DE EXPANSION.  
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Imagen No.16- Plano 07 POT- AMENAZAS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. 



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 35 de 87 
 

 

 
Imagen No.17- Implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- Municipio de Sincelejo en Plano 07 POT- AMENAZAS EN 
SUELO URBANO Y DE EXPANSION.  
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5.3.1 Valoración Ambiental 

El concepto de aspecto ambiental es de amplio conocimiento y aplicación dentro de 
los sistemas de gestión ambiental. En los últimos años se ha introducido como un 
elemento que ayuda a precisar la relación proyecto-ambiente. La Norma ISO 14.000 
define el aspecto ambiental como cualquier elemento de las actividades, productos 
o servicios de una organización que pueden interactuar recíprocamente con el 
ambiente, indicando la existencia potencial de un impacto ambiental negativo o 
positivo. El aspecto ambiental se debe entender entonces como un resultado, 
consecuencia, salida o producto con capacidad de generar un impacto ambiental. 

 

La etapa de ejecución de las obras contempladas en el proyecto de Mejoramiento 
Integral de Barrios Zona Sur de la ciudad de Sincelejo consistente en intervención 
de áreas de parques y construcción de pavimentos en concreto rígido con sus 
respectivos andenes y bordillos, inciden en la demanda de recursos naturales, por 
lo que es indispensable que estos materiales a utilizar sean adquiridos en canteras 
autorizadas por la entidad ambiental. 

 

De igual manera esta ejecución conlleva a que se generen materiales productos de 
las excavaciones y/o demoliciones, los cuales deberán ser dispuestos en los sitios 
autorizados por la entidad ambiental. 

 

Cabe destacar, que se debe tener en cuenta el componente florístico existente en 
las áreas a intervenir, para evitar en lo posible que este no se vea afectado y de ser 
así que se establezca los acciones que conllevan a la reposición y /o compensación. 
En las actividades de estudios y diseños se deberá hacer un inventario forestal de 
las especies que se encuentran a lo largo de los tramos de vías y en las áreas de 
parques propuestas a intervenir. Con referencia a las áreas de parque, toda vez que 
se realicen los diseños arquitectónicos, estos deberán ajustarse en lo mayor posible 
a conservar los árboles existentes en dichos parques, lo cual ocasionaría un impacto 
mínimo al componente arbóreo existente. Si en el menor de los casos los ejemplares 
presentan mal estado fitosanitario y obstaculizan el avance de la obra, estos 
deberán ser removidos, por consiguiente, se debe contemplar la respectiva 
reposición forestal. 

 

Al realizar una evaluación detallada de las obras contempladas en el proyecto, con 
el fin de identificar aquellos elementos que puedan generar impactos ambientales 
positivos, es posible afirmar que la construcción de los tramos de vías propuestos , 
mejoraría sustancialmente la recolección de residuos con el ingreso del camión 
recolector, en las áreas donde eventualmente no era permitirle por el estado de la 
vías, como ocurre actualmente en el barrio El poblado, que hace parte del polígono 
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de barrios y que se encuentra ubicado en los límites urbanos del municipio, por el 
mal estado de las vías, no se presta el servicio de recolección de basuras 
internamente, las basuras son depositadas en el acceso al barrio, para 
posteriormente ser recolectadas por la empresa prestadora de servicios. Por lejanía 
al punto de recolección, muchos habitantes de este barrio depositan los desechos 
en potreros o terrenos aledaños, en algunos casos las arrojan al cauce del arroyo 
el Pintao generando la proliferación de malos olores y vectores, así como la 
contaminación de las fuentes hídricas. 

 

      
                     Foto 1 – Acumulación de basuras barrio el Poblado                                  Foto 2 – Acumulación de basuras barrio el poblado 
 

 

A su vez, el desarrollo de este proyecto mejorará la calidad de vida de los habitantes 
de los barrios que conforman el polígono de barrios, debido a la reducción del 
material partículado generado por las malas condiciones de las vías. 

 

 
5.3.2 Valoración de riesgo. 

A continuación, se identifican los escenarios de riesgos asociados al municipio del 
Sincelejo: 
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen hidrometeorológico 

Riesgo por: 

a) Inundaciones 

b) Avenidas torrenciales - Avalanchas 

c) Vendavales y lluvias torrenciales 

d) Tormentas eléctricas 

e) Sequias 

f) Erosión hídrica 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen geológico 

Riesgo por: 

a) Movimientos en masa – Deslizamientos 

b) Movimientos sísmicos 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen tecnológico 

Riesgo por: 

a) Incendios estructurales 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de 

origen humano no intencional 

Riesgo por: 

a) Incendios Forestales. 

b) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de 

público 

c) Tráfico vehicular 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y 

Sociales 

Riesgo asociado con la actividad comercial y de 

construcción 

Riesgo por: 

a) Acumulación de escombros 

b) Transporte de productos tóxicos 

c) Incremento del flujo vehicular 

Riesgo asociado con festividades municipales 

Riesgo por: 

a) Intoxicación con licor adulterado y/o alimentos 

b) Aglomeración masiva de personas 

c) Uso de artículos pirotécnicos 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones:  

a) Hospital y/o centros de salud  

b) Establecimientos educativos 

Riesgo en infraestructura de servicios públicos 

Infraestructura:  

a) Daño en el sistema de Acueducto municipal  

b) Disposición de residuos sólidos  

c) Daño en el sistema de energía eléctrica  

d) Daño en el sistema de gas domiciliario  

e) Daño en infraestructura vial 

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo por tipo de daños 

Riesgo asociado por contaminación 

Riesgo por: 

a) Vertimientos residuales domésticos e industriales, este 

último a pequeña escala conociendo la baja intensidad 

de actividad industrial en el municipio 

b) Disposición de residuos hospitalarios e industriales 

Riesgos asociados con fenómenos de origen humano 

intencional 

Riesgo por: 

a) Atentados terroristas (Manejo de emergencias) 

b) Desplazamiento masivo (Manejo de emergencias)  

B.5. Identificación de Escenarios de Riesgo por enfermedades 
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Riesgo asociado a eventos de salud pública 

Riesgo por: 

a) Dengue, zika y Chicunguña 

b) Urgencias toxicológicas (Picaduras de 

animales 

ponzoñosos) 

c) Salud ambiental: (ETAS) Enfermedades 

transmitidas por alimentos y aguas 

d) Enfermedades inmunoprevisibles 

e) Enfermedades Zoonoticas (rabia, encefalitis 

equina, entre otros)  

Cuadro No.7- Identificación de escenarios de riesgo 

 

Una vez expedidas las certificaciones de riesgo por parte de la Secretaria de 
Planeación del Municipio de Sincelejo correspondientes a los tramos viales y áreas 
de parques a intervenir en el proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en la 
zona Sur del municipio de Sincelejo, acorde con los usos y tratamientos del suelo 
definido en el Acuerdo 147 de 17 de diciembre de 2015 que adopta la revisión 
estructural del Plan de Ordenamiento Territorial y revisado los planos N° 5 
“Estructuras Ecológica Principal en Suelo urbano y de Expansión” y el plano N° 8 
“Riesgos en Suelo Urbano y de Expansión” se obtiene la siguiente información: 
 

 Tramos viales a intervenir. 

UBICACIÓN  CERTIFICACION PLANEACION 

Carrera 16I, entre el puente sobre el arroyo el Caimán y Calle 

43A atraviesa los barrios Puerto Arturo y Villa María 

El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 

Calle 43A entre carreras 17A y 16I atravesando el barrio Villa 

María 

El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 

Carrera 17A entre calles 42I y 43A  atraviesa los barrios Villa 

María y la Gran Colombia 

El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 

Calle 42I con cra 17B 
El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 

Cra 17B con calle 42I 
El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 

Calle 43A entre carreras 15C y 16I atraviesa el barrio Puerto 

Arturo 

El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 

no mitigable 
Cuadro No.8- estado de riesgo por tramo de vías a intervenir 

 
Revisado el plano N° 5 “Estructura Ecológica Principal en Suelo Urbano y de 
Expansión” y el plano N° 8 “Riesgo en Suelo Urbano y de Expansión”, se determina 
que los seis (6) tramos evaluados del proyecto NO se encuentra en zona de riesgo 
no mitigable.  
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 Áreas de Parques 

UBICACIÓN CERTIFICACION PLANEACION 

Carrera 17D N° 43A 15 -barrio la Gran Colombia 
El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo no 

mitigable 

Carrera 43A con carrera 16I-barrio Puerto Arturo. 
El proyecto NO se encuentra en zona de riesgo no 

mitigable 

 
                              Cuadro No.9- estado de riesgo en áreas de parque 

 
Revisado el plano N° 5 “Estructura Ecológica Principal en Suelo Urbano y de 
Expansión” y el plano N° 8 “Riesgo en Suelo Urbano y de Expansión”, se determina 
que las dos (2) áreas destinadas a ser intervenidas como parques NO se encuentra 
en zona de riesgo no mitigable. 
 
 

5.4 Servicios públicos domiciliarios 

5.4.1. Servicio de acueducto y alcantarillado 
 
La prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado es realizada por la 
empresa prestadora de servicios VEOLIA S.A.S. El sistema de acueducto del 
Municipio de Sincelejo, se abastece mediante la explotación de aguas subterráneas 
de la formación geológica denominada Acuíferos Morroa, la cual constituye no solo 
la fuente de abastecimiento usada para el suministro del agua potable sino también 
la mayor fuente hídrica de la zona. 
 
El agua subterránea extraída con la ayuda de los equipos de bombeo instalado en 
cada uno de los pozos concesionados al municipio y es transportada hasta la 
estación de rebombeo Sincelejo mediante las líneas de aducción correspondiente. 
 
Para la distribución del agua tratada, la ciudad está dividida en siete zonas 
hidráulicas de consumo, en algunas de estas, se disponen de subzonas o circuitos 
hidráulicos para suministro, cierre, control de activo de presiones. Cada zona o 
circuito hidráulico está constituido por distintos barrios, en este sentido, estos barrios 
ubicados al sur de la ciudad de Sincelejo, pertenece a la zona 6. 
 
El sistema de alcantarillado de Sincelejo está conformado por un conjunto de 
colectores y estructuras complementarias que transportan las aguas residuales 
desde los diferentes barrios de la ciudad hasta los principales cuerpos receptores. 
Se identifican tres distritos sanitarios: COLOMUTO, CAIMÁN y SINAI. 
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La comuna 8, en la cual se encuentra ubicado el polígono de barrios del proyecto 
MIB zona sur, hace parte del distrito Caimán. La conducción de las aguas negras 
de este sector se hace a través de los colectores Pintao Sur y El Poblado. 
 
Estas aguas negras son conducidas por gravedad a través del interceptor Caimán 
y conducidas al sistema de tratamiento de aguas residuales (laguna de oxidación), 
para que una vez tratadas, ser vertidas al arroyo grande Corozal. 
 
Los barrios conforman el polígono de barrios MIB zona sur, corresponden a la zona 
6, y se le suministra el servicio de acueducto por turnos que oscilan entre los 2.5 Y 
2.9 días en promedio. La continuidad del promedio de suministro de agua potable 
por turno es de 18.8 horas días. 
 
Las redes de acueducto y alcantarillado se encuentran operativas y en buen estado 
en sectores. En algunas vías las redes de alcantarillado se encuentran en mortero, 
así como las redes de acueducto en 3” PVC, las cuales no cumplen con la 
normatividad vigente.  
 
El municipio ejecutara, como parte de su cofinanciación la renovación de redes de 
acueducto y alcantarillado en las vías propuestas a intervenir y que requieren se 
realicen estas obras para garantizar la estabilidad del pavimento. 
 
Actualmente se ejecutan las obras del contrato L-FOMVAS-004-2021, cuyo objeto 
es RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA 
SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por valor de $1.401.784.171,12.oo, ejecutadas por el 
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL SUR. 
 
De igual manera se adelanta el contrato de consultoría CM-004-2021, cuyo objeto 
es REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
“RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS 
DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por valor de $ 
97.469.247,00. ejecutada por la firma INGICONS SAS.   
 

N° NOMBRE DEL BARRIO N° DE CLIENTES 

1 ANTONIO NARIÑO                             60  

2 GRAN COLOMBIA                          777  

3 NORMANDIA                          382  



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 42 de 87 
 

4 NUEVA ESPERANZA                          258  

5 Y 6 PUERTO ARTURO                          560  

7 EL POBLADO                       1.051  

8 VILLA MADY                       1.657  

9 LA PAZ                          411  

 Total                       5.156  
 

Cuadro No.10- Número de usuarios con prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en los barrios del polígono. 

 
5.4.2. Servicio de energía 
 
La prestación del servicio de energía eléctrica en el Municipio de Sincelejo la realiza 
actualmente la empresa AFINIA a través de 4 subestaciones eléctricas ubicadas en 
zonas estratégicas de la ciudad, alimentadas por una compleja red interconectada 
de 34.500 voltios de más de 24 km de longitud:  
 
- SUBESTACION BOSTON: 60 MVA 
- SUBESTACION SIERRA FLOR: 60 MVA 
- SUBESTACION SINCELEJO PLANTA: 15 MVA 
- SUBESTACION EL CORTIJO: 20 MVA 
 
De estas subestaciones se realiza la distribución de energía por medio de diferentes 
circuitos a través de redes de media y baja tensión.  

La comuna N° 8, en al cual se encuentra el polígono de barrios MIB zona sur, está 
alimentada por el circuito Boston 2, encontrándose en buen estado general de 
mantenimiento. 

Referente a la calidad del servicio en el Circuito Boston 2 en los últimos 3 meses se 
obtuvieron los siguientes indicadores. 

 SAIDI: Es el número de horas promedio que se ven los clientes sin energía en un 
circuito, durante un mes: 

 

SAIFI: Este indicador nos da el número de veces que en promedio se presentan 
interrupciones del servicio de energía eléctrica, durante el mes 
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Cantidad de clientes a la cual se le presta servicio de energía en cada uno de los 
barrios en la Comuna 8 

N° 
NOMBRE DEL 

BARRIO 
N° DE CLIENTES 

 

1 ANTONIO NARIÑO                                             901   

2 GRAN COLOMBIA                                          1.106   

3 NORMANDIA                                             190   

4 NUEVA ESPERANZA                                                91   

5 PUERTO ARTURO                                             600   

6 EL POBLADO                                          1.311   

7 VILLA MARIA  
                                               99   

8 VILLA MADY                                          1.762   

9 LA PAZ                                          1.124   
Cuadro No.11- Número de usuarios con prestación de energía en los barrios del polígono. 

 
5.4.3. Servicio de gas natural 
 
La prestación del servicio de gas domiciliario en la zona urbana del municipio de 
Sincelejo la realiza actualmente la empresa SURTIGAS S.A, empresa con 
posicionamiento en la Costa Caribe Colombiana.  
 
El servicio de gas se presta en buenas condiciones en la zona urbana, las 
deficiencias en materia de cobertura que se presentan actualmente con el servicio 
se deben a la no disponibilidad en los nuevos sectores periféricos y barrios no 
legalizados y al incumplimiento de los requisitos de instalación en nuevos sectores 
de la zona urbana puesto que, en la mayoría de los casos, los habitantes se asientan 
en ellos sin previa consulta de disponibilidad del servicio.  
 
Los barrios que conforman el polígono de barrios del proyecto MIB Zona Sur 
disponen del servicio de gas y se presta el servicio de gas con óptima calidad. 
 
Se Suministra un servicio continuo las 24 horas del día cumpliendo con los 
estándares de calidad del servicio de la resolución de la Creg 100 de 2003. 
 
Las redes de gas se encuentran en óptimo estado y cuentan con tuberías de 
polietileno en diámetros de 1 /2” IPS, 3/4 IPS, 2" IPS y 4 IPS, las cuales se 
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encuentran instaladas a una profundidad de 0,55 metros para las tuberías de anillo 
de diámetros 1 /2” IPS y 3/4 IPS, y una profundidad de 0,65 metros para las tuberías 
de troncal de diámetros 2" IPS y 4 IPS, con rangos de presión entre 60 PSI y 10 PSI 
 

BARRIO                                                                  N° DE USUARIOS 

ANTONIO NARIÑO 196 

GRAN COLOMBIA 746 

NORMANDIA 213 

PUERTO ARTURO Y 
VILLA MARIA 698 

VILLA MADY 675 

NUEVA ESPERANZA 215 

LA PAZ 216 

 
Cuadro No.12- Número de usuarios gas natural 

 
5.4.4. Servicio de aseo 
 
El servicio de recolección de residuos sólidos es efectuado por la empresa 
INTERASEO S.A.S.E.S.P., con una frecuencia de recolección de tres veces a la 
semana (lunes, miércoles, viernes), en horarios diurnos. 
 
A continuación, se detallan la cantidad de usuarios facturados por cada barrio:  
 

N° DE USUARIOS SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO 

N°  BARRIO N° DE USUARIOS 

1 ANTONIO NARIÑO                                    1  

2 GRAN COLOMBIA                                961  

3 NORMANDIA                                146  

4 NUEVA ESPERANZA                                  88  

5 PUERTO ARTURO                                524  

6 VILLA MADY                             1.525  

7 VILLA MARIA                                   85  

8 LA PAZ                                  79  

 TOTAL USUARIOS                             3.409  
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Cuadro No.13- Estado de prestación del servicio de aseo. 

 

En el barrio el Poblado, por el mal estado de las vías, no se presta el servicio de 
recolección de basuras internamente, las basuras son depositadas en el acceso al 
barrio para posteriormente ser recolectadas por la empresa prestadora de servicios. 
Por lejanía al punto de recolección, muchos habitantes de este barrio depositan los 
desechos en potreros o terrenos aledaños, en algunos casos las arrojan al cauce 
del arroyo el pintao. 
 
5.4.4. Servicio de alumbrado publico 
 
La prestación de este servicio se ejecuta a través del contrato de concesión                
N° AP- 002 de 2000 suscrito entre el municipio y la empresa ILESA S.A. la cual 
ejecuta todas las actividades como Administración, Operación y Mantenimiento de 
toda la infraestructura que hace parte del sistema de alumbrado público y actúa 
como operador. 
 
La cobertura del servicio de alumbrado público comprende tanto la parte urbana 
como la parte rural, en la implementación de este servicio se hace cumplimiento a 
las normas y reglamentos vigentes (NTC-2050, RETIE, RETILAP, etc.).  
 
5.5 . Accesibilidad y movilidad 

El sector logra una conexión con el resto de la ciudad a través de tres vías 

importante, las cuales se encuentran pavimentadas conectadas con el centro y otros 

sectores de la ciudad.   

 

 El Anillo Vial del Sur: Es una vía pavimentada en concreto rígido, que 

atraviesa toda la zona sur, comuna ocho y nueve. Dicha vía con una calzada 

en dos sentidos.   
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Foto 3 – Anillo vial del sur 

 

 La carrera 19, que en el sector toma el nombre de vía el progreso es una 

importante vía de la malla vial de Sincelejo que atraviesa la ciudad de norte 

a sur. Se encuentra pavimentada en concreto rígido y cuenta con una calzada 

en dos sentidos. 

 

 

Foto 4 – Carrera 19 o vía El Progreso 

 La calle 38 o antigua troncal de occidente, es una vía en asfalto de doble 

calzada con separador, en dos sentidos, atraviesa la ciudad de este a oeste. 

Es una vía que con la construcción de la variante La gallera -Bremen, paso 

a no tener tráfico pesado y actualmente se constituye en una vía rápida e 

importante para la ciudad.  
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Foto 5 – Calle 38 o antigua troncal de occidente 
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Imagen No.18- Vías principales existentes 

 

Las vías internas de los barrios que conforman el polígono MIB ZONA SUR, en su 

mayoría se encuentran destapadas y sin intervención, solamente se encuentran 

unos tramos de ciertas vías pavimentadas en concreto rígido, que por ser trayectos 

interrumpidos no logran la accesibilidad adecuada. 

 

Los tramos de vías pavimentadas dentro del de polígono de barrios corresponde a 

vías que presentan un perfil predominante, con una calzada en concreto rígido de 

5mt y andenes en ambos lados de 1mt cada uno. Correspondiendo a las siguientes 

vías: 
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 La carrera 15 que empalma con el anillo vial del sur, presenta solamente un 

tramo de vía pavimentada de 160 Ml. 

 
Foto 6-  carrera 15 

 
                                                                     Foto 7- finalización del pavimento carrera 15 

 

 La carrera 17A tiene dos tramos pavimentadas de 90mt y 282mt, interrumpidos 

por un tramo sin pavimentar de 346 mt.  

 
Foto 8- finalización del pavimento carrera 17A con calle 42 

                                      

                                 Foto 9- finalización del pavimento carrera 17A con calle 42H 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  Foto 10- finalización del pavimento carrera 17A con calle 40 
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Imagen No.19- Vías pavimentadas 

 

El 80% de las vías dentro del polígono de barrios se encuentran sin pavimentar. 

Esto representa problemas de movilidad, acrecentándose en época invernal y a su 

vez generando dificultad en el acceso a los servicios de recolección de residuos 

sólidos por parte de la empresa prestadora de este servicio. 
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Foto 11- Carrera 17F.                                                                                                    Foto 12- Carrera 17E. 

 

 

 

 
Foto 13- Calle 43B                                                                                                                      Foto 14- Calle 40A 
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La empresa METROSABANAS S.A.S es la encargada de coordinar el sistema de 
servicio de transporte publico integrado en la ciudad de Sincelejo, tiene identificado 
actualmente dos rutas, que son operadas por la empresa SIBUS, que circulan por 
las vías principales del sector, como son la Kra. 19 y el anillo vial del Sur. Estas 
rutas son: la ruta 03 “satélite 2- Bogotá 3” y la ruta 06 “Bogotá 1 – la pollita”.  
 
La ruta 03 “satélite 2- Bogotá 3”, circula por el barrio el progreso Kra 19 y conecta 
con el anillo vial del sur atravesando los barrios Uribe Uribe, la Esmeralda, 
Normandía, Gran Colombia y Villa Mady hasta empalmar con la carretera troncal o 
calle 32 siguiendo hacia el centro de la ciudad. 
 
La ruta 06 “Bogotá 1 – la pollita” que tiene el mismo recorrido anterior en la zona 
sur. 
 
Estas rutas de transporte público, como mencionamos anteriormente, circulan sobre 
las vías principales, como son la Kra. 19 y el anillo vial del Sur, que se encuentran 
pavimentadas. Estas vías se encuentran alejadas de algunos barrios incluidos en el 
polígono del proyecto MIB ZONA SUR, como son El Poblado, Nueva esperanza, La 
Gran Colombia y Puerto Arturo. Por no contar con vías de acceso en buen estado 
impide que se puedan implementar nuevos recorridos en las rutas existentes para 
beneficio de esta población. Los moradores de estos barrios debido al pésimo 
estado de las vías que impidan que ingrese además el trasporte público privado 
(taxis), suplen esta carencia mediante la utilización de mototaxis. 
 

El mototaxismo no se puede considerar un servicio de transporte público, el cual 
resulta bastante riesgoso para los habitantes del sector máxime en temporada de 
lluvias.  
 
Metro Sabanas S.A.S., como entidad encargada de la planeación, implementación 
y construcción del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de 
Sincelejo, llevo a cabo la consultoría especializada para la actualización de la 
estructuración técnica del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP y 
matriz origen - destino de movilidad de la ciudad de Sincelejo” , en la cual se 
establecieron los parámetros operacionales para el servicio de transporte público 
colectivo a implementarse con el SETP de la ciudad de Sincelejo, determinando que 
se implementaran para la zona sur de la ciudad de Sincelejo las siguientes rutas 
que beneficiaran a los barrios que conforman el polígono de barrios del proyecto 
MIB ZONA SUR. 
 

1. Ruta 06: Villa Katy – Bogotá 1 
2. Ruta 07: Barlovento – Bogotá 3 
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Es preciso aclara que cuando el SETP de la ciudad de Sincelejo este en operación, 
la autoridad competente para la implementación de estas rutas es la Secretaria de 
Movilidad.  
 
Es importante precisar, que para lograr la implementación del 100% del sistema 
estratégico del transporte en la ciudad de Sincelejo, se cuenta con un avance 
general del 80%, correspondiente a los componentes de infraestructura y del 
sistema estratégico de transporte público SETP. 
 

 
imagen No.20- 1 Rutas zona sur SETP Sincelejo. 

 

Ruta 06: Villa Katy – Bogotá 1 
Esta ruta en la zona sur comprende los siguientes tramos viales, los cuales se 
pueden observar mejor en la imagen No 19. 

 Calle 39, desde la Cra. 19 hasta la Cra. 16f – Cocuelo  

 Cra. 16f, desde la Calle 39 hasta la Calle 42 – Villa Maddy 

 Calle 42, desde la Cra. 16f hasta la Cra. 17ª – Gran Colombia  

 Cra. 17a, desde la Calle 42 hasta la Calle 42c 

 Calle 42c, desde la Cra. 17a hasta la Cra. 17d 

 Cra. 17d y 17c, desde la Calle 42b hasta la Calle 42h – La Esmeralda 
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 Calle 42h, desde la Cra. 17c hasta la Cra. 17d – Uribe II 

 Cra. 17d, desde la Calle 42h por una cuadra 

 Calle 42h, desde la Cra. 17d hasta la Cra. 19 – Olaya Herrera 

 Cra. 19, desde la Calle 42h hasta la Diagonal 41b – Progreso  

 Diagonal 41b, desde la Cra. 19 hasta la Calle 42b – La Victoria. 
 

 
Imagen No.21- Rutas zona sur - Ruta 06: Villa Katy – Bogotá 1 

Ruta 07: Barlovento – Bogotá 3 

 Esta ruta en la zona sur comprende los siguientes tramos viales, los cuales 
se pueden observar mejor en la imagen N° 20 

 Cra. 17, desde la Calle 38 hasta la Calle 39  

 Calle 39, desde la Cra. 19 hasta la Cra. 16f  

 Cra. 16f, desde la Calle 39 hasta la Calle 42 – Villa Maddy 

 Calle 42, desde la Cra. 16f hasta la Cra. 17ª – Gran Colombia  

 Cra. 17a, desde la Calle 42 hasta la Calle 42c 

 Calle 42c, desde la Cra. 17a hasta la Cra. 17d 

 Cra. 17d y 17c, desde la Calle 42b hasta la Calle 42h – La Esmeralda 

 Calle 42h, desde la Cra. 17c hasta la Cra. 17f 

 Cra. 17f, desde la Calle 42h hasta la Calle 42c – Normandía 
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Imagen No.22- Rutas zona sur - Ruta 07: Barlovento – Bogotá  

5.6 . Espacio Público 

Dentro del polígono de barrios del proyecto MIB Zona Sur, se localizan áreas 
destinadas para la recreación de sus habitantes, entre los cuales tenemos parques 
con infraestructura ya definidas y áreas libres con zonas verdes de propiedad de 
particulares que no han sido construidas, debido a que la población las ha utilizado 
históricamente para actividades recreativas y deportivas, impidiendo que en ellas se 
desarrolle algún tipo de construcción por parte de sus propietarios. 
 
Los parques existentes en el polígono de barrios son: 
 
Parque Puerto Arturo; ubicado en el barrio del mismo nombre es una cancha con 
placa en concreto, con cerramiento en malla. cuenta con un área de 1.320 m2 

 
 

Foto 15- parque barrio Puerto Arturo 
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Parque la Gran Colombia; ubicado en el barrio del mismo nombre, cuenta con una 
cancha múltiple con graderías, una zona pasiva de bancas y una zona de juegos 
infantiles. En este parque se encuentra ubicado un CAI. 
 

 

 
 

Foto 16- parque y CAI barrio La Gran Colombia 
 
Las áreas libres existentes en el polígono de barrios corresponden a: 
 
Área libre barrio Nueva Esperanza; este barrio cuenta con un área libre de 444m2, 
Es un terreno plano, que cuenta con árboles ya desarrollados y es utilizado por la 
comunidad para actividades recreo deportivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto 17 – Área libre Nueva Esperanza                                                                             Foto 18 – Área libre Nueva Esperanza 
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Área libre barrio Normandía; este barrio cuenta con un área libre de 959 m2. Es un 
terreno plano, que cuenta con árboles ya desarrollados y es utilizado por la 
comunidad para actividades recreo deportivas 

 

 
 
Foto 19 – Área libre barrio Normandía                                                                               Foto 20 – Área libre barrio Normandía 

 
Área libre barrio la Gran Colombia; este barrio cuenta con un área libre de 1.042 
m2. En el predio corresponde a un área libre que es utilizada por la comunidad del 
sector para actividades deportivas y recreativas, que se encuentra sin acondicionar 
y cuenta únicamente con unas arquerías improvisadas. 
 

   
 
Foto 21 – Área libre barrio la Gran Colombia                                                                               Foto 22 – Área libre barrio la Gran Colombia 
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Los dos parques existentes ubicados dentro del polígono de barrios, suman un área 
de 3.610m2, al compararlo con el número de habitantes nos arroja 0.12m2 de área 
de parque o espacio público por habitante, índice demasiado bajo.  
 
La carencia de espacios públicos apropiados para las prácticas recreo-deportivas, 
favorece que la juventud ocupe su tiempo libre en actividades no apropiadas. 
 
 

5.7 . Equipamientos 

En el área del polígono de barrio del proyecto MIB ZONA SUR y en sus 
inmediaciones encontramos los siguientes equipamientos: 
 
CAI, ubicado en el parque del barrio La gran Colombia. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA; institución oficial, de carácter 
mixto, que presta servicio de educación prescolar, media, básica primaria y básica 
secundaria. Beneficia brindando educación a todo este sector. 

 

 
Foto 23- Institución Educativa Nueva Esperanza 

IPS LA CAMPIÑA; llamado el hospital de sur, actualmente en ampliación, contara 
con hospitalización, urgencias, laboratorios y consulta externa. Contará con 12 
habitaciones de hospitalización y rayos X. 
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Foto 24- IPS la Campiña 

CDI SABANERITOS; ubicado en inmediaciones del polígono de barrios, este hogar 
brinda atención a 300 niños. Consta 9 aulas, tres para infancia temprana, tres para 
pre jardín y tres para jardín; aula múltiple, salón de lectura - ludoteca, zona de cunas, 
de lactancia, de gateo y estimulación, de bañeras y cambio de pañales, baño de 
aprendizaje, zona Administrativa, baterías, servicios, huerta casera, patio de recreo 
y zona de juegos. 

 

 

                                                                                        Foto 25- CDI Sabaneritos 
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Imagen No.23- Equipamiento existente dentro del Polígono de barrios 
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6. Alcance técnico del proyecto  

 

6.1 . Resumen de intervención 

 
 

Imagen No.24- Propuesta de intervención 

Se propone la intervención de vías que permitan mejorar la movilidad y accesibilidad 
en los barrios que conforman el polígono de barrios MIB Zona Sur; logrando que 
mejore la conectividad entre los barrios que lo conforman y a su vez se mejore la 
conexión con las vías principales que permiten la comunicación con los diferentes 
sectores de la ciudad de Sincelejo.  
 



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 62 de 87 
 

Las vías dispondrán en su perfil de un carril especial para bicicletas, generando 
unas ciclorutas. Las ciclorutas estarán demarcadas con pintura a lo largo de las vías 
intervenidas. 
 
Brindar espacios adecuados para la recreación y a su vez disminuir el déficit de 
espacios recreoderportivos en el área del polígono del proyecto, mediante la 
intervención de dos (2) áreas, correspondientes a un (1) área libre y un (1) parque 
existente en estado avanzado de deterioro. 
 
 
6.1.1. Intervención en vías 
 
Debido a la configuración alargada que presenta el polígono de barrios establecido, 
se propone la intervención mediante pavimento rígido de vías que se articulan o 
unen a vías existentes ya intervenidas, resultando unas vías que, en su mayoría de 
su recorrido, atraviesa el polígono en su sentido más largo, norte sur, permitiendo 
comunicar mayor número de barrios e integrarlos entre sí. De igual manera con esta 
propuesta de intervención vial se permite mejorar la movilidad y comunicación de 
barrios pertenecientes al polígono que se encuentran ubicados en los límites del 
perímetro urbano, que por su posición y ausencia de vías en buen estado no les 
permite sean beneficiados con el transporte público y a su vez con la prestación del 
servicio de aseo. 
 
De igual manera con la implementación de áreas demarcadas para la ciclorutas se 
incentivará el uso de otros tipos de movilidad sostenibles con el medio ambiente. 
 
En inmediaciones del polígono se encuentra la IPS la campiña, que presta servicio 
ambulatorio y de hospitalización a la población de este sector. La solución vial 
propuesta permitirá una mejor conectividad del sector con este centro asistencial, 
disminuyendo en gran parte el tiempo de recorrido para llegar a sus instalaciones y 
vinculando a través de vías pavimentadas unos sectores a los cuales se le 
dificultaba el desplazamiento para obtener la prestación del servicio de salud. 
 
De igual manera estas vías se convertirán en unos ejes de conectividad que 
generarán unos corredores que permitirán la implementación de pequeños negocios 
familiares a su lado, generando un dinamismo en la economía del sector, mejorando 
las condiciones económicas de sus habitantes. 
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Imagen No.25- Conexión de ejes viales propuestos con las vías principales 

Una vez analizada la movilidad del barrio y la comunicación existente a través de 
sus vías se propone la intervención mediante la pavimentación en concreto rígido 
de los siguientes tramos de vías: 
 

- Calle 42I, entre carreras 17A y 17B. 

- Carrera 16I, entre el puente sobre al arroyo el Caimán y la calle 43A. 

- Calle 43A BIS entre carreras 16I Y 17A. 

- Carrera 17 A entre las calles 42I y 43A BIS. 

- Carrera 17B entre calles 42I  y 43A BIS. 

- Calle 43A BIS entre carreras 15C y 16 I. 

Estos tramos de vías se conectarán con otros tramos de vía existente en 
concreto rígido, conformando unos ejes viales que atraviesa el polígono 
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longitudinalmente en su mayor parte, correspondientes a la Carrera 17 A 
entre las calles 42I y 42C- Atraviesa el barrio La Gran Colombia. 
 

Los demás barrios que conforman el polígono de barrios MIB zona sur y que no son 
atravesados por los ejes viales propuestos, se benefician por la implementación de 
una vía cercana que permitirá mejorar su movilidad y conexión. 
 

 
Imagen No.26- Conexión entre vías pavimentadas y vías a intervenir en los ejes viales propuestos 

La secretaria de planeación en ejercicio de sus competencias, con respecto a la 
definición de los perfiles viales manifiesta que revisado el Acuerdo 147 de 2015 y 
su cartografía de soporte, específicamente los planos N° 17 Sistema vial en suelo 
urbano y de expansión, N°17A Perfiles viales en suelo urbano y de expansión, se 
pudo verificar que los tramos de vías que proponen en el proyecto de mejoramiento 
integral de barrios zona sur del Municipio de Sincelejo, no tienen perfil vial definido.   
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Es importante resaltar que estos tramos viales  figuran en la cartografía como 
“malla vial local”, sin que se les haya definido un perfil especifico en el Plan de 
Ordenamiento Territorial; sin embargo el Acuerdo 147 de 2015 en su Artículo 67 
manifiesta que: (…el diseño definitivo de cada vía obedecerá a estudios técnicos 
específicos y derivará del análisis, entre otros aspectos, de los siguientes 
parámetros: Diseño geométrico, movilidad en términos de tránsito y transporte, 
valoración urbanística, valoración ambiental y valoración socioeconómica y 
financiera.) 
 

UBICACIÓN ANCHO 

CALZADA 

(MTS) 

ANCHO ANDENES (MTS) 

ANCHO 

TOTAL 

(MTS) 

    DERECHO IZQUIERDO   

Calle 42 I , Entre Kr 

17 A y Kr 17 B 

4 1 1 6 

Calle 43 A , Entre Kr 

17 A y Kr 16 I 

5 1 1 7 

Calle 43 B , Entre Kr 

16 I y Kr 16 C 

6 1 1 8 

Kr 17B , Entre Calle 

42 I y Calle 43 A 

5 1 1 7 

Kr 17A , Entre Calle 

42 I y Calle 43 A 

5 1 1 7 

Kr 16 I , Entre Calle 

43 A y Esquina 

Puente 

6 1 1 8 

Cuadro No.14- Definición perfiles viales vías a intervenir. 

 

 

Estas vías se han consolidado a partir de un crecimiento espontaneo, y su condición 

físico-espacial, puede ser transformada significativamente, a través del Proyecto de 

Mejoramiento Integral de barrios Zona Sur. 
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Imagen No.27- plano de Perfiles viales de vías a intervenir. 
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Imagen No.28- Perfiles viales de vías a intervenir. 

Analizado los diseños de vías en diferentes presupuestos de obras ejecutado 
recientemente por el municipio de Sincelejo, predomina como característica general 
las siguientes especificaciones: 
Separación de juntas transversales de losas de pavimento a cada 2.80 m; espesor 
de pavimento de 0.20 mt, con acero de Pasa juntas en barra lisa 1.0", L=0.35 

@300mm y Barras amarre en ∅1/2" corrugada L=0.85 @1200mm. subbase granular 
según diseño, incluye compactación del material por capa. sello de juntas será 
realizado con silicona (sellador autonivelante) y cintilla de poliuretano. 
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Andenes a lado y lado de la vía de 1 mt de ancho Andenes en concreto f'c=3000 
PSI (21 MPa), esp = 0,10m (según Decreto 1538 de 2005). Incluye acero de 
refuerzo. Los andenes con instalación de loseta Rectangular Táctil Guía 
200x200x60 mm, U270 NTC 5610 y loseta Tableta Alerta Toperol 200x200x60 mm  
U270 NTC 5610 
 
Bordillo en concreto de 3000 PSI (21 MPa) de 0,45m x 0,15m (según Decreto 1538 
de 2005). Incluye acero de refuerzo según diseño. 
 
Las longitudes de vías a intervenir corresponden a 999,40 metros lineales, 
incluyendo la intervención de las bocacalles o vías que confluyen a estas. Las 
bocacalles serán intervenidas en tramos de 3 metros de longitud cada una: 
 

Cuadro No.15- Longitud de pavimento en vías a intervenir. 
 

 

tramo 

tramos viales  Bocacalles 

Subtotal -
ml                 

(A)+(B) total- ml total-km  
ancho 

calzada (ml) 

longitud- 
ml           
(A) 

Bocacalles 
(un) 

longitud 
(ml)  

subtotal- 
ml                              
(B) 

VIAS 
VEHICULARES 
CALZADA DE 

4MTS 

Calle 42I, entre carreras 
17A y 17B 

             4,00  
           

45,50                  45,50  

     135,40          0,135  

Carrera 17 A entre las 
calles 42I y 43A BIS               4,00  

           
74,90           5,00         3,00          15,00            89,90  

VIAS 
VEHICULARES 
CALZADA DE 

5MTS 

Carrera 17B entre calles 
42I  y 43A BIS 

             5,00  
           

46,00           2,00         3,00            6,00            52,00  

     155,00          0,155  

Calle 43A BIS entre 
carreras 16I y 17A 

             5,00  
           

94,00           3,00         3,00            9,00          103,00  

VIAS 
VEHICULARES 
CALZADA DE 

6MTS 

 Calle 43A entre carreras 
15C y 16 I 

             6,00  
         

162,00           5,00         3,00          15,00          177,00  

     417,00          0,417  

Carrera 16I, entre el 
puente sobre al arroyo el 
Caimán y la calle 43A              6,00  

         
207,00         11,00         3,00          33,00          240,00  

       total      707,40          0,707  
 

 
De acuerdo a oficio de fecha 29 de agosto de 2020 la empresa prestadora de 
servicios de acueducto y alcantarillado VEOLIA certifica el estado de las redes de 
acueducto y alcantarillado, con respecto a las vías a intervenir manifiesta: 
 
- Carrera 16I, entre el puente sobre al arroyo el Caimán y la calle 43Bis; “el tramo 

de vía carrera 16 I entre la calle 43A y 43 I en acueducto 3” pvc y alcantarillado 8” 
mortero. Las redes de 8” mortero no cumplen con las normas vigentes establecidas, por 
calidad de material y ciclo promedio en uso de servicio de 30 años o más. 
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- Calle 43A entre carreras 15C y 16 I. “En el Barrio Villa María en el tramo de vía calle 

43 A entre la carrera 15 y carrera 17A, cuenta con las redes de servicio público en 
acueducto 3” pvc 4” pvc , 8” hierro dúctil y alcantarillado 8” mortero . Las redes de 8” 
mortero no cumple con la norma vigente establecida, por calidad del material y ciclo 
promedio en uso de servicio de 30 años o más. 17”.  

 
No se cuenta en el momento con el catastro de redes de los tramos de la carrera 
Calle 43A entre carreras 17A y 16I, la carrera 15C entre calles 43A y 43BIS y la calle 
43BIS entre carreras 15C y 15. Por las condiciones predominantes en las redes 
presentes en todo el sector del barrio Puerto Aturo y Villa María se puede asumir 
que no cumplen. 
 
Es de considerar la dificultad de encontrar tramos de vías sin intervenir en el 
municipio de Sincelejo, sobre todo en este sector, que tengan las redes de 
acueducto y alcantarillado en condiciones óptimas para que se ejecuten la 
pavimentación de vías y se puedan garantizar la estabilidad de ellas. 
 
El municipio ha optado en las últimas administraciones en realizar contratos de 
pavimentos de vías que contemplen a su vez la ejecución de la reposición de las 
redes de acueducto y alcantarillado. 
 
Los tramos de vías a intervenir dentro del proyecto MIB Zona Sur que requieren la 
renovación de las redes de acueducto y alcantarillado corresponden a: 
 

- Carrera 16I, entre el puente sobre al arroyo el Caimán y la calle 43A- Barrio 
Puerto Arturo y Villa María. 

- Calle 43A entre carreras 17A y 16I. Barrio Villa María. 
- Carrera 17 A entre las calles 42I y 43A - Barrios Villa maría. 
- Calle 43A entre carreras 15C y 16 I. Barrio Puerto Arturo. 

 
El municipio de Sincelejo financia dentro del proyecto las obras de renovación de 
redes de acueducto y alcantarillado necesarias para renovar las redes en los tramos 
de vías a intervenir que no cumplen con las normas requeridas. Para tal fin, ejecuta 
actualmente los siguientes contratos de obras e interventoría: 
 

- Contrato L-FOMVAS-004-2021, cuyo objeto es RENOVACIÓN DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR 

EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por valor de $1.401.784.171,12.oo, 

ejecutadas por el CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL SUR. 
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- Contrato de consultoría CM-004-2021, cuyo objeto es REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

“RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 

BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, por valor 

de $ 97.469.247,00. ejecutada por la firma INGICONS SAS.   

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VIAS A INTERVENIR 

 

 

Foto 26- Cra 16 I – Puerto Arturo - puente que comunica con el Poblado                                  Foto 27- Cra 16 I –Puerto Arturo                                           
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Foto 28- Calle 43A 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Foto 29- calle 43A                                                                                                                                          Foto 30- calle 42 I 
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6.1.2. Intervención en parques 
 
Se propone la intervención de dos (2) áreas, correspondientes a un (1) área libre y 
un (1) parque existente ubicados dentro del polígono de barrios MIB zona sur, 
ubicadas en los barrios la Gran Colombia y Puerto Arturo, contribuyendo en 
aumentar el índice de M2 de áreas verdes y parques por habitante, cuya incidencia 
es muy baja actualmente y a su vez mejorar la infraestructura de los parques 
existente en bastante estado de deterioro. Son espacios que presentan un potencial 
de zona verdes y el reconocimiento de su uso recreativo por parte de la comunidad. 
Esta intervención permitirá brindar a la población de este sector más espacios 
recreo deportivos, en los cuales puedan interactuar, se fomente la práctica de 
actividades deportivas y se mejoren los hábitos de la población. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parque puerto Arturo; es un Parque que actualmente cuenta con una cancha 
múltiple y cerramiento en avanzado estado de deterioro. Se encuentra ubicado en 
la calle 43D N° 16I BIS-16, identificado con matricula inmobiliaria 340-79332 y cuyo 
propietario es el Fondo Municipal de Vivienda de Sincelejo FOVIS. Cuenta con un 
área de 1.320,00 m2. Se propone la construcción de una cancha sintética, dotación 
de bancas y equipamiento. 
 

 
                                                                             Foto 31- Parque Puerto Arturo 

 
Parque La Gran Colombia ; Se propone desarrollar en el área libre ubicada en el 
barrio la Gran Colombia, utilizada por la comunidad del sector para actividades 
deportivas y recreativas, que se encuentra sin acondicionar y cuenta únicamente 
con unas arquerías improvisadas. 
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Se encuentra ubicado en la Carrera 17D N° 43A-15, identificado con matricula 
inmobiliaria 340-66023 y cuyo propietario es el Municipio de Sincelejo. Cuenta con 
un área de 1.042,00m2. 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
                                                                     Foto 32-  Lote área parque la Gran Colombia 2                                                                                                                                                                                                                    

 

DESCRIPCION  
M2 DE 

INTERVENCION 
RESEÑA 

   

AREA LIBRE LA GRAN COLOMBIA              1.042,00  

área libre ubicada en el 
barrio la Gran Colombia, 
utilizada por la comunidad 
del sector para actividades 
deportivas y recreativas, que 
se encuentra sin 
acondicionar y cuenta 
únicamente con unas 
arquerías improvisadas. 

PARQUE PUERTO ARTURO              1.320,00  

Parque que actualmente 
cuenta con una cancha 
múltiple y cerramiento en 
avanzado estado de 
deterioro.  

TOTAL M2 INTERVENCION EN PARQUES              2.362,00   

 
Cuadro No.16- equipamientos a mejorar y adecuar 
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6.1.3. Otra Intervención en proyecto complementario con aportes del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
 
Fue suscrito el Convenio interadministrativo de cooperación N° 972 de 2021, 
establecido entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de 
Sincelejo, la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de la Sabanas S.A. E.S.P 
y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. a través del cual se emprendieron 
acciones que dieron como resultado la viabilizarían y aprobación de recursos para 
apoyar la ejecución de 693 conexiones intradomiciliarias en el barrio El Poblado, 
barrio que hace parte del Polígono de barrios del proyecto de Mejoramiento Integral 
de Barrios de la Zona Sur, en el municipio de Sincelejo. 
 
Las obras que están cubiertas por el proyecto incluyen: instalación de redes y 
accesorios internos, tanque elevado, construcción de un espacio nuevo de baño o 
adecuación del existente, instalación de acometidas de acueducto (incluye 
micromedidor) y alcantarillado (incluye caja de inspección domiciliaria). Las obras a 
realizar varían de acuerdo a las necesidades encontradas en cada vivienda y no 
deben superar el monto del subsidio. 
 
La ejecución está a cargo de ENTERRITORIO, quien a su vez realizó la contratación 
de: 

- CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, con el Consorcio Turquía por 

valor de $5.034.941.972,00. 

-  

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 

FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL 

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, con GAVINCO INGENIEROS 

CONSULTORES, por valor de $ 542.723.071,00. 

Se ejecutaron un total de 643 conexiones intradomiciliarias. En el marco de la 
ejecución del proyecto no se pudieron atender la ejecución de 102 conexiones 



 
 

FORMATO: PERFIL BÁSICO PROYECTO MIB 
 

PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE ESPACIO 

URBANO Y TERRITORIAL GPD D 

Versión: 1.0 

Fecha: 5/06/2023 

Código: GPD-F-12 

 

Página 75 de 87 
 

intradomiciliarias, por razones presupuestales, las cuales fueron motivos de 
inclusión dentro del proceso de ejecución del proyecto, ante esta situación se 
suscribió el convenio interadministrativo de cooperación N° 1316 de junio 23 de 
2023, establecido entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
municipio de Sincelejo, la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de la 
Sabanas S.A. E.S.P y la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. cuyo objeto es 
aunar esfuerzos para la implementación de conexiones intradomiciliarias de 
agua potable y saneamiento básico, en el municipio de Sincelejo. Con él se 
pretende se intervenir con conexiones intradomiciliarias las inclusiones que no 
fueron atendidas con ejecución en el barrio el Poblado, así como la ejecución de 
conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en los barrios 17 de 
septiembre y bertiomar de Sincelejo. Se dio inicio al convenio el día 15 de junio 
de 2023. Actualmente se encuentra en etapa de estructuración del proyecto. Se 
adjuntan los documentos mencionados. 
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6.2. Presupuesto 

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ZONA SUR DE SINCELEJO 
  

DESCRIPCION  
ANCHO DE 

VIA 
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VIAS 

Pavimento en losas en concreto hidráulico MR 40Kg /cm2, 
incluye bordillo en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,45mt x0,15mt, andenes en concreto de 3.000psi de (21 
MPA ) , andenes en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,10mt de espesor, loseta rectangular táctil, loseta con 
estoperol, excavaciones y relleno 

4mt ML 
           

135,40  
$ 2.571.325,00  $          348.157.405,00  

Pavimento en losas en concreto hidráulico MR 40Kg /cm2, 
incluye bordillo en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,45mt x0,15mt, andenes en concreto de 3.000psi de (21 
MPA ) , andenes en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,10mt de espesor, loseta rectangular táctil, loseta con 
estoperol, excavaciones y relleno 

5mt ML 
           

155,00  
$ 2.993.942,00  $          464.061.010,00  

Pavimento en losas en concreto hidráulico MR 40Kg /cm2, 
incluye bordillo en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,45mt x0,15mt, andenes en concreto de 3.000psi de (21 
MPA ) , andenes en concreto de 3.000psi de (21 MPA )de 
0,10mt de espesor, loseta rectangular táctil, loseta con 
estoperol, excavaciones y relleno 

6mt ML 
           

417,00  
$ 3.416.560,00  $       1.424.705.520,00  

 TOTAL INTERVENCION EN VIAS ML 
TOTALES 

           
707,40  VALOR TOTAL 

            
2.236.923.935  

      

DESCRIPCION  
N° DE 

PARQUES A 
INTERVENIR 

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

      

Parque recreativo, incluye juego de niños múltiple, 
juegos biosaludables, sendero, jardineras, desagües 
de aguas lluvias, intervención de zonas verdes, 
instalaciones eléctricas- LA GRAN COLOMBIA  

1 M2 
        

1.042,00  
$ 1.694.000,00 $ 1.765.148.000,00 

Parque recreativo, incluye cancha múltiple, andenes 
perimetrales, jardineras, desagües de aguas lluvias, 
intervención de zonas verdes e instalaciones 
eléctricas. PUERTO ARTURO 

1 M2 
        

1.320,00  
$ 1.694.000,00 $ 2.236.080.000,00 

TOTAL INTERVENCION EN PARQUES 2 
M2 

TOTALES 
        

2.362,00  
VALOR TOTAL  $       4.001.228.000,00  

      

VALOR TOTAL VIAS +PARQUES  $       6.238.151.935,00  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 8%  $          499.052.154,80  

INTERVENTORIA 9%  $          561.433.674,15  

VALOR TOTAL COSTOS INTERVENTORIA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS  $       1.060.485.828,95  

VALOR TOTAL PROYECTO MIB ZONA SUR DE SINCELEJO  $       7.298.637.763,95  

 
                                              Cuadro No.17-Presupuesto general proyecto de mejoramiento integral de barrios zona sur de Sincelejo 
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6.3  Proyectos productivos 

Las acciones de intervención a infraestructuras siempre será una oportunidad de 
activación económica, sobre todo para las economías más frágiles o de 
comunidades donde prima la informalidad. Es el caso del polígono de barrios que 
este proyecto busca impactar. Precisamente atendiendo a la descripción comercial 
del área de influencia, este proyecto presume fortalecer económicamente las 
pequeñas unidades productivas para que estén en condiciones de sostenerse ante 
las oportunidades que se detalla más adelante. Antes de ello, se presenta se 
presenta una descripción del contexto económico del área geográfica de interés.  
 
Según levantamiento de información de la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Sincelejo, en el corredor de intervención a vías existen al menos 43 unidades 
productivas, de diferentes orientaciones, casi todas en el subsector servicios. 
Preponderan las tiendas tradicionales de barrio (11 aprox.), los expendios de 
alimentos preparados (6 sumando relacionados) y las variedades (6 sumando 
relacionados).  
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Ubicación 

Artesanías 1 

Bananera 2 

Bebidas 2 

Café Internet 1 

Comidas 1 

Comidas Rápidas 2 

Confecciones 1 

Distribuidora pipetas gas 1 

Farmacia/Droguería 2 

Ferretería/Tienda 1 

Iglesia 3 

Juegos de Azar y Apuestas 3 

Papelería 1 

Peluquería/Barbería 3 

Restaurante 2 

Tienda 11 

Variedades 2 
Variedades y Comidas 
Rápidas 1 

Venta minutos 3 

Total general 43 

       Cuadro 18. Discriminación de unidades productivas en zona de influencia. 
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Si bien, en el proyecto de mejoramiento integral de barrios no se contempla una 
alternativa intrínseca de generación de ingresos, si se resalta el potencial que este 
tiene para el dinamismo de la coyuntura económica local en diferentes perspectivas, 
de la siguiente manera: la afluencia de personas a sitios de concurrencia (parques), 
la circulación de personas por vías de transito intervenidas, el incremento del 
consumo de alimentos por trabajadores en obra, el incremento del poder adquisitivo 
de los vecinos del proyecto vía generación de empleo, el transporte informal desde 
y hacia el lugar o de trabajo o de concurrencia según el caso, entre otros.  
 
Por otro lado, en la zona prevalece la mano de obra no calificada, dadas las mismas 
condiciones de desfavorabilidad social que se viven. Según estimaciones, el 
proyecto podría estar empleando 99 trabajadores del tipo no calificado, durante los 
8 meses de su duración. Ello representaría un costo aproximado de $1.175 millones 
en total; unos $147 millones de pesos al mes circulando en la economía microlocal, 
si se lograra cumplir la meta de 100% de la mano de obra no calificada de la zona. 
Téngase presente que las cifras indicadas tienen un efecto mariposa en la 
estructura económica de la zona, toda vez que las familias beneficiadas percibirán 
ingresos para satisfacer sus necesidades de subsistencia y de esparcimiento; en 
ese sentido, el dinero circulante rotará por los distintos comercios existentes en el 
área de influencia. Es una gran oportunidad para la reactivación económica de los 
barrios intervenidos.  
 
 
 

RESUMEN DE PERSONAL (PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO) CON POSIBILIDAD DE CONTRATACION 

CARGO CANTIDAD 

PRESUPUESTO 
REQUERIDO PARA 
SU 
CONTRATACION 
POR MES 

DURACI
ON 

ESTIMA
DA DEL 
PROYEC

TO 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

REQUERIDO PARA 
SU CONTRATACION 

EN TODO EL 
PROYECTO 

AYUDANTES 75,00  $ 111.264.907,91  8  $ 890.119.263,24  

CADENEROS 6,00  $ 8.901.192,63  8  $  71.209.541,06  

EXCAVADORES 18,00  $ 26.703.577,90  8  $213.628.623,18  

TOTAL PERSONAL 
CON POSIBILIDAD 

DE 
CONTRATACION  

                  
99,00  

 $ 146.869.678,43  8  $ 1.174.957.427,48  

 
Cuadro No.19 Resumen demanda de mano obra local no calificada y costos salariales. 
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En lo sucesivo, este proyecto se utilizará (en calidad de complemento) la oferta 
institucional de la administración municipal para generar impacto económico 
microlocalizado y de beneficio a las economías de subsistencia. Para materializar 
la oportunidad causada por el incremento en el poder adquisitivo de las familias 
locales, se plantean algunas las siguientes alternativas.  
 
 
Alternativa de generación de ingresos #1: "alimentos que reactivan". 
 
Es usual que los trabajadores de obras civiles adquieran y consuman sus alimentos 
del día en la zona donde se ubica la labor; especialmente, el almuerzo. Según 
inferido de la proyección de consumo de mano de obra no calificada, se podrían 
demandar 99 almuerzos diarios, los cuales tienen un valor promedio de $4.500 
pesos y su margen de utilidad es de 45% según lo consultado en los 
establecimientos comerciales relacionados.  
 

En acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio se 
podrá promocionar la entrega de apoyos en calidad de capital semilla a través del 
Fondo E1. se seleccionarán las cuatro (4) unidades productivas locales de mayor 
potencial, expendedoras de alimentos, para conectarlas con un aporte de capital 
semilla para financiar sus necesidades de capital de trabajo. Esta es una alternativa 
de choque que permitirá a dichas unidades productivas contar con los insumos 
suficientes para ofrecer almuerzos (cuando menos) que satisfagan la demanda. En 
ese orden, desde Desarrollo Económico se hará acompañamiento para que, en 
acuerdo con el operador contractual del proyecto, la demanda de alimentos se 
segmente y/o direccione de manera controlada y organizada hacia las unidades 
productivas intervenidas. Con esta iniciativa, se les garantiza a dichos comercios un 
ingreso diario básico cercano a los $110.000 pesos en promedio. Por supuesto, 
tendrán que complementarse dichos ingresos con la generación económica diaria 
regular. Si bien, las obras civiles a desarrollar durarán solo ocho meses, los ingresos 
constantes que se pueden generar según esta iniciativa serán un apalancamiento 
de corto plazo para que estos micro restaurantes puedan fortalecer su subsistencia 
comercial. 
 
Es de anotar que las ayudas en calidad de capital semilla son asignadas por medio 
de convocatorias abiertas, para este caso se podrá considerar como factor 
diferencial en la puntuación a aquellos negocios que se ubiquen cerca al área de 
influencia del proyecto, no obstante  la población beneficiada deberá cumplir con los 
términos de referencias contemplados para las convocatorias; los beneficiarios 

                                                      
1 Fondo E, es una herramienta para la asignación de recursos financieros para apoyar a emprendimientos de 
la ciudad, decreto 169 de 2022. 
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podrán acceder a recursos hasta por $2.000.000 de pesos para la vigencia 2023, lo 
que podría significar un apalancamiento de hasta $ 8.000.000 para los 4 
establecimientos de comidas favorecidos. 
 
Alternativa de generación de ingresos #2: "Ruta del frito". 
 
"El frito" como su nombre lo indica es un alimento de preparación frita a base 
diferentes harinas o moliendas de productos tradicionales como la yuca, el maíz, la 
papa, frijol criollo, entre otras. El frito hace parte de las tradiciones gastronómicas 
del municipio y existen muchos puestos de expendio a lo largo y ancho de la ciudad. 
Rescatando su valor tradicional, la secretaría de Desarrollo Económico se encuentra 
construyendo la "Ruta del frito Sabanero" como una de las estrategias de fomento 
al turismo gastronómico y cultural. En ese marco referencial, se ha incluido en la 
programación de las fiestas patronales (anuales) la celebración del Festival del Frito 
Sabanero, en el que se dan encuentro muchas "fritangueras" (personas de dicadas 
a la actividad en mención) con consumidores de estos productos. La última versión 
del festival convocó 44 mesas de fritos y 2.500 consumidores por día.  
 
Dentro de la iniciativa de Ruta del Frito Sabanero se esperan localizar el mayor 
número de mesas de frito existentes, particularizar las más innovadoras y 
concurridas, georeferenciarlas en los cuatro puntos cardinales y en el centro 
histórico de la ciudad, para luego intervenirlas con inversión de equipamiento, 
capacitación gastronómica, formación en prácticas de manipulación de alimentos y 
formación en innovación gastronómica.  
 
El área de influencia del proyecto facilita la creación de una micro ruta del frito, 
aprovechando los nuevos escenarios de esparcimiento y equipamiento urbano 
(parques y senderos) para instalar mesas de fritos según el potencial hallado en la 
zona. La propuesta es que en cada punto de la micro ruta se vendan productos de 
distintas texturas y sabores, siempre entorno al frito, por ejemplo: fritos picantes, 
fritos alargados, fritos rojos, fritos con figuras curiosas, fritos con vegetales, entre 
muchos otros. Idealmente, la Secretaría de Desarrollo Económico acompañará el 
proceso inducido de creación de micro ruta y conectará a las personas interesadas.  
 
La expectativa es incentivar tres (3) mesas de fritos (de forma inducida directa) por 
cada parque intervenido. Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico 
una mesa de este tipo genera auto empleo familiar y participan 2 a 3 miembros del 
núcleo en la actividad económica. Adicionalmente, un frito promedio cuesta $500 
pesos y se venden diariamente entre 150 y 200 unidades diarias. Los datos 
anteriores hacen parte del escenario de proyección pesimista, según el lugar de 
influencia del proyecto. No obstante, existen otras zonas donde la comercialización 
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de fritos y múltiples productos de comida rápida es masiva y se ha detonado en 
consecuencia de la existencia (y/o activación) de parques aledaños.  
 
Prospectivamente, el proyecto podría estar generando el escenario para crear 
(inducida y controladamente) al menos seis (6) mesas de frito, lo cual podría 
representar una monetización de entre $900 mil a $1 millón de pesos diarios en 
total, los cuales darían soporte de generación de ingresos para nueve familias de 
bajos recursos.  
 
Resáltese que la citada micro ruta haría parte de la "Ruta del Frito Sabanero" y se 
ofertaría dentro de los paquetes publicitarios de la misma. También, que las familias 
beneficiarias de la iniciativa recibirán el acompañamiento constante de los 
profesionales de la secretaría de desarrollo económico para el fortalecimiento de 
sus unidades productivas. 
 
Estas unidades productivas podrán acceder también a las convocatorias para 
otorgar ayudas en calidad de capital semilla, para este caso se podrá considerar 
como factor diferencial en la puntuación a aquellas unidades productivas 
previamente caracterizadas cerca al área de influencia del proyecto, sin embargo la 
población beneficiada deberá cumplir con los términos de referencias contemplados 
para las convocatorias; los beneficiarios podrán acceder a recursos hasta por 
$2.000.000 de pesos para la vigencia 2023, lo que podría significar un 
apalancamiento de hasta $ 18.000.000 para las 9 microempresas de fritos a 
intervenir. 
 

 
7 Acompañamiento social  

La mejor forma de empoderar a la comunidad frente al cuido del equipamiento 
urbano es hacerlos partícipes del uso y de cualquier explotación que se le pudiera 
dar al mismo. Para ello deben existir estructuras de confianza y liderazgo local que 
faciliten el dialogo entre los habitantes, pero que a su vez dinamicen la ejecución de 
actividades de integración social y la gestión ante las entidades públicas. Acorde a 
ello se plantean las siguientes iniciativas para lograr que los nuevos espacios sean 
bien apropiados por la comunidad.  
 
Actividad #1. Crear y fortalecer la junta de acción comunal.  
 
Esta estructura político administrativa resulta importante para poder llevar mensajes 
claros hasta el mayor número de vecinos posibles. Muchas personas que participan 
de esta estructura son líderes innatos, vocacionales de dicados a la comunidad gran 
parte de su tiempo. A través de la acción comunal se puede ejercer auto vigilancia 
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y administración al equipamiento generado en el barrio. Las actividades de 
arborización y limpieza pueden ser el comienzo del buen uso del equipamiento.  
 
Actividad #2. Presencia de actividades de Gestoría Social.  
 
La gestora social del municipio de Sincelejo se ha caracterizado por innovar en las 
actividades lúdico pedagógicas para la primera infancia. Actualmente cuenta con un 
equipo de intervención social completo, que incluye trabajadores sociales, 
psicólogos, artistas de diversión, logísticos, entre otros. Dentro de las actividades 
propuestas a la gestora social, se pueden incluir aquellas que promuevan el buen 
uso de los parques construidos. La recurrencia de estas actividades genera 
escenarios fijos de transformación social.  
 
 
Actividad #3. Asistencia complementaria a beneficiarios de Bancas 
Comunales. 
   
Se contempla la compañía constante de diferentes profesionales a los beneficiarios 
de este programa. La asistencia consiste monitorear el desempeño de cada unidad 
productiva versus los indicadores de desempeño co-creados, con la intención de 
aplicar correctivos sobre la marcha e impedir al máximo el deceso de la unidad 
productiva. El equipo de asistencia del programa Bancas Comunales incluye 
profesionales sociales, administrativos, economistas, contables y financieros, 
comerciales, y de asesoría especializada.  
 
 
Empoderar a las familias beneficiarias frente a los escenarios donde desempeñas 
sus actividades económicas de subsistencia, puede resultar una estrategia de 
control hacia el buen uso de los equipamientos y amueblamientos urbanos 
construidos por el proyecto.  
 
Actividad #4. "IMDER en tu barrio". 
 
Esta es una estrategia del instituto municipal de deporte para generar uso adecuado 
de los escenarios deportivos y parques del municipio, a la vez que promueven la 
práctica del deporte y la actividad física desde los barrios. Se envían instructores 
para que lideren la actividad y guíen a los vecinos de un barrio en la ejecución 
adecuada de rutinas de ejercicio físico. Es una actividad que en el mediano plazo 
ha tenido buenos resultados en cuento al uso de los escenarios deportivos y 
parques.  
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Actividad #5. Estrategia de la secretaría de Gobierno "UNIDOS 
TRANSFORMAMOS SEGURIDAD".  
 
Se trata de una estrategia que ha dado buenos resultados en cuanto a la presencia 
policial en zonas críticas. Debido a las condiciones de vulnerabilidad de los barrios 
que hacen parte del polígono de intervención del mejoramiento integral de barrios, 
es imperante que la apropiación de las obras civiles se acompañe de garantías de 
seguridad para los demandantes de los nuevos escenarios. Máxime cuando en 
barrios de estratos bajos, el riesgo de iniciación en sustancias alucinógenas es alto. 
Con UNIDOS TRANSFORMAMOS SEGURIDAD es posible hacer presencia 
frecuento en los parques construidos y acompañar con acciones de prevención al 
consumo de sustancias no permitidas, desarme de pandillas, actos simbólicos de 
integración social, distribución de material publicitario preventivo, entre muchas.  
 
Todas estas actividades están intrínsecas en los programas que adelantan las 
distintas secretarias y dependencia de la administración Municipal. Al momento de 
la ejecución se priorizarán su accionar sobre la población perteneciente el área de 
influencia del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios zona sur del municipio 
de Sincelejo. Muy a pesar que se desarrollara con el personal a cargo de estas 
actividades, vinculados en las distintas dependencias, no se puede cuantificar a 
ciencia cierta el valor que esto conlleva. 
 
8 Inversión y fuentes de financiación por componente 

CUADRO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN POR COMPONENTE 
 

Componente/fuente 
Aporte 

municipio 
Otras Fuentes 

Total Inversión 
Estimada 

Legalización  $      303.500,00     $               303.500,00  

Estudios y/o Diseños  $      100.743,25   $          499.052,15   $               599.795,40  

Obras Civiles  $   1.499.943,10   $       6.238.151,94   $           7.738.095,04  

Interventoría integral     $          561.433,67   $               561.433,67  

Apoyo financiero en modalidad 
de capital semilla. 

 $         26.000,00     $                 26.000,00  

Total  $   1.930.186,35   $       7.298.637,76   $           9.228.824,11  

 
Cuadro No.20- Inversión y fuentes de financiación por componente 
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Anexos  

- Resolución N° 0952 de 31 mayo de 2.021, por medio del cual se legaliza el 
barrio ANTONIO NARIÑO. 

- Resolución N° 2265 de mayo 3 de 2.005 y resolución N°1485 de 18 de abril 
de 2.006, por medio del cual se legaliza el barrio GRAN COLOMBIA. 

- Resolución N° 1726 de 2 septiembre de 2.021, por medio del cual se legaliza 
el barrio NORMANDIA. 

- Resolución N° 162 de 8 mayo de 2.001, por medio del cual se legaliza el 
barrio NUEVA ESPERANZA. 

- Resolución N° 1412 de 28 de marzo de 2.005, por medio del cual se legaliza 
el barrio PUERTO ARTURO 

- Resolución N° 2458 de 30 de noviembre de 2.021, por medio del cual se 
legaliza el barrio SIMON BOLIVAR. 

- Resolución N° 0515 de 21 de febrero de 2.014, por medio del cual se legaliza 
el barrio EL POBLADO. 

- Resolución N° 1412 de 28 de marzo de 2.005, por medio del cual se legaliza 
el barrio VILLA MARIA. 

- Resolución N° 0937 de 31 mayo de 2.021, por medio del cual se legaliza el 
barrio LA PAZ. 

- Resolución N° 1792 de 8 septiembre de 2.021, por medio del cual se legaliza 
el barrio LA CAMPIÑA. 

- Plano urbanístico de legalización del barrio ANTONIO NARIÑO. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio GRAN COLOMBIA. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio NORMANDIA. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio NUEVA ESPERANZA. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio PUERTO ARTURO. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio SIMON BOLIVAR. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio EL POBLADO. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio VILLA MARIA. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio LA PAZ. 
- Plano urbanístico de legalización del barrio LA CAMPIÑA. 
- acuerdo Nº 147 de diciembre 17 de 2.015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE” 

- Acuerdo No. 177 de mayo 16 de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN EXCEPCIONALMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL 
ACUERDO 147 DE 2015 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”. 
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- Acuerdo 266 de 15 de julio de 2020, se adoptó el plan de desarrollo del 
municipio de Sincelejo, vigencia 2020-2023-UNIDOS TRANSFORMAMOS 
MAS. 

- Plano 09 POT- CLASES DE SUELO. 
- Implantación del polígono de barrios en el Plano 09 POT- CLASES DE 

SUELO. 
- Plano 22 POT- DELIMITACIÓN DE FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA 

EN SUELO URBANOS. 

- Plano de implantación del polígono de barrios en el Plano 22 POT- 
DELIMITACIÓN DE FICHAS NORMATIVAS DE COMUNA EN SUELO 
URBANOS. 

- Plano 23 POT- USOS DEL SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 
- Plano de implantación del polígono de barrios en el Plano 23 POT- USOS 

DEL SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN 
- Plano 24 POT- AREAS DE TRATAMIENTO EN SUELO URBANO Y DE 

EXPANSION. 
- Plano de implantación del polígono de barrios en el Plano24 POT- AREAS 

DE TRATAMIENTO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. 
- Plano 25 POT- ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO Y DE 

EXPANSIÓN. 
- Plano de implantación del polígono de barrios en el Plano25 POT- ÍNDICE 

DE OPORTUNIDAD EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN. 
- Plano 08 POT- RIESGO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION 
- Plano de implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- 

municipio de Sincelejo en Plano 08 POT- RIESGO EN SUELO URBANO Y 

DE EXPANSION.  

- Plano 07 POT- AMENAZAS EN SUELO URBANO Y DE EXPANSION. 

- Plano de implantación del polígono de barrios proyecto MIB ZONA SUR- 

Municipio de Sincelejo en Plano 07 POT- AMENAZAS EN SUELO URBANO 

Y DE EXPANSION.  

- Certificación de prestación de servicios por parte de la empresa prestadora 

de servicios de acueducto y alcantarillado VEOLIA. 

- Certificación de estado de las redes por parte de la empresa prestadora de 

servicios de acueducto y alcantarillado VEOLIA. 

- Certificación de prestación de servicios por parte de la empresa prestadora 

de servicios de energía AFINIA. 

- Certificación de prestación de servicios por parte de la empresa prestadora 

de servicios de recolección de basuras ASEO SINCELEJO LIMPIO. 
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- Certificación de prestación de servicios de transporte publico emitido por 

METROSABANAS S.A.S. 

- Plano de Equipamiento existente dentro del Polígono de barrios. 
- Plano de Propuesta de intervención. 
- Plano de Conexión de ejes viales propuestos con las vías principales. 
- Plano de Conexión entre vías pavimentadas y vías a intervenir en los ejes 

viales propuestos. 

- Publicación en el SECOP del proceso para la contratación de las obras de 
renovación de redes de acueducto y alcantarillado. 

- Convenio interadministrativo de cooperación N° 972 de 2021, conexiones 
intradomiciliarias. 

- Oficio de viabilización de proyecto de conexiones intradomiciliarias. 
- Listado de precios de actividades relacionadas a la ejecución de obras de vías y 

parques. 

- Presupuesto de obras de "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO". 

- Certificado de radicación ante Banco de Proyectos del Municipio del proyecto de 

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO". 

- Contrato LP- 003- IMDER 2022 "CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREO- 

DEPORTIVO LA YUCA EN EL BARRIO VILLA JUANA DEL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO-SUCRE". 

- Contrato LP-004- IMDER 2022 "CONSTRUCCION DEL PARQUES RECREO- 

DEPORTIVOS EN EL BARRIO EL CORTIJO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO-SUCRE". 

- Resolución de actualización catastral N°70-001-293-2023 del 24 de febrero de 2023, 

área de parque localizado en el barrio Nueva Esperanza. 

- Resoluciones de actualizaciones catastrales N°70-001-309-2023, 70-001-315-2023, 

70-001-313-2023, 70-001-314-2023, 70-001-311-2023, 70-001-310-2023, 70-001-

312-2023 y 70-001-308-2023, todas de 28 de febrero de 2023, área de parque 

localizado en el barrio Normandía. 

- Resolución de actualización catastral N° 70-001-342-2023 de 2 de marzo de 2023, 

área de parque localizado en el barrio Nueva Puerto Arturo. 

- Oficio 300-00502 de 9 de febrero de 2023, emitido por la Corporación Autónoma 

Regional de Sucre CARSUCRE, informando sobre los sitios autorizados para la 

disposición de Escombros. 

- Oficio 300-00176 de 1 de febrero de 2023, emitido por la Corporación Autónoma 

Regional de Sucre CARSUCRE, informando sobre los sitios autorizados la 

explotación de materiales pétreos y la disposición de Escombros. 

- Resolución N° 2252 de 6 de octubre de 2.022 por medio del cual se legaliza el barrio 

Villa Mady. 
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- Certificado plano predial catastral del predio donde se ubica el parque la Gran 

Colombia 1. 

- Carta catastral urbana del predio donde se ubica el parque la Gran Colombia 1. 

- Certificado de libertad y tradición del donde se ubica el parque la Gran Colombia 1. 

- Recibo de impuesto predial del área libre barrio la Gran Colombia 2. 

- Certificado de libertad y tradición del área libre barrio la Gran Colombia 2. 

- Informe fotográfico del área libre barrio la Gran Colombia 2. 
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