
P.A. SAN RAFAEL ETAPA II
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

Experiencia del 

proponente

Equipo de 

trabajo Formato 

No. 8

Observaciones experiencia

Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%

Interlab Ingeniería S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30%

GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%

Canji Diseños e Interventorías S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50%

Jorge Álvaro Sánchez Blanco C.C. 79.785.874 50%

ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10%

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA

HÁBIL

P1 Consorcio Provial 2027

ProponenteNo. Integrantes

Porcentaje de 

participación

(%)

No. Identificación 

integrante/ 

proponente

Capacidad técnica

Contrato No. 3: No se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

los TDR. Al respecto, se observa lo siguiente:

"(...) a partir de la documentación aportada no es posible establecer con claridad el 

valor correspondiente a la interventoría de obras de infraestructura vial, dado que el 

contrato incluye dentro de su alcance obras de urbanismo mediante el Contrato de 

Obra No. 088-2013. Por lo anterior, se requiere aclarar y/o acreditar el valor total del 

componente solicitado, según lo establecido en el literal B. del numeral 10.1.1. -

Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del 

proponente- de los Términos de Referencia."

P3
Consorcio Interventoría 

San Rafael
NO HÁBIL HÁBIL

 --

P2 Consorcio Terravial Oriente

HÁBIL HÁBIL

NO HÁBIL

Contrato No. 2: Se adjunta certificación. No obstante, teniendo en cuenta que en 

el objeto contractual se hace referencia al “mejoramiento con base estabilizada en 

crudo de Castilla”, se considera pertinente solicitar al proponente una aclaración 

respecto del alcance de dicha actividad y su relación con el cumplimiento de la 

experiencia general solicitada. 

Contrato No. 3: Se adjuntan certificación, acta de recibo final y contrato, se solicita 

al proponente aclarar el orden de vía, teniendo en cuenta el convenio suscrito entre 

la alcaldía y ALMA MATER.

RESUMEN DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO 

CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación del 

Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%
Natalia Andrea Anzola Araos 

C.C 40.333.713
Aguazul, Casanare 25/11/2011

2 Interlab Ingeniería S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30%
Oscar Felipe Rodriquez Bermudez 

C.C 1.052.387.879
Cubarral, Meta 30/09/2020

3
GH Ingenieria y 

Consultoria S.A.S. 
NIT. 901.904.764-7 10%

Heidy Jineth Guevara Alvarez

C.C 21.191.809
Restrepo, Meta 13/01/2025

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 2
Experiencia 

general y 

específica

Agencia para la 

Infraestructura del 

Meta 

002 de 2016

Control mediante la interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental a la 

construcción de infraestructura deportiva, vial y 

educativa en los municipios de Acacías, Cabuyaro, 

el Calvario, el Castillo, Fuente de Oro, Granada, la 

Macarena, Lejanía, Mesetas, Puerto Concordia, 

Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Juanito y 

Villavicencio:

 094-2015: Control mediante interventoría técnica, 

legal, administrativa, financiera y ambiental 

mejoramiento en concreto rígido de diferentes vías 

urbanas en el municipio de Granada, departamento 

del Meta.

107-2015: Control mediante interventoría técnica, 

legal, administrativa, financiera y ambiental 

contrucción del primer tramo del Corredor 

Ecológico Universitario entre el Río Ocoa al cruce El 

Palmar en el municipio de Villavicencio.

81 10 15

81 10 22

C 37%
Interlab Ingeniería 

S.A.S. 

18/03/2016 

18/03/2016

26/12/2016 

31/12/2018

6/02/2018

21/12/2018 

6.795,78 N.A. N.A. 2.514,4386000 257,95%

2 27
Experiencia 

general

Municipio de 

Villanueva - Casanare
167 de 2020

Interventoría técnica ambiental, administrativa, 

financiera, contable y jurídica para la construcción 

de vías urbanas en los barrios Villaluz, Morichal, 

Fundadores y la zona centro del municipio de 

Villanueva - Casanare

81 10 15

81 10 22

C 90%
Habitarq Integral 

S.A.S. 
1/07/2020 27/07/2021 329,07 N.A. N.A. 296,1630000

0,0000000 0,00%

682,35 SMMLV Verificación

1 Construcción

Pavimento 

asfáltico y 

concreto 

hidráulico

Vías urbanas Cumple 2.514,4386000 Se ajusta al requisito 2.514,4386000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 296,1630000 No se ajusta el requisito 296,1630000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 2.514,4386000

2 Sí 296,1630000

1.405,3008000

Cumple 2.810,6016000 Cumple Cumple Cumple Cumple

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjuntan acta de constitución, contrato de interventoría, acta de terminación interventoría 002-2016, acta de pago interventoría, acta de entrega y recibo definitivo de obra, proceso de gestión de contratación, modelo de estudio previo para contrato de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento 

de la experiencia general y experiencia específica solicitada. Teniendo en cuenta que el contrato corresponde a una fábrica de interventoría a proyectos de infraestructura de diversa índole, se aplica lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, por lo que se tiene en cuenta el 

valor correspondiente a los contratos de obra No. 094-2015 y No. 107-2015. El valor acreditado se determina en SMMLV de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. -Moneda-.

El contrato fue ejecutado por el socio David Leonardo Andres Rodríguez Bermúdez como integrante del Consorcio Eduvias del Meta, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la documentación aportada se verifica que corresponde a vías urbanas.

Cumple

Se adjuntan conformación de consorcio, contrato de consultoría, registro de compromiso presupuestal, solicitud CPD y acta de liquidación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por Habitarq Integral S.A.S. como integrante del Consorcio 

Inter Urbanas. Asimismo, el contrato se ejecutó en el municipio de Villanueva - Casanare, por lo que corresponde a vías urbanas.

Se ajusta fecha de inicio con información reportada en acta de liquidación.

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas

o pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la

interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el setenta por ciento

(70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratación.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este

último caso, el porcentaje

de participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
974,7845194 SMMLV

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad 

principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado identificado 

con el clasificador de bienes y 

servicios

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

P1
Consorcio Provial 

2027

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Alberto Baez García

C.C. 79.991.937



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación 

del Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
NO HÁBIL

1
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
NIT. 901.324.813-0 50%

Miguel Angel Salgado 

Pacheco

C.C. 11.202.387

Bogotá D.C 24/09/2019

2
Jorge Álvaro Sánchez 

Blanco 
C.C. 79.785.874 50% N.A. Bogotá D.C N.A.

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 11
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vias - Invias 
1612 de 2007

Interventoría para el mejoramiento y 

mantenimiento de la carretera Cúcuta - Puerto 

Santander, Ruta 55 tramo 5507

81 10 15

81 10 22

I 100%
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
3/09/2007 3/02/2008 346,92 N.A. N.A. 346,9200000 35,59%

2 54
Experiencia 

general y 

específica

Instituto Nacional de 

Vias - Invias 
790 de 2012

Interventoría integral que incluye pero no se limita 

a la interventoría técnica, financiera, 

administrativa, jurídica, gestión social, predial y 

ambiental para la construcción de la segunda 

calzada del PR 45+700 al 49+000 sector Playa 

Larga-Cisneros y adecuación y rectificación de la 

calzada existente del PR 29+000 al PR 49+000 

Altos de Zaragoza - Cisneros (incluyendo puentes y 

viaductos) en el programa de Corredores 

Prioritarios para la Prosperidad.

81 10 15

81 10 22

C 60%
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
10/12/2012 30/06/2017 12.058,11 N.A. N.A. 7.234,8660000

3 84
Experiencia 

general

Bogotá D.C. - Alcaldía 

Local La Candelaria 
118 de 2013

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera y contable a los contratos de obra que 

tendrán por objeto: Realizar a monto agotable y sin 

fórmula de reajuste trabajos de terminación de 

reconstrucción de espacio público (andenes) del 

barrio Egipto alto y de diagnóstico, mantenimiento 

y/o, adecuación y de los espacios públicos 

(andenes) de localidad de la candelaria, de acuerdo 

con la descripción, especificaciones y demás 

condiciones establecidas en los estudios previos y 

pliegos de condiciones y realizar a monto agotable 

y sin formula de reajuste trabajos de diagnóstico, 

mantenimiento y/o, rehabilitación y/o 

reconstrucción y/o adecuación de la malla vial 

local, de acuerdo con la descripción, 

especificaciones y demás condiciones establecidas 

en los estudios previos y pliegos de condiciones, 

derivados de los procesos de selección en curso o 

por abrir en la presente vigencia.

81 10 15

81 10 22

C 50%
Jorge Álvaro Sánchez 

Blanco 
14/01/2014 3/03/2016 0,00 N.A. N.A. 0,0000000 0,00%

0,0000000

682,35 SMMLV Verificación

1 Mejoramiento 
Pavimento 

asfáltico
Carreteras primarias Cumple 346,9200000 No se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Carreteras primarias Cumple 7.234,8660000 Se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Rehabilitación
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 0,0000000 No se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No --

2 No --

3 No --

No cumple No aplica

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Susana Margarita Guerra Becerra

C.C. 1.062.398.686

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

CumpleCumple

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad 

principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado 

identificado con el 

clasificador de bienes y 

servicios

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

P2
Consorcio 

Terravial Oriente

Angie Marisol Fagua Cruz 

C.C 1.032.436.869

T.P. 181421-T

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas

o pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos

el setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de

Contratación.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este

último caso, el porcentaje

de participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
974,7845194 SMMLV

0,0000000 No cumple

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

No cumple
Se adjunta certificación Invias, acta de entrega y recibo final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por el socio Cano Jimenez Concesiones S.A., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la 

certificación se verifica que corresponde a carreteras primarias.

No cumple
Se adjuntan certificación, acta de recibo final y contrato. De acuerdo con la documentación aportada, se identifica la vía intervenida como vía secundaria; sin embargo, teniendo en cuenta el convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y ALMA MATER, se solicita al proponente aclarar la clasificación de 

la vía y la entidad responsable de su administración, con el propósito de precisar la información consignada en la certificación y su correspondencia con el alcance del convenio.

#¡DIV/0!

No cumple
Se adjuntan acta de entrega y recibo final de interventoría, contrato y consulta del tipo de vías (Invias - Hermes), mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y experiencia específica solicitada. El contrato fue ejecutado por el socio Cano Jimenez Estudios S.A. como 

integrante del Consorcio CJIN 003, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante el documento del tipo de vía se verifica que corresponde a carreteras primarias.



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación 

del Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
NO HÁBIL

1 ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

Jonathan Andres Gaviria 

Contreras

C.C. 1.121.844.182

Puerto Lopéz, Meta 9/03/2004

2
BRV Ingeniería y 

Planeación S.A.S. 
NIT. 900.664.302-3 10%

Carol Fernanda Gonzalez 

Atehortua

C.C 

Bogotá D.C. 12/10/2013

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 112
Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Guamal 116 de 2013

Interventoría técnica, administrativa y financiera de 

la construcción de la primera fase para el 

mejoramiento y renovación urbana de la calle 12 

entre carrera 3a y límite urbano en el barrio Julio 

Mayorga del municipio de Guamal - Meta

81 10 15 C 70% ARM Consulting S.A.S. 27/08/2013 26/06/2015 517,92 N.A. N.A. 362,5440000 37,19%

2 148
Experiencia 

general

Agencia para la 

Infraestructura del 

Meta 

127 de 2014

Control mediante interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental al 

mejoramiento con base estabilizada en crudo de 

castilla de la vía que conduce desde Tienda Nueva en 

el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio 

de Mapiripán, Meta. Orinoquia. (Etapa 1 del K0+000 

al K18+500).

81 10 15 C 71% ARM Consulting S.A.S. 10/10/2014 31/03/2017 0,00 N.A. N.A. 0,0000000

3 19
Experiencia 

general

Red de Universidades 

Públicas del Eje 

Catefero - Alma Mater

CAS-AM-064-06-02

Interventoría técnica, administrativa y financiera del 

contrato que tiene por objeto la construcción de la 

vía San Lorenzo - cruce Sabanas del Rosario en 

mezcla densa en caliente en el municipio de Castilla 

La Nueva - Meta, en ejecución del proyecto (58002). 

81 10 15 I 100% ARM Consulting S.A.S. 8/03/2007 20/03/2008 1.384,12 N.A. N.A. 1.384,1200000 141,99%

0,0000000

682,35 SMMLV Verificación

1 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 362,5440000 No se ajusta al requisito 362,5440000 Cumple Sí Sí

2 Construcción Por aclarar
Carreteras 

secundarias
No cumple -- Se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí

3 Reconstrucción
Pavimento 

asfáltico
Por aclarar No cumple -- Se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No --

2 No --

3 No --

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Diego Alexander Barreto Silva

C.C. 1.018.426.710

Cumple

No cumple
Se adjuntan certificación, acta de recibo final y contrato. De acuerdo con la documentación aportada, se identifica la vía intervenida como vía secundaria; sin embargo, teniendo en cuenta el convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y ALMA MATER, se solicita al proponente aclarar la clasificación de la vía y la 

entidad responsable de su administración, con el propósito de precisar la información consignada en la certificación y su correspondencia con el alcance del convenio.

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas o

pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el

setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de

Contratación.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de los

integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
974,7845194 SMMLV

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

No cumple Se adjunta certificación, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Vías Urbanas Guamal. Asimismo, mediante la certificación se verifica que corresponde a vías urbanas.

#¡DIV/0!No cumple

Se adjunta certificación. No obstante, teniendo en cuenta que en el objeto contractual se hace referencia al “mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla”, se considera pertinente solicitar al proponente una aclaración respecto del alcance de dicha actividad y su relación con el cumplimiento de la 

experiencia general solicitada. 

Lo anterior, con el fin de precisar la correspondencia de las actividades ejecutadas con el tipo de pavimento requerido, de conformidad con lo establecido en el literal A. del numeral 10.1.1. “Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente” de los Términos de Referencia.

El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Intervia Mapiripan 2014. Asimismo, mediante la certificación se verifica que corresponde a carreteras secundarias.

362,5440000 No cumple Cumple No aplica Cumple

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado 

identificado con el 

clasificador de bienes y 

servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

P3

Consorcio 

Interventoría San 

Rafael

Emma Catalina Piza Rosas 

C.C 52.499.361

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.



No. Proponente Integrantes 

Identificación 

proponente/ 

Integrante

Porcentaje de 

participación

(%)

Representante

Legal

Formato

No. 8
Observaciones

Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%

Interlab Ingeniería S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30%

GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%

Canji Diseños e Interventorías S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50%

Jorge Álvaro Sánchez Blanco C.C. 79.785.874 50%

ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

#### #¡REF! #¡REF! Cumple

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Consorcio Provial 2027P1

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE 

GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

3.8.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) - Formato No. 8

Alberto Baez García

C.C. 79.991.937
Cumple

P2 Consorcio Terravial Oriente

Susana Margarita Guerra 

Becerra

C.C. 1.062.398.686

Consorcio Interventoría San 

Rafael
P3

Diego Alexander Barreto 

Silva

C.C. 1.018.426.710

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL


