P.A. SAN RAFAEL ETAPA IT ',""\
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
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RESUMEN DE EVALUACION
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
P.A. SAN RAFAEL ETAPA I1

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYEC “REHABILITACION DE LA VIA EL PENOL — GUATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICAD
CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL"” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

RESUMEN DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TECNICA

No. Identificacion | Por: je de _ Caratitaiitcnics
No. Proponente Integrantes integrante/ participacion Experiencia del Equipo de
proponente (%) proponente trabaj': Ft:-mato Observaciones experiencia
0.
Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%
P1 Consorcio Provial 2027 Interlab Ingenieria S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30% HABIL HABIL -
GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%
Contrato No. 3: No se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en
Caniji Disefios e Interventorias S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50% los TDR. Al respecto, se observa lo siguiente:

"(...) a partir de la documentacion aportada no es posible establecer con claridad el
P2 | Consorcio Terravial Oriente NO HABIL HABIL valor corrf:spondiente a la interventoria de obras de in_fraestruct_ura vial, dado que el
contrato incluye dentro de su alcance obras de urbanismo mediante el Contrato de
Obra No. 088-2013. Por lo anterior, se requiere aclarar y/o acreditar el valor total del
componente solicitado, segun lo establecido en el literal B. del numeral 10.1.1. -
Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia del
proponente- de los Términos de Referencia."

Jorge Alvaro Sanchez Blanco C.C. 79.785.874 50%

Contrato No. 2: Se adjunta certificacion. No obstante, teniendo en cuenta que en
el objeto contractual se hace referencia al “mejoramiento con base estabilizada en
crudo de Castilla”, se considera pertinente solicitar al proponente una aclaracion
Consorcio Interventoria ; ; respecto del alcance de dicha .act|\./|dad ysu rel'ac.lon con el cumplimiento de la

San Rafael NO HABIL HABIL experiencia general solicitada.

ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

P3

BRV Ingenieria y Planeacion S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10% Contrato No. 3: Se adjuntan certificacién, acta de recibo final y contrato, se solicita

al proponente aclarar el orden de via, teniendo en cuenta el convenio suscrito entre
la alcaldia y ALMA MATER.

Bogota Ay El Dorado No &% A 51 Tore B Piso 3¢ PBX (57) 601- 3900800 (@b
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA II ’

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
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LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTOR{A INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA VA EL PENOL ~ GUATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICADO CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

No. Nombre — % Nombre e identificacion del . Fecha de Nombre e identificacién del Resultado de la A
Integrante Integrante Mo e Participacion Representante Legal DomiEREy constitucion Representante Legal Consorcio evaluacién HABIL
No registra en certiicado de existencia y .
n " Alberto Baez G:
1 Habitarq Integral SAS.  NIT. 900.548.427-0 60% Natalia Andrea Anzola Ara0s s 5z, Casanare  representacion legal o de inscripcién de 25/11/2011 aez Garcia
C.C40.333713 Do €. 79.991.937
. No registra en certiicado de existencia y
c P n "
onsorcio Fre 2 Interlab Ingenieria SAS.  NIT. 901.416.486-0 30% Oscar Felipe Rodriquez Bermudez ¢ orra), meta representacién legal o de inscripcion de 30/09/2020
2027 C.C 1.052.387.879 ages
) No registra en certiicado de existencia y
GH Ingenieria y ’ Heidy Jineth Guevara Alvarez
3 Y NIT. 9019047647 10% s Restrepo, Meta representacion legal o de inscripcion de 13/01/2025

documentos.

; Contrto o ressucion alortotaldelcotrato en ALY
Namero

: B Valor total del
consecutivo del Experiencia 5 B .

reporte del requerida para la Entidad Contrato E]Fcutadu identificado Integrante que Fecha de Inicio Fecha dﬁ Valor total Valor total del contrato en TRM aplicada en contrato en SMMLV

. contratante con el clasificador de bienes y Y tarels Ten acion SMMLV de conformidad con el | conversién de moneda afectado por el
contrato actividad 5 Participacién aporta la experiencia | (DD/MM/AA) reportado en el » 5

" e 3 Objeto (DD/MM/AA) proceso de conversion de extranjera procentaje de

ejecutado en el principal (%) RUP :
moneda establecido en los participacién
(SMMLV) EoR

Control mediante la interventoria técnica, legal,

administrativa, financiera y ambiental a &
construccién de infraestructura deportiva, vial y

educativa en los municipios de Acacias, Cabuyaro,

el Calvario, el Castillo, Fuente de Oro, Granada, la
Macarena, Lejania, Mesetas, Puerto Concordia,

Puerto Lépez, San Carlos de Guaroa, San Juanito y

Villavicencio:

18/03/2016 31/12/2018
Experiencia Agencia para la

1 2 generaly Infraestructura del 002 de 2016
especifica Meta

811015

094-2015: Control mediante interventoria técnica,

legal, administrativa, financiera y ambiental

mejoramiento en concreto rigido de diferentes vias 811022

urbanas en el municipio de Granada, departamento 26/12/2016 21/12/2018
del Meta.

18/03/2016 6/02/2018 6.795,78 N.A. N.A. 2.514,4386000

107-2015: Control mediante interventoria técnica,
Iegal, administrativa, financiera y ambiental
ontruccion del primer tramo del Corredor
Ecoluglw Universitario entre el Rio Ocoa al cruce El
Palmar en el municipio de Villavicencio.

financiera, contable y juri
167 de 2020 de vias urbanas en los barrios
Fundadores y la zona centro del municipio de 811022

Villanueva - Casanare

2 27 Experiencia Muni 811015

de
general Villanueva - Casanare

c 90% Habitara ptearal 1/07/2020 27/07/2021 329,07 NA. NA. 296,1630000

0,0000000

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA

Experiencia general Experiencia especifica Proponente plural
perj
:nunnr, 5 (1) de
Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien los integrantes, si asi lo
Por lo menos. ] (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar la por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR| R —— los  demas|considera  pertinente,|  El integrante es
@ e i ® ién of proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el setenta por ciento|expresado en SMMLV. ZEl contratose | o i) uno de los i integrantes  deben podra  no  demostrar| MiPyme o
i (70%) del valor del PPRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratacién. encuentra inscrito debe aportar ~como i ienci: En  este \
° en UNSPSC establecidas en los |9 . acreditar al menos el
e e en el RUP? =3 minimo el cincuenta por | TS0 5 MEREC o) ultlmo caso, el p rczrlta]e empresa de mujer o
2 ciento (50 %) de la por (5% parti n  del ambos?
o pistas de aeropuertos. o ey ma e la experiencia
experiencia solicitada; - mtagrame que no iperti
solicitada;
experiencia
estructura plunl no podn
682,35 SMMLY Verificacion 974,7845194 SMMLY ?'gs.;:)r Elliczlpogucats
1
Pavimento
asfalticoy Mrme
1 Construccién Vias urbanas Cumple 2.514,4386000 Se ajusta al requisito 2.514,4386000 Cumple si si Emprendimiento y
concreto
o empresa de mujer
hiddrkulicn, Cumple 2.810,6016000 Cumple Cumple Cumple Cumple
. Pavimento . . . " " Mipyme -
2 Construccién aefiltico Vias urbanas Cumple 296,1630000 No se ajusta el requisito 296,1630000 Cumple si si Emprendimiento y
empresa de mujer
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: RESUMEN VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
No. | éLos contratos acreditados cumplen &Contrato valido para
de | conla totalidad de las condiciones Observaciones informe inicial de evaluacién (Informe preliminar) Ia asignacién de pElcpaueopottasy Mnaportadopos
orden establecidas en los TDR? puntaje? Contrate PropensHts
Se adjuntan acta d itucion, contrato de i ia, acta de terminacion i ia 002-2016, acta de pago interventoria, acta de entrega y recibo definitivo de obra, proceso de gestién de contratacién, modelo de estudio previo para contrato de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento
de la experiencia general y experiencia especifica solicitada. Teniendo en cuenta que el a una fabrica de i a proyectos de i de diversa indole, se aplica lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, por lo que se tiene en cuenta el
1 Cumple valor correspondiente a los contratos de obra No. 094-2015 y No. 107-2015. El valor acreditad ina en SMMLV de con ido en el numeral 1.14, -Moneda-. si 2.514,4386000
El contrato fue ejecutado por el socio David Leonardo Andres Rodriguez Bermidez como integrante del Consorcio Eduvias del Meta, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la documentacién aportada se verifica que corresponde a vias urbanas. 1.405,3008000
Se adjuntan i6n d io, d ia, registro de i solicitud CPD y acta de liquidacién, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por Habitarg Integral S.A.S. como integrante del Consorcio
Inter Urbanas. Asimismo, el contrato se ejecuté en el municipio de Villanueva - Casanare, por lo que corresponde a vias urbanas. .
2 Cumple Si 296,1630000
Se ajusta fecha de inicio con informacion reportada en acta de liquidacion.
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA II ”

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026 éduc?no
ral

Experiencia del proponente

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

(OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA VIA EL PENOL. 3 RAFAEL (NO INCLUYE 3 0 ETAPA 2 ENEL BPIN
No. Nombre o % Nombre e identificacién e Nombre e identificacién de Fecha de. Nombre e identificacién del Resultado de la A
Integrante Integrante L ERD Participacién del Representante Legal ~ D°™icil® Revisor fiscal constitucion Representante Legal Consorcio evaluacién NO HABIL

E—_ Miguel Angel Salgado Angie Marisol Fagua Cruz e

. LGmoseRse g gz e (St Bogoté D.C C.C 1.032.436.869 24/09/2019 e s

g €C. 11202387 T.P. 1814217 oG 1.062.396.

A . No registra en certficado de existencia y

2 Jorge Avaro Sinchez ¢ 70,785,874 50% NA. Bogots D.C representacién legal o de inscripcion de NA.

=D documentos.

. Contrato o resolucién Forma de ejecucién [T p—————
Nimero Valor total del
consecutivodel | Experiencia . Contratocjectade
del | requerida parala Entidad Integranteque | Fecha deInicio | . Fechade Valor total valor total del contrato en MoyBcans o contrato en ML
contratante S e Terminacién SMMLV de conformidad con el | conversién de moneda
actividad : Participacién | aporta la experiencia |  (DD/MM/AA) reportado en el ad ;
: Objeto e (DD/MM/AR) proceso de conversion de extranjera
ejecutado en el Servicios (%) RUP ; 220
moneda establecido en los participacién
RUP (SMMLY)
TOR
. Interventoria para el mejoramientoy 811015 e
N " Experiencia | Insttto Noconal | 1615 402007 | mantemmioptode b vt Comia - uerto : oo | Coniivietose | oo | seaaos | s N N Ep—
Santander, Ruta 55 tramo 5507 s11022 torias S.AS.
inegral que ncuye pero o selmita
a técnica, financier
acminisiative, oridics, gestién socah predialy
‘amblental para 1 constraccion do 1a segunda
Experiencia . 811015 i
2 54 general y Instituto Nacional de 790 de 2012 calzada del PR 45+700 al 49+000 sector Playa c 60% Canji Disefios & 10/12/2012 30/06/2017 12.058,11 NA. NA. 7.234,8660000
generaly Vias - Invias Larga-Cisneros y adecuacién y rectificacién de la s11022 Interventorias S.AS.
P Calzada existente del PR 29-+000 al PR 49+000

Altos de Zaragoza - Cisneros (incluyendo puentes y
viaductos) en el programa de Corredores
Prioritarios para la Prosperidad.

Realizar I

nmwenmna técnica, administrativa,

tendran por objeto: Realizar 3 monto agotable y sin
formula de reajuste trabajos de terminacion de

/0, adecuacién y de los espacios publicos

D con la descripcién, especificaciones y demés 811015 ; 3
3 84 Experiencia | Bogota D.C. - Alcal 118 de 2013 condiciones establecidas en los estudios previos y c 50% Jorge Alvaro Sénchez | 14/01/2014 | 3/03/2016 NA. NA.
general Local La Candelaria o " S 811022 Blanco

de
mantenimiento y/o, rehabilitacién y/o
reconstruccién y/o adecuacién de la malla vial
local, de acuerdo con la descripcion,

en los estudios previos y pliegos de condiciones,
derivados de los procesos de seleccién en curso o
por abrir en la presente vigencia.

0,0000000

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA

Experiencia general Experiendia especifica Proponente plural
) sin perjuicio de lo|
anterior, solo uno (1) de|
sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien| los integrantes, si asi lo
B o e O oo e el deneral debe|por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TR 0 4o com pertinente,| <Elintegrante es
No. ) . ) au de un valor  por lo menos, el contratose |  {ElContratoseencuentra [ los  demds iy
& ventoria a proyectos de: cién o mejoramiento o r ccién ofel smma Dnr clonto (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de - e “martar 2 omg|integrantes _deben e v
orden ("S28bY Olalli il O acion © ot o en el RUP? = 19| minimo el cincuenta por| :I""‘m""" ;'H"“;"(‘;’qf)' un.mm caso, el porcentaje| empresa de mujer o
. ciento (50 %) de la == Aok participacion  del ‘ambos?
o pistas de aeropuertos. de la
- iencia solici b .mq.-.m que no aportal
T experiencia en
estructura plural no pods
682,35 SMMLY Verificacién 974,7845194 SMMLY ot ez por cento
Pavimento Mipyme -
1| Mejoramiento etiey | carreteras primarias Ccumple 346,9200000 No se ajusta al requisito - No cumple si si Emprendimiento y
empresa de mujer
Mipyme -
2 | construccién P onee | carreteras primarias cumple 7.234,8660000 Se ajusta al requisito Cumple - No cumple 0,0000000 No cumple si si Ccumple No cumple Noaplica Emprendimiento y
empresa de mujer
3 | Renabilitacien | Pavimento Vias urbanas Cumple No se ajusta a requisito - No cumple si si Mipyme
asfaltico
ORME PR RD ON: R DACION D PER
No. | éLos contratos acreditados cumplen &Contrato valido para
de | conlatotalidad de las condiciones el tes Valor que aportael | VTF aportado por el
orden establecidas en los TOR? puntaje? SoRtet CIZEDTED
. Nocumple Se adjunta certificacién Invias, acta de entrega y recibo final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de a experiencia general solicitada. EI el socio Cano A., 1o cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la o B
No cumple Se adj ¥ recibo final oy consutadel to de vias (Invis - Hermes) edita el experienca generaly o El contrato el sacio Cano. A
2 P! mtegranhe del Consorcio CJIN 003, lo cual se verifica mediante el regis RUP. Asimismo, medi: o de via se verifica imari No -
No cumple Se adjuntan certificacién, acta de recibo final y contrato. i6n aportada, se identifica la via i i ia; si 1|y ALMA MATER, se solicita al proponente aclarar la clasificacion de
3 P! Ia via y la entidad inistraci el ito de precisar la i i6n consignada en la certificacién y su correspondencia con el alcance del convenio. No -
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA II
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
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Experiencia del proponente

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTOR{A INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA ViA EL PENOL — GUATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICADO CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2026021400001

No.
Integrante
Consorci 8
Interventoria San
Rafael N

Nimero
consecutivo del
reporte del
contrato
ejecutado en el

Experiencia
requerida para la
actividad principal

Noire) No. Tdentificacién % Nombre e identificacion —— Nombre e identificacion de Fecha de Nombre e identificacion del Resultado de la
Integrante " Participacion del Representante Legal Revisor fiscal g evaluaciéon
) Jonathan Andres Gaviria . Emma Catalina Piza Rosas Diego Alexander Barreto Silva
ARM Consulting SAS.  NIT. 822.007.239-7 90% Contreras Puerto Lopéz, Meta C.C 52499361 9/03/2004 €. 1.018426.710
C.C. 1.121.844.182
- Carol Feranda Gonzalez No registra en certificado de existencia y
BRV Ingenieria y NIT. 900.664.302-3 10% Atehortua Bogot D.C. representacion legal o de inscripcién de 12/10/2013

Planeacién S.A.S. documentos.

Forma de ejecucion

Integrante que aporta
la experiencia

Valor total del contrato en SMM|

Valor total del contrato en
SMMLV de conformidad con el
proceso de conversién de
moneda establecido en los TDR

Fecha de
Terminacién
(DD/MM/AA)

Contrato ejecutado
i

Contrato o resolucién
ntificado con el

clasificador de bienes y
servicios

Valor total
reportado en el
RUP
(SMMLV)

Fecha de Inicio
(DD/MM/AA)

TRM aplicada en
nversién de moneda

Entidad
t
extranjera

a
contratante PR cor
Participacién

Objeto (%)

Interventoria técnica, administrativa y financiera de

NO HABIL

Valor total del
contrato en SMMLV/
afectado por el
procentaje de
participacion

Experiencia la construccion de la primera fase para el
1 112 generaly 116 de 2013 mejoramiento y renovacion urbana de la calle 12 811015 c 70% ARM Consulting S.AS. |  27/08/2013 26/06/2015 517,92 NA. NA. 362,5440000
especifica entre carrera 3a y limite urbano en el barrio Julio
Mayorga del municipio de Guamal - Meta
Control mediante interventoria técnica, legal,
administrativa, financiera y ambiental al
Experiencia Agencia para la mejoramiento con base estabilizada en crudo de
2 148 Infraestructura del 127 de 2014 castilla de la via que conduce desde Tienda Nueva en 811015 c 71% ARM Consulting S.AS. |  10/10/2014 31/03/2017 NA. NA.
general
Meta el municipio de Puerto Concordia hasta el municipio
de Mapiripan, Meta. Orinoquia. (Etapa 1 del K0+000
al K18+500).
Interventoria técnica, administrativa y financiera del
Experiencia | Red de Universidades contrato que tiene por objeto la construccion de la
3 19 gencral Pablicas del Eje CAS-AM-064-06-02 |  via San Lorenzo - cruce Sabanas del Rosario en 811015 1 100% ARM Consulting S.A.S.|  8/03/2007 20/03/2008 1.384,12 NA. NA. 1.384,1200000
mezcla densa en caliente en el muni

Catefero - Alma Mater
La Nueva - Meta, en ejecucion del proyecto (58002).

0,0000000

Experiencia especifica

Proponente plural

sin perjuicio de lo|
anterior, solo uno (1) de los

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA|

Experiencia general

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por integrantes, si asi lo
Por lo menos uno (1) de los contratos vilidos aportados como experiencia general debe| o, (1009%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en o 5 considera pertinente, | ¢El integrante es
o contemplar la interventoria a un cto que sea de un valor correspondiente a por o menos el| o0 { ZEl contrato se contratose encuentra |, o o intagrantes|i) 105 demds| ORI B
, |Interventoria a proyectos de: i6n o mej i o ion 0| setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de " inscri dentro de las clasificaciones =J integrantes  deben imi
de s 5 o o o encuentrainscrito | {Jucne S 02 e enlos |debe  aportar como| WESENES  TC l experiencia. En este Gitimo| emprendimientoy
orden |"Sh2Y mer tacion cion e en el RUP? minimo el cincuenta por| S y caso, el porcentaje de| empresade mujero
asfaltico o concreto hidraulico de carreteras primarias o secundarias o vias urbanas o TOR? " cinco por ciento (5%) o =
pistas de aeropuertos. de la experiencialP i
e integrante que no aporta
7 experiencia  en  la
estructura plural no podré
682,35 SMMLV Verificacién 974,7845194 SMMLV superar el diez por ciento
(10 %).
1 Construccién Pavimento Vias urbanas Cumple 362,5440000 No se ajusta al requisito 362,5440000 Ccumple si si
Mipyme -
2 Construccién Por aclarar Ca"e‘:e'.’s No cumple Se ajusta al requisito Cumple - No cumple 362,5440000 No cumple si si Cumple No aplica Cumple Emprendimiento y
secundarias empresa de mujer
3 | Reconstruccién Pavimento Por aclarar No cumple - Se ajusta al requisito - No cumple si si
asfaltico
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION: RESUMEN VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
No. | ¢Los contratos acreditados cumplen <Contrato valido para
de | conlatotalidad de las condiciones (Informe preliminar) Ia asigriaciin de Valor que aporta el VTF aportado por el
orden establecidas en los TDR? Pintaje? contrato proponente
1 No cumple Se adjunta certificacién, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Vias Urbanas Guamal. Asimismo, mediante la certificacién se verifica que corresponde a vias urbanas. No -
Se adjunt No obstante, cuenta que en el objets se hace referencia al “mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla”, se considera pertinente solicitar al proponente una aclaracién respecto del alcance de dicha actividad y su relacion con el cumplimiento de la
experiencia general solicitada.
2 No cumple 5 5 5 . . 5 . 5 i N . . s No - #ip1v/ol
Lo anterior, con el fin de precisar la dell el tipo de pavimento requerido, de conformidad con lo establecido en el literal A. del numeral 10.1.1. de los contratos para acreditar la del dellos d
El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Intervia Mapiripan 2014. Asimismo, mediante la se verifica que a tel
No cumple Se adjuntan certificacién, acta de recibo final y contrato. De acuerdo con la documentacién aportada, se identifica la via i como via sin embargo, do en cuenta el convenio suscrito entre la Alcaldia Municipal y ALMA MATER, se solicita al proponente aclarar la clasificacién de la via y la
3 P entidad responsable de su administracién, con el propésito de precisar Ia i 6 i enla certificacion y su ia con el alcance del convenio. o -
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EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE
DIGO BPIN 20260214000011

3.8.2. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) - Formato No. 8
Identificacion Porc je de Formato
No. Proponente Integrantes proponente/ participacion B Observaciones
Legal No. 8
Integrante (%)
Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%
, Resultado evaluacién de exigencias minimas
. ] . Alberto Baez Garcia o e P
P1 Consorcio Provial 2027 Interlab Ingenieria S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30% C.C. 79.991.937 Cumple de experiencia y formacion académica del
e equipo de trabajo: HABIL
GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%
Canji Disefios e Interventorfas S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50% Susana Margarita Guerra Resultado evaluacién de exigencias minimas
P2 Consorcio Terravial Oriente Becerra Cumple de experiencia y formacion académica del
Jorge Alvaro Sanchez Blanco C.C. 79.785.874 50% C.C. 1.062.398.686 equipo de trabajo: HABIL
. . ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90% Diego Alexander Barreto Resultado evaluacion de exigencias minimas
Consorcio Interventoria San " . . PR
P3 Rafael Silva Cumple de experiencia y formacion agademlca del
BRV Ingenieria y Planeacion S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10% C.C. 1.018.426.710 equipo de trabajo: HABIL
Resultado evaluacion de exigencias minimas
HEHH #iREF! #iREF! #iREF! #iREF! #iREF! Cumple de experiencia y formacion académica del
equipo de trabajo: HABIL
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