
P.A. SAN RAFAEL ETAPA II
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

Experiencia 

del 

proponente

Equipo de 

trabajo 

Formato No. 8

Observaciones experiencia

Habitarq Integral 

S.A.S. 
NIT. 900.548.427-9 60%

Interlab Ingeniería 

S.A.S. 
NIT. 901.416.486-0 30%

GH Ingenieria y 

Consultoria S.A.S. 
NIT. 901.904.764-7 10%

Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
NIT. 901.324.813-0 50%

Jorge Álvaro Sánchez 

Blanco 
C.C. 79.785.874 50%

ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

BRV Ingeniería y 

Planeación S.A.S. 
NIT. 900.664.302-3 10%

P3
Consorcio Interventoría 

San Rafael
HÁBIL HÁBIL

 --

P2 Consorcio Terravial Oriente

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL

Contrato No. 2:  

Para acreditar la experiencia general, los Términos de Referencia establecen que los contratos aportados deben corresponder 

a la “interventoría a proyectos de construcción o mejoramiento o reconstrucción o rehabilitación o pavimentación o 

repavimentación o conservación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías 

urbanas o pistas de aeropuertos”.

De igual manera, el literal B del numeral 10.1.1 establece que “la experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del 

Proceso de Contratación”, además de señalar que, cuando los contratos comprendan diferentes obras o componentes, 

únicamente será objeto de acreditación el componente que corresponda al alcance exigido.

En el presente caso, el objeto del Contrato No. 2 aportado por el Proponente P3 – Consorcio Interventoría San Rafael 

corresponde a la “interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental al mejoramiento con base estabilizada en 

crudo de Castilla” de la vía que conduce desde Tienda Nueva hasta Mapiripán.

Si bien dentro de la certificación aportada se relaciona la ejecución de diferentes actividades de obra, entre ellas la instalación 

de mezcla densa en caliente MDC-2, dicha circunstancia debe analizarse en conjunto con el objeto y alcance contractual 

expresamente acreditados. En este sentido, la ejecución de una actividad específica asociada a mezcla asfáltica no permite, 

por sí sola, equiparar el objeto del contrato con las tipologías de experiencia expresamente previstas en los Términos de 

Referencia. En particular, el objeto acreditado corresponde al mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla, 

actividad que técnicamente corresponde a la intervención de una capa de la estructura del pavimento y que, por sí misma, no 

permite establecer que el proyecto objeto de la interventoría corresponda a un proyecto de mejoramiento, rehabilitación, 

pavimentación, repavimentación o conservación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico, conforme a las condiciones 

exigidas en los Términos de Referencia.

Lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los Términos de Referencia no establecieron como requisito la 

simple ejecución de actividades aisladas en pavimento asfáltico, sino la acreditación de la interventoría a proyectos que 

correspondan a las tipologías y condiciones expresamente definidas en el numeral 10.1.1, y cuya experiencia sea acorde con 

el objeto del proceso de contratación.

En este sentido, la evaluación no desconoce la actividad de mezcla asfáltica certificada, sino que diferencia dicha actividad 

del objeto y alcance contractual acreditados para efectos de demostrar la experiencia requerida. Para efectos de la 

evaluación, no se encuentra suficientemente acreditado que el objeto de la interventoría aportada corresponda, en los 

términos exigidos por los Términos de Referencia, a la interventoría de un proyecto de rehabilitación, mejoramiento, 

pavimentación, repavimentación o conservación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico, acorde con el objeto del 

presente proceso.

En consecuencia, al no encontrarse acreditadas integralmente las condiciones exigidas para la experiencia general, el 

Contrato No. 2 no será considerado como experiencia válida para efectos de la evaluación.

Contrato No. 3:  

En el término establecido por la Entidad, el proponente aclara que la clasificación de la vía se encuentra expresamente 

acreditada mediante la certificación inicialmente aportada. Por lo tanto, el contrato se considera válido para la asignación de 

puntaje.

RESUMEN DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON 

CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA

HÁBIL

P1 Consorcio Provial 2027

ProponenteNo. Integrantes

Porcentaje de 

participación

(%)

No. Identificación 

integrante/ 

proponente

Capacidad técnica

Contrato No. 3: 

Dentro del término establecido por la Entidad, el Proponente presentó aclaración respecto del valor correspondiente a la 

interventoría de obras de infraestructura vial,  cuya justificación se puede validar con la información aportada inicialmente.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, se 

excluye el valor correspondiente al Contrato de Obra No. 088-2013, cuyo alcance corresponde a espacio público. Por su parte, 

el valor acreditado se determina en SMMLV, atendiendo la proporcionalidad de los Contratos de Obra No. 088-2013 y No. 107-

2013, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. “Moneda”.

En consecuencia, el contrato se considera válido para efectos de la asignación de puntaje.



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación del 

Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%
Natalia Andrea Anzola Araos 

C.C 40.333.713
Aguazul, Casanare 25/11/2011

2 Interlab Ingeniería S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30%
Oscar Felipe Rodriquez Bermudez 

C.C 1.052.387.879
Cubarral, Meta 30/09/2020

3
GH Ingenieria y 

Consultoria S.A.S. 
NIT. 901.904.764-7 10%

Heidy Jineth Guevara Alvarez

C.C 21.191.809
Restrepo, Meta 13/01/2025

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 2

Experiencia 

general y 

específica

Agencia para la 

Infraestructura del 

Meta 

002 de 2016

Control mediante la interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental a la 

construcción de infraestructura deportiva, vial y 

educativa en los municipios de Acacías, Cabuyaro, el 

Calvario, el Castillo, Fuente de Oro, Granada, la 

Macarena, Lejanía, Mesetas, Puerto Concordia, 

Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Juanito y 

Villavicencio:

 094-2015: Control mediante interventoría técnica, 

legal, administrativa, financiera y ambiental 

mejoramiento en concreto rígido de diferentes vías 

urbanas en el municipio de Granada, departamento 

del Meta.

107-2015: Control mediante interventoría técnica, 

legal, administrativa, financiera y ambiental 

contrucción del primer tramo del Corredor Ecológico 

Universitario entre el Río Ocoa al cruce El Palmar en 

el municipio de Villavicencio.

81 10 15

81 10 22

C 37%
Interlab Ingeniería 

S.A.S. 

18/03/2016 

18/03/2016

26/12/2016 

31/12/2018

6/02/2018

21/12/2018 

6.795,78 N.A. N.A. 2.514,4386000 257,95%

2 27
Experiencia 

general

Municipio de 

Villanueva - Casanare
167 de 2020

Interventoría técnica ambiental, administrativa, 

financiera, contable y jurídica para la construcción 

de vías urbanas en los barrios Villaluz, Morichal, 

Fundadores y la zona centro del municipio de 

Villanueva - Casanare

81 10 15

81 10 22

C 90%
Habitarq Integral 

S.A.S. 
1/07/2020 27/07/2021 329,07 N.A. N.A. 296,1630000

682,35 SMMLV Verificación

1 Construcción

Pavimento 

asfáltico y 

concreto 

hidráulico

Vías urbanas Cumple 2.514,4386000 Se ajusta al requisito 2.514,4386000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 296,1630000 No se ajusta el requisito 296,1630000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 2.514,4386000

2 Sí 296,1630000

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

P1
Consorcio Provial 

2027

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Alberto Baez García

C.C. 79.991.937

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado identificado 

con el clasificador de bienes y 

servicios

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas o

pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la

interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el setenta por ciento

(70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratación.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último 

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
974,7845194 SMMLV

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe final

Cumple

Se adjuntan acta de constitución, contrato de interventoría, acta de terminación interventoría 002-2016, acta de pago interventoría, acta de entrega y recibo definitivo de obra, proceso de gestión de contratación, modelo de estudio previo para contrato de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la 

experiencia general y experiencia específica solicitada. Teniendo en cuenta que el contrato corresponde a una fábrica de interventoría a proyectos de infraestructura de diversa índole, se aplica lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, por lo que se tiene en cuenta el valor 

correspondiente a los contratos de obra No. 094-2015 y No. 107-2015. El valor acreditado se determina en SMMLV de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. -Moneda-.

El contrato fue ejecutado por el socio David Leonardo Andres Rodríguez Bermúdez como integrante del Consorcio Eduvias del Meta, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la documentación aportada se verifica que corresponde a vías urbanas.

Cumple

Se adjuntan conformación de consorcio, contrato de consultoría, registro de compromiso presupuestal, solicitud CPD y acta de liquidación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por Habitarq Integral S.A.S. como integrante del Consorcio Inter 

Urbanas. Asimismo, el contrato se ejecutó en el municipio de Villanueva - Casanare, por lo que corresponde a vías urbanas.

Se ajusta fecha de inicio con información reportada en acta de liquidación.

1.405,3008000

Cumple 2.810,6016000 Cumple Cumple Cumple Cumple

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación 

del Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
NIT. 901.324.813-0 50%

Miguel Angel Salgado 

Pacheco

C.C. 11.202.387

Bogotá D.C 24/09/2019

2
Jorge Álvaro Sánchez 

Blanco 
C.C. 79.785.874 50% N.A. Bogotá D.C N.A.

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 11
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vias - Invias 
1612 de 2007

Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento 

de la carretera Cúcuta - Puerto Santander, Ruta 55 

tramo 5507

81 10 15

81 10 22

I 100%
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
3/09/2007 3/02/2008 346,92 N.A. N.A. 346,9200000 35,59%

2 54

Experiencia 

general y 

específica

Instituto Nacional de 

Vias - Invias 
790 de 2012

Interventoría integral que incluye pero no se limita a 

la interventoría técnica, financiera, administrativa, 

jurídica, gestión social, predial y ambiental para la 

construcción de la segunda calzada del PR 45+700 

al 49+000 sector Playa Larga-Cisneros y adecuación 

y rectificación de la calzada existente del PR 29+000 

al PR 49+000 Altos de Zaragoza - Cisneros 

(incluyendo puentes y viaductos) en el programa de 

Corredores Prioritarios para la Prosperidad.

81 10 15

81 10 22

C 60%
Canji Diseños e 

Interventorías S.A.S. 
10/12/2012 30/06/2017 12.058,11 N.A. N.A. 7.234,8660000

3 84
Experiencia 

general

Bogotá D.C. - Alcaldía 

Local La Candelaria 
118 de 2013

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera y contable a los contratos de obra que 

tendrán por objeto: Realizar a monto agotable y sin 

fórmula de reajuste trabajos de terminación de 

reconstrucción de espacio público (andenes) del 

barrio Egipto alto y de diagnóstico, mantenimiento 

y/o, adecuación y de los espacios públicos (andenes) 

de localidad de la candelaria, de acuerdo con la 

descripción, especificaciones y demás condiciones 

establecidas en los estudios previos y pliegos de 

condiciones y realizar a monto agotable y sin 

formula de reajuste trabajos de diagnóstico, 

mantenimiento y/o, rehabilitación y/o 

reconstrucción y/o adecuación de la malla vial local, 

de acuerdo con la descripción, especificaciones y 

demás condiciones establecidas en los estudios 

previos y pliegos de condiciones, derivados de los 

procesos de selección en curso o por abrir en la 

presente vigencia.

81 10 15

81 10 22

C 50%
Jorge Álvaro Sánchez 

Blanco 
14/01/2014 3/03/2016 646,69 N.A. N.A. 323,3450000 33,17%

682,35 SMMLV Verificación

1 Mejoramiento 
Pavimento 

asfáltico
Carreteras primarias Cumple 346,9200000 No se ajusta al requisito 346,9200000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Carreteras primarias Cumple 7.234,8660000 Se ajusta al requisito 7.234,8660000 Cumple Sí Sí

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Rehabilitación
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 323,3450000 No se ajusta al requisito 323,3450000 Cumple Sí Sí Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 346,9200000

2 Sí 7.234,8660000

3 Sí 323,3450000

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado 

identificado con el 

clasificador de bienes y 

servicios

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

P2
Consorcio 

Terravial Oriente

Angie Marisol Fagua Cruz 

C.C 1.032.436.869

T.P. 181421-T

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Susana Margarita Guerra Becerra

C.C. 1.062.398.686

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas o

pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el

setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de

Contratación.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
974,7845194 SMMLV

No aplica

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe final

Cumple
Se adjunta certificación Invias, acta de entrega y recibo final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por el socio Cano Jimenez Concesiones S.A., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la certificación 

se verifica que corresponde a carreteras primarias.

2.635,0436667

Cumple
Se adjuntan acta de entrega y recibo final de interventoría, contrato y consulta del tipo de vías (Invias - Hermes), mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y experiencia específica solicitada. El contrato fue ejecutado por el socio Cano Jimenez Estudios S.A. como integrante del 

Consorcio CJIN 003, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante el documento del tipo de vía se verifica que corresponde a carreteras primarias.

Cumple

Se adjuntan acta de terminación de contrato del interventoría, documento consorcial, certificación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general.

El contrato fue ejecutado por Jorge Álvaro Sanchez Blanco como integrante del Consorcio Proyect JABS. Asimismo, el contrato se ejecutó en malla vial local de la ciudad de Bogotá D.C, por lo que corresponde a vías urbanas.

Dentro del término establecido por la Entidad, el Proponente presentó aclaración respecto del valor correspondiente a la interventoría de obras de infraestructura vial, cuya justificación se puede validar con la información aportada inicialmente.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, se excluye el valor correspondiente al Contrato de Obra No. 088-2013, cuyo alcance corresponde a espacio público. Por su parte, el valor acreditado se determina en SMMLV, atendiendo la 

proporcionalidad de los Contratos de Obra No. 088-2013 y No. 107-2013, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. “Moneda”.

En consecuencia, el contrato se considera válido para efectos de la asignación de puntaje.

Cumple 7.905,1310000 Cumple Cumple Cumple



P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación

Nombre e identificación 

del Representante Legal
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

Jonathan Andres Gaviria 

Contreras

C.C. 1.121.844.182

Puerto Lopéz, Meta 9/03/2004

2
BRV Ingeniería y 

Planeación S.A.S. 
NIT. 900.664.302-3 10%

Carol Fernanda Gonzalez 

Atehortua

C.C 

Bogotá D.C. 12/10/2013

No. Objeto I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 112
Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Guamal 116 de 2013

Interventoría técnica, administrativa y financiera 

de la construcción de la primera fase para el 

mejoramiento y renovación urbana de la calle 12 

entre carrera 3a y límite urbano en el barrio Julio 

Mayorga del municipio de Guamal - Meta

81 10 15 C 70% ARM Consulting S.A.S. 27/08/2013 26/06/2015 517,92 N.A. N.A. 362,5440000 37,19%

2 148
Experiencia 

general

Agencia para la 

Infraestructura del 

Meta 

127 de 2014

Control mediante interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental al 

mejoramiento con base estabilizada en crudo de 

castilla de la vía que conduce desde Tienda Nueva 

en el municipio de Puerto Concordia hasta el 

municipio de Mapiripán, Meta. Orinoquia. (Etapa 1 

del K0+000 al K18+500).

81 10 15 C 71% ARM Consulting S.A.S. 10/10/2014 31/03/2017 5.205,45 N.A. N.A. 3.695,8695000

3 19
Experiencia 

general

Red de Universidades 

Públicas del Eje 

Catefero - Alma Mater

CAS-AM-064-06-02

Interventoría técnica, administrativa y financiera 

del contrato que tiene por objeto la construcción de 

la vía San Lorenzo - cruce Sabanas del Rosario en 

mezcla densa en caliente en el municipio de Castilla 

La Nueva - Meta, en ejecución del proyecto (58002). 

81 10 15 I 100% ARM Consulting S.A.S. 8/03/2007 20/03/2008 1.384,12 N.A. N.A. 1.384,1200000 141,99%

682,35 SMMLV Verificación

1 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple 362,5440000 No se ajusta al requisito 362,5440000 Cumple Sí Sí

2
Tipología no 

acreditada

Pavimento 

asfáltico

Carreteras 

secundarias
No cumple -- Se ajusta al requisito -- No cumple Sí Sí

3 Reconstrucción
Pavimento 

asfáltico

Carreteras 

secundarias
Cumple 1.384,1200000 Se ajusta al requisito 1.384,1200000 Cumple Sí Sí

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 362,5440000

2 No --

3 Sí 1384,1200000

Cumple Se adjunta certificación, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Vías Urbanas Guamal. Asimismo, mediante la certificación se verifica que corresponde a vías urbanas.

873,3320000No cumple

Para acreditar la experiencia general, los Términos de Referencia establecen que los contratos aportados deben corresponder a la “interventoría a proyectos de construcción o mejoramiento o reconstrucción o rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento asfáltico o 

concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas o pistas de aeropuertos”.

De igual manera, el literal B del numeral 10.1.1 establece que “la experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación”, además de señalar que, cuando los contratos comprendan diferentes obras o componentes, únicamente será objeto de acreditación el componente que 

corresponda al alcance exigido.

En el presente caso, el objeto del Contrato No. 2 aportado por el Proponente P3 – Consorcio Interventoría San Rafael corresponde a la “interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental al mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla” de la vía que conduce desde Tienda Nueva 

hasta Mapiripán.

Si bien dentro de la certificación aportada se relaciona la ejecución de diferentes actividades de obra, entre ellas la instalación de mezcla densa en caliente MDC-2, dicha circunstancia debe analizarse en conjunto con el objeto y alcance contractual expresamente acreditados. En este sentido, la ejecución de 

una actividad específica asociada a mezcla asfáltica no permite, por sí sola, equiparar el objeto del contrato con las tipologías de experiencia expresamente previstas en los Términos de Referencia. En particular, el objeto acreditado corresponde al mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla, 

actividad que técnicamente corresponde a la intervención de una capa de la estructura del pavimento y que, por sí misma, no permite establecer que el proyecto objeto de la interventoría corresponda a un proyecto de mejoramiento, rehabilitación, pavimentación, repavimentación o conservación en 

pavimento asfáltico o concreto hidráulico, conforme a las condiciones exigidas en los Términos de Referencia.

Lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los Términos de Referencia no establecieron como requisito la simple ejecución de actividades aisladas en pavimento asfáltico, sino la acreditación de la interventoría a proyectos que correspondan a las tipologías y condiciones expresamente 

definidas en el numeral 10.1.1, y cuya experiencia sea acorde con el objeto del proceso de contratación.

En este sentido, la evaluación no desconoce la actividad de mezcla asfáltica certificada, sino que diferencia dicha actividad del objeto y alcance contractual acreditados para efectos de demostrar la experiencia requerida. Para efectos de la evaluación, no se encuentra suficientemente acreditado que el 

objeto de la interventoría aportada corresponda, en los términos exigidos por los Términos de Referencia, a la interventoría de un proyecto de rehabilitación, mejoramiento, pavimentación, repavimentación o conservación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico, acorde con el objeto del presente 

proceso.

En consecuencia, al no encontrarse acreditadas integralmente las condiciones exigidas para la experiencia general, el Contrato No. 2 no será considerado como experiencia válida para efectos de la evaluación.

Cumple

Se adjuntan certificación, acta de recibo final y contrato, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y experiencia específica solicitada.

En el término establecido por la Entidad, el proponente aclara que la clasificación de la vía se encuentra expresamente acreditada mediante la certificación inicialmente aportada. Por lo tanto, el contrato se considera válido para la asignación de puntaje.

Cumple

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe final

Cumple 1.746,6640000 Cumple Cumple No aplica

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV.

¿El contrato se 

encuentra 

inscrito en el 

RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a proyectos de: construcción o mejoramiento o reconstrucción o

rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación en pavimento

asfáltico o concreto hidráulico de carreteras primarias o secundarias o vías urbanas

o pistas de aeropuertos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe

contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos

el setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de

Contratación.
i) uno de los

integrantes debe

aportar como mínimo el

cincuenta por ciento

(50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento

(5%) de la

experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este

último caso, el porcentaje

de participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).

974,7845194 SMMLV

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

P3

Consorcio 

Interventoría San 

Rafael

Emma Catalina Piza Rosas 

C.C 52.499.361

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato ejecutado 

identificado con el 

clasificador de bienes y 

servicios

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

Nombre e identificación del 

Representante Legal Consorcio

Diego Alexander Barreto Silva

C.C. 1.018.426.710

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación



No. Proponente Integrantes 

Identificación 

proponente/ 

Integrante

Porcentaje de 

participación

(%)

Representante

Legal

Formato

No. 8
Observaciones

Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%

Interlab Ingeniería S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30%

GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%

Canji Diseños e Interventorías S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50%

Jorge Álvaro Sánchez Blanco C.C. 79.785.874 50%

ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90%

BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10%

P2 Consorcio Terravial Oriente

Susana Margarita Guerra 

Becerra

C.C. 1.062.398.686

Consorcio Interventoría San 

Rafael
P3

Diego Alexander Barreto 

Silva

C.C. 1.018.426.710

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Consorcio Provial 2027P1

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL – GUATAPÉ – EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE 

GUATAPÉ) IDENTIFICADO CON CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20260214000011

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

3.8.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) - Formato No. 8

Alberto Baez García

C.C. 79.991.937
Cumple

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL


