P.A. SAN RAFAEL ETAPA II
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

—

Fiduciaria

RESUMEN DE EVALUACION
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026
P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA ViA EL PENOL —

UATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICADO CON

CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

RESUMEN DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TECNICA

No.

No. Identificacién
i /

Capacidad técnica

je de

proponente

(%)

del
proponente

P1

Consorcio Provial 2027

Habitarq Integral
S.AS.

NIT. 900.548.427-9

60%

Interlab Ingenieria
S.AS.

NIT. 901.416.486-0

30%

GH Ingenieria y
Consultoria S.A.S.

NIT. 901.904.764-7

10%

HABIL

Equipo de
trabajo
Formato No. 8

Observaciones experiencia

HABIL

P2

Consorcio Terravial Oriente

Canji Disefios e
Interventorias S.A.S.

NIT. 901.324.813-0

50%

Jorge Alvaro Sénchez

Blanco

C.C. 79.785.874

50%

HABIL

HABIL

Contrato No. 3;

Dentro del término establecido por la Entidad, el Proponente presentd aclaracion respecto del valor correspondiente a la
interventoria de obras de infraestructura vial, cuya justificacion se puede validar con la informacion aportada inicialmente.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, se
excluye el valor correspondiente al Contrato de Obra No. 088-2013, cuyo alcance corresponde a espacio publico. Por su parte,
el valor acreditado se determina en SMMLV, atendiendo la proporcionalidad de los Contratos de Obra No. 088-2013 y No. 107-
2013, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. “Moneda”.

En consecuencia, el contrato se considera valido para efectos de la asignacion de puntaje.

P3

ARM Consulting S.A.S.

NIT. 822.007.239-7

90%

San Rafael

BRV Ingenieria y
Planeacién S.A.S.

NIT. 900.664.302-3

10%

HABIL

HABIL

Contrato No. 2:

Para acreditar la experiencia general, los Términos de Referencia establecen que los contratos aportados deben corresponder
a la “interventoria a proyectos de construccion o mejoramiento o reconstruccién o rehabilitacién o pavimentacién o
iGN 0 conservacion en il asfaltico o concreto hidraulico de carreteras primarias o secundarias o vias
urbanas o pistas de aeropuertos”.

De igual manera, el literal B del numeral 10.1.1 establece que “la experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del
Proceso de Contratacion”, ademas de sefialar que, cuando los contratos comprendan diferentes obras o componentes,
unicamente sera objeto de acreditacion el componente que corresponda al alcance exigido.

Enel presente caso, el ob]eto del Contrato No. 2 aportado por el Proponente P3 — Consorcio Interventoria San Rafael
ia técnica, legal, inis iva, financiera y ambiental al mejoramiento con base estabilizada en
crudo de Castilla” de la via que conduce desde Tienda Nueva hasta Mapiripan.

Si bien dentro de la certificacion aportada se relaciona la ejecucion de diferentes actividades de obra, entre ellas la instalacion
de mezcla densa en caliente MDC-2, dicha circunstancia debe analizarse en conjunto con el objeto y alcance contractual

expresamente acreditados. En este sentido, la ejecucion de una actividad especifica asociada a mezcla asfaltica no permite,
por si sola, equiparar el objeto del contrato con las tipologias de expenencla expresamente previstas en los Términos de

Referencia. En particular, el objeto acreditado c al i con base il en crudo de Castilla,

actividad que técnicamente corresponde a la intervencion de una capa de la estructura del pavimento y que, por si misma, no

permite establecer que el proyecto objeto de la interventoria corresponda a un proyecto de mejoramiento, rehabilitacion,

pavimentacion, repavimentacion o conservacion en pavimento asfaltico o concreto hidraulico, conforme a las condiciones

exigidas en los Términos de Referencia.

Lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los Términos de Referencia no establecieron como requisito la
simple ejecucion de actividades aisladas en pavimento asfaltico, sino la acreditacién de la interventoria a proyectos que
correspondan a las tipologias y condiciones expresamente definidas en el numeral 10.1.1, y cuya experiencia sea acorde con
el objeto del proceso de contratacion.

En este sentido, la evaluacion no desconoce la actividad de mezcla asfaltica certificada, sino que diferencia dicha actividad
del objeto y alcance contractual acreditados para efectos de demostrar la experiencia requerida. Para efectos de la
evaluacion, no se encuentra suficientemente acreditado que el objeto de la interventoria aportada corresponda, en los
términos exigidos por los Términos de Referencia, a la interventoria de un proyecto de rehabilitacion, mejoramiento,
pavimentacion, repavimentacion o conservacion en pavimento asfaltico o concreto hidraulico, acorde con el objeto del
presente proceso.

En ia, al no acreditadas i las condiciones exigidas para la experiencia general, el
Contrato No. 2 no serd considerado como experiencia valida para efectos de la evaluacion.

Contrato No. 3:
En el término establecido por la Entidad, el proponente aclara que la clasificacion de la via se encuentra expresamente
acreditada mediante la certificacion inicialmente aportada. Por lo tanto, el contrato se considera vélido para la asignacion de
puntaje.
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA IT

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

Experiencia del proponente
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTOR{A INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA VA EL PENOL — GUATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICADO CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

Resultado de la

Nombre e identificacion del

No. Nombre O % Nombre e identificacién del cilo Nombre e identificacion de Fecha de
Integrante Integrante g Participacién Representante Legal Do Revisor fiscal o: EER
No registra en certificado de existencia y. .
Natalia Andrea Anzola Araos : o Aberto Baez Garcia
1 Habitarq Integral SA.S.  NIT. 900.548.427-9 60% C.C40.333.713 Aguazul, Casanare representacion legal o de inscripcién de 25/11/2011 C.C. 79.991.937
documentos.
- provi No registra en certificado de existencia y
c Provial " !
onsorclo Frovial 2 Interlab Ingenieria SAS.  NIT. 901.416.486-0 30% CcepEhpeiRodiques Biuces Cubarral, Meta representacion legal o de inscripcién de 30/09/2020
C.C 1.052.387.879 o
focumentos.
i ey Sineth Guevara Al No registra en certificado de existencia y.
3 Ay NIT. 901.904.764-7 10% S st Cu o s Restrepo, Meta representacion legal o de inscripcion de 13/01/2025
€.C 21.191.809 Ot

Namero
consecutivo del
reporte del
contrato
ejecutado en el
RUP

Experiencia
requerida para la
actividad principal

Experiencia
general y
especifica

Consultoria S.

Infraestructura del
Meta

Valor total del contrato en SMM|

Valor total del contrato en
SMMLV de conformidad con el
proceso de conversién de
moneda establecido en los TDR

Forma de ejecucién

Participacién
(%)

Contrato o resolucion

Contrato ejecutado identificado
con el clasificador de bienes y
servicios

TRM aplicada en
conversién de moneda
extranjera

Fecha de
Terminacién
(DD/MM/AA)

Valor total
reportado en el
RUP

Fecha de Inicio
(DD/MM/AA)

Integrante que
aporta la experiencia

Entidad
contratante
Objeto
(SMMLV)

Control mediante la interventoria técnica, legal,
administrativa, financiera y ambiental a la

construccién de infraestructura deportiva, vial y

educativa en los municipios de Acacias, Cabuyaro, el
Calvario, el Castillo, Fuente de Oro, Granada, la
Macarena, Lejania, Mesetas, Puerto Concordia,

Puerto Lopez, San Carlos de Guaroa, San Juanito y

Villavicencio:

18/03/2016 31/12/2018

094-2015: Control mediante interventoria técnica, 811015 c
legal, administrativa, financiera y ambiental 811022
mejoramiento en concreto rigido de diferentes vias
rb el Granada,
del Meta.

Agencia para la
Interiab Ingenlerfa 18/03/2016 6/02/2018 6.795,78 NA. NA.

002 de 2016

26/12/2016 21/12/2018

107-2015: Control mediante interventoria técnica,
legal, administrativa, financiera y ambiental
‘contruccién del primer tramo del Corredor Ecolégico
Universitario entre el Rio Ocoa al cruce El Palmar en
el municipio de Villavicencio.

”~

Fiduciaria

HABIL

Valor total del
contrato en SMMLV.
afectado por el
procentaje de
participacién

2.514,4386000

Experi
general

Villanueva - Casanare

ambiental, administrativa,
ccion
luz, Morichal,

o de 811022

Interventoria téc:
financiera, contable y juridica pas
urbanas en los barrios
Fundadores y la zona centro del muni

Villanueva - Casanare

811015

N.A.

c 90% Habitarq Integral 1/07/2020 27/07/2021 329,07 N.A.

167 de 2020

296,1630000

Experiencia especifica

iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de
los integrantes, si asi lo

INFORME FINAL DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
Proponente plural

Experiencia general

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por
Pur o menos o (1) de os cantratos ildas sportados como experienca denera dbe contemplar a clento (100%) respecta del valo tofal del PO eiableckdo & s TR expresado en T SV los  demss |considera  pertinente, ZElintegrante es
No- | interventoria a proectos ° o proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el setenta por ciento [SMMLV. o 2E1 contrato se | dentro de las casificaciones |1} Un® de los integrantes |,y ograptes deben e lemostrar MiPyme o
Jlocl) on pavimentq |(70%) del Valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso do Contratacion. pntra oec UNSPSC establecidas n o |920e SPOrar GO |y cqitar al mens el |EXPeriencia.En este itimo || emprendimientoy
e o L e e e P B e ? TOR? " PO | cinco por ciento (5%) | €250 & P B U
ciento (50 %) de la 0 %) | participacién  del ambos?
pistas de aeropuertos. le la experiencia
experiencia solicitada; ” B G G
solicitada;
experiencia  en
estructura plural no poars
682,35 SMMLV Verificacion 974,7845194 SMMLV S G iy G
(10 %).
Mipyme -
1 Construccion ool Vias urbanas Cumple 2.514,4386000 Se ajusta al requisito 2.514,4386000 Ccumple si si Emprendimiento y
e empresa de mujer
e Cumple 2.810,6016000 Ccumple Cumple Ccumple Ccumple
Pavi it Mipyme -
2 Construccién :‘;’:I:i';: Vias urbanas Cumple 296,1630000 No se ajusta el requisito 296,1630000 Cumple si si Emprendimiento y
empresa de mujer
INFORME FINAL DE EVALUACION: RESUMEN VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
No. | éLos contratos acreditados cumplen &Contrato valido para
de | conlatotalidad de las condiciones Observaciones informe final \a asignacién de Valor que aporta el VTF aportado por el
orden establecidas en los TOR? S contrato proponente
Se adjuntan acta d contrato de acta d 6 a 002-2016, acta de pago i actad ga y recibo definitivo de obra, proceso de gestién de delo d de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la
i espocifica solctada. Teniendo on cuenta que el contrato corresponde a una fabrica de & ‘G diversa indote, o aplicalo establecido en el teral B del umeral 10.1.1,de los Términos d Referncia, po 1o que se fiene en cuenta o valor
1 Cumple correspondiente a los contratos de obra No. 094-2015 y No. 107.2015. £ valor cedltado se determin en SMMLY ds conformdad con 10 establecido en el numeral .14, -Moneda-. si 2514,4386000
El contrato fue ejecutado por el socio David Leonardo Andres Rodriguez Bermiidez como integrante del Consorcio Eduvias del Meta, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la documentacién aportada se verifica que corresponde a vias urbanas. 1.405,3008000
Se adjuntan conformacién de consorcio, contrato de registro de i solicitud CPD y acta de liquidacién, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada. El contrato fue ejecutado por Habitarg Integral S.A.S. como integrante del Consorcio Inter
Urbanas. Asimismo, el contrato se ejecuté en el municipio de Villanueva - Casanare, por lo que corresponde a vias urbanas. ’
2 Cumple Si 296,1630000
Se ajusta fecha de inicio con informacién reportada en acta de liquidacién.
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA IT Vo #

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026 Fiduciaria
enfra

Experiencia del proponente

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

‘OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA VIA EL PENOL RAFAEL (NO INCLUYE ETAPA 2EN EL BPIN 1
No. Nombre o % Nombre e identificacion Nombre e identificacion de Fechade Nombre e identificacién del ,
Integrante Integrante Lo LE 22 Participacién del Representante Legal Revisor fiscal ituci i HABIL
Dt Miguel Angel Salgado Angie Marisol Fagua Cruz Susana Margart Guerra B
. L Gnibsiose oy g0 e s Bogotd D.C €.C 1.032.436.869 24/09/2019 e
Consorcio nierventonias 5/ C.C. 11.202.387 TP 181421T e
Terravial Oriente p— No registra en certiicado de existencia y
2 dore Alvaro Sénchez cc.79.785.874 50% NA Bogot D.C representacién legal o de Inscripcién de NA.
Blcco) documentos.

Contrato ejecutado Valor total del
Experiencia Entidad ) Fecha de TRM aplicada en contrato en SMMLV
requerida para la contratante o . e '(e;;j;;i'x')“ Terminacién e cn el | Sy o monesconreto en | conversién demoneda | afectado por el
actividad principal Objeto o Con ety 2 LD bt GG (DD/MM/Aa) | Feportadoenel 'e conformidad con el extranjera procentaje de
servicios (%) RUP proceso de conversion de e
(SMMLV) | moneda establecido en los TOR
senci . . ia para el mej y i 811015
1 1 Experiencia | Instituto Nacionalde | 161 4o 2007 | de la carretera Ciicuta - Puerto Santander, Ruta 55 1 100% Canji Disefios & 3/09/2007 3/02/2008 346,92 NA. 346,9200000
general Vias - Invias e 5507 811022 Interventorias S.AS.
Interventoria integral que incluye pero no se limita a
la ia técnica, fi i
juridica, gesti dial y ambiental para la
Experiencia || acional d construccion de Ia segunda calzada del PR 45+700 811015 Cani Disefi
2 54 general y " i i € 790 de 2012 al Playa c 60% Intermntorias oas, | 10/12/2012 30/06/2017 12.058,11 NA. NA. 7.234,8660000
especifica Jrectficacion de Ia calzada existente del PR 204000 811022 terve AS
al PR 49+000 Altos de Zaragoza - Cisneros
v
Corredores Prioritarios para la Prosperidad.
Realizar la interventoria téenica, administrativa,
financiera y contable a los contratos de obra que
tendran por objeto: Realizar a monto agotable y sin
férmula de reajuste trabajos de terminacién de
construccién de espacio piblico (andenes) del
gip v
Y/0, adecuacién y de los espacios piblicos (andenes)
 de localdad de 2 anﬂelarla, de acuerdo con la
Experiencia | Bogoté D.C. - Alcaldia 6 811015 Jorge Alvaro Sénchez
3 84 e ogota D.C. d 118 de 2013 establecidas en los estudios pre'vlﬂs y pllegos de c 50% o 14/01/2014 3/03/2016 646,60 NA. NA. 323,3450000
general Local La Candelaria Blanco
condiciones y realizar a monto agotable y sin 811022
formula de reajuste trabajos de diagnéstic
manteni cibr
reconstruccién y/o adecuacion de la malla vial local,
v
demas condiciones establecidas en los estudios
previos y pliegos de condiciones, derivados de los
procesos de seleccién en curso o por abrir en la
sente vigencia.
DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
Experiencia general Experiendia especifica Proponente plural
sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de
Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por los integrantes, si asi lo
Por lo menos uno (1) de los contratos Vélidos aportados como experiencia general debe | gjqniy (1009) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en 5 45 |considera pertinente, ZEl integrante es
o contemplar la interventoria a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por o menos el [Sen'™ ( c6l contratose | {Elcontratoseencuentra (L los demés [CoEAerD PN e
de |Interventoria a proyectos de: ° ° © |setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de " encuentra inscrito | dentro de las dasificaciones |\ aportar _come lntesmnm deben En este Gltimo fimi
ilitacién o pavi i6n o repavis ion o ién en pavimento i UNSPSC establecidas en fos | 95> : itar al menos el
orden enel RUP? minimo el cincuenta por [ O i & || e
vias urbanas o R? inco por dientn (5%) participacion i)
pistas de aeropuertos. de la experiencia &
Socitade; integrante que no lpom
experiencia  en
e
682,35 SMMLY. Verificacién 974,7845194 SMMLY :'1‘:?:)" el diez por clento
Pavimento Mipyrr
1 | Mejoramiento i Carreteras primarias Ccumple 346,9200000 No se ajusta al requisito 346,9200000 Cumple si si Emprendimiento y
empresa de mujer
Pavimento . Mipyme -
2 | construccién e, Carreteras primarias Ccumple 7.234,8660000 Se ajusta al requisito Cumple 7.234,8660000 Cumple 7.905,1310000 Cumple si si Ccumple cumple No aplica Emprendimiento y
empresa de mujer
Pavimento
3 | Rehabilitacién v Vias urbanas Ccumple 323,3450000 No se ajusta al requisito 323,3450000 Cumple si si Mipyme
No. | ¢Los contratos acreditados cumplen i
de | conla totalidad de las condiciones ‘Observaciones informe final ignacién de TELGESRC) || T
orden establecidas en los TOR? e contrato prop
se Invias, acta egay de ob licitad: A, 1o cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante la certificacién }
1 Ccumple : ato fue cjecutas si 346,9200000
Cumple djunt ¥ recibo final de i i tipo de vias (Invias - Hermes), edita el i experiencia i itada. El 3 el socio Cano Ji ios S.A. como i .
2 P Gonsorcio CIIN 003, o cual se verifica mediante @ registro en el RUP. Asimismo, mediante el documento del tipo de via se verifica que corresponde a carreteras primarias, st 7:234,8660000
Se adjuntan acta de
| i por Jorge A i Consorcio Proyect JABS. Asimismo, el contrato se ejecutd en malla vial local de la ciudad de Bogoté D.C, por o que corresponde a vias urbanas. 2.635,0436667
0 establecido por la Entidad, el i iente afa i i i vial, cuya justificaci validar con la informacién aportada inicialmente. .
3 Ccumple si 323,3450000
i literal B del numeral 10.1.1. de los T¢ No. 088-2013, o piblico. Por su parte, el it i v, atendi
proporcionalidad de 1os Contratos de Obra No. 088-2013 y No. 107-2013, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. “Moneda*.
ia, el idera valido ! i6n de puntaje.
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P.A. SAN RAFAEL ETAPA II
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026 Fiduciaria
Central

Experiencia del proponente
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTOR{A INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA VIA EL PENOL — GUATAPE — EL BIZCOCHO — SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPE) IDENTIFICADO CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

No. Nombre No. Identificacién % Nombre e identificacién Domicilio Nombre e identificacion de Fecha de Nombre e identificacion del Resultado de la H. ABIL
Integrante Integrante " Participacién del Representante Legal Revisor fiscal constitucién Representante Legal Consorcio evaluacion
Jonathan Andres Gaviria
1 ARM Consulting SAS.  NIT. 822.007.239-7 0% Contreras Puerto Lopéz, Meta Emma Cataine piza Rosas 9/03/2004 Diego Aexander Sarcto Sit
C.C. 1.121.844.182
BRV Ingenieriay Carol Fernanda Gonzalez No regisra en certiicado de existencia y
2 Planeacion S.AS. NIT. 900.664.302-3 10% Atehortua Bogoté D.C. representacion legal o de inscripcion de 12/10/2013
AS cc documentos.

Contrato ejecutado Valontotel del
Experiencia Entidad contrz - Fecha de Valor total del contrato en TRMaplicadaen | contrato en SMML)
requerida para la contratante cla':;’é:::f:: ;‘:e"n:'s . a z;‘:ﬂz’:‘e‘::‘;cia F:;:?:;i’;‘:')" Terminacién Val':'d“"a' , |SMMLV de conformidad con el | conversién de moneda | afectado por el
actividad principal Objeto e el 5 o '(‘,,'ZT"“ & 5 (oD/MM/AR) | PO EN el | proceso de conversion de extranjera procentaje de
(SMMLV) ‘moneda establecido en los icipacién
Interventoria técnica, administrativa y ﬁnan(lem
Experiencia de la construccion de la primera fase
1 112 general y Municipio de Guamal 116 de 2013 iento y renovacién urbana de |i calle 12 811015 c 70% ARM Consulting S.A.S. 27/08/2013 26/06/2015 517,92 N.A. N.A. 362,5440000
especifica entre carrera 3a y li
Mayorga del municipio de Guamal - ks
Control mediante interventoria técnica, legal,
administrativa, financiera y ambiental al
Experiencia Agencia para la mejoramient stabilizada en crudo de
2 148 Peneml Infraestructura del 127 de 2014 castilla de la via que conduce desde Tienda Nueva 811015 c 71% ARM Consulting S.A.S. 10/10/2014 31/03/2017 5.205,45 N.A. N.A. 3.695,8695000
9 Meta en el municipio de Puerto Concordia hasta el
municipio de Maj \, Meta. Orinoquia. (Etapa 1
del KO+000 al K18+500).
iencia | Red de Umversldads
3 19 " C la via San Lorenzo - cruce Sabanas del Rosario en 811015 I 100% ARM Consulting S.A.S. 8/03/2007 20/03/2008 1.384,12 NA. NA. 1.384,1200000
general Catefero - Alma Water mezcla densa en caliente en el municipio de Castilla
La Nueva - Meta, en ejecucion del pmvacm (58002).
INFORME FINAL DE EVALUACION: VALIDACION DE LA EXPERIENCIA
Experiencia general Experiencia especifica Proponente plural
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe |Sumatoria de Ios contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien —
contemplar la interventoria a un proyecto que sea de un v ndiente a por lo menos |POr ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR anterior, solo uno (1) de
el setenta por ciento (70%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de |€Xpresado en SMMLV. o NS
Contratacion. 8 X " :
os demds |considera pertine
¢Elcontratose |  ¢El contrato se encuentra [1)  uno de los deben |podré  no P nerter, | ¢Etintegrante es
No- | interventoria a | proyectos dei i6n o mejoramiento o i corerim || it i debe | e e, oSt MiPyme o
e ""ﬂ'm inscrito en el UNSPSC establecidas en los | aportar como minimo el | ;™00 "ot ™ |Gitimo caso, el porcentaje toy
e e eTene sl ieaialear stas e i eSS A e Ca G RUP? TOR? cincuenta por ciento | G159 Pl e | Hime <8R0, < Borcertiie | empresa de mujer o
o pistas de aeropuertos. ey . — P (50 %) de la pai ::E o aporta ambos?
682,35 SMMLV Ve icacion },7845: ienci it ;
experiencia solicitada; | Jojicitada; experiencia
1 Construccién ":‘;‘é,':::;" Vias urbanas Cumple 362,5440000 No se ajusta al requisito 362,5440000 Cumple si si
N B N Mipyme -
2 Tipologia no Pavimento Carreteras No cumple - Se ajusta al reqisito Cumple - No cumple 1.746,6640000 Ccumple si si Cumple No aplica Cumple Emprendimiento y
acreditada asféltico secundarias empresa de mu
ser
3 | Reconstruccien | Pavimento Carreteras Cumple 1.384,1200000 Se ajusta al requisito 1.384,1200000 Ccumple si si
asfaltico secundarias
OR AL DE EVALUACION: R ALIDACION D PER A
No. | éLos contratos acreditados cumplen &Contrato valido para
de | conlatotalidad de las condiciones Observaciones informe final la asignacion de Valor que aportael | VIF aportado por el
orden establecidas en los TDR? puntaje? contral (=t
1 Cumple Se adjunta certificacién, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por ARM Consulting S.A.S. como integrante del Consorcio Vias Urbanas Guamal. Asimismo, mediante la certificacién se verifica que corresponde a vias urbanas. Si 362,5440000
Para acreditar la experiencia general, los Términos de Referencia establecen que los contratos aportados ala a proyectos o o o ° ° en pavimento asfaltico o
concreto hidraulico de carreteras primarias o secundarias o vias urbanas o pistas de aeropuertos”.
De igual manera, el literal B del numeral 10.1.1 establece que “la experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacién”, ademés de sefialar que, cuando los contrato diferentes obras Gni 4 objeto de i6n el que
corresponda al alcance exigido.
En el presente caso, el objeto del Contrato No. 2 aportado por el P San Rafael ala técnica, legal, financiera y ambiental al mejoramiento con base estabilizada en crudo de Castilla” de la via que conduce desde Tienda Nueva
hasta Mapiripan.
ien dentro de Ia certificacién aportada se relaciona la ejecucién de dif ividades de obra, entre ellas la instalacién de mezcla densa en caliente MDC-2, dicha circunstancia debe analizarse en conjunto con el objeto y itados. En este sentido, la ejecucion de
No cumple una actividad especifica asociada a mezcla asﬁlllu o permite, por si sola, equiparar el objeto del contrato con las tipologias de experiencia expresamente previstas en los Términos de Referencia. En particular, el objeto acreditado | con base en crudo de Castilla,
2 Pl actividad que 6n de una capa de la estructura del pavimento y que, por si misma, no permite establecer que o proyecto obeto de la interventoria corresponda a un proyecto de ilitacio i i6 i i6n o i6n en No - 873,3320000
pavimento asfaltico o concreto hidréaulico, for exigidas en los T i de Referencia.
Lo anterior cobra especial relevancia teniendo en cuenta que los Términos de Referencia no como requisito la aisladas en pavimento asfaltico, sino la dela a las tipologias y
definidas en el numeral 10.1.1, y cuya experiencia sea acorde con el objeto del proceso de contratacién.
En este sentido, la evaluacion no desconace Ia actividad de mezcla asfaltica certificada, sino que diferencia dicha actividad del objeto y alcance itados para efectos la ia requerida. Para efectos de la evaluacion, no se encuentr
objeto de la i aportada por los Términos de Referencia, a la interventoria de un proyecto de ilitaci jorami i i i i6n o en pavimento asfaltico o concreto hidréulico, acorde con el objeto del presente
proceso..
En ia, al itadas i [ iciones exigidas para la general, el Contrato No. 2 no ser4 considerado como experiencia valida para efectos de la evaluacién.
Se adjuntan certificacién, acta de recibo final y contrato, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y experiencia especifica solicitada.
3 Cumple Si 1384,1200000
En el térmi ido por la Entidad, el aclara que la dlasificacién de la via acreditada mediante la certificacién inicialmente aportada. Por lo tanto, el contrato se considera valido para la asignacién de puntaje.
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EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135956-001-2026

P.A. SAN RAFAEL ETAPA II

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYEC “REHABILITACION DE LA ViA EL PENO APE — EL BIZCOC SAN RAFAEL (NO INCLUYE TRAMO URBANO DE
IDENTIFICADO CON CODIGO 60AN15-2 ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 20260214000011

3.8.2. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) - Formato No. 8
de

Identificacion Porc

No. Proponente Integrantes proponente/ participacion 'WPILe al F(;:Lnasto Observaciones
Integrante (%) g )
Habitarq Integral S.A.S. NIT. 900.548.427-9 60%

Alberto Bacz Garcia Resultado evaluacién de exigencias minimas
P1 Consorcio Provial 2027 Interlab Ingenieria S.A.S. NIT. 901.416.486-0 30% C.C. 79.991.937 Cumple de experiencia y formacion académica del
e equipo de trabajo: HABIL

GH Ingenieria y Consultoria S.A.S. NIT. 901.904.764-7 10%
Canji Disefios e Interventorfas S.A.S. NIT. 901.324.813-0 50% Susana Margarita Guerra Resultado evaluacién de exigencias minimas
P2 Consorcio Terravial Oriente Becerra Cumple de experiencia y formacion académica del
Jorge Alvaro Sanchez Blanco C.C. 79.785.874 50% C.C. 1.062.398.686 equipo de trabajo: HABIL
Consorcio Interventora San ARM Consulting S.A.S. NIT. 822.007.239-7 90% Diego Alexander Barreto Resultado evaluacién de exigencias minimas
P3 Rafael Silva Cumple de experiencia y formacion agadémica del
BRV Ingenieria y Planeacién S.A.S. NIT. 900.664.302-3 10% CC. 1.018.426.710 equipo de trabajo: HABIL
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