P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN ViAS TERCIARIAS DE ARAUQUI

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026

RESUMEN DE EVALUACION

LPA No. 135957-001-2026/ P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE
EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE

TW
J
Fiduciaria
Cenftral

OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE

ARAUQUITA”".
No. Proponente Capacidad juridica
1 Civing Ingenieros Contratistas S.A.S. BIC HABIL
2 Consorcio Interdrenajes HABIL
3 Consorcio Interventoria Arauquita 2026 HABIL
4 Proyectos Disefios Ingenieria Arquitectura y HABIL
Construcciones Ltda - Prodiac Ltda.
5 Consorcio Vial Terciarias IB RECHAZADO
6 Consorcio Interventorias A&M RECHAZADO
7 Soliun Ingenieria S.A.S. HABIL
8 Consorcio Intervial Obras Menores HABIL
9 Sociedad Técnica Sota S.A.S. HABIL
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS CUMPLE / NO OBSERVACIONES
CUMPLE
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A
Fecha de expedicion: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A
cierre del plazo del presente
proceso.
Obijeto social: Debera
contemplar las ac_tnyndades CUMPLE NA
que guarden relacion con el
P de y objeto a contratar.
2 representacién legal o Facultades d‘:L ., CuMpLE VA
Domicilio CUMPLE N/A
Término de duracién: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
més.
l\l_ombram[ento del revisor CUMPLE N/A
fiscal segiin corresponda.
de ion del plural N/A N/A
Poder - Propuesta presentada por conducto de
s apoderado N/A N/A
5 Registro Unico de Proponentes - RUP CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A
Aseguradora - Nimero de
Poliza / Certificado de Pago CUMPLE N/A
Garantia de seriedad de la Fecha de expedicion CUMPLE N/A
7 Amparos de la Garantia CUMPLE N/A
Valor asequrado CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A
Asequrado/Beneficiario CUMPLE N/A
Tomador CUMPLE N/A
de i
8 legal/Apoderado) CUMPLE N/A
Certifi de fiscales - C i
9 General de la Republica CUMPLE N/A
Certifi de isciplinarios -
10 Procuraduria General de la Naci6n CUMPLE NA
Certif de judici - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A
Certif i6n Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A
14 Certificacién de implementacién SG-SST CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EyALUACIéN REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )URiDI?O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2

En la revisién preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacion del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio

C Itas d Itados de Sarlaft 2

15 onsultas de resul los de Sarlat VERIFICADO Auténomo CONSTRUCCION DE

(OBRAS MENORES DE DRENAJE
EN VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA - FASE 2, realizara
la vinculacién SARLAFT
Unicamente del proponente que
resulte ganador dentro del
proceso de seleccion.
16 de de datos CUMPLE N/A
Formato de certificacién de prevencién del lavado de
i activos y de la financiacion del terrorismo CUMPLE WA
s Formato de declaracién de prevenci6n del lavado de a
1 activos y de la financiacion del terrorismo UMPLE N/A
Formato de ion ji
19 conflicto de interés CUMPLE NA
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de N/A N/A
violencia intrafamiliar
Formato No. 10B - Vinculacién de personas en
2 condicién de discapacidad N/A N/A
Formato No. 10C - Vinculacién de personas no
22 beneficiarias de la pension de vejez, N/A N/A

familiar o sobrevivencia

Formato No. 10D - Vinculacién de
23| poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A
palenquera, Rrom o gitana

Formato No. 10E - Participacién mayoritaria de
24 personas en N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegraciéon

Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de

25 reincorporacién o N/A N/A
reintegraciéon
26 Formato No. }o G-o Pagof re_alizados a Mipyme, NA NA
“Formato No. 10 H - Acreditacién

27 Mipyme N/A N/A

Conclusién HABIL JURIDICAMENTE

Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

i CUMPLE / CUMPLE / NO
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Fecha de expedicion: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A CUMPLE N/A
cierre del plazo del
presente proceso.
Obeto social: Debera
contemplar las actividades | ;o) ¢ N/A CUMPLE N/A
que guarden relacién con el
. N N objeto a contratar.
C de y
2|  representacion legal o Facultades del CUMPLE N/A CUMPLE N/A
i representante legal
Domicilio CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Término de duracién: Que
el término de duracion sea
igual al plazo de ejecucion | CUMPLE N/A CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
mas.
Nombramiento del revisor
fiscal seglin corresponda. N/A NA N/A N/A
3 de ion del plural CUMPLE N/A CUMPLE N/A
4 Poder - Propuesta presentada por conducto de NA NA NA NA
5 Registro tnico de proponentes CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A CUMPLE NA
Aseguradora - Numero de
Poliza / Certificado de Pago CUMPLE WA CUMPLE WA
7 Garantia de seriedad de la
Fecha de expedicion CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Ambaros de la Garantia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Valor asequrad CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Viaencia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Asequrado/| i CUMPLE N/A CUMPLE N/A
CUMPLE N/A CUMPLE N/A
8 Fotocopia de la cédula de ciudadania CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif de fiscales - Ce i
9 General de la Repiblica CUMPLE NA CUMPLE N/A
10 Certi de ieclplinarios - CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Procuraduria General de la Nacién i/ /1
Certif de judiciales - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificacién Registro de i
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A CUMPLE N/A
14 Certificacién de implementacién SG-SST CUMPLE N/A CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de En la revisién preliminar no se encuentra
Activos y/o Financiacién del reportado en listas restrictivas o cautelares que
Terrorismo. Fiduciaria Central infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o
S.A., actuando como vocera y Financiacién del Terrorismo. Fiduciaria Central
administradora del Patrimonio S.A., actuando como vocera y administradora
15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO | Auténomo CONSTRUCCION | VERIFICADO | del Patrimonio Auténomo CONSTRUCCION DE
DE OBRAS MENORES DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN ViAS
DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2 , realizard
TERCIARIAS DE ARAUQUITA - la vinculacion SARLAFT Unicamente del
FASE 2, realizaré la proponente que resulte ganador dentro del
vinculacion SARLAFT proceso de seleccion.
dnicamente del proponente
que resulte ganador dentro
del proceso de seleccion.
16 de i de datos CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de certificacién de prevencion del lavado de
17 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de i6n ji inexit i
19 conflicto de interés CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de fam
20 y/o mujeres victimas de Na N/A Na N/A
violencia i il
2 Formato No. 10B - Vinculacién de personas en
1 condicion de discapacidad NA N/A NA NA
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no
22 beneficiarias de la pension de vejez, N/A N/A N/A N/A
familiar o i i
Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A N/A N/A
Rrom o gitana
Formato No. 10E - Participacién mayoritaria de
24 personas en N/A N/A N/A N/A
proceso de reincorporacién y/o reintegracién
Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
25 reincorporacién o N/A N/A N/A N/A
reintegracion
Formato No. 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
26 s o ipy! N/A N/A N/A N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A N/A N/A
Conclusién HABIL JURIDICAMENTE

Bogota D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

i CUMPLE / CUMPLE / NO
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Fecha de expedicién: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el N/A N/A CUMPLE N/A
cierre del plazo del
presente proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades
que guarden relacion con el NA NA CUMPLE NA
objeto a contratar.
Ci de y
2| representacion legal o Facultades del /A NA CUMPLE NA
documento equivalente representante legal
Domicilio N/A N/A CUMPLE N/A
Término de duracion: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion N/A N/A CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
més.
Nvombrami'ento del revisor N/A N/A N/A N/A
fiscal segun corresponda.
3 de del plural CUMPLE N/A CUMPLE N/A
P - P
. oder - Propuesta presentada por conducto de A A A A
5 Registro unico de proponentes CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseguradora - Numero de
Poliza / Certificado de Pago| ~ CUMPLE WA CUMPLE WA
7 Garantia de seriedad de la
Fecha de expedicién CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Amparos de la Garantia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Valor aseaurado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseaurado/Beneficiario CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Tomador/Afianzado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
8 Fotocopia de la cédula de ciudadania CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif de fiscales -
9 General de la Republica CUMPLE N/A CUMPLE N/A
10 ¢ de - CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Procuraduria General de la Nacién / /
Certif de judici - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A CUMPLE N/A
12| Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificacion Registro de i i
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A CUMPLE N/A
14 Certificacion de implementacién SG-SST CUMPLE N/A CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

Medellin Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604 - 6053367

email: servicioalcliente@fiducentiral.com — notificacionesjudiciales@fiducentral.com

En la revision preliminar no se
encue‘nt‘ra reportado en listas En la revisién preliminar no se
restrictivas o cautelares que Ji
infieran Riesgo de Lavado de encuentra reportado en listas
" NN restrictivas o cautelares que infieran
Activos y/o Financiacion del Ri do de Acti
Terrorismo. Fiduciaria Central lesgo de Lavado de Activos y/0
. Financiacién del Terrorismo. Fiduciaria
S.A., actuando como vocera y
& cera Central S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio administradora del Patrimonio
15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO | Auténomo CONSTRUCCION VERIFICADO 5 5
Auténomo CONSTRUCCION DE OBRAS
DE OBRAS MENORES DE F
DRENAJE EN VIAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS
TERCIARIAS DE ARAUQUITA - TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
RAUQL , realizard la vinculacion SARLAFT
FASE 2, realizard la P
! . (inicamente del proponente que resulte
vinculacion SARLAFT
- ganador dentro del proceso de
Gnicamente del proponente .
seleccion.
que resulte ganador dentro
del proceso de seleccion.
16 de i de datos CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de certificacién de prevencion del lavado de a a
17 activos y de la financiacion del terrorismo UMPLE N/A UMPLE N/A
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE NA CUMPLE NA
Formato de i6n ji inexit i
19 conflicto de interés CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de fami
20 y/o mujeres victimas de NA N/A N/A N/A
violencia i il
Formato No. 10B — Vinculacién de personas en
2 condicién de discapacidad N/A N/A N/A N/A
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no
22 beneficiarias de la pension de vejez, N/A N/A N/A N/A
familiar o i i
Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A N/A N/A
Rrom o gitana
Formato No. 10E - Participacién mayoritaria de
24 personas en N/A N/A N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion
Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
25 reincorporacién o NA N/A N/A N/A
reintegracion
Formato No. 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
26 A pyme: N/A N/A N/A N/A
“Formato No. 10 H - Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A N/A N/A
Conclusién HABIL JURIDICAMENTE
Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Central

EyALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )UIUDIS:O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS CU:;I:'I;:,I{ENO OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A
Fecha de expedicion: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A
cierre del plazo del presente
proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades | <o NA
que guarden relacion con el
Certificado de exis iay objeto a contratar.
2 representaclén‘ legal o Facultades dlzlqa‘ CUMPLE N/A
Domicilio CUMPLE N/A
Término de duracion: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
mas.
Nombramiento del revisor
fiscal seglin corresponda. CUMPLE N/A
de ion del plural N/A N/A
a Poder - Propuesta presentada por conducto de NA NA
5 Registro Unico de Proponentes - RUP CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A
Aseguradora - Nimero de
Poliza / Certificado de Pago| ~ CUMPLE NA
Garantia de seriedad de la Fecha de expedicién CUMPLE N/A
7 Amparos de la Garantia CUMPLE N/A
Valor aseaurado CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A
Aseaurado/Beneficiario CUMPLE N/A
CUMPLE N/A
de i
8 legal/Apoderado) CUMPLE N/A
Certifi de fiscales - Cq i
b General de la Republica CUMPLE N/A
Certifi de i
10 Procuraduria General de la Nacién CUMPLE NA
Certif de judici - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A
Certif i6n Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A
14 Certificacion de implementacién SG-SST CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Central

EyALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )UIUDIS:O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

En la revisién preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacion del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo CONSTRUCCION DE
OBRAS MENORES DE DRENAJE
EN VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA - FASE 2, realizara
la vinculacién SARLAFT
Unicamente del proponente que
resulte ganador dentro del
proceso de seleccién.

15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO

16 de de datos CUMPLE N/A

Formato de certificacién de prevencion del lavado de

b activos y de Ia financiacion del terrori CuMpLE NiA
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A
Formato de j
19 conflicto de interés CUMPLE NA
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de N/A NA
violencia intrafamiliar

Formato No. 10B — Vinculacién de personas en

2 condicién de discapacidad NA A
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no

22 beneficiarias de la pensién de vejez, N/A N/A

familiar o sobrevivencia

Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A
palenquera, Rrom o gitana

Formato No. 10E - Participacion mayoritaria de
24 personas en N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion

Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de

b reincorporacién o N/A N/A
reintegracion
2 Formato No. 1..0 G-o Pago§ re_alizados a Mipyme, NA N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién

27 Mipyme N/A N/A

Conclusién HABIL JURIDICAMENTE

Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAU

LPA No. 135957-001-2026

f CUMPLE / CUMPLE / NO
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE OBSERVACIONES
1 Carta de presentacién de la propuesta CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Fecha de expedicion: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A CUMPLE N/A
cierre del plazo del
presente proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actlvwdades CUMPLE N/A CUMPLE NA
que guarden relacion con el
N N N objeto a contratar.
C de y
2| representacion legal o Facultades "IZLEI CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Domicilio CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Término de duracién: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion | CUMPLE N/A CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
més.
Nombram!ento del revisor CUMPLE N/A N/A NA
fiscal segtin corresponda.
3 de i6n del plural CUMPLE N/A CUMPLE N/A
4 Poder - Propuesta presentada por conducto de NA NA NA NA
5 Registro dinico de proponentes CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseguradora - Numero de
Poliza / Certificado de Pago| ~ CUMPLE N/A CUMPLE N/A
7 Garantia de seriedad de la Fecha de expedicion CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Amparos de la Garantia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Valor asequrado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
i CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Tomador CUMPLE N/A CUMPLE N/A
8 Fotocopia de la cédula de ciudadania CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif de fiscales - C i
9 General de la Republica CUMPLE N/A CUMPLE N/A
10 Certi de isciplinarios - CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Procuraduria General de la Nacién /1 /1
Certi de judiciales - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif i6n Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A CUMPLE N/A
La certificacion de la ARL
cuenta con fecha de
ex‘mdid‘?r.‘ sugerigr a 90 dias Se adjunta el documento sin
14 Certificacién de implementacién SG-SST No cumpLe | Y |:| ::":25‘:[‘1';: tz’r‘a:fszw NO CUMPLE | firma del responsable SST y
P ante ‘eg sin la respectiva licencia.
encuentra sin firma del
responsable SST y sin la
respectiva licencia.
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

En la revision preliminar no
En la revision preliminar no se se encuentra reportado en
encuentra reportado en listas listas restrictivas o cautelares
restrictivas o cautelares que que infieran Riesgo de
infieran Riesgo de Lavado de Lavado de Activos y/o
Activos y/o Financiacién del Financiacion del Terrorismo.
Terrorismo. Fiduciaria Central Fiduciaria Central S.A.,
S.A., actuando como vocera y actuando como vocera y
administradora del Patrimonio administradora del
15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO | Auténomo CONSTRUCCION | VERIFICADO Patrimonio Autonomo
DE OBRAS MENORES DE CCONSTRUCCION DE OBRAS
DRENAJE EN VIAS MENORES DE DRENAJE EN
TERCIARIAS DE ARAUQUITA - VIAS TERCIARIAS DE
FASE 2, realizara la ARAUQUITA - FASE 2,
vinculacion SARLAFT realizard la vinculacion
Unicamente del proponente SARLAFT Uinicamente del
que resulte ganador dentro proponente que resulte
del proceso de seleccion. ganador dentro del proceso
de seleccion.
16 izacién de i de datos CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de certificacién de prevencién del lavado de a a
17 activos y de la financiacién del terrorismo UMPLE NA UMPLE N/A
Formato de declaracién de prevenci6n del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE Na CUMPLE N/A
Formato de j
19 conflicto de interés CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato No. 10A -
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de N/A NA N/A N/A
violencia i ili
Formato No. 10B — Vinculacién de personas en
2 condicién de discapacidad N/A N/A N/A N/A
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no
22 beneficiarias de la pension de vejez, N/A N/A N/A N/A
familiar o sobrevivencia
Formato No. 10D - Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A N/A N/A
Rrom o gitana
Formato No. 10E - Participacion mayoritaria de
24 personas en N/A N/A N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion
Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
= reincorporacion o N/A NA N/A N/A
reintegracion
Formato No. 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
2 e pyme: N/A N/A N/A N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A N/A N/A
Conclusién RECHAZADO JURIDICAMENTE
Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
Bogoté Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Pisc 3¢ PBX (57) 601- 3900800 ©
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS N‘:J::‘I:II;IEPI{E OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Fecha de expedicién: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A CUMPLE N/A
cierre del plazo del
presente proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades
que guarden relacion con el CUMPLE NA CUMPLE WA
objeto a contratar.
C de y
2 representacién legal o Facultades del CuMPLE A CUMPLE A
documento equivalente representante legal
Domicilio CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Término de duracion: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
mas.
Nombram!ento del revisor N/A N/A N/A N/A
fiscal seglin corresponda.
3 de del plural CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Poder - Propuesta presentada por conducto de
4 apoderado N/A N/A N/A N/A
5 Registro tnico de proponentes CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseguradorg - Numero de NO CUMPLE No se adjunta el certificado de NO CUMPLE No se adjunta el certificado de
Poliza / Certificado de Pago pago.
Garantia de seriedad de la
7 Fecha de expedicion CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Amparos de la Garantia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Valor aseaurado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Se debe incluir el nombre CadiahEhe e
Asegurado/Beneficiario NO CUMPLE completo del P.A. en la NO CUMPLE completo del P.A. en la garantia
aarantia. o i
T CUMPLE N/A CUMPLE N/A
8 Fotocopia de la cédula de ciudadania CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif de fiscales - C i
9 General de la Repiblica CUMPLE NA CUMPLE N/A
10 Certif de isciplinarios - CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Procuraduria General de la Naci6n / /
Ce de - Policia
1 Nacional CUMPLE N/A CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif i6n Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A CUMPLE N/A
No se adjunta ninguno de los
14 Certificacién de implementacién SG-SST NO CUMPLE |  documentos estipulados en CUMPLE NA
los TDR para la validacion del
requisito.
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacién del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacion del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio

15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO A;tgr\ooénkigar;imgc[l}? VERIFICADO Auténomo CONSTRUCCION DE
¢ OBRAS MENORES DE DRENAJE
DRENAJE EN VIAS EN VIAS TERCIARIAS DE
TERCIARIAS DE ARAUQUITA -

ARAUQUITA - FASE 2, realizara
la vinculacién SARLAFT
Unicamente del proponente que
resulte ganador dentro del
proceso de seleccion.

FASE 2, realizard la
vinculacion SARLAFT
Unicamente del proponente
que resulte ganador dentro
del proceso de seleccion.

16 izacién de i de datos CUMPLE N/A CUMPLE N/A

Formato de certificacion de prevencion del lavado de

17 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de declaracién de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de i

19 conflicto de interés CUMPLE N/A CUMPLE N/A

Formato No. 10A -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia

20 y/o mujeres victimas de N/A NA N/A N/A
violencia i il

2 Formato No. 10B — Vinculacién de personas en NA /A A A

condicién de discapacidad

Formato No. 10C — Vinculacion de personas no
22 beneficiarias de la pensi6n de vejez, N/A N/A N/A N/A
familiar o sobrevivencia
Formato No. 10D - Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A N/A N/A
Rrom o gitana

Formato No. 10E - Participacion mayoritaria de
24 personas en N/A N/A N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion

Formato No. 10F — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de

= reincorporacion o N/A NA NA N/A
reintegracién
26 Formato No. 1..0 G-:ago§ re_alizados a Mipyme, NA NA NA NA
“Formato No. 10 H — Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A N/A N/A
Conclusién RECHAZADO JURIDICAMENTE
Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
Bogoté Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Pisc 3¢ PBX (57) 601- 3900800 (@)
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EyALUACIéN REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )URiDI?O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS c”g:.';;{i"" OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A
Fecha de expedicién: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A
cierre del plazo del presente
proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades | o VA
que guarden relacion con el
Certificado de exis iay objeto a contratar.
2 representaclén‘ legal o Facultades d‘zlqa‘ CUMPLE N/A
Domicilio CUMPLE N/A
Término de duracion: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
mas.
Nombramiento del revisor
fiscal seglin corresponda. CUMPLE N/A
de ion del plural N/A N/A
a Poder - Propuesta presentada por conducto de NA NA
5 Registro Unico de Proponentes - RUP CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A
Aseguradora - Nimero de
Poliza / Certificado de Pago| ~ CUMPLE NA
7 | Garantia de seriedad de la Fecha de expedicién CUMPLE N/A
propuesta Amaros de la Garantia CUMPLE N/A
Valor asequrado CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A
Asequrado/Beneficiario CUMPLE N/A
Tomador CUMPLE N/A
pi de i
8 legal/Apoderado) CUMPLE N/A
Certifi de fiscales - C i
9 General de la Republica CUMPLE N/A
Certifi de isciplinarios -
10 Procuraduria General de la Naci6n CUMPLE NA
Certif de judici - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A
Certif i6n Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A
14 Certificacién de implementacién SG-SST CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQ FASE 2

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacién del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo CONSTRUCCION DE
(OBRAS MENORES DE DRENAJE
EN VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA - FASE 2 , realizara
la vinculacién SARLAFT
Unicamente del proponente que
resulte ganador dentro del
proceso de seleccion.

15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO

16 de de datos CUMPLE N/A

Formato de certificacién de prevencién del lavado de

b activos y de la financiacion del terrorismo CUMPLE /A
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A
Formato de j
19 conflicto de interés CUMPLE NA
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de N/A NA
violencia intrafamiliar

Formato No. 10B — Vinculacién de personas en

2 condicién de discapacidad NA A
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no

22 benefici s de la pension de vejez, N/A N/A

familiar o sobrevivencia

Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A
palenquera, Rrom o gitana

Formato No. 10E - Participacion mayoritaria de
24 personas en N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion

Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de

b reincorporacién o N/A N/A
reintegracion
2 Formato No. 1..0 G-o Pago§ re_alizados a Mipyme, NA N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién

27 Mipyme N/A N/A

Conclusién HABIL JURIDICAMENTE

Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’ P

Fiduciaria
Cenftral

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS NCOU::‘IUP;E'{E OBSERVACIONES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1 Carta de presentacién de la propuesta CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Fecha de expedicién: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A CUMPLE N/A
cierre del plazo del
presente proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades
que guarden relacion con el CUMPLE NA CUMPLE NA
objeto a contratar.
Ci de y
2 representacion legal o Facultades del CUMPLE NA CUMPLE /A
documento equivalente representante legal
Domicilio CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Término de duracién: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
Nvombram\'ento del revisor N/A N/A CUMPLE N/A
fiscal segun corresponda.
3 de del plural CUMPLE N/A CUMPLE N/A
P P
A oder - Propuesta presentada por conducto de N/A NA N/A NA
5 Registro Gnico de proponentes CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseguradora - Numero de
Poliza / Certificado de Pago CUMPLE WA CUMPLE N/A
Garantia de seriedad de la
Fecha de expedicién CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Amparos de la Garantia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Valor aseaurado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Aseaurado/Beneficiario CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Tomador/Afianzado CUMPLE N/A CUMPLE N/A
8 Fotocopia de la cédula de ciudadania CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certif de fiscales -
9 General de la Republica CUMPLE N/A CUMPLE N/A
10 Certif de isciplinarios - CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Procuraduria General de la Nacién I/ /1
Certif de judiciales - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Certil ion Registro de i i
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A CUMPLE N/A
14 Certificacién de implementacién SG-SST CUMPLE N/A CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026

) EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LPA No. 135957-001-2026

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacién del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacion del
Terrorismo. Fiduciaria Central S.A.,
actuando como vocera y

15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO | Auténomo CONSTRUCCION VERIFICADO administradora del Patrimonio
DE OBRAS MENORES DE Auténomo CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN VIAS (OBRAS MENORES DE DRENAJE EN
TERCIARIAS DE ARAUQUITA - VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA
FASE 2, realizaré la - FASE 2, realizara la vinculacion
vinculacion SARLAFT SARLAFT Unicamente del
dnicamente del proponente proponente que resulte ganador
que resulte ganador dentro dentro del proceso de seleccién.
del proceso de seleccion.
16 de i de datos CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de certificacién de prevencién del lavado de a a
17 activos y de la financiacion del terrorismo UMPLE N/A UMPLE N/A
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato de i6n ji inexit i
19 conflicto de interés CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de Na N/A Na N/A
violencia i il
2 Formato No. 10B — Vinculacién de personas en
1 condicion de discapacidad NA N/A NA NA
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no
22 beneficiarias de la pension de vejez, N/A N/A N/A N/A
fami o i i
Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A N/A N/A
Rrom o gitana
Formato No. 10E - Participacién mayoritaria de
24 personas en N/A N/A N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracién
Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
25 reincorporacién o N/A N/A N/A N/A
reintegracion
Formato No. 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
26 s i ipy! N/A N/A N/A N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A N/A N/A
Conclusién HABIL JURIDICAMENTE

Bogota D.C., octubre 7 de 2026
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EyALUACIéN REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )URiDI?O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2

LPA No. 135957-001-2026

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS cug:':ilino OBSERVACIONES
1 Carta de presentacion de la propuesta CUMPLE N/A
Fecha de expedicién: (30)
dias calendario anteriores a
la fecha prevista para el CUMPLE N/A
cierre del plazo del presente
proceso.
Objeto social: Debera
contemplar las actividades | <o NA
que guarden relacion con el
Certificado de exis iay objeto a contratar.
2 representaclén‘ legal o Facultades d‘zlqa‘ CUMPLE N/A
Domicilio CUMPLE N/A
Término de duracion: Que
el término de duracién sea
igual al plazo de ejecucion CUMPLE N/A
del contrato y un (1) afio
mas.
Nombramiento del revisor
fiscal seglin corresponda. CUMPLE N/A
de ion del plural N/A N/A
a Poder - Propuesta presentada por conducto de NA NA
5 Registro Unico de Proponentes - RUP CUMPLE N/A
Certificado de pagos al sistema de seguridad social y
6 aportes parafiscales CUMPLE N/A
Aseguradora - Nimero de
Poliza / Certificado de Pago CUMPLE N/A
Garantia de seriedad de la Fecha de expedicion CUMPLE N/A
7 Amparos de la Garantia CUMPLE N/A
Valor aseaurado CUMPLE N/A
Vigencia CUMPLE N/A
Aseaurado/Beneficiario CUMPLE N/A
CUMPLE N/A
de identi
8 legal/Apoderado) CUMPLE N/A
C de fiscales - Cq i
b General de la Republica CUMPLE N/A
Certifi de i
10 Procuraduria General de la Nacién CUMPLE NA
Certif de judici - Policia
11 Nacional CUMPLE N/A
12 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC CUMPLE N/A
Certif ion Registro de
13 Morosos — REDAM CUMPLE N/A
14 Certificacion de implementacién SG-SST CUMPLE N/A
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P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-001-2026 ’

Fiduciaria
Central

EyALUACIéN REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER )URiDI?O
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE

ARAUQUITA - FASE 2

LPA No. 135957-001-2026

En la revision preliminar no se
encuentra reportado en listas
restrictivas o cautelares que
infieran Riesgo de Lavado de
Activos y/o Financiacién del
Terrorismo. Fiduciaria Central
S.A., actuando como vocera y
administradora del Patrimonio
Auténomo CONSTRUCCION DE
(OBRAS MENORES DE DRENAJE
EN VIAS TERCIARIAS DE
ARAUQUITA - FASE 2 , realizara
la vinculacién SARLAFT
Unicamente del proponente que
resulte ganador dentro del
proceso de seleccion.

15 Consultas de resultados de Sarlaft VERIFICADO

16 de de datos CUMPLE N/A

Formato de certificacién de prevencién del lavado de

b activos y de la financiacion del terrorismo CUMPLE /A
Formato de declaracion de prevencién del lavado de
18 activos y de la financiacién del terrorismo CUMPLE A
Formato de j
19 conflicto de interés CUMPLE VA
Formato No. 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
20 y/o mujeres victimas de N/A NA
violencia intrafamiliar

Formato No. 10B — Vinculacién de personas en

2 condicién de discapacidad NA A
Formato No. 10C — Vinculacién de personas no

22 benefici s de la pensién de vejez, N/A N/A

familiar o sobrevivencia

Formato No. 10D — Vinculacién de
23 poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, N/A N/A
palenquera, Rrom o gitana

Formato No. 10E - Participacion mayoritaria de
24 personas en N/A N/A
proceso de reincorporacion y/o reintegracion

Formato No. 10F — Participacién mayoritaria de

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de

b reincorporacién o N/A N/A
reintegracion
2 Formato No. 1..0 G-o Pago§ re_alizados a Mipyme, NA N/A
“Formato No. 10 H — Acreditacién
27 Mipyme N/A N/A
Conclusién HABIL JURIDICAMENTE
Bogoté D.C., octubre 7 de 2026
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