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ADENDA No. 2 
 

P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE 

ARAUQUITA - FASE 2 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 135957-002-2026, cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA” identificado con código BPIN  20250214000172, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo No. 3. -Cronograma- de los Términos de Referencia, 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS 
DE ARAUQUITA - FASE 2 procede a realizar modificaciones al Anexo No. 3 de la siguiente manera: 
 

1) Modificar el Anexo No. 3 de los Términos de Referencia así: 

 

Actividad  Fecha, hora y lugar según corresponda  
Respuesta a observaciones y publicación del 

informe final de evaluación (orden de elegibilidad, 
recomendación del contratista seleccionado o de 
declaratoria desierta o fallido de la LPA) 

Fecha: 27/10/2026 

Lugar: Página Web de Fiduciaria Central S.A. 
https://www.fiducentral.com/obras-por-
impuestos/licitaciones-oxi 

Traslado de observaciones al informe final de 

evaluación de las ofertas 

Fecha: 30/10/2026 
Hora: 5:00 p.m. 

Vía correo electrónico: 
obrasporimpuestos@fiducentral.com 

opifiducia@sierracol.com 

Respuesta de observaciones al informe final de 
evaluación 

Fecha: 04/11/2026  

Lugar: Página Web de Fiduciaria Central S.A.  
https://www.fiducentral.com/obras-por-
impuestos/licitaciones-oxi  

Publicación de acta de aceptación de la oferta o 
de declaratoria desierta  

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de la respuesta de observaciones al informe final 

de evaluación  
Lugar: Página Web de Fiduciaria Central S.A.  

https://www.fiducentral.com/obras-por-
impuestos/licitaciones-oxi  

 
El presente documento es expedido y publicado a los veintidós (22) días del mes de octubre dos mil 

veintiséis (2026). 
 
 
 

 
JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA 

Representante legal Suplente 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE 

ARAUQUITA - FASE 2 
 

Elaboró: Carlos Ardila– Profesional Jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
Revisó y aprobó: Lina Paola Gómez Gómez – Directora Jr. Unidad de Gestión OXI – Fiduciaria Central S.A. 

Revisó y aprobó: Andrés Parra G. – Líder Proyecto - Gerencia – Sierracol Energy Arauca LLC. 
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