ADENDA No. 3

P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026

En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 135957-002-2026, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 2 - EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"** identificado con código **BPIN 20250214000172**, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 3. -Cronograma- de los Términos de Referencia, **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, actuando como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2** procede a realizar modificaciones al Anexo No. 3 de la siguiente manera:

1) Modificar el Anexo No. 3 de los Términos de Referencia así:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Respuesta de observaciones al informe final de evaluación	**Fecha: 06/11/2026** **Lugar: Página Web de Fiduciaria Central S.A.** https://www.fiducentral.com/obras-por-impuestos/licitaciones-oxi
Publicación de acta de aceptación de la oferta o de declaratoria desierta	Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la respuesta de observaciones al informe final de evaluación **Lugar: Página Web de Fiduciaria Central S.A.** https://www.fiducentral.com/obras-por-impuestos/licitaciones-oxi

El presente documento es expedido y publicado a los tres (3) días del mes de noviembre dos mil veintiséis (2026).

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA

Firmado digitalmente por DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Fecha: 2026.11.03 17:01:53 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Representante legal Suplente
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2

Elaboró: Isabella Baza Arteaga – Profesional Jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A.
Revisó y aprobó: Lina Paola Gómez Gómez – Directora Jr. Unidad de Gestión OXI – Fiduciaria Central S.A.
Revisó y aprobó: Andrés Parra G. – Líder Proyecto - Gerencia – Sierracol Energy Arauca LLC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA