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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

De acuerdo con la informacion contenida en el acta de audiencia de apertura de propuestas y cierre
del proceso de la Licitacion Privada Abierta No. 135957-002-2026 que tiene por objeto: Realizar /a
ejecucion del proyecto: "Construccion de obras menores de drenaje - fase 2 - en vias terciarias del
municipio de Arauquita”realizada el dia treinta (30) de septiembre de 2026, se recibieron siete (3)
propuestas de los siguientes oferentes:

No. Nombre del Integrantes Union Temporal o Consorcio . ‘ Fiti)r:aa Y
Proponente Proponente : - ¥ o e
Nombre integrante Identificacion ‘ participacién recibido
Ingenieros Contratistas
NIT. | 813.006.542-7 60%
Consorcio Ingecon S.A.S.
1 Drenajes Inversiones Pico EU. | NIT.| 834.001.908-2 200  |29/09/2026
Arauquita 11:45 a.m.
Fase 2 . .
Construcciones y Suministros . o
Aldana Mojica Ltda. NIT. | 900.556.540-7 20%
RG Construcciones, Ingenieria
Consorcio Vial SAS. NIT.| 900.787.732-5 80%
. 29/09/2026
2 Arauquita !
4:47 p.m.
2026 EMR S.A.S Zomac NIT. | 901.661.653-3 20%
Constructora . : B 30/09/2026
3 Brimos Ltda. NIT. | 834.001.003-6 7:23 a.m.

2. METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en los Términos de
Referencia asi:

Requisitos habilitantes Habil/ No habil
Requisitos habilitantes de orden juridico Habil/ No habil
Requisitos habilitantes de orden financiero Habil/ No habil
. Experiencia minima requerida Habil/ No habil
5 Requisitos
o habilitantes de | Informacion sobre subcontratistas estratégicos Habil/ No habil
orden técnico P . : " "
iB Certificacion de asignacion de riesgos Habil/ No habil
EH
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACION
3.1. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.4 -Reglas de subsanabilidad- de los Términos
de Referencia, el Comité Evaluador requiere a los proponentes que se relacionan a continuacion,
las aclaraciones y documentos subsanables de requisitos habilitantes, que son necesarios para
la calificacién definitiva de sus propuestas.

Asi mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en los numerales 6.1 -Requisitos
Habilitantes de Orden Juridico, 6.2 -Requisitos Habilitantes de Orden Financiero- y 6.3 -Requisitos
Habilitantes de Orden Técnico- de los Términos de Referencia, se realizd la evaluacion de las
propuestas presentadas por los oferentes, otorgandose la siguiente calificacion:

3.1.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2

%

participacion Nacionalidad

No. Proponente Integrantes

Ingenieros Contratistas 60% Colombiano
Ingecon S.A.S.
1 Consorc!o Drenajes Inversiones Pico E.U. 20% Colombiano
Arauquita Fase 2
Construcciones y Suministros o .
Aldana Mojica Ltda. 20% Colombiano

3.1.1.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de la capacidad juridica

Al verificar la documentacion remitida por el proponente se encuentran lo siguiente:
1. No se adjunta el certificado de antecedentes disciplinarios — Procuraduria.
2. No se adjunta el certificado de antecedentes fiscales — Contraloria.
3. No se adjunta el certificado de antecedentes judiciales — Policia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificacion juridica de NO HABIL.

El detalle de la evaluacion se puede verificar en anexo denominado “Evaluacion preliminar requisitos
habilitantes de la capacidad juridica.”

Resultado evaluacion de requisitos de la capacidad juridica: NO HABIL

3.1.1.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Para la verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se revisd
la informacién registrada en el Registro Unico de Proponentes (RUP), asi como la contenida en los
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o
irregularidades en los datos reportados. El detalle del analisis realizado se encuentra contenido en el
anexo denominado “Evaluacion preliminar requisitos habilitantes de la capacidad financiera”.

o
o
<
-
Q
>

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3¢ PBX (57) 601- 3900800 )

Medellin Carrera 43 C No 7D - 09e PBX (57) 604 - 6053367

email: servicioalcliente@fiducentral.com — nofificacionesjudiciales@fiducentral.com IS0 9001
NIT. 800.171.372-1

SOValue & Risk Rating www fiducentral.com

icontec

SC-CER162404 SO-SC-CER162404



mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/
file:///C:/Users/Laboral/OneDrive%20-%20Fiduciaria%20Central/2025/125273%20-%20REHABILITACIÓN%20VÍA%20EL%20PEÑOL/08.%20Ofertas/01%20ABRAHAM%20ESPINOSA/Sobre%20No.%201.%20Requisitos%20habilitantes/07.%20GARANTIA%20DE%20SERIEDAD.pdf

P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE2 o
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026 Fiduciaria

Central

Pagina 6 de 20

De acuerdo con la documentacion revisada y con la aplicacion de los criterios e indicadores
establecidos en los Términos de Referencia, se verificd que el proponente acredita los requisitos
habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se
identificaran situaciones que afecten su habilitacidén en estos aspectos.

El detalle de la evaluacién se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar
requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”.

En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificacion de CUMPLE.

Resultado evaluacién de requisitos de la capacidad financiera: HABIL
3.1.1.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad técnica

Experiencia minima requerida

Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
proponente aportd TRES (3) contratos para la acreditacion de la experiencia minima requerida.

El contrato de orden No. 1 acredita la experiencia requerida. Sin embargo, su valor ejecutado,
expresado en SMMLV, NO es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) veces el valor del
Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -Experiencia minima
requerida-.

Al verificar la documentacion remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que
inciden en la acreditacion de los requisitos establecidos:

e El contrato No. 1 no se considera valido, dado que a partir de la certificacion no es posible
verificar el recibo a satisfaccién del contrato segun lo establecido en la Nota 1 del numeral 6.3.1.
-Experiencia minima requerida-: "Se entenderé que un Contrato se encuentra terminado y
recibido a satisfaccion cuando no existe ninguna actividad, entrega u obligacion pendiente por
parte del Contratista, y la entidad Contratante ha emitido el correspondiente acto o documento
de recibo a conformidad". Aclarar el cumplimiento del requisito.

e El contrato No. 2 no se considera valido, dado que a partir de la documentacion aportada
no es posible verificar si el alcance “construccion de obra de arte” corresponde a alguna de las
categorias de "obras de drenaje (...) asociados a la infraestructura de transporte” segun lo
establecido en la Nota 7 del numeral 6.3.1. -Experiencia minima requerida-. Adicionalmente, el
Formato No. 8 presenta una inconsistencia respecto de la informacion registrada en el RUP,
especificamente en lo relacionado con el nombre del contratante, toda vez que la informacién
consignada en ambos documentos no coincide. Aclarar el cumplimiento del requisito.

'TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El detalle de la evaluacion se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar de
requisitos habilitantes técnicos”.

VIGILADOQ SUPERN
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Resultado evaluacion de experiencia del proponente: NO HABIL
Resultado evaluacion de informacion sobre subcontratistas estratégicos: HABIL
Resultado evaluacidn de certificacién de asignacion de riesgos expedida por la ARL: HABIL

3.1.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026

%

participacion Nacionalidad

No. Proponente Integrantes

RG Construcciones e 80% Colombiano
5 Consorcio Vial Ingenieria S.A.S.
Arauquita 2026 EMR S.A.S Zomac 20% Colombiano

3.1.2.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de la capacidad juridica

Al verificar la documentacion remitida por el proponente se encuentran los siguientes puntos que se
deben subsanar:

1. No se adjunta el Formato No. 6 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales por
parte de EMR S.A.S. ZOMAC.

2. Se presenta pdliza de garantia de seriedad con inconsistencias pues se expide en favor de
entidades estatales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificacion juridica de NO HABIL hasta
tanto no alleguen los documentos solicitados durante el término preclusivo y perentorio sefialado en
el Anexo No. 3 — Cronograma-.

El detalle de la evaluacién se puede verificar en anexo denominado “Evaluacién preliminar requisitos
habilitantes de la capacidad juridica.”

Resultado evaluacidn de requisitos de la capacidad juridica: NO HABIL
3.1.2.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

Para la verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se reviso
la informacion registrada en el Registro Unico de Proponentes (RUP), asi como la contenida en los
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o
irregularidades en los datos reportados. El detalle del andlisis realizado se encuentra contenido en el
anexo denominado “Evaluacion preliminar requisitos habilitantes de la capacidad financiera”.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

De acuerdo con la documentacion revisada y con la aplicacion de los criterios e indicadores
establecidos en los Términos de Referencia, se verificd que el proponente acredita los requisitos

VIGILADOQ SUPERN
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habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se
identificaran situaciones que afecten su habilitacion en estos aspectos.

El detalle de la evaluacion se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar
requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”.

En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificacion de CUMPLE.

Resultado evaluacion de requisitos de la capacidad financiera: HABIL
3.1.2.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad técnica

Experiencia minima requerida

Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
proponente aportdé DOS (2) contratos para la acreditacion de la experiencia minima requerida.

Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan la experiencia requerida y la sumatoria de sus
valores ejecutados, expresada en SMMLV, es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) veces
el valor del Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -
Experiencia minima requerida-.

El detalle de la evaluacion se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar de
requisitos habilitantes técnicos”.

Resultado evaluacion de experiencia del proponente: HABIL
Resultado evaluacidn de informacion sobre subcontratistas estratégicos: NO HABIL
Resultado evaluacién de certificacidn de asignacion de riesgos expedida por la ARL: HABIL

3.1.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA.

Proponente Identificacion proponente | Nacionalidad

3 Constructora Brimos Ltda. 834.001.009-6 Colombiano

3.1.3.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de la capacidad juridica

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Teniendo en cuenta que el proponente cumplié con los requisitos legales y administrativos sefialados
en los Términos de Referencia, obtienen calificacién juridica de CUMPLE.

El detalle de la evaluacion se puede verificar en anexo denominado “Evaluacion preliminar requisitos
habilitantes de la capacidad juridica.”
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Resultado evaluacion de requisitos de la capacidad juridica: HABIL
3.1.3.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

Para la verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se reviso
la informacidn registrada en el Registro Unico de Proponentes (RUP), asi como la contenida en los
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o
irregularidades en los datos reportados. El detalle del andlisis realizado se encuentra contenido en el
anexo denominado “Evaluacion preliminar requisitos habilitantes de la capacidad financiera”.

De acuerdo con la documentacion revisada y con la aplicacion de los criterios e indicadores
establecidos en los Términos de Referencia, se verificd que el proponente acredita los requisitos
habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se
identificaran situaciones que afecten su habilitacion en estos aspectos.

El detalle de la evaluacion se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar
requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”.

En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificacion de CUMPLE.

Resultado evaluacidn de requisitos de la capacidad financiera: HABIL
3.1.3.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de capacidad técnica

Experiencia minima requerida

Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
proponente aportd TRES (3) contratos para la acreditacion de la experiencia minima requerida.

Los contratos de orden No. 1 y No. 3 acreditan la experiencia requerida y la sumatoria de sus
valores ejecutados, expresada en SMMLV, es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) veces
el valor del Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -
Experiencia minima requerida-.

Al verificar la documentacién remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que
inciden en la acreditacion de los requisitos establecidos:

e El contrato No. 2 no se considera valido, dado que a partir de la documentacion aportada
no es posible verificar si los capitulos identificados en el acta final compensada como "Capitulo
1V - Estructuras y drenajes”y "8. Items no previstos (Items 8.1, 8.2 y 8.3)” corresponden a
alguna de las categorias de "obras de drenaje" segun lo establecido en la Nota 7 del numeral
6.3.1. -Experiencia minima requerida-. Aclarar el cumplimiento del requisito.

DE COLOMBIA

'TENDENCIA FINANCIERA

El detalle de la evaluacion se encuentra en el anexo denominado “Evaluacion preliminar de
requisitos habilitantes técnicos”.

VIGILADOQ SUPERN

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3¢ PBX (57) 601- 3900800 _ @? S
Medellin Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604 - 6053367 coeo i 1QNET
email: servicioalcliente@fiducentral.com — nofificacionesjudiciales@fiducentral.com [ 'S0see

NIT. 800.171.372-1
JOValue & Risk Rating www.fiducentral.com

SC-CER162404 SO-SC-CER162404



mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/

—
*J
P.A. CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE2 o
LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026 Fiduciaria

Central

Pagina 10 de 20

Resultado evaluacion de experiencia del proponente: HABIL
Resultado evaluacion de informacion sobre subcontratistas estratégicos: HABIL
Resultado evaluacién de certificacidn de asignacion de riesgos expedida por la ARL: NO HABIL

3.2. INFORMACION SOBRE SUBCONTRATISTAS ESTRATEGICOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.4. -Informacidon sobre subcontratistas
estratégicos-, se presenta el resultado de la verificacion del Formato No. 13:

Representante Formato Opcion Opcion

. | Proponente Integrantes

Legal No. 13 1 2 Observaciones
Ingenieros
Contratistas Resultado
Consorcio Ingecon S.A.S. . evaluacion de
. - - Ricardo Dussan . =
Drenajes Inversiones Pico P informacion sobre
P1 . Cobaleda Cumple - Si .
Arauquita Fase E.U. subcontratistas
- C.C 7.692.327 P
2 Construcciones y estratégicos:
Suministros Aldana HABIL
Mojica Ltda.
RG Construcciones, El proponente NO
Ingenieria S.A.S. presenta el
- Maria José Formato No. 13 -
P2 ,ﬁgﬂsfiﬁ;oz\ggls Becerra Mendoza | No cumple -- -- Informacion sobre
q C.C1.116.783.241 subcontratistas
EMR S.A.S Zomac estratégicos: NO
HABIL
Resultado
evaluacion de
P3 Constructora _ Benjamin Moreno Cumple _ Si informacién sobre
Brimos Ltda. C.C. 91.041.409 P subcontratistas
estratégicos:
HABIL

3.3. CERTIFICACION DE ASIGNACION DE RIESGOS EXPEDIDA POR LA ARL

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.5. -Certificacion de asignacion de riesgos expedida
por la ARL-, se presenta el resultado de la verificacién del requisito:

Certificacion

Clasificacion

expedida por Resultado Observaciones

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

la ARL de riesgo
Ingenieros - Resultado
E Consorcio Contratistas No presenta éRL' P(ls,'t'\éa evaluacién de
2 P1 Drenajes Ingecon S.A.S. Cumple ompania ce certificacion
] - - Seguros S.A. - .
o Arauquita Fase 2 Inversiones Pico No presenta expedida por la ARL:
° E.U. P HABIL
)
>
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Certificacion e
Resultado CI::':;Z;':" Observaciones
Construcciones y Clase de riesgo:
Suministros Aldana Cumple 5
Mojica Ltda.
- ARL: Positiva
RG Construcciones, ~ Resultado
- Ingenieria S.A.S. Cumple Compaia de evaluacion de
Consorcio Vial Seguros S.A. ; L

P2 . Cumple certificacion
Arauquita 2026 expedida por la ARL:
EMR S.A.S Zomac Cumple Clase de riesgo: P P !

5 HABIL
Aclarar la clase
de riesgo a la
er?cuuzﬁsra Resultado
Constructora afiliado, evall.!aCIor_Ilde

P3 . - Cumple Cumple . certificacion
Brimos Ltda. teniendo en - .
cuenta lo expedida por la ARL:

relacionado en la NO HABIL

oferta
economica.

4. CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

A continuacion, se presenta el puntaje obtenido por cada proponente en los criterios de ponderacion,
de conformidad con lo previsto en el capitulo 7.1. -Criterios de evaluacion y calificacion de las
propuestas- de los Términos de Referencia:

Criterios de evaluacion y calificacion de las propuestas Puntos
Oferta econdmica 50
Experiencia especifica adicional 40
Promocidn a la industria local 10
TOTAL 100

4.1. EVALUACION ECONOMICA

La evaluacidon de este criterio se realizd de conformidad con lo establecido en los Términos de
Referencia Definitivos y en el Formato No. 10 — Oferta Econdmica:

ASIGNACION DE PUNTAJE

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Oferta Precios artificialmente Puntaje
z No. Proponente habilitada bajos Valor de la oferta asignado
a Consorcio Drenajes . . ”
g P1 Arauquita Fase 2 No No requiere verificacion $ 4.143.158.749,00
<
o P2 Consorcmz\g;IGArauqmta No No requiere verificacion $ 4.200.054.027,00
>
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P3 | Union Temporal Brainco No No requiere verificacion $ 3.961.909.932,00 ‘ ‘

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1. -Criterios de evaluacion y
calificacion de las propuestas-, no se asigna puntaje a los Proponentes 1, 2 y 3 por
incurrir en una causal de rechazo relacionada con la oferta econémica, prevista en el
numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

A continuacidn, se aplica el procedimiento previsto en el numeral 7.1.2. -Determinacion de ofertas
con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia:

7.1.1.1. DETERMINACION DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS ‘
COMPARACION ABSOLUTA |

Precio estimado del presupuesto $ 4.382.378.498,00 Resultado

P1 Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2 5,46% No requiere verificacién
P2 Consorcio Vial Arauquita 2026 4,16% No requiere verificacion
P3 Constructora Brimos Ltda. 9,59% No requiere verificacion

En consecuencia, no se requiere la presentacion de aclaraciones respecto de los valores
totales y precios unitarios ofertados por los proponentes.

La verificacién de precios artificialmente bajos se encuentra detallada en el documento denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.

4.1.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2

En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5. — CAUSALES DE RECHAZO de los
Términos de Referencia, se estipula lo siguiente: “£/ Contratante rechazara la Propuesta cuando se
presente uno de los siguientes eventos:

(...) 16. S5/ no se presenta el desglose de la Oferta Economica cifrada en los formatos y estructura de
los Anexos del capitulo de Oferta Economica (...)'.

Por lo anterior, el proponente debia realizar la presentacion de la documentacion de su oferta de
acuerdo con las condiciones y mecanismos alli establecidos, incluyendo el archivo correspondiente a
la Oferta Econdmica debidamente cifrada y protegida con contraseiia, en los términos exigidos para
el proceso.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Dicha contrasena debia ser suministrada Unicamente durante la Audiencia de Cierre; por lo tanto, no
seran validas las contrasefas cargadas o remitidas previamente a través de correo electrénico, en
observancia del principio de transparencia. Una vez revisada la documentacion presentada por el
proponente, se evidencié que la oferta econdmica no fue presentada cifrada ni protegida mediante

VIGILADOQ SUPERN
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contrasena, incurriendo asi en el supuesto de hecho previsto en la causal de rechazo correspondiente.
Lo anterior resulta relevante, toda vez que la falta de presentacion del archivo cifrado no se trata de
una situacion que pueda ser considerada susceptible de subsanacion.

Por lo anterior, en consecuencia, el proponente se encuentra incurso en causal de rechazo, al no
cumplir con la forma de presentacion exigida para el Sobre No. 2 — Oferta Econdmica.

En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera RECHAZADO en la evaluacion de
la oferta econdémica.

El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento
denominado “Evaluacion oferta econémica”.

Resultado evaluacion econdmica: RECHAZADO
4.1.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026

En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5. — CAUSALES DE RECHAZO de los
Términos de Referencia, se estipula lo siguiente: “£/ Contratante rechazara la Propuesta cuando se
presente uno de los siguientes eventos:

(...) 17. Cuando la Oferta Econdmica no se presente en pesos colombianos y no se encuentre firmada
por el representante legal del Proponente individual o el representante del Proponente plural. (...)'.

En virtud de lo anterior, el proponente debia presentar la documentacion correspondiente
debidamente firmada por su representante legal, incluyendo el archivo de la Oferta Econdmica. Se,
se presenta archivo en formato Excel sin firmar.

Asi mismo, el ofrecimiento econémico debia allegarse en los formatos Excel y PDF, debidamente
diligenciados y firmados. Al respecto, el Formato No. 10 — Oferta Econdémica OMD F2_VO,
especificamente en las pestaiias “3_APU” y “4_Presupuesto de Obra”, establece expresamente, en la
parte inferior de cada hoja, la obligacion de incluir el nombre y la firma del proponente, por lo que
no se acredita la presentacion completa de la oferta econdmica en los formatos exigidos.

En consecuencia, al no cumplir con las condiciones de presentacion exigidas para el Sobre No. 2 —
Oferta Econdmica, el proponente incurre en causal de rechazo, de conformidad con lo establecido en
los Términos de Referencia del proceso.

DE COLOMBIA

En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera RECHAZADO en la evaluacion de
la oferta econdmica.

'TENDENCIA FINANCIERA

El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento
denominado “Evaluacion oferta econémica”.

VIGILADOQ SUPERN
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Resultado evaluacion econdmica: RECHAZADO

Para el presente proponente no se requiere la presentacion de aclaraciones respecto del valor total
y precios unitarios ofertados, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1.1. -
Determinacion de ofertas con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia. No
obstante, no se asigna puntaje por incurrir en una causal de rechazo relacionada con la
oferta econdmica, prevista en el numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento
denominado “Evaluacioén oferta econémica”. Asimismo, la asignacién de puntaje y la verificaciéon
de precios artificialmente bajos se encuentran detalladas en el documento denominado “Criterios
de evaluacion y calificacion”.

4.1.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA

En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5. — CAUSALES DE RECHAZO de los
Términos de Referencia, se estipula lo siguiente: “£/ Contratante rechazara la Propuesta cuando se
presente uno de los siguientes eventos:

(...) 17. Cuando la Oferta Econdmica no se presente en pesos colombianos y no se encuentre firmada
por €l representante legal del Proponente individual o el representante del Proponente plural. (...)".

En virtud de lo anterior, el proponente debia presentar la documentacion correspondiente
debidamente firmada por su representante legal, incluyendo el archivo de la Oferta Econdmica. Se
presenta archivo en formato Excel sin firmar. No obstante, se evidencia que el archivo en formato
Excel fue presentado sin firma, mientras que Unicamente la pestana denominada “4_Presupuesto de
Obra” fue aportada en formato PDF debidamente firmada.

Asi mismo, el ofrecimiento econémico debia allegarse en los formatos Excel y PDF, debidamente
diligenciados y firmados. Al respecto, el Formato No. 10 — Oferta Econdmica OMD F2_VO0,
especificamente en la pestafia “3_APU" establece expresamente, en la parte inferior de cada hoja, la
obligacién de incluir el nombre y la firma del proponente. No obstante, se evidencia que no se
aportaron en formato PDF las pestafias “1_Database Obra”, “2_Prestaciones y A(Staff) IU"”y “3_APU”,
por lo que no se acredita la presentacion completa de la oferta econémica en los formatos exigidos.

En consecuencia, al no cumplir con las condiciones de presentacion exigidas para el Sobre No. 2 —
Oferta Econdmica, el proponente incurre en causal de rechazo, de conformidad con lo establecido en
los Términos de Referencia del proceso.

En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera RECHAZADO en la evaluacion de
la oferta econdémica.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento
denominado “Evaluacion oferta econémica”.

VIGILADOQ SUPERN

‘ Resultado evaluacion econdmica: RECHAZADO
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Para el presente proponente no se requiere la presentacion de aclaraciones respecto del valor total
y precios unitarios ofertados, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1.1. -
Determinacion de ofertas con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia. No
obstante, no se asigna puntaje por incurrir en una causal de rechazo relacionada con la
oferta econémica, prevista en el numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento
denominado “Evaluacioén oferta econémica”. Asimismo, la asignacién de puntaje y la verificaciéon
de precios artificialmente bajos se encuentran detalladas en el documento denominado ““Criterios
de evaluacion y calificacion”.

4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

A continuacion, se presenta la asignacion de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral
7.1.2. -Experiencia especifica adicional- de los Términos de Referencia:

4.2.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2

Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
proponente aportd TRES (3) contratos para la acreditacion de la experiencia especifica adicional.

Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el objeto o alcance requerido, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 7.1.2. -Experiencia especifica adicional-. De conformidad con los
criterios establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado:

A. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan, cada uno, un valor ejecutado igual o superior
al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLV.

B. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 fueron ejecutados en el departamento de Arauca.

No obstante, no se asigna puntaje por incurrir en una causal de rechazo relacionada con
la oferta econdmica, prevista en el numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

Al verificar la documentacién remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que
inciden en la acreditacion de los requisitos establecidos:

e El contrato No. 3 no se considera valido, dado que a partir de la certificacion no es posible
verificar el recibo a satisfaccion del contrato segun lo establecido en la Nota 1 del numeral 6.3.1.
-Experiencia minima requerida-.

El detalle de la evaluacion y la asignacion de puntaje se encuentra en el anexo denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

4.2.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026

proponente aportdé DOS (2) contratos para la acreditacion de la experiencia especifica adicional.

VIGILADOQ SUPERN

‘ Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
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El contrato de orden No. 2 acredita el objeto o alcance requerido, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 7.1.2. -Experiencia especifica adicional-. De conformidad con los criterios
establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado:

A. El contrato de orden No. 2 acredita un valor ejecutado igual o superior al treinta por ciento
(30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLV.

B. El contrato de orden No. 2 fue ejecutado en el departamento de Arauca.

No obstante, no se asigna puntaje por incurrir en una causal de rechazo relacionada con
la oferta economica, prevista en el numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

Al verificar la documentacién remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que
inciden en la acreditacion de los requisitos establecidos:

e El contrato No. 1 no se considera valido, dado que el alcance ejecutado corresponde a la
construccion de red de aduccion, desarenador y red de conduccion para la optimizacion de un
sistema de abastecimiento de agua, sin que se evidencie la ejecucion de "obras de drenaje o
puentes vehiculares asociados a infraestructura de transporte”, de conformidad con lo establecido
en el numeral 7.1.2. -Experiencia especifica adicional-.

El detalle de la evaluacidén y la asignacion de puntaje se encuentra en el anexo denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.

4.2.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA

Una vez realizada la evaluacion técnica de la propuesta, el Comité Evaluador verifica que el
proponente aportd TRES (3) contratos para la acreditacion de la experiencia especifica adicional.

Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el objeto o alcance requerido, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 7.1.2. -Experiencia especifica adicional-. De conformidad con los
criterios establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado:

C. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan, cada uno, un valor ejecutado igual o superior
al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLYV.

D. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 fueron ejecutados en el departamento de Arauca.

No obstante, no se asigna puntaje por incurrir en una causal de rechazo relacionada con
la oferta econémica, prevista en el numeral 5.6. -Causales de rechazo-.

'TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

Al verificar la documentacion remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que
inciden en la acreditacion de los requisitos establecidos:

identifican los capitulos 1.4 y 3.4, denominados "Estructuras y drenajes", las actividades
relacionadas incluyen demolicion de estructuras en concreto, excavaciones, rellenos para
estructuras, concreto clase D y clase F, y acero de refuerzo, cuya descripcion no permite

VIGILADOQ SUPERN

‘ e El contrato No. 3 no se considera valido, dado que en acta de recibo final de obra se
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establecer si el tipo de estructura intervenida corresponde a alguna de las categorias de “obras
de drenaje y/o puentes vehiculares” segun lo establecido en el numeral 7.1.2. 7.1.2. -Experiencia
especifica adicional-.

El detalle de la evaluacién y la asignacion de puntaje se encuentra en el anexo denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.

4.3. PROMOCION A LA INDUSTRIA LOCAL

A continuacion, se presenta la asignacion de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral
7.1.3. -Promocion a la industria local- de los Términos de Referencia:

7.1.3. PROMOCION A LA INDUSTRIA LOCAL ‘

Cumple con los
requisitos
establecidos, sin
embargo, el
Inversiones Pico Presenta Arauca _propongpte y
E.U. Cumple obtiene calificacion

de

Construcciones y "RECHAZADO",
Suministros Arauquita, motivo por el cual

Aldana Mojica Presenta Arauca no se otorga

Ltda. puntaje.

Ingenieros
Contratistas Presenta
Ingecon S.A.S.

Saravena,
Arauca

Consorcio

Drenajes

Arauquita
Fase 2

P1

Cumple con los
RG requisitos
: Tame, . .
Const.ruclzaones, Presenta Arauca establecidos, sin
Consorcio Ingenieria S.A.S. embargo, el
Vial _propon_epte -
A . Cumple obtiene calificacion
rauquita
2026 . de
EMR S.A.S Presenta Arauca, RI_ECHAZADO ,
Zomac Arauca motivo por el cual
no se otorga
puntaje.
Cumple con los
requisitos
establecidos, sin
embargo, el
proponente
Cumple obtiene calificacion
de
"RECHAZADO",
motivo por el cual
no se otorga
puntaje.

P2

Constructora Arauca,
P3| Brimos Ltda. - Presenta Arauca

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El detalle de la evaluacion y la asignacion de puntaje se encuentra en el anexo denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.
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4.4. FACTORES DE REDUCCION DE PUNTAJE

A continuacion, se presenta la asignacion de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral
7.1.4. -Factores de reduccion de puntaje- de los Términos de Referencia:

7.1.4. FACTORES DE REDUCCION DE PUNTAJE OBRAS INCONCLUSAS ‘

No se encontraron
Ingenieros resultados por nombre
Contratistas NIT. No o razoén social del
813.006.542-7 ) S
Ingecon S.A.S. contratista ni numero
de identificacion.
. No se encontraron
Consorcio

Drenajes Inversiones Pico NIT. resultados por nombre

. No 0 0 razén social del
Arauqu;ta Fase E.U. 834.001.908-2 contratista ni ndmero

de identificacion.
No se encontraron
Construcciones y resultados por nombre
S NIT. . .
Suministros Aldana No 0 razon social del
- 900.556.540-7 : o
Mojica Ltda. contratista ni numero
de identificacion.
No se encontraron
resultados por nombre
NIT. No 0 razon social del
900.787.732-5 . S
Consorcio Vial contratista ni numero
. de identificacion.
P2 Arauquita 0
No se encontraron
2026
NIT. resultadps por nombre
EMR S.A.S Zomac 901.661.653-3 No 0 razon so¢_:|all del
contratista ni numero
de identificacion.
No se encontraron
Constructora NIT. resultados por nombre

Brimos Ltda. 834.001.009-6 No 0 0 razon social del
contratista ni numero

de identificacion.

P1

RG Construcciones,
Ingenieria S.A.S.

P3

El detalle de la evaluacion y la asignacion de puntaje se encuentra en el anexo denominado
“Criterios de evaluacion y calificacion”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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5. RESUMEN DE LA EVALUACION

RESUMEN DE EVALUACION PRELIMINAR

. Capacidad técnica 5 o Oferta econémica .. | Promocién :Ileduci;o_n
Capacidad Capacidad Calificacion Experiencia F € puntaje Puntaje
Proponente = .. - financiera y - : . requisitos Precio : especifica industria | Registrode  total
J organizacional Experiencia Formato Certificacion habilitantes vyerificacion  artificialmente "UM2j€  adicional local SRS
minima No. 13 ARL bajo obtenido R e e
Consorcio
Drenajes ; ; : ; ; ; No requiere
P1 Arauquita NO HABIL HABIL NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL | RECHAZADO verificacion
Fase 2
Consorcio
Vial : : : NO : ; No requiere
P2 Arauquita NO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL | RECHAZADO verificacion
2026
Constructora i i i i i i No requiere
P3 Brimos Ltda. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL | RECHAZADO verificacion
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6. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR

Los proponentes podran presentar observaciones al informe de evaluacion preliminar, asi como
aportar las aclaraciones y los documentos que resulten procedentes conforme a las reglas
establecidas en los Términos de Referencia, dentro del término previsto en el Anexo No. 3 —
Cronograma, esto es, hasta el 15 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m.

Las observaciones, aclaraciones y los documentos que se alleguen deberan estar debidamente
dirigidos al proceso de seleccién, identificando de manera clara y precisa el asunto o la referencia
correspondiente. Asi mismo, dentro del término senalado, los proponentes podran poner en
conocimiento de la Fiduciaria las discrepancias u omisiones que adviertan en el informe de evaluacion.

Se precisa que la presentacion de documentos, aclaraciones o subsanaciones estara sujeta a la
naturaleza de los requisitos objeto de verificacion y a las condiciones y limitaciones previstas en los
Términos de Referencia.

Una vez vencido el término establecido en el cronograma, el Comité Evaluador procedera a revisar
las observaciones y los documentos recibidos oportunamente y, con fundamento en las reglas del
proceso, determinara lo que corresponda para la elaboracion del informe de evaluacion definitivo.

El presente informe se publica a los nueve (9) dias del mes de octubre del aifo 2026.

Publiquese,

COMITE EVALUADOR
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando tlnica, y exclusivamente como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VIAS
TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2

Elaboro: Carlos Ardila — Profesional juridico OXI — Fiduciaria Central S.A.

Isabella Baza — Profesional juridico OXI — Fiduciaria Central S.A.

Tanya Méndez — Profesional financiero OXI — Fiduciaria Central S.A.

Yeferson Cundumi — Profesional financiero OXI — Fiduciaria Central S.A.

Adriana Martinez — Profesional técnico OXI — Fiduciaria Central S.A.

Lorena Moreno — Profesional técnico OXI - Fiduciaria Central S.A.
Reviso: Lina Paola Gomez Gémez — Directora Jr. Unidad de Gestion OXI — Fiduciaria Central S.A.
Reviso y aprobd: Andrés Parra G. — Lider Proyecto - Gerencia — Sierracol Energy Arauca LLC.

"Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas
Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izaquita. Direccion fisica: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atencion: lunes a viernes
de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo electronico: defensoria@defensoriasernarojas.com. Pagina Web, si desea
presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en el buscador https.//www.defensoriasernarojas.com

Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atencion: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados”
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