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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 
 
De acuerdo con la información contenida en el acta de audiencia de apertura de propuestas y cierre 
del proceso de la Licitación Privada Abierta No. 135957-002-2026 que tiene por objeto: Realizar la 
ejecución del proyecto: “Construcción de obras menores de drenaje - fase 2 - en vías terciarias del 
municipio de Arauquita” realizada el día treinta (30) de septiembre de 2026, se recibieron tres (3) 
propuestas de los siguientes oferentes: 
 

No. 
Proponente 

Nombre del 
Proponente 

Integrantes Unión Temporal o Consorcio Fecha y 
hora 

recibido Nombre integrante Identificación 
% 

participación 

1 

Consorcio 
Drenajes 
Arauquita 

Fase 2 

Ingenieros Contratistas 
Ingecon S.A.S. 

NIT. 813.006.542-7  60% 

29/09/2026   
11:45 a.m. 

Inversiones Pico E.U. NIT. 834.001.908-2 20% 

Construcciones y Suministros 
Aldana Mojica Ltda.  

NIT. 900.556.540-7 20% 

2 

Consorcio Vial 
Arauquita 

2026  

RG Construcciones, Ingeniería 
S.A.S. 

NIT. 900.787.732-5 80% 29/09/2026  
4:47 p.m. 

EMR S.A.S Zomac NIT. 901.661.653-3 20% 

3 

Constructora 
Brimos Ltda. 

-- NIT. 834.001.009-6 -- 
30/09/2026  
7:23 a.m. 

 
2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en los Términos de 
Referencia así: 
 

Requisitos habilitantes Hábil/ No hábil 

Requisitos habilitantes de orden jurídico Hábil/ No hábil 

Requisitos habilitantes de orden financiero Hábil/ No hábil 

Requisitos 
habilitantes de 
orden técnico 

Experiencia mínima requerida Hábil/ No hábil 

Información sobre subcontratistas estratégicos Hábil/ No hábil 

Certificación de asignación de riesgos Hábil/ No hábil 

 

Criterios de evaluación y calificación de las propuestas Puntos 

Oferta económica 50 

Experiencia especifica adicional 40 

Promoción a la industria local 10 

TOTAL 100 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
3.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5.4. -Reglas de subsanabilidad-, explicaciones 
y aclaraciones- de los Términos de Referencia, la Entidad solicitó a los proponentes que se 
relacionan a continuación, las aclaraciones y/o documentos subsanables correspondientes a los 
requisitos habilitantes. Esta solicitud se realizó en el marco del Informe Preliminar de Evaluación, 
con el fin de contar con los elementos necesarios para la calificación definitiva de las propuestas.  
 
Así mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en los numerales 6.1 -Requisitos 
Habilitantes de Orden Jurídico, 6.2 -Requisitos Habilitantes de Orden Financiero- y 6.3 -Requisitos 
Habilitantes de Orden Técnico- de los Términos de Referencia, se realizó la evaluación de las 
propuestas presentadas por los oferentes, otorgándose la siguiente calificación: 
 
3.1.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2 

 

No.  Proponente Integrantes 
% 

participación 
Nacionalidad 

1 
Consorcio Drenajes 

Arauquita Fase 2 

Ingenieros Contratistas 
Ingecon S.A.S. 

60% Colombiano 

Inversiones Pico E.U. 20% Colombiano 

Construcciones y Suministros 
Aldana Mojica Ltda. 

20% Colombiano 

 
3.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de la capacidad jurídica 
 
Teniendo en cuenta que el proponente allegó la documentación faltante para cumplir con los 
requisitos legales y administrativos señalados en los Términos de Referencia, obtienen calificación 
jurídica de CUMPLE. 
 
El detalle de la evaluación se puede verificar en anexo denominado “Evaluación final de requisitos 
habilitantes de la capacidad jurídica.” 
 

Resultado evaluación de requisitos de la capacidad jurídica: HÁBIL 
 
3.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 
Para la verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se revisó 
la información registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP), así como la contenida en los 
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o 
irregularidades en los datos reportados. El detalle del análisis realizado se encuentra contenido en el 
anexo denominado “Evaluación final requisitos habilitantes de la capacidad financiera”. 
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De acuerdo con la documentación revisada y con la aplicación de los criterios e indicadores 
establecidos en los Términos de Referencia, se verificó que el proponente acredita los requisitos 
habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se 
identificaran situaciones que afecten su habilitación en estos aspectos. 
 
El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”. 
 
En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos 
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificación de CUMPLE. 
 
Resultado evaluación de requisitos de la capacidad financiera: HÁBIL 
 
3.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad técnica 
 
Experiencia mínima requerida 
 
Con posterioridad al plazo establecido para la presentación de observaciones, subsanaciones o 
aclaraciones al Informe Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica los aspectos señalados 
a continuación: 
 
• El contrato de orden No. 1: De conformidad con el numeral 3.10. -Potestad verificadora-, se 

consulta el contrato en el portal SECOP I, donde se encuentra publicada el Acta de Liquidación. 
Por lo anterior, se verifica el recibo a satisfacción del contrato y se acredita el cumplimiento del 
requisito. 
 

• El contrato de orden No. 2: El proponente subsana los Estudios Previos y Constancia 
expedida por Cámara de Comercio, mediante los cuales se complementa la documentación 
inicialmente aportada. Por lo anterior, se verifica el alcance "obras de drenaje (...) asociados a la 
infraestructura de transporte" y se aclara que el contratante corresponde a la Alcaldía de Fortul. 

 
En consecuencia, el Comité Evaluador verifica que el proponente aportó TRES (3) contratos para la 
acreditación de la experiencia mínima requerida. 
 
Los contratos de orden No. 1, No. 2 y No. 3 acreditan la experiencia requerida y la sumatoria de 
sus valores ejecutados, expresada en SMMLV, es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) 
veces el valor del Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -
Experiencia mínima requerida-. 
 

El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final de requisitos 
habilitantes técnicos”. 
 
Resultado evaluación de experiencia del proponente: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de información sobre subcontratistas estratégicos: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de certificación de asignación de riesgos expedida por la ARL: HÁBIL 
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3.1.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026 

 

No.  Proponente Integrantes 
% 

participación 
Nacionalidad 

2 
Consorcio Vial 
Arauquita 2026 

RG Construcciones e 
Ingeniería S.A.S. 

80% Colombiano 

EMR S.A.S Zomac 20% Colombiano 

 
3.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de la capacidad jurídica 
 
Teniendo en cuenta que el proponente allegó la documentación faltante para cumplir con los 
requisitos legales y administrativos señalados en los Términos de Referencia, obtienen calificación 
jurídica de CUMPLE. 
 
El detalle de la evaluación se puede verificar en anexo denominado “Evaluación final de requisitos 
habilitantes de la capacidad jurídica.” 
 

Resultado evaluación de requisitos de la capacidad jurídica: HÁBIL 
 
3.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 
Para la verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se revisó 
la información registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP), así como la contenida en los 
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o 
irregularidades en los datos reportados. El detalle del análisis realizado se encuentra contenido en el 
anexo denominado “Evaluación final requisitos habilitantes de la capacidad financiera”. 
 
De acuerdo con la documentación revisada y con la aplicación de los criterios e indicadores 
establecidos en los Términos de Referencia, se verificó que el proponente acredita los requisitos 
habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se 
identificaran situaciones que afecten su habilitación en estos aspectos. 
 
El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”. 
 
En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos 
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificación de CUMPLE. 
 
Resultado evaluación de requisitos de la capacidad financiera: HÁBIL 
 
3.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad técnica 
 
Experiencia mínima requerida 
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Con posterioridad al plazo establecido para la presentación de observaciones, subsanaciones o 
aclaraciones al Informe Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica que el proponente 
aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia mínima requerida. 
 
Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan la experiencia requerida y la sumatoria de sus 
valores ejecutados, expresada en SMMLV, es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) veces 
el valor del Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -
Experiencia mínima requerida-. 
 
El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final de requisitos 
habilitantes técnicos”. 
 
Resultado evaluación de experiencia del proponente: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de información sobre subcontratistas estratégicos: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de certificación de asignación de riesgos expedida por la ARL: HÁBIL 
 
3.1.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA. 

 

No.  Proponente Identificación proponente Nacionalidad 

3 Constructora Brimos Ltda. 834.001.009-6 Colombiano 

 
3.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de la capacidad jurídica 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos legales y administrativos señalados 
en los Términos de Referencia, obtienen calificación jurídica de CUMPLE.   
   
El detalle de la evaluación se puede verificar en anexo denominado “Evaluación final requisitos 
habilitantes de la capacidad jurídica.”   
   
Resultado evaluación de requisitos de la capacidad jurídica: HÁBIL 
 
3.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 
Para la verificación de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, se revisó 
la información registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP), así como la contenida en los 
Estados Financieros aportados por el proponente, sin que se evidenciaran inconsistencias o 
irregularidades en los datos reportados. El detalle del análisis realizado se encuentra contenido en el 
anexo denominado “Evaluación final requisitos habilitantes de la capacidad financiera”. 
 
De acuerdo con la documentación revisada y con la aplicación de los criterios e indicadores 
establecidos en los Términos de Referencia, se verificó que el proponente acredita los requisitos 
habilitantes correspondientes a la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, sin que se 
identificaran situaciones que afecten su habilitación en estos aspectos. 
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El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional”. 
 
En consecuencia, de conformidad con los Requisitos Habilitantes de Orden Financiero establecidos 
en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia, el proponente obtiene una calificación de CUMPLE. 
 
Resultado evaluación de requisitos de la capacidad financiera: HÁBIL 
 
3.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de capacidad técnica 
 
Experiencia mínima requerida 
 
Con posterioridad al plazo establecido para la presentación de observaciones, subsanaciones o 
aclaraciones al Informe Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica que el proponente 
aportó TRES (3) contratos para la acreditación de la experiencia mínima requerida. 
 
Los contratos de orden No. 1 y No. 3 acreditan la experiencia requerida y la sumatoria de sus 
valores ejecutados, expresada en SMMLV, es mayor o igual a cero punto cinco (0.5) veces 
el valor del Presupuesto Estimado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.1. -
Experiencia mínima requerida-. 
 
Al verificar la documentación remitida por el proponente, se identifican los siguientes aspectos que 
inciden en la acreditación de los requisitos establecidos: 
 

• El contrato de orden No. 2: El proponente NO aportó documentación adicional que permita 
verificar el cumplimiento de los requisitos. Por lo anterior, el contrato no se tiene en cuenta para 
la evaluación. 

 
El detalle de la evaluación se encuentra en el anexo denominado “Evaluación final de requisitos 
habilitantes técnicos”. 
 
Resultado evaluación de experiencia del proponente: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de información sobre subcontratistas estratégicos: HÁBIL 
 
Resultado evaluación de certificación de asignación de riesgos expedida por la ARL: HÁBIL 
 
3.2. INFORMACIÓN SOBRE SUBCONTRATISTAS ESTRATÉGICOS 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.4. -Información sobre subcontratistas 
estratégicos-, se presenta el resultado de la verificación del Formato No. 13: 
 

No.  Proponente Integrantes  
Representante 

Legal 
Formato 
No. 13 

Opción 
1 

Opción 
2 

Observaciones 

P1 
Consorcio 
Drenajes 

Ingenieros 
Contratistas 

Ingecon S.A.S. 

Ricardo Dussan 
Cobaleda 

C.C 7.692.327 
Cumple  -- Sí 

Resultado 
evaluación de 

información sobre 
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No.  Proponente Integrantes  
Representante 

Legal 
Formato 
No. 13 

Opción 
1 

Opción 
2 

Observaciones 

Arauquita Fase 
2 

Inversiones Pico 
E.U. 

subcontratistas 
estratégicos: 

HÁBIL Construcciones y 
Suministros Aldana 

Mojica Ltda. 

P2 
Consorcio Vial 
Arauquita 2026 

RG Construcciones, 
Ingeniería S.A.S. María José 

Becerra Mendoza  
C.C 1.116.783.241 

Cumple  -- Sí 

El proponente 
subsana: 

Formato No. 13 - 
Información sobre 

subcontratistas 
estratégicos: 

HÁBIL 
EMR S.A.S Zomac 

P3 
Constructora 
Brimos Ltda. 

 -- 
Benjamin Moreno 
C.C. 91.041.409 

Cumple  -- Sí 

Resultado 
evaluación de 

información sobre 
subcontratistas 
estratégicos: 

HÁBIL 

 
3.3. CERTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS EXPEDIDA POR LA ARL 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3.5. -Certificación de asignación de riesgos expedida 
por la ARL-, se presenta el resultado de la verificación del requisito: 
 

No. Proponente Integrantes  
Certificación 
expedida por 

la ARL 
Resultado 

Clasificación 
de riesgo 

Observaciones 

P1 
Consorcio 
Drenajes 

Arauquita Fase 2 

Ingenieros 
Contratistas 

Ingecon S.A.S. 
No presenta 

Cumple 

ARL: Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. 

 
Clase de riesgo: 

5 

Resultado 
evaluación de 
certificación 

expedida por la ARL: 
HÁBIL 

Inversiones Pico 
E.U. 

No presenta 

Construcciones y 
Suministros Aldana 

Mojica Ltda. 
Cumple 

P2 
Consorcio Vial 
Arauquita 2026 

RG Construcciones, 
Ingeniería S.A.S. 

Cumple 

Cumple 

ARL: Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. 

 
Clase de riesgo: 

5 

Resultado 
evaluación de 
certificación 

expedida por la ARL: 
HÁBIL 

EMR S.A.S Zomac Cumple 

P3 
Constructora 
Brimos Ltda. 

 -- Cumple Cumple 

ARL: Positiva 
Compañía de 
Seguros S.A. 

 
Clase de riesgo: 

1, 3 y 5 

Resultado 
evaluación de 
certificación 

expedida por la ARL: 
HÁBIL 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 
A continuación, se presenta el puntaje obtenido por cada proponente en los criterios de ponderación, 
de conformidad con lo previsto en el capítulo 7.1. -Criterios de evaluación y calificación de las 
propuestas- de los Términos de Referencia: 
 

Criterios de evaluación y calificación de las propuestas Puntos 

Oferta económica 50 

Experiencia especifica adicional 40 

Promoción a la industria local 10 

TOTAL 100 

 
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La evaluación de este criterio se realizó de conformidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia Definitivos y en el Formato No. 10 – Oferta Económica: 
 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

No. Proponente 
Oferta 

habilitada 
Precios artificialmente 

bajos 
 Valor de la oferta  

Puntaje 
asignado 

P1 
Consorcio Drenajes 

Arauquita Fase 2 
Sí No requiere verificación $ 4.143.158.749,00 30,97 

P2 
Consorcio Vial Arauquita 

2026 
Sí No requiere verificación $ 4.200.054.027,00 25,00 

P3 
Constructora Brimos 

Ltda. 
Sí No requiere verificación $ 3.961.909.932,00 50,00 

 
A continuación, se aplica el procedimiento previsto en el numeral 7.1.2. -Determinación de ofertas 
con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia: 
 

7.1.1.1. DETERMINACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

COMPARACIÓN ABSOLUTA 

Precio estimado del presupuesto $ 4.382.378.498,00 Resultado 

P1 Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2 5,46% No requiere verificación 

P2 Consorcio Vial Arauquita 2026 4,16% No requiere verificación 

P3 Constructora Brimos Ltda. 9,59% No requiere verificación 
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En consecuencia, no se requiere la presentación de aclaraciones respecto de los valores totales y 
precios unitarios ofertados por los proponentes. 
 
La verificación de precios artificialmente bajos se encuentra detallada en el documento denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 
 
4.1.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2  

 
Se evidencia que la propuesta económica no fue presentada cifrada ni protegida mediante 
contraseña. No obstante, esta circunstancia no impidió la lectura del valor ofertado durante la 
audiencia de cierre ni afectó la integridad, determinación y comparación objetiva de la propuesta, de 
acuerdo con las circunstancias verificadas en el proceso de selección. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de la omisión y sus efectos concretos, se considera 
procedente realizar una valoración material de la situación identificada, con el fin de determinar su 
incidencia en el desarrollo del proceso y en la aplicación de las condiciones de evaluación. Bajo este 
análisis, la ausencia de cifrado no constituye, para el caso concreto, un impedimento que justifique 
mantener la causal de rechazo, siempre que se garantice el cumplimiento de las reglas del proceso 
y la igualdad de trato entre los proponentes que se encuentren en circunstancias equivalentes. 
 
En consecuencia, se retira la causal de rechazo asociada exclusivamente a la falta de cifrado o 
protección mediante contraseña de la oferta económica. Por lo anterior, el proponente queda 
HABILITADO para continuar con el proceso de evaluación, sin que esta determinación implique la 
aprobación definitiva de su propuesta ni lo exonere del cumplimiento de los demás requisitos y 
criterios establecidos en los Términos de Referencia. La evaluación continuará conforme a las 
condiciones previstas para el proceso de selección. 
 
En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera HÁBIL en la evaluación de la oferta 
económica. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. 
 
Resultado evaluación económica: HÁBIL 
 
Para el presente proponente no se requiere la presentación de aclaraciones respecto del valor total 
y precios unitarios ofertados, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1.1. -
Determinación de ofertas con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. Asimismo, la asignación de puntaje y la verificación 
de precios artificialmente bajos se encuentran detalladas en el documento denominado “Criterios 
de evaluación y calificación”. 
 
4.1.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135957-002-2026 

 
Página 13 de 20 
 

 
 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Se evidencia que el proponente no presentó debidamente diligenciado y firmado el Formato No. 10 
– Oferta Económica OMD F2_V0, específicamente en las pestañas “3_APU” y “4_Presupuesto de 
Obra”. No obstante, la situación identificada corresponde exclusivamente a la ausencia de firma en 
los Análisis de Precios Unitarios (APU), circunstancia que, por sí sola, no constituye motivo suficiente 
para rechazar la oferta. Lo anterior, en la medida en que la evaluación de los requisitos debe atender 
a su naturaleza, finalidad y efectos concretos, diferenciando las omisiones meramente formales de 
aquellas que comprometen aspectos sustanciales de la propuesta. En este caso, la ausencia de firma 
no impide, por sí misma, identificar el ofrecimiento económico, verificar su contenido ni efectuar la 
comparación objetiva de las propuestas. 
  
En consecuencia, atendiendo a la incidencia material de la omisión en el proceso de selección, se 
considera procedente retirar la causal de rechazo asociada exclusivamente a la falta de firma de los 
APU y presupuesto de obra, toda vez que no se advierte que dicha formalidad, considerada 
aisladamente, afecte la integridad o evaluación de la oferta económica. Esta determinación se 
fundamenta en que las exigencias documentales deben interpretarse de acuerdo con la finalidad que 
persiguen, sin convertir su cumplimiento formal en un fin en sí mismo ni atribuir consecuencias 
excluyentes a irregularidades que no comprometan materialmente la propuesta. Este criterio es 
concordante con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia 
del 12 de noviembre de 2014, expediente 27986, en cuanto a la necesidad de valorar las exigencias 
del procedimiento atendiendo a su finalidad y a los efectos de su incumplimiento. Lo anterior no 
implica desconocer los Términos de Referencia, flexibilizar requisitos sustanciales ni permitir 
modificaciones que alteren el ofrecimiento presentado oportunamente, sino aplicar una valoración 
integral y objetiva de la omisión, bajo condiciones de igualdad para todos los proponentes. 
  
Por lo anterior, no se configura causal de rechazo por la ausencia de firma en las pestañas “3_APU” 
y “4_Presupuesto de Obra”, razón por la cual el proponente queda HABILITADO para continuar en el 
proceso de evaluación, sin perjuicio de la verificación del cumplimiento de los demás requisitos y 
criterios establecidos en los Términos de Referencia. 
 
En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera HÁBIL en la evaluación de la oferta 
económica. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. 
 
Resultado evaluación económica: HÁBIL 
 
Para el presente proponente no se requiere la presentación de aclaraciones respecto del valor total 
y precios unitarios ofertados, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1.1. -
Determinación de ofertas con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. Asimismo, la asignación de puntaje y la verificación 
de precios artificialmente bajos se encuentran detalladas en el documento denominado “Criterios 
de evaluación y calificación”. 
 
4.1.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 
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Se evidencia que el proponente no presenta debidamente diligenciado y firmado el Formato No. 10 
– Oferta Económica OMD F2_V0, específicamente en la pestaña “3_APU”. No obstante, la situación 
identificada corresponde exclusivamente a la ausencia de firma en los Análisis de Precios Unitarios 
(APU), circunstancia que, por sí sola, no constituye motivo suficiente para rechazar la oferta. Lo 
anterior, en la medida en que la evaluación de los requisitos debe atender a su naturaleza, finalidad 
y efectos concretos, diferenciando las omisiones meramente formales de aquellas que comprometen 
aspectos sustanciales de la propuesta. En este caso, la ausencia de firma no impide, por sí misma, 
identificar el ofrecimiento económico, verificar su contenido ni efectuar la comparación objetiva de 
las propuestas. 
  
En consecuencia, atendiendo a la incidencia material de la omisión en el proceso de selección, se 
considera procedente retirar la causal de rechazo asociada exclusivamente a la falta de firma de los 
APU, toda vez que no se advierte que dicha formalidad, considerada aisladamente, afecte la 
integridad o evaluación de la oferta económica. Esta determinación se fundamenta en que las 
exigencias documentales deben interpretarse de acuerdo con la finalidad que persiguen, sin convertir 
su cumplimiento formal en un fin en sí mismo ni atribuir consecuencias excluyentes a irregularidades 
que no comprometan materialmente la propuesta. Este criterio es concordante con lo expuesto por 
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 12 de noviembre de 2014, 
expediente 27986, en cuanto a la necesidad de valorar las exigencias del procedimiento atendiendo 
a su finalidad y a los efectos de su incumplimiento. Lo anterior no implica desconocer los Términos 
de Referencia, flexibilizar requisitos sustanciales ni permitir modificaciones que alteren el ofrecimiento 
presentado oportunamente, sino aplicar una valoración integral y objetiva de la omisión, bajo 
condiciones de igualdad para todos los proponentes. 
  
Por lo anterior, no se configura causal de rechazo por la sola ausencia de firma en la pestaña “3_APU”, 
razón por la cual el proponente queda HABILITADO para continuar en el proceso de evaluación, sin 
perjuicio de la verificación del cumplimiento de los demás requisitos y criterios establecidos en los 
Términos de Referencia. 
 
En consecuencia, de todo lo anterior, el proponente se considera HÁBIL en la evaluación de la oferta 
económica. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. 
 
Resultado evaluación económica: HÁBIL 
 
Para el presente proponente no se requiere la presentación de aclaraciones respecto del valor total 
y precios unitarios ofertados, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1.1.1. -
Determinación de ofertas con precios artificialmente bajos- de los Términos de Referencia. 
 
El detalle de las verificaciones y observaciones efectuadas se encuentra consignado en el documento 
denominado “Evaluación oferta económica”. Asimismo, la asignación de puntaje y la verificación 
de precios artificialmente bajos se encuentran detalladas en el documento denominado “Criterios 
de evaluación y calificación”. 
 
4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 
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A continuación, se presenta la asignación de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral 
7.1.2. -Experiencia específica adicional- de los Términos de Referencia: 
 
4.2.1. CONSORCIO DRENAJES ARAUQUITA FASE 2 
 
Con posterioridad a las respuestas a las observaciones y aclaraciones presentadas al Informe 
Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica que el proponente aportó TRES (3) contratos 
para la acreditación de la experiencia específica adicional. 
 
Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el objeto o alcance requerido, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-. De conformidad con los 
criterios establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado: 
 
A. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan, cada uno, un valor ejecutado igual o superior 

al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLV. 
 
B. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 fueron ejecutados en el departamento de Arauca. 
 
Al verificar la documentación remitida por el proponente, se identifican los siguientes incumplimientos 
frente a los requisitos establecidos en el capítulo 7.1.2. -Experiencia específica adicional-: 
 
• El contrato de orden No. 3: De conformidad con el numeral 3.10. -Potestad verificadora-, se 

consulta el contrato en el portal SECOP I, donde se encuentra publicadas el Acta de Liquidación 
y el Acta de Recibo final, a partir de las cuales se identifica lo siguiente: 
 
− En el Acta de Liquidación se verifica el recibo a satisfacción del contrato. 
− En las actas de Liquidación y de Recibo Final, se evidencia una discrepancia con el objeto 

señalado en la certificación inicialmente aportada. De conformidad con el orden de 
prevalencia establecido en el numeral 6.3.2., se toma como referencia el objeto consignado 
en el Acta de Liquidación. 

− Las actividades relacionadas en el Acta de Recibo Final no permiten evidenciar la ejecución 
de "Obras de drenaje", conforme a lo establecido en la Nota 7 del numeral 6.3.1. 

 
El puntaje total obtenido por el proponente en el criterio de experiencia específica adicional es de 
treinta (30) puntos. 
 
El detalle de la evaluación y la asignación de puntaje se encuentra en el anexo denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 
 
4.2.2. CONSORCIO VIAL ARAUQUITA 2026 
 
Con posterioridad a las respuestas a las observaciones y aclaraciones presentadas al Informe 
Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica que el proponente aportó DOS (2) contratos 
para la acreditación de la experiencia específica adicional. 
 
El contrato de orden No. 2 acredita el objeto o alcance requerido, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-. De conformidad con los criterios 
establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado: 
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A. El contrato de orden No. 2 acredita un valor ejecutado igual o superior al treinta por ciento 
(30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLV. 

 
B. El contrato de orden No. 2 fue ejecutado en el departamento de Arauca. 
 
Al verificar la documentación remitida por el proponente, se identifican los siguientes incumplimientos 
frente a los requisitos establecidos en el capítulo 7.1.2. -Experiencia específica adicional-: 
 
• El contrato de orden No. 1: El proponente NO aportó información adicional que permita 

verificar el cumplimiento de los requisitos. Por lo anterior, el contrato no se tiene en cuenta para 
la evaluación. 

 
El puntaje total obtenido por el proponente en el criterio de experiencia específica adicional es de 
veinte (20) puntos. 
 
El detalle de la evaluación y la asignación de puntaje se encuentra en el anexo denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 

 
4.2.3. CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA 
 
Con posterioridad a las respuestas a las observaciones y aclaraciones presentadas al Informe 
Preliminar de Evaluación, el Comité Evaluador verifica que el proponente aportó TRES (3) contratos 
para la acreditación de la experiencia específica adicional. 
 
Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el objeto o alcance requerido, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 7.1.2. -Experiencia específica adicional-. De conformidad con los 
criterios establecidos en los literales A. y B., se obtiene el siguiente resultado: 
 
C. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan, cada uno, un valor ejecutado igual o superior 

al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Estimado, expresado en SMMLV. 
 
D. Los contratos de orden No. 1 y No. 2 fueron ejecutados en el departamento de Arauca. 
 

Al verificar la documentación remitida por el proponente, se identifican los siguientes incumplimientos 
frente a los requisitos establecidos en el capítulo 7.1.2. -Experiencia específica adicional-: 
 
• El contrato de orden No. 3: El proponente NO aportó información adicional que permita 

verificar el cumplimiento de los requisitos. Por lo anterior, el contrato no se tiene en cuenta para 
la evaluación. 

 
El puntaje total obtenido por el proponente en el criterio de experiencia específica adicional es de 
treinta (30) puntos. 
 
El detalle de la evaluación y la asignación de puntaje se encuentra en el anexo denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 

 
4.3. PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL 
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A continuación, se presenta la asignación de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral 
7.1.3. -Promoción a la industria local- de los Términos de Referencia: 
 

7.1.3. PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL 

No.  

Participantes Certificado de 
existencia y 

representación 
legal 

Domicilio 
Cumple/ 

No 
cumple 

Puntaje 
(10 

puntos) 
Observaciones 

  Integrantes  

P1 

Consorcio 
Drenajes 
Arauquita 

Fase 2 

Ingenieros 
Contratistas 

Ingecon S.A.S. 
Presenta 

Saravena, 
Arauca 

Cumple 10 
Cumple con los 

requisitos 
establecidos. 

Inversiones Pico 
E.U. 

Presenta Arauca 

Construcciones y 
Suministros 

Aldana Mojica 
Ltda. 

Presenta 
Arauquita, 

Arauca 

P2 

Consorcio 
Vial 

Arauquita 
2026 

RG 
Construcciones, 
Ingeniería S.A.S. 

Presenta 
Tame, 
Arauca  

Cumple 10 
Cumple con los 

requisitos 
establecidos. EMR S.A.S 

Zomac 
Presenta 

Arauca, 
Arauca  

P3 
Constructora 
Brimos Ltda. 

 -- Presenta 
Arauca, 
Arauca  

Cumple 10 
Cumple con los 

requisitos 
establecidos. 

 
El detalle de la evaluación y la asignación de puntaje se encuentra en el anexo denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 
 

4.4. FACTORES DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE 
 
A continuación, se presenta la asignación de puntaje, de conformidad con lo previsto en el numeral 
7.1.4. -Factores de reducción de puntaje- de los Términos de Referencia: 
 

7.1.4. FACTORES DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE OBRAS INCONCLUSAS 

No.  
Participantes Identificación 

proponente/ 
Integrante 

Aparece 
en el 

registro? 

Puntaje 
(-1 

puntos) 
Observaciones 

Proponente Integrantes  

P1 

Consorcio 
Drenajes 

Arauquita Fase 
2 

Ingenieros 
Contratistas 

Ingecon S.A.S. 

NIT. 
813.006.542-7 

No 

0 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 

Inversiones Pico 
E.U. 

NIT. 
834.001.908-2 

No 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 
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7.1.4. FACTORES DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE OBRAS INCONCLUSAS 

No.  
Participantes Identificación 

proponente/ 
Integrante 

Aparece 
en el 

registro? 

Puntaje 
(-1 

puntos) 
Observaciones 

Proponente Integrantes  

Construcciones y 
Suministros Aldana 

Mojica Ltda. 

NIT. 
900.556.540-7 

No 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 

P2 
Consorcio Vial 

Arauquita 
2026 

RG Construcciones, 
Ingeniería S.A.S. 

NIT. 
900.787.732-5 

No 

0 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 

EMR S.A.S Zomac 
NIT. 

901.661.653-3 
No 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 

P3 
Constructora 
Brimos Ltda. 

  
NIT. 

834.001.009-6 
No 0 

No se encontraron 
resultados por nombre 

o razón social del 
contratista ni número 

de identificación. 

 

El detalle de la evaluación y la asignación de puntaje se encuentra en el anexo denominado 
“Criterios de evaluación y calificación”. 
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5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL 

No.  Proponente 
Capacidad 

jurídica 

Capacidad 
financiera y 

organizacional 

Capacidad técnica 
Calificación 
requisitos 

habilitantes 

Oferta económica 
Experiencia 
específica 
adicional 

Promoción 
a la 

industria 
local 

Reducción 
de puntaje 

Puntaje 
total Experiencia 

mínima 
Formato 
No. 13 

Certificación 
ARL 

Verificación 
Precio 

artificialmente 
bajo 

Puntaje 
obtenido 

Registro de 
obras 

inconclusas 

P1 

Consorcio 
Drenajes 
Arauquita 

Fase 2 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 
No requiere 
verificación 

30,97 30 10 0 70,97 

P2 

Consorcio 
Vial 

Arauquita 
2026 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 
No requiere 
verificación 

25,00 20 10 0 55,00 

P3 
Constructora 
Brimos Ltda. 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 
No requiere 
verificación 

50,00 30 10 0 90,00 
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6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad: 

Lugar 
No. 

Proponente 
Proponente 

Puntaje 
total 

1 P3 Constructora Brimos Ltda. 90,00 

2 P1 Consorcio Drenajes Arauquita Fase 2 70,97 

3 P2 Consorcio Vial Arauquita 2026 55,00 

 

7. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es: REALIZAR LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE - FASE 
2 - EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA” a CONSTRUCTORA BRIMOS 
LTDA. por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 3.961.909.932,00 M/CTE) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones 
de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.  
 
El presente documento se publica a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año 2026. 
 
Publíquese,  
 
 
 

COMITÉ EVALUADOR 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS 

TERCIARIAS DE ARAUQUITA - FASE 2 
 
 
Elaboró: Carlos Ardila – Profesional jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
               Isabella Baza – Profesional jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
               Tanya Méndez – Profesional financiero OXI – Fiduciaria Central S.A. 
               Adriana Martínez – Profesional técnico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
               Lorena Moreno – Profesional técnico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
Revisó: Lina Paola Gómez Gómez – Directora Jr. Unidad de Gestión OXI – Fiduciaria Central S.A. 
Revisó y aprobó: Andrés Parra G. – Líder Proyecto - Gerencia – Sierracol Energy Arauca LLC.  
 
 
 
“Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas 
Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izáquita. Dirección física: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atención: lunes a viernes 
de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo electrónico:  defensoria@defensoriasernarojas.com. Página Web, si desea 
presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en el buscador https://www.defensoriasernarojas.com  
 
Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atención: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados” 
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