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ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA  

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, 

ARAUCA 

 

CONTRIBUYENTES: COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO – CEDCO, SIERRACOL 

ENERGY ARAUCA, LLC. 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, 

ARAUCA, actuando a través de FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora, en el 

marco del proceso de Licitación Privada Abierta No. 135964-001-2026, cuyo objeto es: “Interventoría 

integral para el proyecto: “Mejoramiento de la vía urbana en la urbanización laureles del municipio 

de Arauca departamento de Arauca”, identificado con código BPIN  20250214000187, procede a 

expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. El diez (10) de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se dio apertura a la Licitación Privada 

Abierta No. 135964-001-2026, que tiene por objeto: “Interventoría integral para el proyecto: 
“Mejoramiento de la vía urbana en la urbanización laureles del municipio de Arauca 

departamento de Arauca”, identificado con código BPIN  20250214000187. 
 

2. De conformidad con el cronograma del proceso, el veinticuatro (24) de agosto de 2026, a 

las 9:00 am, momento en el cual finalizó el plazo para la presentación de las ofertas de la 
Licitación Privada Abierta No. 135964-001-2026, se recibieron las siguientes ofertas, tal 

como consta en el acta de audiencia de cierre: 
 

No. 
Proponente 

Nombre del 
Proponente 

Integrantes Unión Temporal o Consorcio Fecha y 
hora 

recibido Nombre integrante Identificación 
% 

participación 

1 

Consorcio Arenas 
Visain 

Inversiones y Construcciones 
VISAIN S.A.S. 

NIT. 900.469.523-9 90% 
21/08/2026   
11:32 a. m. Grupo Empresarial Arenas 

Construcciones S.A.S. 
NIT. 901.707.294-2 10% 

2 

Consorcio 
Imperium 

Ingeco Ingeniería de 
Construcciones S.A.S. 

NIT. 901.151.20-1 50% 
21/08/2026   
4:01 p. m. 

Ingeniería de Proyectos S.A.S. NIT. 890.116.722-8 50% 

3 Velnec S.A.S.  -- NIT. 800.028.455-1  -- 
21/08/2026   
06:15 pm 

4 

Consorcio Vías 
Arauca AG 

Grupo TDA S.A.S. NIT. 900.136.753- 1 90% 
22/08/2026  
03:16 pm Akros Consultores Y Constructores 

S.A.S. 
NIT. 901.216.675- 8 10% 

5 

Consorcio Urbano 
Laureles 

Grupo Constructor HM S.A.S. NIT. 901.800.703-0 90% 
22/08/2026  
07:37 pm Estudios Consultorías y Obras 

S.A.S. 
NIT. 901.438.268-6 10% 

6 

Ingoser 
Ingeniería de 

 -- NIT. 900.808.636-8  -- 
23/08/2026    
3:37 p. m. 
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No. 
Proponente 

Nombre del 
Proponente 

Integrantes Unión Temporal o Consorcio Fecha y 
hora 

recibido Nombre integrante Identificación 
% 

participación 

Obras y Servicios 
S.A.S. 

7 

S&M Soluciones 
Profesionales 

S.A.S. 
 -- NIT. 900.446.211-7  -- 

23/08/2026    
5:23 p. m. 

8 

Consorcio 
Proyecto Vial 

Inversiones y Proyectos Ingeología 
S.A.S. 

NIT. 900.195.023-0 90% 
23/08/2026    
5:42 p. m. 

Jesprot Ingeniería S.A.S. NIT. 901.586.683-2 10% 

9 

Consorcio 
Intervial Laureles 

2026 

IDCI Ingeniería S.A.S. NIT. 901.377.204-2 50% 
23/08/2026    
8:18 p. m. 

Constructora Inconort S.A.S. NIT. 901.731.704-1 50% 

10* 
Consorcio Inter 

Laureles 

Páez Ingeniería y Construcción 
S.A.S. 

NIT. 901.594.701-1 60% 
23/08/2026    
9:29 p. m. 

Molina Mojica Ingeniería S.A.S. NIT. 900.516.082-4 40% 

 ** 
Consorcio Inter 
Laureles 2026 

Arquitectura e Ingeniería Araucana 
S.A.S. 

NIT. 900.775.232-2 60% 
24/08/2026    
12:06 a. m. Desarrollo de Negocios y 

Suministros CAM S.A.S. 
NIT. 900.313.660-1 40% 

11** 
Consorcio Inter 
Laureles 2026 

Arquitectura e Ingeniería Araucana 
S.A.S. 

NIT. 900.775.232-2 60% 
24/08/2026    
12:13 a. m. Desarrollo de Negocios y 

Suministros CAM S.A.S. 
NIT. 900.313.660-1 40% 

12 Consorcio Herafe 
HK Ingenieros S.A.S. NIT. 901.309.273-0 90% 

24/08/2026   
1:03 a. m. 

Rafael Ferreira Arquez C.C. 9.266.012-3 10% 

13 

Consorcio 
Interventores TS 

001 

Totall INC S.A.S. BIC NIT. 901.620.351 – 9 50% 
24/08/2026    
7:44 a. m. SIGT Ingenieros y Consultores 

S.A.S. 
NIT. 900.614.304 – 4 50% 

14 

PC Interventores 
S.A.S. 

 -- NIT. 901.492.520-7  -- 
24/08/2026    
7:52 a. m. 

15 

Consorcio Vial 
Arauca 

Fronteras Constructora S.A.S. NIT. 900.516.663 – 3 45% 

24/08/2026    
8:13 a. m. 

Infraestructuras e Ingeniería Global 
S.A.S. 

NIT. 900.614.314 - 8 45% 

TLL Arquitectos e Ingenieros S.A.S. NIT. 901.622.366 - 8 10% 

16 

Consorcio 4567 
Medir Arauca 

Kalpa Ingeniería S.A.S. NIT. 901.506.984-3 99% 24/08/2026    
8:42 a. m. Sumak Ingeniería S.A.S. NIT. 900.922.872-7 1% 

17 

Proyectistas de 
Colombia & Cía. 

S.A.S. 
PROYECTCOL 

S.A.S. 

 -- NIT. 830.144.388-1  -- 
24/08/2026   
8:42 a. m. 

18 Infrasocial Eco S.A.S. NIT. 901.738.888-1 85% 
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No. 
Proponente 

Nombre del 
Proponente 

Integrantes Unión Temporal o Consorcio Fecha y 
hora 

recibido Nombre integrante Identificación 
% 

participación 

Consorcio 
Construsocial 

Construdenco S.A.S. NIT. 901.667.352-9 15% 
24/08/2026    
8:51 a. m. 

19* 
Unión Temporal 

Vías Arauca 2026 

Páez ingeniería y construcción 
S.A.S. 

NIT. 
NIT. 

901.594.701-1 
90% 24/08/2026    

8:57 a. m. 
INGARQ Torres y Venegas E.U. NIT. 900.466.278-5 10% 

20*** 
Consorcio Inter 
Vías Urbanas 

Díaz Ingeniería y Consultoría S.A.S. NIT. 901.495.875-1 90% 
24/08/2026    
8:59 a. m. 

SYDER Ingeniería S.A.S. NIT. 900.517.602-9 10% 

21 

Consorcio Inter 
Ingep Laureles 

Ingeplan.co S.A.S. BIC NIT. 800.169.622-1 90% 
24/08/2026    
9:00 a. m. Ingeplan.co Infraestructura S.A.S 

BIC 
NIT. 901.755.088-6 10% 

 

3. De acuerdo con lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y 
ponderables por parte del comité evaluador, se obtuvo el siguiente resultado: 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN: 

 
RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL 

No.  Proponente 
Capacidad 

jurídica 

Capacidad 
financiera y 

organizacional 

Capacidad técnica 

Evaluación 
económica 

Calificación 
definitiva 

No. 
Contratos 

válidos 
(n) 

Ponderación por VTF 

Personal 
clave 

evaluable 

Factor de 
sostenibilidad 

Industria 
nacional 

Personas en 
condición de 
discapacidad 

Emprendimiento 
y empresas de 

mujeres 
Mipyme 

Descuentos 

Puntaje 
total 

Experiencia 
del 

proponente 

Equipo 
de 

trabajo 
Formato 

No. 8 

VTF 
(SMMLV) 

Puntaje 
obtenido 

Registro de 
obras 

inconclusas 

Multas o 
cláusulas 
penales 

P1 
Consorcio 

Arenas Visain 
RECHAZADO HÁBIL RECHAZADO HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P2 
Consorcio 
Imperium 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P3 Velnec S.A.S. RECHAZADO HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P4 
Consorcio Vías 

Arauca AG 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P5 
Consorcio 

Urbano Laureles 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 1 323,6670000 31,1959078 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 62,6959078 

P6 

Ingoser 
Ingeniería de 

Obras y 
Servicios S.A.S. 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 2 778,3250000 59,9829148 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 92,4829148 

P7 
S&M Soluciones 

Profesionales 
S.A.S. 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 2 543,9536000 52,4277308 10 1 20 0 0 0,25 0 0 83,6777308 

P8 
Consorcio 

Proyecto Vial 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 0 0,0000000 0,0000000 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 31,5000000 

P9 
Consorcio 
Intervial 

Laureles 2026 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 2 1080,2490000 30,8826566 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 63,3826566 

P11 
Consorcio Inter 
Laureles 2026 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 2 312,9535500 30,1633163 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 61,6633163 

P12 
Consorcio 

Herafe 
RECHAZADO HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO                       

P13 
Consorcio 

Interventores 
TS 001 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 4 841,0532735 53,9369928 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 86,4369928 

P14 
PC 

Interventores 
S.A.S. 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 5 702,6497505 67,5000000 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 100,0000000 

P15 
Consorcio Vial 

Arauca 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 4 1662,1262671 0,0000000 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 32,5000000 

P16 
Consorcio 4567 
Medir Arauca 

HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 6 890,6143333 49,1601628 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 81,6601628 

P17 
Proyectistas de 
Colombia & Cía. 

S.A.S. 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P18 
Consorcio 

Construsocial 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             

P21 
Consorcio Inter 
Ingep Laureles 

RECHAZADO HÁBIL RECHAZADO HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO             
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 

Lugar No. Proponente Proponente Puntaje total 

1 P14 PC Interventores S.A.S. 100,0000000 

2 P6 
Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios 

S.A.S. 
92,4829148 

3 P13 Consorcio Interventores TS 001 86,4369928 

4 P7 S&M Soluciones Profesionales S.A.S. 83,6777308 

5 P16 Consorcio 4567 Medir Arauca 81,6601628 

6 P9 Consorcio Intervial Laureles 2026 63,3826566 

7 P5 Consorcio Urbano Laureles 62,6959078 

8 P11 Consorcio Inter Laureles 2026 61,6633163 

9 P15 Consorcio Vial Arauca 32,5000000 

10 P8 Consorcio Proyecto Vial 31,5000000 
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En razón de la información anteriormente mencionada, el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, actuando a través de FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A., como vocera y administradora, procede a aceptar una oferta en el marco de la 

Licitación Privada Abierta No. 135964-001-2026, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN 

LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, identificado con 

código BPIN  20250214000187, al PROPONENTE No. 14 PC INTERVENTORES S.A.S. de 

acuerdo con la recomendación efectuada por el comité evaluador designado y la instrucción dada por 

los Fideicomitentes, a través de correo electrónico de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos 

mil veintiséis (2026): 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ACEPTAR la oferta presentada por el PROPONENTE No. 14 PC INTERVENTORES 

S.A.S., legalmente constituido, con domicilio principal en Bogotá D.C., identificado con NIT 
901.492.520-7, representado legalmente por HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52.489.943 de Bogotá D.C., por valor de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS 

PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 693.258.072,95 M/CTE) incluido el 

Impuesto al Valor Agregado IVA, costos directos e indirectos, administración, visitas, costos del 
personal, gastos, impuestos, tasas, tributos y demás contribuciones de orden local y nacional a que 

hubiere lugar necesarios para el cumplimiento total de las obligaciones establecidas, el cual no supera 
el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado 

de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP. 

 

SEGUNDO: El OBJETO DEL CONTRATO es el siguiente: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 

EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, identificado con código BPIN  

20250214000187 

 

TERCERO: DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Es 

responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 

económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no 

haber obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá 

de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni dará derecho a 

reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte 

del Contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores sobrecostos 

para el Contratista. 

 

CUARTO: MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA: En 

caso de que el oferente seleccionado no cumpla con lo estipulado en los numerales 3.8 EXIGENCIAS 

MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE), 4.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave 

evaluable) de los Términos de Referencia, numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR del Anexo No. 1. - Anexo técnico y ACTA DE 
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ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, el Contratante podrá proceder con la publicación de la revocatoria de 

la presente acta de aceptación de oferta y dar aplicación a lo descrito en estos numerales. 

 

CUARTO: El PLAZO DE EJECUCIÓN será de DIEZ (10) MESES: CUATRO (4) MESES DE 

PERMISOS AMBIENTALES + CUATRO (4) MESES DE EJECUCIÓN + DOS (2) MESES DE 

LIQUIDACIÓN, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato. 

 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de los plazos antes mencionados, la ejecución del contrato culminará 

con la entrega y recibo a satisfacción del proyecto y, transcurrido el tiempo pactado para la liquidación 

bilateral sin que se hubiese podido efectuar la liquidación del contrato, y existiendo voluntad de las 

partes, estas, de común acuerdo, podrán liquidar el contrato en cualquier tiempo. 

 

Dada el día veinticuatro (24) del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026). 

 

PUBLÍQUESE, 

 

 

 

JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA 

Representante legal Suplente 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, 

ARAUCA. 

 
Elaboró: Carlos Ardila – Profesional jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A. 

Elaboró: Adriana Martínez Salamanca – Profesional técnico OXI – Fiduciaria Central S.A. 
Revisó y aprobó: Lina Paola Gómez Gómez – Directora Jr. Unidad de Gestión OXI – Fiduciaria Central S.A. 

Revisó y aprobó: Ricardo Botero – Director Jurídico - Fiduciaria Central S.A. 
Revisó y aprobó: Andrés Parra G. – Líder Proyecto - Gerencia – Sierracol Energy Arauca LLC.   

Revisó y aprobó: Edgar Javier Fonseca – Gerente de proyecto – Sierracol Energy Arauca LLC.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: 
Patricia Amelia Rojas Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izáquita. Dirección física: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre 
Oval, Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo 
electrónico:  defensoria@defensoriasernarojas.com. Página Web, si desea presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero 
por favor pegar el siguiente enlace en el buscador https://www.defensoriasernarojas.com  
 
Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atención: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados” 
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