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Resultado Observaciones informe final

1
Consorcio Arenas 

Visain

2 diferencia en 

operación 
Incorrecto Correcto Correcto Correcto No Correcto No diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – Propuesta Económica y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar.

No obstante, se mantiene la observación relacionada con el incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas para el perfil de Inspector, cuyo valor ofertado se encuentra por debajo del mínimo previsto en el 

Anexo No. 1 – Anexo Técnico, situación que no es susceptible de corrección aritmética.

Teniendo en cuenta que el Proponente no presentó aclaraciones, documentos o subsanaciones dentro del término establecido que permitieran superar dicha situación, se mantiene la causal de rechazo V del numeral 

1.16 “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

2
Consorcio 

Imperium

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto

Costo total fuera de 

prespuesto
Correcto Correcto Diligenciado RECHAZADO

El Proponente presentó observación y allegó un nuevo Formulario No. 1 – Propuesta Económica con ocasión de las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de Evaluación.

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica y se realizaron los ajustes al peso a que hubo lugar, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del citado numeral. Una vez aplicados los ajustes correspondientes, se evidenció que el valor total corregido de la oferta supera el Presupuesto Oficial establecido para el 

proceso, toda vez que el valor del IVA pasó de $110.688.833,70 a $110.688.834,00.

Frente a la modificación presentada en el nuevo Formulario No. 1 – Propuesta Económica, se evidenció que el Proponente modificó el valor unitario correspondiente al Ítem 17, lo cual no constituye una corrección 

aritmética ni una aclaración, sino una modificación de la oferta inicialmente presentada. En consecuencia, dicha modificación no resulta procedente, de conformidad con el numeral 1.6. “Reglas de subsanabilidad, 

explicaciones y aclaraciones” de los Términos de Referencia, que establece que los proponentes no podrán modificar, adicionar o mejorar sus ofertas con ocasión de una subsanación, aclaración o explicación.

En consecuencia, se mantiene la evaluación realizada por la Entidad con base en el valor total resultante de las correcciones aritméticas, el cual supera el Presupuesto Oficial, por lo que el Proponente incurre en la 

causal de rechazo R del numeral 1.16. “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

3 Velnec S.A.S. Correcto Incorrecto Correcto Correcto Correcto No Correcto Diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – Propuesta Económica y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se encuentra que no se efectuaron correcciones aritméticas.

No obstante, se mantiene la observación relacionada con el incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico, toda vez que el Proponente no diligenció los valores 

correspondientes a transportes aéreos y/o terrestres y vehículos tipo campero o camioneta con lor rangos establecidos en lo indicado en el Anexo Técnico, y adicionalmente el valor ofertado para el perfil de Inspector 

no se diligencio. Estas situaciones no son susceptibles de corrección aritmética, toda vez que su modificación implicaría alterar la oferta presentada.

En consecuencia, el Proponente incurre en la causal de rechazo V del numeral 1.16 “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia, relacionada con ofrecer condiciones particulares del proyecto o personal en 

condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico.

Teniendo en cuenta que el Proponente no presentó aclaraciones, documentos o subsanaciones dentro del término establecido que permitieran superar dichas situaciones, se mantiene la causal de rechazo señalada.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

4
Consorcio Vias 

Arauca AG
Correcto Incorrecto Correcto Correcto Correcto No Correcto Diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – “Propuesta Económica” y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar.

No obstante, se mantiene la observación relacionada con el incumplimiento de las condiciones establecidas para el perfil de Inspector, cuyo valor ofertado, correspondiente a $2.400.000, se encuentra por debajo del 

rango previsto en el numeral 7.2. “Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable” del Anexo No. 1 – Anexo Técnico.

Frente a esta situación, el Proponente presentó observación al Informe Preliminar de Evaluación, respecto de la cual la Entidad precisó que las condiciones previstas para el personal de interventoría deben 

interpretarse de manera integral, considerando lo establecido en los Términos de Referencia y sus anexos.

En particular, el numeral 7.2. del Anexo No. 1 – Anexo Técnico establece que los valores proyectados para los costos de la Interventoría deben tomarse como guía o referencia para la estructuración de la propuesta, 

pero dispone expresamente que “el proponente deberá considerar esta condición” para estimar adecuadamente sus costos de acuerdo con el plazo contractual y las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. Por 

tanto, dicha expresión no puede interpretarse como la posibilidad de apartarse de los rangos establecidos para los cargos allí previstos.

En consecuencia, el valor ofertado para el cargo de Inspector debía atender el rango establecido en la tabla correspondiente. Al haberse ofertado un valor de $2.400.000, inferior al rango previsto, la propuesta no se 

ajusta a la condición establecida por la Entidad para la estructuración de los costos de la Interventoría.

Esta situación no es susceptible de corrección aritmética, toda vez que cualquier ajuste del valor ofertado para el cargo de Inspector implicaría modificar el valor expresamente presentado por el Proponente y, por 

tanto, variar o mejorar su propuesta económica.

Así mismo, el hecho de que el valor total de la propuesta se encuentre dentro del rango comprendido entre el Presupuesto Mínimo Oficial y el Presupuesto Oficial no desvirtúa el incumplimiento identificado, toda vez 

que el valor total de la oferta debe evaluarse conjuntamente con las condiciones específicas establecidas para los componentes que la integran.

Por lo anterior, la observación presentada por el Proponente no desvirtúa el incumplimiento identificado en el Informe Preliminar de Evaluación, por lo que se mantiene la evaluación realizada por la Entidad.

En consecuencia, el Proponente incurre en la causal de rechazo V del numeral 1.16. “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia, la cual establece:

“V. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y autorizaciones, notas 

técnicas específicas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el ‘Anexo No. 1 – Anexo Técnico’.”

En consecuencia, al haber ofertado para el cargo de Inspector un valor inferior al rango establecido en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico, el Proponente presentó una condición diferente a la establecida por la Entidad 

para la estructuración de la oferta económica, configurándose la causal de rechazo V del numeral 1.16. “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

5
Consorcio Urbano 

Laureles

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron dos (2) diferencias en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

6

Ingoser Ingeniería 

de Obras y 

Servicios S.A.S

3 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – “Propuesta Económica” y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar.

Inicialmente, se evidenció que la casilla 3-8 “Costos Directos de Personal” no se encontraba diligenciada. Frente a esta observación, el Proponente presentó subsanación dentro del término establecido, mediante la 

cual diligenció las casillas correspondientes a los “Costos Directos de Personal”, allegando para tal efecto los archivos en formato PDF y Excel, sin modificar el valor total de la propuesta económica inicialmente 

presentada.

No obstante, efectuada la revisión integral de la oferta, se constató que el valor total de la Oferta Económica corresponde al valor inicialmente ofertado por el Proponente, por lo que dicha situación no genera 

modificación del valor total de la propuesta ni afecta su evaluación económica.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Proponente subsanó el diligenciamiento de la casilla 3-8 “Costos Directos de Personal” sin modificar su propuesta económica y que el valor total ofertado se encuentra 

debidamente determinado, se entiende superada la observación inicialmente formulada.

Por lo anterior, no se configura causal de rechazo asociada a las situaciones anteriormente señaladas y la oferta económica continúa con el trámite de evaluación correspondiente.

7

S & M Soluciones 

Profesionales 

S.A.S

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron dos (2) diferencias en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

8
Consorcio 

Proyecto Vial

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron dos (2) diferencias en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

9
Consorcio Intervial 

Laureles 2026

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron dos (2) diferencias en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

11
Consorcio Inter 

Laureles 2026

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – “Propuesta Económica” y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar.

Inicialmente, se evidenció que la casilla 3-8 “Costos Directos de Personal” no se encontraba diligenciada. Frente a esta observación, el Proponente presentó subsanación dentro del término establecido, mediante la 

cual diligenció las casillas correspondientes a los “Costos Directos de Personal”, allegando para tal efecto los archivos en formato PDF y Excel, sin modificar el valor total de la propuesta económica inicialmente 

presentada.

No obstante, efectuada la revisión integral de la oferta, se constató que el valor total de la Oferta Económica corresponde al valor inicialmente ofertado por el Proponente, por lo que dicha situación no genera 

modificación del valor total de la propuesta ni afecta su evaluación económica.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Proponente subsanó el diligenciamiento de la casilla 3-8 “Costos Directos de Personal” sin modificar su propuesta económica y que el valor total ofertado se encuentra 

debidamente determinado, se entiende superada la observación inicialmente formulada.

Por lo anterior, no se configura causal de rechazo asociada a las situaciones anteriormente señaladas y la oferta económica continúa con el trámite de evaluación correspondiente.

12 Consorcio Herafe
6 diferencia en 

operación 
Incorrecto Correcto

Valores fijos fuera 

de presupuesto
Correcto Correcto Diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – Propuesta Económica y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes a la oferta económica presentada por el Proponente.

Dentro del término establecido, el Proponente presentó subsanación, mediante la cual diligenció las casillas correspondientes al numeral 3-8 “Costos Directos de Personal”, allegando los documentos en formato PDF y 

Excel, sin modificar los valores inicialmente ofertados.

No obstante, una vez revisada la información aportada, se evidenció que los valores ofertados para los ítems correspondientes al “Monto Agotable de Especialistas – Personal Requerido”, específicamente los valores 

asociados al salario de los especialistas, se encuentran por debajo de los rangos mínimos establecidos en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico.

Lo anterior constituye un incumplimiento de las condiciones mínimas establecidas para la oferta económica y no es susceptible de corrección aritmética, toda vez que cualquier ajuste de los valores ofertados implicaría 

modificar el contenido económico de la propuesta presentada.

En consecuencia, si bien el Proponente atendió la solicitud de subsanación mediante el diligenciamiento de las casillas correspondientes al numeral 3-8 “Costos Directos de Personal”, se mantiene el incumplimiento 

relacionado con los valores ofertados para el salario de los especialistas, por encontrarse por debajo de los rangos mínimos establecidos en el Anexo Técnico.

Por lo anterior, el Proponente incurre en la causal de rechazo V del numeral 1.16 “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

LPA No. 135964-001-2026 | P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL



13

Consorcio 

Interventores TS 

001

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron dos (2) diferencias en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

14
PC Interventores 

S.A.S
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL No aplica

15
Consorcio Vial 

Arauca

1 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión y verificación de la oferta económica. En el Formulario No. 1 “Propuesta Económica” se 

identificaron una (1) diferencia en las operaciones aritméticas, derivadas del redondeo de los valores consignados por el Proponente. Estas diferencias serán objeto de la correspondiente corrección aritmética, de 

conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 5.1 “Correcciones Aritméticas” del Capítulo V “Oferta Económica” de los Términos de Referencia Definitivos, según el cual el valor de la oferta económica 

corresponderá al resultado de aplicar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

16
Consorcio 4567 

Medir Arauca
Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Diligenciado HÁBIL No aplica

17

Proyectistas de 

Colombia & CÍA. 

S.A.S. Proyectcol 

S.A.S

Correcto Correcto Correcto
Costo total fuera de 

prespuesto
Correcto Correcto Diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – Propuesta Económica y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron los ajustes al peso a que hubo lugar, de conformidad con lo establecido en el literal B del citado numeral.

Una vez aplicados los ajustes correspondientes, se evidenció que el valor total corregido de la oferta supera el Presupuesto Oficial establecido para el proceso.

En consecuencia, el Proponente incurre en la causal de rechazo R del numeral 1.16 “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia, que establece:

“R. Cuando el valor total consignado en el ‘Formulario No. 1 – Propuesta económica’, o el resultante de la corrección aritmética, exceda el Presupuesto Oficial o sea inferior al Presupuesto Mínimo Oficial de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 1.1. –Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación– de los Términos de Referencia.”

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el valor total corregido de la oferta excede el Presupuesto Oficial establecido, se mantiene la causal de rechazo señalada.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

18
Consorcio 

Construsocial 

2 diferencia en 

operación 
Correcto Correcto

Costo total fuera de 

prespuesto
Correcto Correcto Diligenciado RECHAZADO

De conformidad con el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se efectuó la revisión de la oferta económica y se aplicaron los ajustes al peso a que hubo lugar, de acuerdo con lo 

establecido en el literal B del citado numeral.

Una vez aplicado el ajuste correspondiente, se evidenció que el valor total corregido de la oferta supera el Presupuesto Oficial establecido para el proceso.

Frente a esta situación, el Proponente presentó observación señalando que el valor inicialmente ofertado coincide con el Presupuesto Oficial. Al respecto, no se acepta la observación, toda vez que, conforme al 

numeral 5.1., la oferta económica debe ser evaluada con base en el valor total corregido, una vez aplicados los ajustes al peso.

En consecuencia, el Proponente incurre en la causal de rechazo R del numeral 1.16. “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia:

“R. Cuando el valor total consignado en el ‘Formulario No. 1 – Propuesta económica’, o el resultante de la corrección aritmética, exceda el Presupuesto Oficial o sea inferior al Presupuesto Mínimo Oficial (...)”.

Por lo anterior, se mantiene la causal de rechazo y el resultado consignado en el Informe de Evaluación Preliminar.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.

21
Consorcio Inter 

Ingep Laureles

1 diferencia en 

operación 
Incorrecto Correcto Correcto Correcto Correcto No diligenciado RECHAZADO

De acuerdo con la revisión efectuada al Formulario No. 1 – Propuesta Económica y conforme a lo establecido en el numeral 5.1. “Correcciones Aritméticas” de los Términos de Referencia, se realizaron las 

verificaciones correspondientes y se efectuaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar.

No obstante, se evidenció que la totalidad de los ítems ofertados correspondientes a los perfiles de personal se encuentran por fuera de los rangos establecidos en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico.

Frente a esta situación, el Proponente presentó observación. Al respecto, no se acepta la observación, toda vez que los valores establecidos en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico deben ser considerados para la 

estimación de los costos de la Interventoría, sin que las condiciones particulares previstas en el Formulario No. 1 excluyan la aplicación de dichos rangos.

En consecuencia, el Proponente incurre en la causal de rechazo V del numeral 1.16. “Causales de Rechazo” de los Términos de Referencia, por ofrecer condiciones particulares del proyecto en condiciones diferentes a 

las establecidas por la Entidad en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico.

El hecho de que el valor total de la propuesta se encuentre dentro del Presupuesto Mínimo Oficial y el Presupuesto Oficial no desvirtúa el incumplimiento identificado, por tratarse de una condición específica de la 

oferta económica que debe ser evaluada de manera independiente.

Por lo anterior, se mantiene la causal de rechazo señalada y el resultado consignado en el Informe de Evaluación Preliminar.

En consecuencia, el Proponente se considera RECHAZADO en la evaluación de la oferta económica.



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Aritmetica Diferencia Resultado Verificación rango 

1 Director de Interventoría  $                          7.850.000,00 5,00  $                                 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.100.000,00 5,00  $                                 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                              30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

4 Especialista en Diseño Geométrico 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

7 Especialsita en Estructuras 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

8 Especialsita Ambiental 0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.900.000,00 4,00  $                                 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.400.000,00 4,00  $                                   9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

 $                               205.950.000,00 205.950.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               397.483.500,00 397.483.500,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           210.000,00 32,00  $                                   6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.900.000,00 6,00  $                                 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.800.000,00 4,00  $                                 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.400.000,00 10,00  $                                 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.500.000,00 6,00  $                                   9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.100.000,00 8,00  $                                 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           780.000,00 8,00  $                                   6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           780.000,00 8,00  $                                   6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               131.600.000,00 131.600.000,00 0,00 Correcto

 $                               529.083.500,00 529.083.500,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                               578.689.948,95 578.689.948,95 0,00 Correcto

 $                               109.951.090,30 109.951.090,00 -0,30 Diferencia

 $                               688.641.039,25 688.641.038,95 -0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

688.641.038,95 Correcto

688.641.039,25 Correcto

-0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 1 - Consorcio Arenas Visain

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango 

1 Director de Interventoría  $                          7.893.000,00 5,00  $                                 39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                                 30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                                 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.494.000,00 4,00  $                                   9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                                   7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                                 35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                                 27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                                 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                                   9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                                 17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                             133.356.000,000 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                               532.966.360,00 532.966.360,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                             582.572.808,950 582.572.808,95 0,00 Correcto

 $                             110.688.833,700 110.688.834,00 0,30 Diferencia

 $                             693.261.642,650 693.261.642,95 0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

693.261.642,95 Fuera del presupuesto máximo

693.261.642,65 Correcto

0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

Cantidad de Operaciones incorrectas

Costo Total Verificado (CTV)

Costo Total Ofertado (CTO)

Diferencia CTV vs CTO

Validación Presupuestal Costo total fuera de prespuesto

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 2 - Consorcio Imperium

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES

IVA = 19% * (E) = (F)

PERSONAL TÉCNICO

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

COSTO TOTAL = (E) + (F)

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. 

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto.

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya.



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango 

1 Director de Interventoría  $                          7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.144.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector 4,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto NO DILIGENCIADO

 $                       197.076.000,00 197.076.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       380.356.680,00 380.356.680,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                           7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta

diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        7.000.000,00 6,00  $                         42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                         27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                           9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        3.756.959,00 8,00  $                         30.055.672,00 30.055.672,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       152.609.672,00 152.609.672,00 0,00 Correcto

 $                       532.966.352,00 532.966.352,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.572.800,95 582.572.800,95 0,00 Correcto

 $                       110.688.832,00 110.688.832,00 0,00 Correcto

 $                       693.261.632,95 693.261.632,95 0,00 Correcto

0 Correcto

693.261.632,95 Correcto

693.261.632,95 Correcto

0,00 Correcto

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo 

directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del 

proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos 

mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago 

establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los 

términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá 

verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 

nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica 

con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de 

trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de 

Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 3 - Velnec S.A.S.

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, 

IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                          7.800.000,00 5,00  $                                 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                                 30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                                 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.400.000,00 4,00  $                                   9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

 $                               206.211.000,00 206.211.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               397.987.230,00 397.987.230,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                                   7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                                 35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                                 27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                                 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                                   9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                                 17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               133.356.000,00 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                               531.343.230,00 531.343.230,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                               580.949.678,95 580.949.678,95 0,00 Correcto

 $                               110.380.439,00 110.380.439,00 0,00 Correcto

 $                               691.330.117,95 691.330.117,95 0,00 Correcto

0 Correcto

691.330.117,95 Correcto

691.330.117,95 Correcto

0,00 Correcto

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-

mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia 

y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento 

en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la 

forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible 

utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor 

deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que 

deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y 

frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del 

Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 4 - Consorcio Vias Arauca AG

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango

1 Director de Interventoría  $                          7.890.000,00 5,00  $                                 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.100.000,00 5,00  $                                 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                                 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.490.000,00 4,00  $                                   9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               206.866.000,00 206.866.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               399.251.380,00 399.251.380,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                                   7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                                 35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                                 27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                                 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                                   9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                                 17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                             133.356.000,000 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                               532.607.380,00 532.607.380,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                               582.213.828,95 582.213.828,95 0,00 Correcto

 $                               110.620.627,50 110.620.628,00 0,50 Diferencia

 $                               692.834.456,45 692.834.456,95 0,50 Diferencia

2 diferencia en operación 

692.834.456,95 Correcto

692.834.456,45 Correcto

0,50 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 5 - Consorcio Urbano Laureles

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                          7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.494.000,00 4,00  $                           9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

207.052.000,00 207.052.000,00 Diferencia

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                           7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                         35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.850.000,00 4,00  $                         27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                           9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                         17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           772.000,00 8,00  $                           6.176.000,00 6.176.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                     133.264.000,000 133.264.000,00 0,00 Correcto

 $                       532.874.360,00 532.874.360,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.480.808,95 582.480.808,95 0,00 Correcto

 $                       110.671.353,70 110.671.354,00 0,30 Diferencia

 $                       693.152.162,65 693.152.162,95 0,30 Diferencia

3 diferencia en operación 

693.152.162,95 Correcto

693.152.162,65 Correcto

0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 6 - Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                          7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.494.000,00 4,00  $                           9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                           7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                         35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.852.999,00 4,00  $                         27.411.996,00 27.411.996,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                           9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                         17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       133.355.996,00 133.355.996,00 0,00 Correcto

 $                       532.966.356,00 532.966.356,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.572.804,95 582.572.804,95 0,00 Correcto

 $                       110.688.832,94 110.688.833,00 0,06 Diferencia

 $                       693.261.637,89 693.261.637,95 0,06 Diferencia

2 diferencia en operación 

693.261.637,95 Correcto

693.261.637,89 Correcto

0,06 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 7 - S & M Soluciones Profesionales S.A.S

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                          7.890.000,00 5,00  $                                 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.130.000,00 5,00  $                                 30.650.000,00 30.650.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.309.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.900.000,00 4,00  $                                 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.490.000,00 4,00  $                                   9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               206.660.000,00 206.660.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               398.853.800,00 398.853.800,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                                   7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                                 35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                                 27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                                 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                                   9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                                 17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                             133.356.000,000 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                               532.209.800,00 532.209.800,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                               581.816.248,95 581.816.248,95 0,00 Correcto

 $                               110.545.087,30 110.545.087,00 -0,30 Diferencia

 $                               692.361.336,25 692.361.335,95 -0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

692.361.335,95 Correcto

692.361.336,25 Correcto

-0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-

mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia 

y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento 

en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la 

forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible 

utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor 

deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que 

deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta 

economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y 

frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del 

Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 8 - Consorcio Proyecto Vial

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                          7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                          6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                          7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                          3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                          2.494.000,00 4,00  $                           9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           218.500,00 32,00  $                           6.992.000,00 6.992.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                         35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                         27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                           9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                         17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                     133.340.000,000 133.340.000,00 0,00 Correcto

 $                       532.950.360,00 532.950.360,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.556.808,95 582.556.808,95 0,00 Correcto

 $                       110.685.793,70 110.685.794,00 0,30 Diferencia

 $                       693.242.602,65 693.242.602,95 0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

693.242.602,95 Correcto

693.242.602,65 Correcto

0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un 

hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría 

para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 

fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo 

con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su 

posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del 

Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o 

gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, 

al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su 

propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas 

dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del 

Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 9 - Consorcio Intervial Laureles 2026

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO 

CON EL CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                                        7.800.000,00 5,00  $                         39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.000.000,00 5,00  $                         30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.150.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.400.000,00 6,00  $                         26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.400.000,00 6,00  $                         26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.400.000,00 6,00  $                         26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.900.000,00 4,00  $                         15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.490.000,00 4,00  $                           9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       203.760.000,00 203.760.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       393.256.800,00 393.256.800,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           218.000,00 32,00  $                           6.976.000,00 6.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.918.000,00 6,00  $                         35.508.000,00 35.508.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.852.000,00 4,00  $                         27.408.000,00 27.408.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.400.000,00 10,00  $                         24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.500.000,00 6,00  $                           9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.150.000,00 8,00  $                         17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           770.000,00 8,00  $                           6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           770.000,00 8,00  $                           6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                     132.412.000,000 132.412.000,00 0,00 Correcto

 $                       525.668.800,00 525.668.800,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       575.275.248,95 575.275.248,95 0,00 Correcto

 $                       109.302.297,30 109.302.297,00 -0,30 Diferencia

 $                       684.577.546,25 684.577.545,95 -0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

684.577.545,95 Correcto

684.577.546,25 Correcto

-0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin 

superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por 

los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del 

contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 

requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 11 - Consorcio Inter Laureles 2026

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado
Verificación rango 

salarial

1 Director de Interventoría  $                                        7.890.000,00 5,00  $                        39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.100.000,00 5,00  $                        30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                        30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        4.450.000,00 0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.450.000,00 6,00  $                        26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.450.000,00 6,00  $                        26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.450.000,00 6,00  $                        26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.980.000,00 4,00  $                        15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.490.000,00 4,00  $                          9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      195.970.000,00 205.930.000,00 9.960.000,00 Diferencia

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                      378.222.100,00 397.444.900,00 19.222.800,00 Diferencia

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           210.000,00 32,00  $                          6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.900.000,00 6,00  $                        35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.800.000,00 4,00  $                        27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.400.000,00 10,00  $                        24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.500.000,00 6,00  $                          9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.100.000,00 8,00  $                        16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           780.000,00 8,00  $                          6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           780.000,00 8,00  $                          6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      131.600.000,00 131.600.000,00 0,00 Correcto

 $                      509.822.100,00 529.044.900,00 19.222.800,00 Diferencia

 $                        49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                      559.428.548,95 578.651.348,95 19.222.800,00 Fuera del límite

 $                      106.291.424,30 109.943.756,00 3.652.331,70 Diferencia

 $                      665.719.973,25 688.595.104,95 22.875.131,70 Diferencia

6 diferencia en operación 

688.595.104,95 Correcto

665.719.973,25 Correcto

22.875.131,70 Costo Total verificado difiere del ofertado

Valores fijos fuera de presupuesto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición 

de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo 

del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los 

especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral 

emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 

y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado 

por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la 

ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en 

que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 12 - Consorcio Herafe

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado
Verificación rango 

salarial

1 Director de Interventoría  $                                        7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.309.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.494.000,00 4,00  $                           9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                           7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                         35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                         27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                           9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                         17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           781.000,00 8,00  $                           6.248.000,00 6.248.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       133.348.000,00 133.348.000,00 0,00 Correcto

 $                       532.958.360,00 532.958.360,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.564.809,00 582.564.808,95 -0,05 Diferencia

 $                       110.687.314,00 110.687.314,00 0,00 Correcto

 $                       693.252.123,00 693.252.122,95 -0,05 Diferencia

2 diferencia en operación 

693.252.122,95 Correcto

693.252.123,00 Correcto

-0,05 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin 

superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por 

los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del 

contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 

requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 13 - Consorcio Interventores TS 001

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango

1 Director de Interventoría  $                                        7.893.000,00 5,00  $                        39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.131.000,00 5,00  $                        30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                        30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.144.000,00 0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.989.000,00 4,00  $                        15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.494.000,00 4,00  $                          9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                      399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                          7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                        35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                        27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                        24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.551.500,00 6,00  $                          9.309.000,00 9.309.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                        17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                    133.353.000,000 133.353.000,00 0,00 Correcto

 $                      532.963.360,00 532.963.360,00 0,00 Correcto

 $                        49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                      582.569.808,95 582.569.808,95 0,00 Correcto

 $                      110.688.264,00 110.688.264,00 0,00 Correcto

 $                      693.258.072,95 693.258.072,95 0,00 Correcto

0 Correcto

693.258.072,95 Correcto

693.258.072,95 Correcto

0,00 Correcto

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, 

sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por 

los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución 

del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 

requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 14 - PC Interventores S.A.S

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado
Verificación rango 

salarial

1 Director de Interventoría  $                                        7.893.000,00 5,00  $                                 39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.131.000,00 5,00  $                                 30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                                 30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.144.000,00  $                                                     -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.500.000,00 6,00  $                                 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.989.000,00 4,00  $                                 15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.494.000,00 4,00  $                                   9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                               399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                                   7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea

hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                                 35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                                 27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                                 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.551.000,00 6,00  $                                   9.306.000,00 9.306.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                                 17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                                   6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                               133.350.000,00 133.350.000,00 0,00 Correcto

 $                               532.960.360,00 532.960.360,00 0,00 Correcto

 $                                 49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                               582.566.808,95 582.566.808,95 0,00 Correcto

 $                               110.687.694,00 110.687.694,00 0,00 Correcto

 $                               693.254.503,00 693.254.502,95 -0,05 Diferencia

1 diferencia en operación 

693.254.502,95 Correcto

693.254.503,00 Correcto

-0,05 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro 

costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras 

del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los 

sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de 

pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en 

los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá 

verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 

nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica 

con el Formulario 1 publicado por la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de 

trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de 

Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 15 - Consorcio Vial Arauca

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL 

CÓDIGO BPIN 20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango 

1 Director de Interventoría  $                                          7.893.000,00 5,00  $                         39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                          6.131.000,00 5,00  $                         30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                         30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                      30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                          7.144.000,00  $                                             -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                          4.500.000,00 6,00  $                         27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                          3.989.000,00 4,00  $                         15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                          2.494.000,00 4,00  $                           9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                       399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $            219.000,00 32,00  $                           7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al

año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $         5.919.000,00 6,00  $                         35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $         6.853.000,00 4,00  $                         27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $         2.431.000,00 10,00  $                         24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $         1.551.500,00 6,00  $                           9.309.000,00 9.309.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $         2.161.000,00 8,00  $                         17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $            782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $            782.000,00 8,00  $                           6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                       133.353.000,00 133.353.000,00 0,00 Correcto

 $                       532.963.360,00 532.963.360,00 0,00 Correcto

 $                         49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                       582.569.808,95 582.569.808,95 0,00 Correcto

 $                       110.688.264,00 110.688.264,00 0,00 Correcto

 $                       693.258.072,95 693.258.072,95 0,00 Correcto

0 Correcto

693.258.072,95 Correcto

693.258.072,95 Correcto

0,00 Correcto

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos 

periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa 

autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el 

monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 

número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas 

generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad 

Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de 

interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la 

presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 16 - Consorcio 4567 Medir Arauca

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango

1 Director de Interventoría  $                                        7.893.000,00 5,00  $                        39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.131.000,00 5,00  $                        30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                        30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.989.000,00 4,00  $                        15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.494.000,00 4,00  $                          9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                      399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                          7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                        35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                        27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                        24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                          9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                        17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                    133.356.000,000 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                      532.966.360,00 532.966.360,00 0,00 Correcto

 $                        49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                      582.572.808,95 582.572.808,95 0,00 Correcto

 $                      110.688.834,00 110.688.834,00 0,00 Correcto

 $                      693.261.642,95 693.261.642,95 0,00 Correcto

0 Correcto

693.261.642,95 Fuera del presupuesto máximo

693.261.642,95 Fuera del presupuesto máximo

0,00 Correcto

Costo total fuera de prespuesto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, 

sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por 

los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución 

del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 

requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 17 - Proyectistas de Colombia & CÍA. S.A.S. Proyectcol S.A.S

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                                        7.893.000,00 5,00  $                        39.465.000,00 39.465.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.131.000,00 5,00  $                        30.655.000,00 30.655.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                        30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                        7.309.000,00  $                                           -   0,00 0,00 Correcto CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.500.000,00 6,00  $                        27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.989.000,00 4,00  $                        15.956.000,00 15.956.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.494.000,00 4,00  $                          9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      207.052.000,00 207.052.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                      399.610.360,00 399.610.360,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           219.000,00 32,00  $                          7.008.000,00 7.008.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        5.919.000,00 6,00  $                        35.514.000,00 35.514.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        6.853.000,00 4,00  $                        27.412.000,00 27.412.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $        2.431.000,00 10,00  $                        24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.552.000,00 6,00  $                          9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.161.000,00 8,00  $                        17.288.000,00 17.288.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           782.000,00 8,00  $                          6.256.000,00 6.256.000,00 0,00 Correcto CUMPLE

 $                      133.356.000,00 133.356.000,00 0,00 Correcto

 $                      532.966.360,00 532.966.360,00 0,00 Correcto

 $                        49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                      582.572.808,95 582.572.808,95 0,00 Correcto

 $                      110.688.833,70 110.688.834,00 0,30 Diferencia

 $                      693.261.642,65 693.261.642,95 0,30 Diferencia

2 diferencia en operación 

693.261.642,95 Fuera del presupuesto máximo

693.261.642,65 Correcto

0,30 Costo Total verificado difiere del ofertado

Costo total fuera de prespuesto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, 

sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por 

los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución 

del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se 

requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 18 - Consorcio Construsocial 

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

20250214000187.

PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES



PLAZO:

COSTOS PARTICIPACIÓN  VALOR 

DE PERSONAL (h-mes)  PARCIAL ($) 

(1)  (2) (3)  ((1)+(2))*(3)) = (4) 

ITEM PERSONAL PROFESIONAL Verificación Diferencia Resultado Verificación rango salarial

1 Director de Interventoría  $                                        8.300.000,00 5,00  $                       41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                                        6.510.000,00 5,00  $                       32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)  $                       30.000.000,00 NO MODIFICAR  $                    30.000.000,00 0,00 Correcto

3 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

4 Especialista en Diseño Geométrico  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

6 Especialista en Hidráulica y/o Hidrología  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

7 Especialsita en Estructuras  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

8 Especialsita Ambiental  $                                          -   0,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

9 Profesional Ambiental  $                                        4.700.000,00 6,00  $                       28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

10 Profesional Social  $                                        4.700.000,00 6,00  $                       28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

11 Profesional SST  $                                        4.700.000,00 6,00  $                       28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

12 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                                        3.218.500,00 4,00  $                       12.874.000,00 12.874.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

13 Inspector  $                                        2.700.000,00 4,00  $                       10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

 $                     212.324.000,00 212.324.000,00 0,00 Correcto

1,93  VALOR MÁXIMO 1,93 0,00 Correcto

 $                     409.785.320,00 409.785.320,00 0,00 Correcto

 COSTO  VALOR 

 ($)  PARCIAL ($) 

(7) (8)  (7)*(8)) = (9) 

VIÁTICOS

13 Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista Día  $           250.000,00 32,00  $                         8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

14
Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores

al año de suscripción del contrato.
Según comprobante por mes  $        6.300.000,00 6,00  $                       37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

15 Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) Según comprobante por mes  $        7.250.000,00 4,00  $                       29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

16 Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) Según comprobante por mes  $           670.000,00 10,00  $                         6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

17 Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Según comprobante por mes  $        1.640.000,00 6,00  $                         9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

OTROS COSTOS

18 Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) Según comprobante por mes  $        2.280.000,00 8,00  $                       18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

19 Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Según comprobante por mes  $           850.000,00 8,00  $                         6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

20 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) Según comprobante por mes  $           850.000,00 8,00  $                         6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Correcto NO CUMPLE

 $                   123.180.000,000 123.180.000,00 0,00 Correcto

 $                     532.965.320,00 532.965.320,00 0,00 Correcto

 $                       49.606.448,95 NO MODIFICAR 49.606.448,95 0,00 Correcto

 $                     582.571.768,95 582.571.768,95 0,00 Correcto

 $                     110.688.636,00 110.688.636,00 0,00 Correcto

 $                     693.260.405,00 693.260.404,95 -0,05 Diferencia

1 diferencia en operación 

693.260.404,95 Correcto

693.260.405,00 Correcto

-0,05 Costo Total verificado difiere del ofertado

Correcto

2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, el INVIAS contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de 

aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del 

contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.11. La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, 

sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.

2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor en la casilla denominada (2) no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.

2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.

2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.16 El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por defecto al número entero.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social  como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido 

por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por 

la Entidad Contratante en definitivo  para el presente proceso de selección.

5. La dedicación del personal (H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes  de trabajo, previo y durante la ejecución 

del contrato de interventoría, según su necesidad real.

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que 

se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos. 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. Cantidad de Operaciones incorrectas

2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. Costo Total Verificado (CTV)

2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del  Supervisor de Interventor. Costo Total Ofertado (CTO)

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador. Diferencia CTV vs CTO

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. Validación Presupuestal

623.935.478,39 Presupuesto oficial mínimo (90%)

SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (B)

SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B)  = (C)

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (D)

SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)

IVA = 19% * (E) = (F)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

NOTAS:

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. La Entidad Contratante pagará al interventor, previa aprobación de INVIAS, el reconocimiento del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Términos de Referencia; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. 693.261.642,65 Presupuesto oficial máximo

CONCEPTO UNIDAD
 UTILIZACION 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto y Entidad Contratante.

PERSONAL TÉCNICO

FACTOR MULTIPLICADOR (6)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 

GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO / OFICIO

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

Evaluación definitiva de Oferta económica | Proponente 21 - Consorcio Inter Ingep Laureles

No. 135964-001-2026

OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 
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PROPUESTA ECONÓMICA DIEZ (10) MESES


