
P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

Experiencia 

del 

proponente

Equipo de 

trabajo 

Formato No. 8

Inversiones y 

Construcciones 

VISAIN S.A.S.

NIT. 900.469.523-

9
90%

Grupo Empresarial 

Arenas 

Construcciones 

S.A.S.

NIT. 901.707.294-

2
10%

Ingeco Ingeniería de 

Construcciones 

S.A.S.

NIT. 890.115.120-

1
50%

Ingeniería de 

Proyectos S.A.S.

NIT. 890.116.722-

8
50%

P3 Velnec S.A.S.  --
NIT. 800.028.455-

1
 -- HÁBIL HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.” 

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 3 y No. 4. se ajustan al criterio A y  los contratos de orden No. 1, No. 3 y No. 

4 al criterio B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5

Grupo TDA S.A.S.
NIT. 900.136.753- 

1
90%

Akros Consultores Y 

Constructores S.A.S.

NIT. 901.216.675- 

8
10%

Grupo Constructor 

HM S.A.S.

NIT. 901.800.703-

0
90%

Estudios 

Consultorías y Obras 

S.A.S.

NIT. 901.438.268-

6
10%

P6

Ingoser 

Ingeniería de 

Obras y 

Servicios 

S.A.S.

 --
NIT. 900.808.636-

8
 -- HÁBIL HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General y criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2

P7

S&M 

Soluciones 

Profesionales 

S.A.S.

 --
NIT. 900.446.211-

7
 -- HÁBIL HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.” 

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. El contrato de orden No. 1 se ajustan al criterio A y  los contratos de orden No. 1 y No. 2 al criterio B de la Experiencia 

Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2

Inversiones y 

Proyectos Ingeología 

S.A.S.

NIT. 900.195.023 

-0
90%

Jesprot Ingeniería 

S.A.S.

NIT. 901.856.683-

2
10%

IDCI Ingeniería 

S.A.S.

NIT. 901.377.204-

2
50%

Constructora 

Inconort S.A.S.

NIT. 901.731.704-

1
50%

Observaciones experiencia

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General y criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4

 Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato para la acreditación de la experiencia. El mismo certifica que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.”

Asimismo, el contrato de orden No. 1 acredita el cumplimiento del requisito de Experiencia General y criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contrato de orden No. 1.

Revisado el oficio de subsanación presentado por el oferente dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones al informe de evaluación (plazo máximo para subsanar), el proponente aportó RUP del integrante Estudios 

Consultorías y Obras S.A.S., con el cual se complementa la documentación inicialmente aportada, de conformidad con lo establecido en el literal E del numeral 10.1.1. No obstante, por haber sido objeto de subsanación, el contrato de 

orden No. 1 no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de los Términos de Referencia.

Por lo anterior y tras efectuar la evaluación técnica definitiva de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia. Los contratos certifican que la sumatoria de los 

valores aportados como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV.

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 1 y No. 2. se ajustan al criterio A y el contrato de orden No. 1 el criterio B de la Experiencia 

Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contrato válido considerado para la ponderación: Contratos de orden No. 2.

Observaciones adicionales:

• Contrato de orden No. 1:

En etapa de presentación de subsanaciones se adjunta RUP, mediante la cual se valida la inscripción del contrato, la clasificación UNSPSC, el valor en SMMLV y el contratista o socio que lo ejecutó. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

mismo no se tiene en cuenta para efectos de ponderación.

Revisado el oficio de subsanación presentado por el oferente dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones al informe de evaluación (plazo máximo para subsanar), el proponente aportó documento de composición 

accionaria del integrante Jesprot Ingeniería S.A.S. y RUP del integrante Inversiones y Proyectos Ingeología S.A.S., con los cuales se complementa la documentación inicialmente aportada, de conformidad con lo establecido en el literal E 

del numeral 10.1.1. No obstante, por haber sido objeto de subsanación, los contratos de orden No. 1 y No. 2 no serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de 

los Términos de Referencia.

Por lo anterior y tras efectuar la evaluación técnica definitiva de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia. Los contratos certifican que la sumatoria de los 

valores aportados como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV.

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 1 y No. 2. se ajustan a los criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

El proponente no cuenta con valor de ponderación de la propuesta.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Ninguno.

Observaciones adicionales:

• Contrato de orden No. 1:

En etapa de presentación de subsanaciones se adjunta documento de composición accionaria suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, mediante el cual se valida que el contrato fue ejecutado por el socio Ivan Daniel Diaz 

Ramos como integrante del Consorcio Pavimentos de la Costa. Teniendo en cuenta lo anterior, el mismo no se tiene en cuenta para efectos de ponderación.

• Contrato de orden No. 2:

En etapa de presentación de subsanaciones se adjunta RUP, mediante la cual se valida la inscripción del contrato, la clasificación UNSPSC, el valor en SMMLV y el contratista o socio que lo ejecutó. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

mismo no se tiene en cuenta para efectos de ponderación.

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA

El Proponente no presentó aclaraciones, documentos ni subsanaciones respecto de las observaciones formuladas en el informe preliminar de evaluación. En consecuencia, una vez vencido el término establecido, se verificó que, con la 

documentación inicialmente aportada, no se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

Por lo anterior, la propuesta obtiene la calificación de “RECHAZADO”, al configurarse la causal de rechazo prevista en el literal D del numeral 1.16 – Causales de rechazo, de los Términos de Referencia, según la cual:

“Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre 

que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en el numeral 1.6 -Reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones-”.

Consorcio 

Vías Arauca 

AG

P4

P2
Consorcio 

Imperium

RECHAZADO HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

Capacidad técnica

P1
Consorcio 

Arenas Visain

ProponenteNo. Integrantes

Porcentaje de 

participación

(%)

No. 

Identificación 

integrante/ 

proponente

P5

P8

Consorcio 

Urbano 

Laureles

Consorcio 

Proyecto Vial

Consorcio 

Intervial 

Laureles 

2026

P9

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.” 

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. El contrato de orden No. 2 se ajustan al criterio A y los contratos de orden No. 1 y No. 2 al criterio B de la Experiencia 

Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

Experiencia 

del 

proponente

Equipo de 

trabajo 

Formato No. 8

Observaciones experiencia

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD TÉCNICA

Capacidad técnica

ProponenteNo. Integrantes

Porcentaje de 

participación

(%)

No. 

Identificación 

integrante/ 

proponente

Arquitectura e 

Ingeniería Araucana 

S.A.S.

NIT. 900.775.232-

2
60%

Desarrolladora de 

Negocios y 

Suministros CAM 

S.A.S.

NIT. 900.313.660-

1
40%

HK Ingenieros S.A.S.
NIT 901.309.273-

0
90%

Rafael Ferreira 

Arquez
NIT 9.266.012-3 10%

Totall INC S.A.S. BIC
NIT 901.620.351-

9
50%

SIGT Ingenieros y 

Consultores S.A.S.

NIT. 900.614.304-

4
50%

P14

PC 

Interventore

s S.A.S.

 --
NIT. 901.492.520-

7
 -- HÁBIL HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 1, No. 2 y No. 3 se ajustan al criterio A y el contrato de orden No. 2 al 

criterio B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5

Fronteras 

Constructora S.A.S.

NIT. 900.516.663-

3
45%

Infraestructuras e 

Ingeniería Global 

S.A.S.

NIT. 900.614.314-

8
45%

TLL Arquitectos e 

Ingenieros S.A.S.
901.622.366-8 10%

Kalpa Ingeniería 

S.A.S.

NIT. 901.506.984-

3
99%

Sumak Ingeniería 

S.A.S.

NIT. 900.922.872-

7
1%

P17
Proyectistas 

de Colombia 

& Cía. S.A.S.

 --
NIT. 830.144.388-

1
 -- HÁBIL HÁBIL

 Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato para la acreditación de la experiencia. El mismo certifica que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.”

Asimismo, el contrato de orden No. 1 acredita el cumplimiento del requisito de Experiencia General y criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contrato de orden No. 1.

Infrasocial Eco 

S.A.S.

NIT. 901.738.888-

1
85%

Construdenco S.A.S.
NIT. 901.667.352-

9
15%

Ingeplan.co S.A.S. 

BIC

NIT. 800.169.622-

1
90%

Ingeplan.co 

Infraestructura S.A.S 

BIC

NIT. 901.755.088-

6
10%

Revisado el oficio de subsanación presentado por el oferente dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones al informe de evaluación (plazo máximo para subsanar), el proponente aportó los documentos que 

soportan los contratos de orden No. 1 y No. 2, con los cuales se complementa la documentación inicialmente aportada, de conformidad con lo establecido en el literal E del numeral 10.1.1. No obstante, por haber sido objeto de 

subsanación, los contratos de orden No. 1 y No. 2 no serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de los Términos de Referencia.

De la revisión de la documentación aportada como aclaración y/o subsanación, se tiene lo siguiente:

• Contrato No. 1: Se mantiene la conclusión señalada en el informe preliminar, toda vez que las actividades acreditadas corresponden a labores de mantenimiento y recuperación de deterioros de la infraestructura vial existente, sin que 

se evidencie la ejecución de las actividades exigidas, de conformidad con el literal A del numeral 10.1.1. de los TDR.

• Contrato No. 2: Considerando que corresponde a un contrato ejecutado entre particulares, no se allega copia de la tarjeta profesional ni certificado de antecedentes disciplinarios vigente del Revisor Fiscal que expide la certificación de 

facturación, documentos requeridos para su acreditación de conformidad con el numeral 10.1.6. de los TDR.

• Contrato No. 3: Las actividades acreditadas corresponden principalmente a explanaciones, obras de estabilización, drenajes y construcción de puentes, sin que se evidencie la ejecución de actividades que permitan acreditar la 

experiencia general, conforme a lo exigido en el literal A del numeral 10.1.1. de los TDR.

En consecuencia, ninguno de los contratos aportados permite acreditar el cumplimiento de la experiencia general y específica exigida. Por lo anterior, la propuesta obtiene la calificación de “RECHAZADO”, al configurarse la causal de 

rechazo prevista en el literal D del numeral 1.16 – Causales de rechazo, de los Términos de Referencia, según la cual:

“Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre 

que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en el numeral 1.6 -Reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones-”.

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General y criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General y el contrato de orden No. 1 los criterios A y B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados 

como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de 

la experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 1 y No. 3 se ajustan al criterio A y los contratos de orden No. 1 y No. 2 al criterio B 

de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4

El proponente no presenta aclaraciones sobre lo indicado en el informe preliminar, en consecuencia y tras efectuar la evaluación técnica definitiva de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos para 

la acreditación de la experiencia. Los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 5 certifican que la sumatoria de los valores aportados como experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido 

para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV.

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 5 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 2, No. 3 y No. 5 se ajustan al criterio A y el contrato de orden No. 1 el criterio B de 

la Experiencia Específica.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3 y No. 5.

Observaciones adicionales:

• Contrato de orden No. 4:

En etapa de presentación de subsanaciones no se presentan aclaraciones sobre lo indicado en el informe preliminar, razón por lo cual, el mismo no se tiene en cuenta para efectos de ponderación.

En virtud de lo anterior, el contrato de orden No. 4, NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE PONDERACIÓN. 

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.” 

Asimismo, los contratos de orden No. 1 y No. 2 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. El contrato de orden No. 1 se ajusta al criterio A y criterio B de la Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1 y No. 2

P21

Consorcio 

4567 Medir 

Arauca

P16

Consorcio 

Construsocial
P18

Consorcio 

Inter Ingep 

Laureles

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

P13

P15

P11

P12

Consorcio 

Vial Arauca

Consorcio 

Inter 

Laureles 

2026

Consorcio 

Herafe

Consorcio 

Interventore

s TS 001

RECHAZADO HÁBIL

Una vez realizada la evaluación técnica de la propuesta, la Entidad encuentra que el proponente aportó SEIS (6) contratos para la acreditación de la experiencia. Dichos contratos certifican que la sumatoria de los valores aportados como 

experiencia es igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, expresado en SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.8.1 “Exigencia mínima de la 

experiencia del proponente.”

Asimismo, los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6 acreditan el cumplimiento del requisito de Experiencia General. Los contratos de orden No. 1, No. 2, No. 4 y No. 6 se ajustan al criterio A y criterio B de la 

Experiencia Específica.

En consecuencia, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de CUMPLE.

Los valores de ponderación de la propuesta se encuentran discriminados en el cuadro resumen del informe final.

Contratos válidos considerados para la ponderación: Contratos de orden No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL
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No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
RECHAZADO

1

Inversiones y 

Construcciones VISAIN 

S.A.S.

NIT. 900.469.523-9 90% Espinal, Tolima 11/04/2011  

2

Grupo Empresarial 

Arenas Construcciones 

S.A.S.

NIT. 901.707.294-2 10% Ibagué, Tolima 23/03/2023

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 3

Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Cota 596-2012 81 10 15 C 86%

Inversiones y 

Construcciones 

VISAIN S.A.S.

10/12/2012 9/12/2013 1.279,85 N.A. N.A. 1.100,6710000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1
Construcción y/o 

rehabilitación

Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple No Sí

No se ajusta al 

requisito
-- No cumple Sí Sí No cumple N.A. No cumple

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para la 

asignación de puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No --

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

No cumple

Se adjuntan el documento de conformación del Consorcio, el contrato de interventoría, el acta de liquidación de la interventoría y las actas de liquidación de los contratos de obra Nos. 387 de 2012 y 600 de 2012. Con la documentación aportada se valida el cumplimiento de la experiencia 

general; sin embargo, no es posible acreditar el requisito A. “Pavimento en concreto hidráulico” correspondiente a la experiencia específica.

El contrato fue ejecutado por Consorcio Intervías Alma. Se realiza corrección del código de clasificador de bienes y servicios, según lo registrado en el Registro Único de Proponentes.

El proponente no aclaró el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. Por lo anterior, se configura la causal de rechazo establecida en el literal D. del numeral 1.16. -Causales de rechazo-: "Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de 

subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos 

establecidos en el numeral 1.6 -Reglas de subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones- de los Términos de Referencia."

#¡DIV/0!

SMMLV

El contrato No. 1 se 

ajusta al requisito B 

de experiencia 

específica solicitada

0,0000000 No cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás integrantes

deben acreditar al

menos el cinco por

ciento (5%) de la

experiencia solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501

Angela Andrea Escarraga Pérez

C.C.38.140.243

T.P. 148056-T

P1
Consorcio Arenas 

Visain
Norton Fernando Arenas Prada

C.C. 93.396.792

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para: 

(i) La reconstrucción y rehabilitación de las 

vías urbanas, calle 4 entre carrera 5 y vía Pie 

de Monte,

(ii) Infraestructura vial vereda Parcelas, 

entrada Porky´S – intersección vía de 

penetración Laminados Andinos,

(iii) Infraestructura vial vereda Parcelas, 

entrada Colegio Refus – intersección vía de 

penetración Eurolacteos,

(iv) Infraestructura vía Piedemonte entre 

intersección Camellón Galilea (vía PTAP La 

Moya) e intersección vía cueva de Los Zorros, 

municipio de Cota.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Valor total del contrato 

en SMMLV afectado por 

el procentaje de 

participación

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

N.A.

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Andrés Garzón Medina

C.C. 79.751.339

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Objeto

Valor total del contrato en SMMLV Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)
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No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Ingeco Ingeniería de 

Construcciones S.A.S.
NIT. 890.115.120-1 50% Bogotá D.C. 31/03/1982

2
Ingeniería de Proyectos 

S.A.S.
NIT. 890.116.722-8 50%

Barranquilla, 

Atlántico
24/10/1985

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 38
Experiencia 

general y 

específica

Metro Cali S.A. MT-IT-01-11

81 10 15

81 10 22

I 100%
Ingeniería de 

Proyectos S.A.S.
7/03/2011 16/06/2013 2.968,61 N.A. N.A. 2.968,6100000 749,75%

2 21

Experiencia 

general y 

específica

Fondo de Desarrollo 

Local de Bosa
044 de 2014

81 10 15

81 10 22

C 50%
Ingeco Ingeniería de 

Construcciones S.A.S.
4/08/2014 3/08/2015 1.247,10 N.A. N.A. 623,5500000 157,48%

3

64/

300

Experiencia 

general y 

específica

Caja de la Vivienda 

Popular
617 de 2018

81 10 15

81 10 22

C 100%

Ingeco Ingeniería de 

Construcciones 

S.A.S./

Ingeniería de 

Proyectos S.A.S.

16/11/2018 15/07/2019 860,54 N.A. N.A. 860,5400000 217,34%

4 51

Experiencia 

general y 

específica

Aeropuerto 

Internacional de 

Matecaña

2019027

81 10 15

81 10 22

C 40%
Ingeco Ingeniería de 

Construcciones S.A.S.
4/03/2019 31/12/2019 685,25 N.A. N.A. 274,1000000 69,23%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
2.968,6100000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 2
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
623,5500000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Construcción

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
860,5400000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

4 Construcción

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
274,1000000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 2.968,6100000

2 Sí 623,5500000

3 Sí 860,5400000

4 Sí 274,1000000

1.181,7000000

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, certificación, acta de terminación y conformación de consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio Vial Bosa en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que corresponde a vías urbanas.

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, certificación, acta de terminación, acta de entrega de obra y conformación de consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. Asimismo, el contrato fue ejecutado por 

el Consorcio Intervial CVP-2018 en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que corresponde a vías urbanas.

Cumple
Se adjuntan acta final y de liquidación, certificación y conformación de consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio Aeromatecaña en la ciudad de Pereira, por lo que corresponde a vías urbanas.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, certificación y acta de liquidación de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Santiago de Cali, por lo que corresponde a vías urbanas.

395,9447501 SMMLV

4.726,8000000 Cumple

Los contratos No. 1, 

2, 3, 4 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o

repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular de

vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de los

integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, social y ambiental para la 

construcción de los carriles mixtos y el espacio 

público del corredor troncal de la calle 

5/carrera 100 entre carrera 56 y calle 20, y 

obras complementarias del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago 

de Cali.

Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, social y ambiental 

del contrato obra pública No. 034-2014, 

producto de la Licitación Pública No. FDLB-LCP-

036-2014, que adelanto el Fondo de Desarrollo 

Local de Bosa, suscrito con la firma consultoría 

Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, social, jurídica, 

ambiental y SSTMA para las obras de 

intervención física a escala barrial consistentes 

en la construcción de los tramos viales (códigos 

de identificación vial - CIV), ubicados en la 

Interventoría técnica, administrativa y 

financiera para la construcción del acceso del 

Aeropuerto Internacional Matecaña desde la 

intersección con avenida 30 de Agosto - barrio 

Nacederos hasta la actual vía urbanismo (doble 

calzada).

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Pedro Romero Moreno

C.C. 17.160.968

T.P. 12013-T

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P2
Consorcio 

Imperium

Carlos Mario Rolon Amaya

C.C. 72.180.533

Claudia Del Pilar Vasquez Borda

C.C. 52.076.340

T.P. 125152-T

Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

C.C. 72.192.643

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal
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No. Identificación Domicilio
Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

P3 Velnec S.A.S. NIT. 800.028.455-1 Bogotá D.C 9/03/1988

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 6

Experiencia 

general y 

específica

Instituto de Desarrollo 

Urbano

IDU

BM-236-2004 81 10 15 I 100% Velnec S.A.S. 15/04/2005 15/08/2008 1.683,65 N.A. N.A. 1.683,6500000

2 106
Experiencia 

general

Fondo de Programas 

Especiales Para La Paz
069 de 2014 81 10 15 I 100% Velnec S.A.S. 19/09/2014 31/01/2015 1.119,76 N.A. N.A. 1.119,7600760

3 66

Experiencia 

general y 

específica

Instituto de Desarrollo 

Urbano

IDU

431/99 81 10 15 I 100% Velnec S.A.S. 10/08/1999 30/11/2000 397,12 N.A. N.A. 397,1200000

4 47

Experiencia 

general y 

específica

Montería Ciudad 

Amable S.A.S.
002 - 11 81 10 15 U.T. 35% Velnec S.A.S. 5/07/2011 21/02/2013 1.532,55 N.A. N.A. 536,3910365

5 19
Experiencia 

general

Departamento de 

Cundinamarca
SOPV-227-99 81 10 15 I 100% Velnec S.A.S. 21/07/1999 21/02/2000 417,53 N.A. N.A. 417,5252903

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1
Construcción y/o 

rehabilitación

Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple No Sí

Se ajusta al 

requisito
1.683,6500000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2
Mejoramiento y/o 

rehabilitación

Pavimento 

asfáltico
Vías secundarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
1.119,7600760 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
397,1200000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

4
Pavimentación y 

reconstrucción 

Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
536,3910365 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

5 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías primarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
417,5252903 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 1.683,6500000

2 Sí 1.119,7600760

3 Sí 397,1200000

4 Sí 536,3910365

5 Sí 417,5252903

Nombre e identificación del 

Representante Legal (Suplente)

Sandra Valencia Achury

C.C. 51.879.171

Se adjunta certificación, en la misma se acredita que se realiza interventoría de la etapa de construcción de contrato de concesión, acreditando el requisito de experiencia general.

Cumple
Se adjuntan certificación, acta de recibo final y liquidación del contrato de interventoría y acta de recibo final de obra, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y criterio B de la experiencia específica solicitada. Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de 

Bogotá, por lo que corresponde a vías urbanas.

830,8892806

Cumple Se adjuntan certificaciones y acta de de entrega y recibo final del contrato de interventoría, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general solicitada.

Cumple
Se adjuntan certificación y acta de recibo final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y  específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Bogotá, por lo que corresponde a vías urbanas.

395,9447501 SMMLV

Cumple
Se adjuntan certificación, documento de unión temporal, actas de liquidación de contrato de interventoría y acta final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y  específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Montería, por lo que corresponde a vías urbanas. El contrato fue ejecutado por Unión Temporal Intervías - 2011.

Cumple

Los contratos No. 

1, 3, 4 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

4.154,4464028 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o

repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular de

vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de los

integrantes, si así lo

considera pertinente, podrá 

no demostrar experiencia.

En este último caso, el

porcentaje de participación

del integrante que no

aporta experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).Verificación

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, social y ambiental para la 

construcción, rehabilitación y conservación de 

vías para rutas alimentadoras del Sistema 

Transmilenio zona 4, grupo 2 en Bogotá, D.C.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para las obras de 

mejoramiento, rehabilitación y recuperación de 

la vía que del municipio de Ataco conduce al 

municipio de Planadas en el sector el K13+000 

al K13+800, en el sur del departamento del 

Tolima.

Interventoría técnica, administrativa, a precio 

global fijo al contrato para diseño y 

construcción de pavimentos locales en la 

localidad de Suba sector Rincon Suba.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental a los contratos cuyos 

objetos son: Pavimentación en concreto de la 

carrera 4 y 5 entre la calle 41 y la avenida 

circunvalar perteneciente al Sistema 

Estratégico de Transporte Público "STEP" de la 

Interventoría en la etapa de construcción del 

contrato de concesión del proyecto: Corredor 

vial del centro occidente de Cundinamarca 

conformado por los trayectos Los Alpes - Villeta 

y Chuguacal - Cambao.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato ejecutado 

en el RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Valor total del contrato en SMMLV 

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

Mario Orlando Pardo Borbon

C.C. 79.316.562

T.P. 47975-T



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Grupo TDA S.A.S. NIT. 900.136.753- 1 90%
Valledupar,

Cesar
14/02/2007

2
Akros Consultores Y 

Constructores S.A.S.
NIT. 901.216.675- 8 10%

Alvarado,

Tolima
5/09/2018

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 42
Experiencia 

general y 

específica

Gobernación del 

Cesar
2017-02-1351 81 10 15 C 50% Grupo TDA S.A.S. 22/11/2017 22/10/2018 1.582,57 N.A. N.A. 791,2850000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito

El contrato No. 1 se 

ajusta al requisito 

de experiencia 

específica solicitada

791,2850000 Cumple 791,2850000 Cumple Sí Sí
Cumple, aporta 

integrante 1
N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 791,2850000 791,2850000

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, acta recibo final, conformación de consorcio, acta final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio Rigido II en los municipios de Valledupar, Aguachica, Curumaní, El Copey y San Diego, por lo que corresponde a vías urbanas.

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

395,9447501 SMMLV

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica administrativa financiera 

y ambiental para la construcción de pavimento 

en concreto rígido, andenes y bordillos en 

diferentes municipios del departamento del 

Cesar. 

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

P4
Consorcio Vías 

Arauca AG

Stalin Galvis Daza

C.C. 15.174.303

Manuel Antonio Ospino Camargo

C.C. 7.619.064

T.P. 128246-T

Magali Reyes Patiño

C.C. 28.566.981

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Grupo Constructor HM 

S.A.S.
NIT. 901.800.703-0 90%

Alvarado,

Tolima
1/02/2024

2
Estudios Consultorías y 

Obras S.A.S.
NIT. 901.438.268-6 10%

Valledupar,

Cesar
5/11/2020

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 51

Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal 

Ciénaga - Magdalena
008-2013

81 10 15

81 10 22

C 60%
Estudios Consultorías 

y Obras S.A.S.
18/10/2013 2/11/2015 2.507,05 N.A. N.A. 1.504,2300000 379,91%

2 92

Experiencia 

general y 

específica

Sistema Estratégico 

de Transporte
CM-003-2015

81 10 15

81 10 22

U.T. 30%
Grupo Constructor 

HM S.A.S.
9/12/2015 23/12/2016 1.078,89 N.A. N.A. 323,6670000 81,75%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
1.504,2300000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A. Ninguno

2 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí No

Se ajusta al 

requisito
323,6670000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 2
N.A. N.A.

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No 0,0000000

2 Sí 323,6670000

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, legal y contable al contrato de obra 

resultante del proceso de selección cuyo 

objeto es: Construcción de vías en concreto 

rígido de los barrios Bellavista, car. 13, 

Montecristo, Obrero. 18 de enero, Paraiso, 

Victoria, Ciudad Bolivar, Guajira, Manzanares, 

Margaritas y Porvenir del municipio de 

Ciénaga.

Interventoría técnica, financiera, legal 

administra y ambiental del contrato de obra 

cuyo objeto es la construcción de las obras 

civiles, arquitectónica, hidráulicas y todas 

actividades necesarias para rehabilitación y 

adecuación de los corredores viales urbanos 

de la calle quinta entre la calle 22 y 29 y de la 

Avenida Tamacá tramo II Rodadero entre 

Salguero y la carrera cuarta para el Sistema 

Estratégico de Transporte Público de la ciudad 

de Santa Marta SETP. 

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Jorge Andrés Mercado Pertuz

C.C. 1.079.911.697

T.P. 174024-T

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P5
Consorcio Urbano 

Laureles

Esperanza Rubio Murcia

C.C. 1.005.701.970

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Ivan Javier Araujo Acuña

C.C. 77.094.400

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjuntan certificación, acta de liquidación, conformación de consorcio, acta final de obra y composición accionaria, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. 

El contrato fue ejecutado por el socio Roberto José Cuello Buchar como integrante del Consorcio Intervias Ciénaga, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, el contrato fue ejecutado en la ciudad de Ciénaga, por lo que corresponde a vías urbanas.

En el término establecido para la subsanación, el proponente aportó RUP del integrante Estudios Consultorías y Obras S.A.S., con el cual se complementa la documentación inicialmente aportada, de conformidad con lo establecido en el literal E del numeral 10.1.1. No obstante, por haber 

sido objeto de subsanación, el contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de los Términos de Referencia. 323,6670000

Cumple
Se adjuntan certificación, acta de liquidación, conformación de unión temporal y composición accionaria, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con el criterio A. El contrato fue ejecutado por el socio Juan Andrés Castro 

Hernández como integrante de la Unión Temporal Interventoría La Avenida Tamacá 2015, verificado mediante documento de composición accionaria y registro en el RUP. Asimismo, el contrato fue ejecutado en la ciudad de Santa Marta, por lo que corresponde a vías urbanas.

SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

1.827,8970000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No. Identificación Domicilio
Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

P6

Ingoser 

Ingeniería de 

Obras y Servicios 

S.A.S.

NIT. 900.808.636-8
Fonseca,

La Guajira
6/01/2015

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 112
Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal de 

Barrancas
312 de 2023 81 10 15 I 100%

Ingoser Ingeniería de 

Obras y Servicios 

S.A.S.

19/02/2024 3/08/2024 220,58 N.A. N.A. 220,5800000 55,71%

2 54

Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal de 

Fonseca
CTF-005 de 2016 81 10 15 I 100%

Ingoser Ingeniería de 

Obras y Servicios 

S.A.S.

24/03/2016 26/12/2016 1.336,07 N.A. N.A. 1.336,0700000 337,44%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
220,5800000 Cumple Sí Sí Cumple N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
1.336,0700000 Cumple Sí Sí Cumple N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 220,5800000

2 Sí 1.336,0700000

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

1.556,6500000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan acta final, acta de inicio, acta final de obra y contrato, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Barrancas, por lo que corresponde a vías urbanas.
778,3250000

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación y certificación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Fonseca, por lo que corresponde a vías urbanas.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Interventoría integral al construcción de 

pavimento hidráulico en los barrios El Pilar 2 y 

Primero de Mayo en el municipio de 

Barrancas, departamento de La Guajira.

Ejecutar la interventoría integral técnica, 

administrativa, financiera, contable, jurídica y 

ambiental a la construcción de pavimento en 

concreto hidráulico de 3000 PSI en los barrios 

Cristo Rey y Alto Prado del municipio de 

Fonseca, La Guajira.

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Integrante que aporta 

la experiencia

Forma de ejecución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

José Agustín Parodi Martínez

C.C. 1.120.746.673

Inga Mabelu Márquez Suárez

C.C. 1.065.625.662

T.P. 197373-T

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del 

Representante Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No. Identificación Domicilio
Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

P7

S&M Soluciones 

Profesionales 

S.A.S.

NIT. 900.446.211-7 Arauca 3/05/2011

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 35

Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Arauca 095 de 2015

81 10 15

81 10 22

U.T. 98%
S&M Soluciones 

Profesionales S.A.S.
13/04/2015 7/12/2015 492,47 N.A. N.A. 482,6206000

2 36
Experiencia 

general
Municipio de Arauca 780 de 2013

81 10 15

81 10 22

U.T. 96,50%
S&M Soluciones 

Profesionales S.A.S.
2/04/2014 24/11/2015 627,24 N.A. N.A. 605,2866000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
482,6206000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

2

Construcción, 

mejoramiento y/o 

rehabilitación 

Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple No Sí

Se ajusta al 

requisito
605,2866000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 482,6206000

2 Sí 605,2866000

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjunta carta de información de unión temporal, acta de liquidación de interventoría, acta de recibo final compensada de obra, acta final de consultoria e informe mensual de interventoría, acta de liquidación de obra y contrato de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de 

la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

El contrato fue ejecutado por Unión Temporal Interpavipluvial 2015.

543,9536000

Cumple
Se adjuntan contrato de interventoría, acta de liquidación de interventoría, acta final compensada de obra y acta de liquidación de obra, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y criterio B de la experiencia específica solicitada.

El contrato fue ejecutado por Unión Temporal Intervías Arauca 2013.

SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

1.087,9072000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental de la construcción de 

vías urbanas en pavimento rígido sector 4, 

carrera 15 entre calles 20 y 26 en el municipio 

de Arauca.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental a la construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación 

de la malla vial urbana en pavimento asfáltico 

de sectores críticos en la comuna 3 y 1 del 

municipio de Arauca, departamento de 

Arauca.

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Sergio Andrés Claro López

C.C. 5.468.552

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del 

Representante Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Inversiones y Proyectos 

Ingeología S.A.S.
NIT. 900.195.023 -0 90%

Ibagué,

Tolima
16/01/2018

2 Jesprot Ingeniería S.A.S. NIT. 901.856.683-2 10%
Chinú,

Córdoba
17/07/2024

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 81

Experiencia 

general y 

específica

Sistema Integrado de 

Transporte de 

Valledupar S.A.S. - 

Siva S.A.S.

CI-001 de 2013 81 10 15 C 50%
Jesprot Ingeniería 

S.A.S.
3/04/2013 8/06/2014 2.565,62 N.A. N.A. 1.282,8100000 323,99%

2 13

Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal de 

Melgar - Tolima
261 de 2016

81 10 15

81 10 22

C 75%

Inversiones y 

Proyectos Ingeología 

S.A.S.

14/03/2016 5/11/2016 262,16 N.A. N.A. 196,6200000 49,66%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
1.282,8100000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Rehabilitación
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
196,6200000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No 0,0000000

2 No 0,0000000

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Janio Javier Jaraba Vergara

C.C. 1.066.175.904

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Contratar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, jurídica y ambiental 

del contrato de construcción en pavimento 

rígido de vías y espacio público en las 

comunas 2, 3, 4 y 5 para la puesta en marcha 

del Sistema Estratégico de Transporte Público 

Colectivo de la ciudad de Valledupar, 

departamento del Cesar.

Interventoría al contrato de obra pública cuyo 

objeto corresponde a rehabilitación vías 

urbanas fase VI en el municipio de Melgar 

Tolima.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Verificación 395,9447501 SMMLV

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Hector Joaquin Bettin Barcenas

C.C. 15.726.961

T.P. 167843-T

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P8
Consorcio 

Proyecto Vial

Dairo Dueñas Morales

C.C. 93.385.314

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjuntan acta de liquidación, acta de terminación y conformación consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por el socio Ivan Daniel Diaz Ramos como 

integrante del Consorcio Pavimentos de la Costa, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP y documento de composición accionaria. Asimismo, el contrato fue ejecutado en la ciudad de Valledupar, por lo que corresponde a vías urbanas.

En el término establecido para la subsanación, el proponente aportó documento de composición accionaria suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, con el cual se complementa la documentación inicialmente aportada, de conformidad con lo establecido en el literal E del 

numeral 10.1.1. No obstante, por haber sido objeto de subsanación, el contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de los Términos de Referencia.
0,0000000

Cumple

Se adjuntan acta de liquidación, acta de recibo final, acta de recibo final obra y conformación consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por Inversiones y Proyectos 

Ingeología S.A.S. como integrante del Consorcio Fase 2016.

En el término establecido para la subsanación, el proponente aportó RUP del integrante Inversiones y Proyectos Ingeología S.A.S., con el cual se complementa la documentación inicialmente aportada. No obstante, por haber sido objeto de subsanación, el contrato no será tenido en cuenta 

para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 4.1. de los Términos de Referencia.

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

1.479,4300000 Cumple



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 IDCI Ingeniería S.A.S. NIT. 901.377.204-2 50% Arauca, Arauca 10/03/2020

2
Constructora Inconort 

S.A.S.
NIT. 901.731.704-1 50%

Duranía, Norte de 

Santander
13/05/2023

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 37
Experiencia 

general
Alcaldía de Cucuta 2831 de 2018 81 10 15 C 40% Constructora Inconort 

S.A.S.
12/10/2018 30/12/2020 4.832,73 N.A. N.A. 1.933,0920000 89% 488%

2 3

Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Arauca 000-98 de 2017

81 10 15

81 10 22

C 60% IDCI Ingeniería S.A.S. 4/04/2017 18/01/2018 379,01 N.A. N.A. 227,4060000 11% 12%

2.160,4980000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción No registra Vías urbanas Cumple No Sí
Se ajusta al 

requisito
1.933,0920000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 2
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2
Construcción y/o 

rehabilitación

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
227,4060000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 1.933,0920000

2 Sí 227,4060000

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjuntan certificación contrato de obra, documento de conformación consorcio, contrato y adicionales de interventoría, acta de terminación de interventoría, acta de liquidación de contrato de interventoría, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general  y 

criterio B de la experiencia específica solicitada. 

El contrato fue ejecutado por Consorcio Interventoría Redoma Terminal.
1.080,2490000

Cumple

Se adjuntan certificación, modelo de carta de información de consorcio, contrato de consultoria de interventoría, acta de liquidación de interventoría, acta de recibo final compensada de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada 

relacionada con los criterios A y B.

El contrato fue ejecutado por Consorcio Inter Urbano.

395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

2.160,4980000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y juridia para los estudios diseños y 

construcción de la intersección vial redoma 

terminal de transporte en el municipio de San 

José de Cucuta, departamento Norte de 

Santander de conformidad con las 

especificaciones técnicas del proyecto No. 

2018540010186 inscritos en el banco de 

programas y proyectos de inversión municipal.

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental y financiera al proyecto 

construcción y rehabilitación de la malla vial 

urbana, sector cra. 22 entre calles 20 y 27, cra. 

22 entre calles 18 y 19 y calle 22 entre cra. 21 

y 22 del municipio de Arauca, departamento 

de Arauca.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

N.A.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P9

Consorcio 

Intervial Laureles 

2026

Leidy Zulay Celis Celis

C.C. 1.090.393.040
N.A.

Marly Yulieth Aguirre Méndez

C.C. 1.116.790.583

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Arquitectura e Ingeniería 

Araucana S.A.S.
NIT. 900.775.232-2 60%

Arauca,

Arauca
16/09/2014

2

Desarrolladora de 

Negocios y Suministros 

CAM S.A.S.

NIT. 900.313.660-1 40%
Arauca,

Arauca
18/09/2009

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 16

Experiencia 

general y 

específica

Gobernación de 

Arauca
462 de 2019 81 10 15 C 52%

Arquitectura e 

Ingeniería Araucana 

S.A.S.

20/12/2019 4/04/2023 741,53 N.A. N.A. 385,5956000 97,39%

2 16
Experiencia 

general
Alcaldía de Saravena 177 de 2015 81 10 15 U.T. 65%

Desarrolladora de 

Negocios y 

Suministros CAM 

S.A.S.

1/12/2015 8/04/2016 369,71 N.A. N.A. 240,3115000 60,69%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Pavimentación

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
385,5956000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Pavimentación
Concreto 

hidráulico

Vías urbanas y 

terciarias
Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
240,3115000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 385,5956000

2 Sí 240,3115000

395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

625,9071000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan acta de recibo final, conformación de consorcio, acta derecibo final obra y acta de mayores y menores cantidades de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. Asimismo, el contrato 

fue ejecutado por el Consorcio Intervias Arauquita.
312,9535500

Cumple
Se adjuntan acta de recibo final, conformación de unión temporal y acta de recibo final obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. Asimismo, el contrato fue ejecutado por la Unión Temporal Inter 

Vias Saravena 2015.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental al proyecto: 

Pavimentación de vías urbanas en el municipio 

de Arauquita, departamento de Arauca.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental al contrato de obra 

rehabilitación de vías terciarias y 

pavimentación de la carrera 16a entre calle 20 

y calle 11 en el casco urbano del municipio de 

Saravena, departamento de Arauca.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P11
Consorcio Inter 

Laureles 2026

Ylda Isabel Vargas Santana

C.C. 68.299.435

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Jose Miguel Álvarez Gutiérrez

C.C. 1.116.775.612

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 HK Ingenieros S.A.S. NIT 901.309.273-0 90%
Puerto Gaitán, 

Meta
2/08/2019

2 Rafael Ferreira Arquez NIT 9.266.012-3 10% Puerto Gaitán 7/10/2025

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 49
Experiencia 

general y 

específica

Departamento del 

Guaviare
556 de 2019

81 10 15

81 10 22

U.T. 80% HK Ingenieros S.A.S. 2/05/2019 13/03/2020 741,31 N.A. N.A. 593,0480000

2 77
Experiencia 

general

Municipio de el 

Retorno
1448 de 2021

81 10 15

81 10 22

C 35% HK Ingenieros S.A.S. 12/11/2021 9/06/2023 2.959,30 N.A. N.A. 1.035,7550000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
593,0480000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Pavimentación No registra Vías primarias Cumple No No
No se ajusta al 

requisito
1.035,7550000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 593,0480000

2 Sí 1.035,7550000

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple

Se adjuntan certificación, acta de liquidación del contrato de interventoría, acta de recibo final de interventoría, documento de conformación de unión temporal, contrato de consultoría de interventoría, acta de recibo final de obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la 

experiencia general y  específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de San José del Guaviare, por lo que corresponde a vías urbanas.

El contrato fue ejecutado por la Unión Temporal Intervías 2019. 

814,4015000

Cumple

Se adjuntan acta de liquidación de contrato de interventoría, contrato de interventoría, documento de conformación de consorcio y acta de reunión extraordinaria de integrantes del consrocio, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio Intervía Retorno 2021.

Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía primaria.

395,9447501 SMMLV

El contrato No. 1 se 

ajusta al requisito 

de experiencia 

específica solicitada

1.628,8030000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental para la 

construcción en pavimento rígido en los 

municipios de San José del Guaviare y el 

retorno en el departamento del Guaviare.

Interventoría técnica, jurídica, administrativa, 

financiera y ambiental para la pavimentación 

de la vía 7506 que comunica a los municipios 

de San José del Guaviare y el retorno – etapa - 

2, Guaviare.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

N.A.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P12 Consorcio Herafe

Henry Ramiro López Landaeta

C.C. 86.053.798
N.A.

Rafael Ferreira Arquez

C.C. 9.266.012

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Totall INC S.A.S. BIC NIT 901.620.351-9 50% Bogotá D.C 10/06/2022

2
SIGT Ingenieros y 

Consultores S.A.S.
NIT. 900.614.304-4 50% Bogotá D.C 22/03/2013

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 119

Experiencia 

general y 

específica

Empresa para la 

Gestión Inteligente 

del Territorio EMGIT 

S.A.S.

IPRO-BUN-004-

2024

81 10 15

81 10 22

I 100% Totall INC S.A.S. BIC 17/05/2024 3/06/2025 718,55 N.A. N.A. 718,5535940 21%

2 73

Experiencia 

general y 

específica

Instituto de desarrollo 

urbano - IDU

IDU-CMA-DTC-008-

2022

81 10 15

81 10 22

C 95%
SIGT Ingenieros y 

consultores S.A.S.
17/01/2023 9/12/2024 1.810,10 N.A. N.A. 1.719,5950000 51%

3 16

Experiencia 

general y 

específica

Instituto nacional de 

vías - Invías
4258 de 2013

81 10 15

81 10 22

C 25%
SIGT Ingenieros y 

consultores S.A.S.
21/01/2014 20/10/2014 1.007,57 N.A. N.A. 251,8925000 7%

4 15
Experiencia 

general y 

específica

Instituto nacional de 

vías - Invías
4099 de 2013

81 10 15

81 10 22

C 30%
SIGT Ingenieros y 

consultores S.A.S.
31/12/2013 30/04/2015 2.247,24 N.A. N.A. 674,1720000 20%

3.364,2130940

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
718,5535940 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

2 Construcción No registra Vías urbanas Cumple No Sí
Se ajusta al 

requisito
1.719,5950000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 2
N.A. N.A. Mipyme

3 Mejoramiento

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías primarias Cumple Sí No
Se ajusta al 

requisito
251,8925000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

4

Construcción, 

mejoramiento y 

rehabilitación 

Pavimento 

asfáltico
Vías primarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
674,1720000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 718,5535940

2 Sí 1.719,5950000

3 Sí 251,8925000

4 Sí 674,1720000

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjunta certificación y certificación de composición accionaria de Totall Inc S.A.S. BIC, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Buenaventura, por lo que corresponde a vías urbanas.

841,0532735

Cumple

Se adjuntan documento de conformación del consorcio, acta de terminación del contrato de interventoria, acta de terminación del contrato de obra y acta de recibo final de obra, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y criterio B de la experiencia específica 

solicitada. El contrato fue ejecutado por Consorcio Intervías Urbanas.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que corresponde a vías urbanas.

Cumple
Se adjuntan certificación, acta de entrega y recibo definitivo de interventoria y documento de conformación de consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y criterio A de la experiencia específica solicitada. El contrato fue ejecutado por Consorcio JMDS 

125. Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía primaria.

Cumple
Se adjuntan certificación, acta de entrega y recibo definitivo de interventoria, documento de conformación de consorcio, acta de aprobación de estudios y diseños, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por Consorcio MDS 137. 

Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía primaria.

395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 1, 

2, 3 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

3.364,2130940 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento o

repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular de

vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de los

integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, contable y jurídica a 

los contratos de obra EMGIT IPRO - BUN - 001 

– 2024 con objeto: “Construcción anillos viales 

en los barrios Bellavista, El Modelo, María 

Eugenia, Pampalinda, Olímpico, Bellavista, 

Patricio Olave, El Progreso, Bello Horizonte y 

vía alterna interna en el Distrito de 

Buenaventura, Valle del Cauca”.

Interventoría integral a la construcción de la 

calle 54 sur entre carrera 88c y carrera 89b en 

cumplimiento de la acción popular 2013-

00367, en Bogotá D.C.

Interventoría de las obras de mejoramiento y 

mantenimiento del sector PR32+500 al 

PR36+0000 de la carretera Pasto - Mojarras, 

ruta 2502, departamento de Nariño modulo 3.

Interventoría para el mejoramiento y 

mantenimiento carretera Cebadal - Consaca - 

Sandona, Pasto. Ruta 2501b, departamento de 

Nariño.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Lady Johanna Avila Castaño

C.C. 1.016.037.898

T.P. 260044-T

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P13

Consorcio 

Interventores TS 

001

Edgar Alfredo Salazar Bernal

C.C. 79.553.539

Jairo Ricardo Cruz Salamanca

C.C. 80.792.185

T.P. 222997-T

Suplente: Gloria Inés Castaño Galvis

C.C. 39.705.807

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No. Identificación Domicilio
Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

P14
PC Interventores 

S.A.S.
NIT. 901.492.520-7 Bogotá D.C 1/06/2021

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 86
Experiencia 

general y 

específica

Instituto Nacional de 

Vías -

INVIAS

4233-2013

81 10 15

81 10 22

C 30%
PC Interventores 

S.A.S.
28/01/2014 26/03/2015 2.068,28 N.A. N.A. 620,4840000

2 142
Experiencia 

general y 

específica

Municipio de Yumbo
 180.10.05.

032-2017

81 10 15

81 10 22

C 25%
PC Interventores 

S.A.S.
17/11/2017 26/12/2018 1.190,65 N.A. N.A. 297,6625000

3 167
Experiencia 

general y 

específica

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social

356 FIP 218

81 10 15

81 10 22

C 10%
PC Interventores 

S.A.S.
 18/06/2018 6/06/2022 13.886,92 N.A. N.A. 1.388,6922526

4 128
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vías -

INVIAS

1587-2016

81 10 15

81 10 22

C 20%
PC Interventores 

S.A.S.
16/01/2017 16/10/2018 2.661,19 N.A. N.A. 532,2380000

5 85
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vías -

INVIAS

4099/2013
81 10 15

81 10 22

C 30%
PC Interventores 

S.A.S.
31/12/2013 30/04/2015 2.247,24 N.A. N.A. 674,1720000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1
Mejoramiento y 

rehabilitación

Concreto 

hidráulico
Vías secundarias Cumple Sí No

Se ajusta al 

requisito
620,4840000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Rehabilitación
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
297,6625000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

3

Construcción, 

mejoramiento, 

pavimentación y 

rehabilitación 

Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí No

Se ajusta al 

requisito
1.388,6922526 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

4
Mejoramiento y 

rehabilitación

Pavimento 

asfáltico
Vías secundarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
532,2380000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

5

Construcción, 

mejoramiento y 

rehabilitación 

Pavimento 

asfáltico
Vías primarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
674,1720000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 620,4840000

2 Sí 297,6625000

3 Sí 1.388,6922526

4 Sí 532,2380000

5 Sí 674,1720000
Se adjuntan certificación, acta de entrega y recibo definitivo de interventoria, documento de conformación de consorcio, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general.

El contrato fue ejecutado por el Consorcio MDS-037 Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía primaria.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan certificación, acta de entrega y recibo definitivo de interventoria, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y criterio B de la experiencia específica solicitada. 

El contrato fue ejecutado por Consorcio MDG 138. Se realiza corrección del código de clasificador de bienes y servicios, según lo registrado en el Registro Único de Proponentes. Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía secundaria.

702,6497505

Cumple
Se adjuntan certificación, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B.

Asimismo, el contrato se ejecutó en la ciudad de Yumbo, por lo que corresponde a vías urbanas. Se realiza corrección del código de clasificador de bienes y servicios, según lo registrado en el Registro Único de Proponentes. El contrato fue ejecutado por Consorcio INT Yumbo.

Cumple

Se adjuntan las certificaciones y el documento de constitución del Consorcio. Teniendo en cuenta que la interventoría comprende los componentes de infraestructura vial, infraestructura social y comunitaria y proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, para efectos de la 

acreditación de la experiencia únicamente se tiene en cuenta el valor correspondiente al componente de infraestructura vial, de conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1 – Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia del proponente de los 

Términos de Referencia.

El valor registrado en el RUP corresponde a 35.150,27 SMMLV. No obstante, el valor correspondiente a las interventorías de los 74 proyectos de infraestructura vial asciende a $13.886.922.526. Considerando que el contrato finalizó en el año 2022 y de conformidad con el literal B del numeral 

1.14 – Moneda, para efectos de la conversión se toma como referencia un SMMLV de $1.000.000, equivalente a 13.886,92 SMMLV.

En consecuencia, se acredita el cumplimiento de la experiencia general y del criterio A de la experiencia específica solicitada. Se realiza corrección del código de clasificador de bienes y servicios, según lo registrado en el Registro Único de Proponentes. El contrato fue ejecutado por el 

Consorcio Prosperidad Colombia.

Cumple Se adjuntan certificación, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por el Consorcio Cordoba SDM-049.

Cumple

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2, 3 se ajustan 

al requisito de 

experiencia 

específica 

solicitada

3.513,2487526 Cumple

Interventoría para el mejoramiento y 

mantenimiento carretera Cebadal - Consaca - 

Sandona pasto ruta 2501b, departamento de 

Nariño.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Interventoría para el mejoramiento, gestión 

social, predial y ambiental del proyecto: El 

Empate - La Unión, ruta 2501 a en el tramo del 

PR 60+240 al PR 66+090 en el departamento 

del Nariño.

Interventoria tecnica, financiera, 

administrativa, ambiental, juridica y control de 

calidad para la

rehabilitacion de la infraestructura vial y obras 

complementarias en la zona urbana del 

municipio

de Yumbo.

Realizar la interventoría integral a los 

contratos de obra derivados de los convenios 

suscritos a nivel nacional por el departamento 

administrativo para la Prosperidad Social - 

Prosperidad Social  FIP - con diferentes entes 

territoriales, en desarrollo del proyecto 

"Implementación obras para la prosperidad a 

nivel nacional -FIP

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Integrante que aporta 

la experiencia

Forma de ejecución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Interventoría para el mejoramiento y 

rehabilitación de las carreteras Coveñas - 

Sabaneta ruta 90SCO2 en el departamento de 

Sucre y Sabaneta Momil en el departamento de 

Córdoba.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Hadra Constanza Castañeda Horta

C.C. 52.489.943
N.A.

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del 

Representante Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1
Fronteras Constructora 

S.A.S.
NIT. 900.516.663-3 45% Bogotá D.C. 13/04/2012

2
Infraestructuras e 

Ingeniería Global S.A.S.
NIT. 900.614.314-8 45% Bogotá D.C. 22/03/2013

3
TLL Arquitectos e 

Ingenieros S.A.S.
901.622.366-8 10% Bogotá D.C. 9/08/2022

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los TDR

1 41
Experiencia 

general y 

específica

Departamento de 

Antioquia

4600015539 de 

2023

81 10 15

81 10 22

C 30%
Fronteras 

Constructora S.A.S.
26/05/2023 12/09/2025 2.781,55 N.A. N.A. 834,4650000 210,75%

2 30
Experiencia 

general y 

específica

Instituto Nacional de 

Vías - Invías
1229 - 2020

81 10 15

81 10 22

C 30%
Fronteras 

Constructora S.A.S.
14/10/2020 30/08/2021 1.223,52 N.A. N.A. 367,0560000 92,70%

3
66/

8

Experiencia 

general y 

específica

Fondo Financiero de 

Proyectos de 

Desarrollo - Fonade

2150831

81 10 15

81 10 22

C 75%

TLL Arquitectos e 

Ingenieros S.A.S./

Infraestructuras e 

Ingeniería Global 

S.A.S.

18/03/2015 3/10/2017 6.435,33 N.A. N.A. 4.826,5000685 1218,98%

4 19
Experiencia 

general

Institución Ferial 

Alicantina
IFA AT-2007-0

81 10 15

81 10 22

I 100%
TLL Arquitectos e 

Ingenieros S.A.S.
5/03/2012 24/04/2014 8.345,18 N.A. N.A. 8.345,1800000 2107,66%

5 5
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vías - Invías
4233 de 2013

81 10 15

81 10 22

C 30%
Infraestructuras e 

Ingeniería Global 

S.A.S.

27/01/2014 26/03/2015 2.068,28 N.A. N.A. 620,4840000 156,71%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Mejoramiento
Pavimento 

asfáltico
Vías secundarias Cumple No Sí

Se ajusta al 

requisito
834,4650000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Mejoramiento

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías primarias Cumple Sí No
Se ajusta al 

requisito
367,0560000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 1
N.A. N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Construcción

Concreto 

hidráulico y 

pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí No
Se ajusta al 

requisito
4.826,5000685 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A. Mipyme

4 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas No cumple No No

No se ajusta al 

requisito
-- No cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

5 Mejoramiento
Concreto 

hidráulico
Vías secundarias Cumple Sí No

Se ajusta al 

requisito
620,4840000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 834,4650000

2 Sí 367,0560000

3 Sí 4.826,5000685

4 No --

5 Sí 620,4840000

Cumple
Se adjuntan acta de recibo final y acta final de pago obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con el criterio B.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio Corredor Uramita.

1.662,1262671

Cumple
Se adjuntan acta de entrega interventoría y conformación consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con el criterio A.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio MQF 055. Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía primaria.

Cumple

Se adjuntan acta de liquidación, acta de recibo final y soportes de las actas de servicio No. 713, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 1332 y 1565, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada 

relacionada con el criterio A. Teniendo en cuenta que el contrato corresponde a una fábrica de interventoría a proyectos de infraestructura de diversa índole, se aplica lo establecido en el literal B del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia, por lo que se excluyen las Actas de Servicios 

que no corresponden a infraestructura vial. El valor acreditado se determina en SMMLV de conformidad con lo establecido en el numeral 1.14. -Moneda-.

El contrato fue ejecutado por los socios Áreas Ingeniería y Arquitectura Colombia S.A.S. (TLL Arquitectos e Ingenieros S.A.S.) e Infraestructura e Ingeniería (Infraestructuras e Ingeniería Global S.A.S.) como integrantes del Consocio Fabricas ASMD, lo cual se verifica mediante el registro en el 

RUP de ambos integrantes. Asimismo, mediante los soportes de Actas de Servicios se verifica que corresponde a vías urbanas.

No cumple

Se adjuntan certificación TRM, certificación de contrato con apostille, certificación liquidación obra y presupuesto obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general. No obstante, a partir de la documentación aportada no es posible establecer con claridad la 

naturaleza del contratante. Por lo anterior, se requiere aclarar y acreditar, mediante la documentación pertinente, si el contratante correspondía, durante la ejecución del contrato, a una entidad pública o a un particular. En caso de corresponder a un particular, deberá tenerse en cuenta lo 

establecido en el numeral 10.1.6 de los Términos de Referencia respecto de la acreditación de experiencia entre particulares.

El contrato fue ejecutado por el socio Áreas Ingeniería y Arquitectura S.L., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, mediante certificación se verifica que corresponde a vías urbanas.

En el término establecido para la subsanación, el proponente no aportó documentación adicional que permita verificar el cumplimiento del requisito. Por lo tanto, el contrato no será tenido en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 

4.1. de los Términos de Referencia.

Cumple
Se adjuntan certificación y acta recibo definitivo, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con el criterio A.

Asimismo, el contrato fue ejecutado por el Consorcio MDG 138. Mediante aplicativo Hermes, se valida por medio de código de la vía que la misma corresponde a vía secundaria.

Los contratos No. 

1, 2, 3, 5 se 

ajustan al requisito 

de experiencia 

específica 

solicitada

6.648,5050685 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501 SMMLV

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por

ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR expresado en

SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Suplente: Katherine Gil Huertas

C.C. 1.022.399.986

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, financiera y legal para el 

mejoramiento de la vía sobre el corredor vial 

Uramita - Peque (62AN09), en la subregión 

Occidente del departamento de Antioquia – 

Etapa 4. 

Interventoría para mejoramiento y 

mantenimiento de las carreteras Puerta de 

Hierrro - Yati Ruta 78-02, Mompos - Guamal 

Ruta 78-04, departamento de Bolívar y 78-05 

Guamal - El Banco departamento de 

Magdalena.

El contratista se obliga con Fonade a ejecutar 

Fábricas No. 4 de interventoría a obra y 

diseños y estudios técnicos requeridos por 

Fonade, en el desarrollo de sus proyectos de 

infraestructura. 

Redacción de proyecto y la dirección de obra 

de las obras de la urbanización del sector TO-4 

del Plan General de Elche Alicante.

Interventoría para el mejoramiento, gestión 

social, predial y ambiental del proyecto: El 

Empate - La Unión, Ruta 2501A en el tramo del 

PR 60+240 al PR 66+090 en el departamento 

de Nariño. 

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P15
Consorcio Vial 

Arauca

Omar Alexander Garcia Cubillos

C.C. 80.067.619

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Suplente: Alvaro Prieto Zambrano

C.C. 1.3.749.796

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Kalpa Ingeniería S.A.S. NIT. 901.506.984-3 99% Bogotá D.C. 12/07/2021

2 Sumak Ingeniería S.A.S. NIT. 900.922.872-7 1% Bogotá D.C. 19/11/2015

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 254
Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal de 

Ansermanuevo
201858 de 2018

81 10 15

81 10 22

I 100%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
21/05/2018 28/09/2018 104,74 N.A. N.A. 104,7400000

2 183
Experiencia 

general y 

específica

Alcaldía Municipal de 

Acacias
209 de 2014

81 10 15

81 10 22

C 50%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
3/06/2014 1/04/2015 584,14 N.A. N.A. 292,0700000

3 289
Experiencia 

general

Gobernación de 

Antioquia

4600010318 de 

2019

81 10 15

81 10 22

C 50%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
3/02/2020 28/02/2021 1.206,14 N.A. N.A. 603,0700000

4 203
Experiencia 

general y 

específica

Gobernación del 

Cauca
905 de 2014

81 10 15

81 10 22

I 100%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
12/08/2014 24/09/2016 375,85 N.A. N.A. 375,8500000

5 296
Experiencia 

general
Metrocali S.A.

915.104.9.0.3.20

19

81 10 15

81 10 22

C 50%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
20/12/2019 19/01/2024 7.790,58 N.A. N.A. 3.895,2900000

6 69
Experiencia 

general y 

específica

Instituto de 

Desarrollo Urbano - 

IDU

IDU-033-2005

81 10 15

81 10 22

C 30%
Kalpa Ingeniería 

S.A.S.
16/08/2005 30/11/2005 242,22 N.A. N.A. 72,6660000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
104,7400000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Pavimentación
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
292,0700000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

3 Mejoramiento
Pavimento 

asfáltico
Vías secundarias Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
603,0700000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

4 Pavimentación
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
375,8500000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

5 Construcción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple No No

No se ajusta al 

requisito
3.895,2900000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

6 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
72,6660000 Cumple Sí Sí Cumple N.A.

Cumple, no aporta 

integrante 2

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 104,7400000

2 Sí 292,0700000

3 Sí 603,0700000

4 Sí 375,8500000

5 Sí 3.895,2900000

6 Sí 72,6660000

Se adjuntan acta de liquidación, certificación, acta de recibo parcial obra y acta de terminación obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por el socio Medina y Rivera Ingenieros Asociados S.A.S. como integrante del 

Consorcio M&G Metro, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP.

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, acta de terminación, certificación y acta recibo final obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por el socio Medina y Rivera 

Ingenieros Asociados S.A.S. como integrante del Consorcio Intervias 2005, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP.

890,6143333

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, certificación, acta de liquidación obra, acta de terminación obra y conformación de consorcio, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado 

por el socio Medina y Rivera Ingenieros Asociados S.A.S. como integrante del Consorcio Interventoría Vías 2014 ,lo cual se verifica mediante el registro en el RUP.

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, certificación y acta de recibo final obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por el socio Medina y Rivera Ingenieros Asociados S.A.S. como integrante del Consorcio V&M 303, lo cual se 

verifica mediante el registro en el RUP.

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, acta de recibo final y acta de liquidación obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por el socio Medina y Rivera Ingenieros 

Asociados S.A.S., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, el contrato fue ejecutado en el municipio de Guapi, por lo que corresponde a vías urbanas.

Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan acta de liquidación, acta de recibo final, certificación y acta de recibo final obra, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por el socio Medina y Rivera 

Ingenieros Asociados S.A.S., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, el contrato fue ejecutado en el municipio de Ansermanuevo, por lo que corresponde a vías urbanas.

395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2, 4, 6 se 

ajustan al requisito 

de experiencia 

específica 

solicitada

5.343,6860000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV.
¿El contrato se 

encuentra 

inscrito en el 

RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para

tráfico vehicular de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento

en concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los

integrantes debe

aportar como mínimo el

cincuenta por ciento

(50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento

(5%) de la

experiencia 

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este

último caso, el porcentaje

de participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para la culminación de 

la totalidad de las obras de construcción de 

accesos a barrios y pavimentos locales - 

Programa de Gestión Compartida, - 

ejecutadas bajo el contrato IDU-209-03 

barrio Jerusalén en la localidad de Ciudad 

Bolívar, en Bogotá D.C. 

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para la construcción 

de pavimento rígido en la zona urbana del 

municipio de Ansermanuevo departamento 

del Valle del Cauca.

Interventoría administrativa, técnica, 

financiera, contable jurídica y ambiental al 

mejoramiento de redes existentes, 

pavimentación y obras complementarias de 

vías urbanas ubicadas en la calle 11 entre 

carrera 18 y 32 y calle 12 entre carreras 30 y 

35 del municipio de Acacías, departamento 

del Meta.

Interventoría técnica, administrativa, 

ambiental, financiera y legal para el 

mejoramiento de las vías secundarias sobre el 

corredor vial La Usa - (Rio Cauca) - Caicedo 

(25BAN06), el corredor vial Caicedo - Urrao 

(25BAN06-1) y el corredor vial Liborina - 

Sabanalarga (62AN14-2), del departamento 

de Antioquia.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y contable al contrato de 

obra pública derivado del proyecto: 

Pavimento en concreto hidráulico de los 

sectores comprendidos en la calle trece y vía 

al aeropuerto, municipio de Guapi, 

departamento del Cauca.

Interventoría integral a la construcción de la 

troncal oriental y demás obras 

complementarias del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo de pasajeros de Santiago 

de Cali, grupo 1: corredor vial de la calle 70 

(autopista Simón Bolívar) entre la Av. 3 norte 

(terminal de cabecera menga) y carrera 28d 

(terminal intermedia Julio Rincón), tramo 1.

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad 

principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con 

el clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la experiencia

P16
Consorcio 4567 

Medir Arauca

Cesar Augusto Camargo Camargo

C.C. 80.029.202

Luis Danilo Pabon Calvache

C.C. 19.168.126

T.P. 3329-T

Lida Cristina Reyes Rivera

C.C. 51.937.863

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No. Identificación Domicilio
Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

P17

Proyectistas de 

Colombia & Cía. 

S.A.S.

NIT. 830.144.388-1 Valledupar, Cesar 13/03/2020

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 2
Experiencia general 

y específica

Instituto de 

desarrrollo urbano
197-2006 81 10 15 C 40%

Proyectistas de 

Colombia & Cía S.A.S.
28/03/2007 27/05/2008 2.275,04 N.A. N.A. 910,0160000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1
Construcción y/o 

rehabilitación

Concreto hidráulico 

y pavimento 

asfáltico

Vías urbanas Cumple Sí Sí
Se ajusta al 

requisito
910,0160000 Cumple Sí Sí N.A. N.A. N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 910,0160000

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple Se adjuntan certificación, acta de recibo final y liquidación de contrato de interventoría, acta de terminación de contrato de interventoría, acta de recibo final de obra y carta de información de consorcio, mediante las cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y especifica. 910,0160000

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501 SMMLV

Los contratos No. 

1, 2 se ajustan al 

requisito de 

experiencia 

específica solicitada

910,0160000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y socio ambiental para la 

construcción y/o rehabilitación de vías en 

varias localidades de Santa Fé, Usme, Martires 

y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá D.C.

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Integrante que aporta 

la experiencia

Forma de ejecución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Gustavo Eugenio Anaya Mattos 

C.C. 77.188.839

Ismael Ibarra Romo

C.C. 12.721.580

T.P. 38418-T

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del 

Representante Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal
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LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
HÁBIL

1 Infrasocial Eco S.A.S. NIT. 901.738.888-1 85% San Gil, Santander 25/07/2023

2 Construdenco S.A.S. NIT. 901.667.352-9 15%
Bucaramanga, 

Santander
5/12/2022

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 22

Experiencia 

general y 

específica

Municipio de San Gil 

Santander
006 de 2015

81 10 15

81 10 22

I 100% Infrasocial Eco S.A.S. 16/09/2015 31/12/2015 87,46 N.A. N.A. 87,4600000 22,09%

2 265
Experiencia 

general
Municipio de Arauca 786 de 2013

81 10 15

81 10 22

U.T. 95% Construdenco S.A.S. 28/03/2014 13/11/2015 918,58 N.A. N.A. 872,6510000 220,40%

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1 Construcción
Concreto 

hidráulico
Vías urbanas Cumple Sí Sí

Se ajusta al 

requisito
87,4600000 Cumple Sí Sí N.A. Cumple N.A.

Mipyme - 

emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Construcción No registra Vías urbanas Cumple No No
No se ajusta al 

requisito
872,6510000 Cumple Sí Sí

Cumple, aporta 

integrante 2
N.A. N.A. Mipyme

No.

de 

orden

¿Contrato válido para 

la asignación de 

puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 Sí 87,4600000

2 Sí 872,6510000

395,9447501 SMMLV

El contrato No. 1 se 

ajusta al requisito 

de experiencia 

específica solicitada

960,1110000 Cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

Cumple
Se adjuntan contrato, acta de recibo final de obra, certificación y acta de liquidación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general y específica solicitada relacionada con los criterios A y B. El contrato fue ejecutado por el socio Sociedad de Ingenieros 

Contratistas y Consultores Ltda., lo cual se verifica mediante el registro en el RUP.

480,0555000

Cumple
Se adjuntan conformación de U.T., contrato, adición No. 1, acta final y acta de liquidación, mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la experiencia general. El contrato fue ejecutado por el socio Administración Pública Cooperativa de Departamentos y Municipios de Colombia - 

Condenco como integrante de la Unión Temporal Grupo Vial Urbano Arauca, lo cual se verifica mediante el registro en el RUP. Asimismo, el contrato fue ejecutado en el municipio de Arauca, por lo que corresponde a vías urbanas.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien

por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o

rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en

concreto hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia

general debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de

servicios públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás

integrantes deben

acreditar al menos el

cinco por ciento (5%)

de la experiencia

solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría técnica, administrativa 

ambiental y financiera de la obra cuyo objeto 

es construcción de vías urbanas en el 

municipio de San Gil departamento de 

Santander.

Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental a la construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y/o ampliación 

de la malla vial urbana en los sectores críticos 

de las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 del municipio de 

Arauca. 

Valor total del 

contrato en SMMLV 

afectado por el 

procentaje de 

participación

Objeto

Eddy Ávila Figueroa

C.C. 28.358.013

T.P. 108356-T

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que aporta 

la experiencia

P18
Consorcio 

Construsocial

Daniela Almonacid Duran

C.C. 1.002.212.993

No registra en certificado de existencia y 

representación legal o de inscripción de 

documentos.

Milton Javier Sierra Mantilla

C.C. 1.102.351.358

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal



P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

No.

Integrante

Nombre

Integrante
No. Identificación

%

Participación
Domicilio

Fecha de 

constitución

Resultado de la 

evaluación
RECHAZADO

1 Ingeplan.co S.A.S. BIC NIT. 800.169.622-1 90% Bogotá D.C 30/07/1992

2
Ingeplan.co 

Infraestructura S.A.S BIC
NIT. 901.755.088-6 10% Bogotá D.C 19/09/2023

No. I, C, U.T.
Participación

(%)

Valor total 

reportado en el 

RUP

(SMMLV)

Valor total del contrato en 

SMMLV de conformidad con el 

proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

TDR

1 51
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vías - Invías
1163 de 2020

81 10 15

81 10 22

C 60%
Ingeplan.co 

S.A.S. BIC
11/09/2020 18/05/2021 1.967,35 N.A. N.A. 1.180,4100000 7%

2 24
Experiencia 

general y 

específica

La Organización de 

Estados 

Iberoamericanos para 

la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – 

OEI

C-0269-06

81 10 15

81 10 22

I 100%
Ingeplan.co 

S.A.S. BIC
30/06/2006 31/03/2007 405,82 N.A. N.A. 405,8200000 2%

3 128
Experiencia 

general

Instituto Nacional de 

Vías - Invías
473-2010

81 10 15

81 10 22

C 50%
Ingeplan.co 

Infraestructura 

S.A.S. BIC

9/12/2010 9/04/2017 33.007,68 N.A. N.A. 16.503,8400000 91%

18.090,0700000

A. Pavimento en 

concreto 

hidráulico

B. Intervención y/o 

protección de redes de 

servicios públicos

1
Pavimento 

asfáltico
Vías primarias No cumple No No

No se ajusta al 

requisito
-- No cumple Sí Sí No cumple N.A. N.A.

Emprendimiento y 

empresa de mujer

2 Reconstrucción
Pavimento 

asfáltico
Vías urbanas Cumple No Sí

Se ajusta al 

requisito
-- No cumple Sí Sí No cumple N.A. N.A.

Emprendimiento y 

empresa de mujer

3 No registra Vías primarias No cumple No No
No se ajusta al 

requisito
-- No cumple Sí Sí No cumple N.A. N.A.

Mipyme - 

Emprendimiento y 

empresa de mujer

No.

de 

orden

¿Contrato válido para la 

asignación de puntaje?

Valor que aporta el 

contrato

VTF aportado por el 

proponente

1 No --

2 No --

3 No --

#¡DIV/0!

No cumple

Se adjuntan certificación, orden o acta de inicio y acta de entrega y recibo final de interventoría. Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato corresponde a la interventoría para la gestión y mantenimiento vial integral, y que las actividades certificadas 

comprenden mantenimiento rutinario y periódico, entre ellas, rocería, limpieza de derrumbes y obras de drenaje, parcheo y bacheo, fresado de la capa de rodadura, instalación de mezcla asfáltica y reemplazo de base granular.

En particular, frente a las actividades que podrían relacionarse con la ejecución de pavimento, se observa que el “reemplazo parcial de la estructura de pavimento (base granular)” se encuentra identificado en la tabla de cantidades como “Base granular para bacheo Clase A”, mientras 

que la "instalación de mezcla asfáltica" se encuentra descrita como “apoyo en la instalación de mezcla asfáltica en actividades de tapa hueco, parcheo y bacheo”. Por lo anterior, dichas actividades se encuentran directamente asociadas a labores de mantenimiento y recuperación de 

deterioros de la infraestructura existente. En este sentido, la documentación aportada acredita actividades de mantenimiento y no permite verificar la ejecución de actividades de construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, repavimentación o pavimentación de 

infraestructura vial, conforme al requisito de experiencia establecido en los Términos de Referencia. Lo anterior es concordante con las definiciones contenidas en el Anexo No. 3 - Glosario del proceso, según las cuales el mantenimiento periódico comprende actividades de conservación 

destinadas primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos, incluyendo expresamente el parcheo y bacheo. Si bien el Glosario remite al Decreto 769 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015, para las actividades 

de mejoramiento, la actividad acreditada en el contrato corresponde a base granular e instalación de mezcla asfáltica para bacheo, y no a una actividad de pavimentación o mejoramiento de la infraestructura vial.

Respecto del Concepto C-263 de 2021 de Colombia Compra Eficiente, se precisa que sus consideraciones se enmarcan en las reglas de acreditación de experiencia de los Documentos Tipo de Infraestructura de Transporte. En el presente proceso, la acreditación de la experiencia debe 

efectuarse de conformidad con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia y las definiciones contenidas en el Anexo No. 3 - Glosario. El contrato fue ejecutado por el socio Mur Proyectos S.A.S. como integrante del Consorcio Euro-Mur, lo cual se verifica mediante el 

registro en el RUP.

No cumple

Se adjuntan certificaciones 1 y 2 expedidas por el contratante y certificación de facturación. Teniendo en cuenta que el contrato fue ejecutado entre particulares, para su acreditación se requiere la documentación establecida en el numeral 10.1.6. de los Términos de Referencia. No 

obstante, no se adjunta copia de la tarjeta profesional ni certificado de antecedentes disciplinarios vigente correspondientes al Revisor Fiscal que expide la certificación de facturación Asimismo, el contrato fue ejecutado en la ciudad de Mosquera, por lo que corresponde a vías urbanas.

En el término establecido para la subsanación, el proponente aportó los documentos que soportan el contrato, de conformidad con lo establecido en el literal E del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia. No obstante, el proponente obtiene resultado de “RECHAZADO” por otro 

componente de la evaluación, motivo por el cual dicha documentación no se tiene en cuenta para efectos de la evaluación.

No cumple

Se adjuntan certificaciones 1 y 2, acta de entrega y recibo definitivo y composición accionaria. El contrato fue ejecutado por el socio Soluciones Integrales de Proyectos S.A.S. como integrante de Consorcio Ambiental San Francisco Mocoa, verificado mediante documento de composición 

accionaria y registro en el RUP. Sin embargo, las actividades acreditadas corresponden principalmente a explanaciones, obras de estabilización, drenajes y construcción de puentes, sin que se evidencie la ejecución de actividades que permitan acreditar la experiencia general, conforme 

lo exigido en el literal A del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia. Adicionalmente, se precisa que la Nota 1 del literal A del numeral 10.1.1. establece que no se acepta experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente la interventoría de puentes.

En el término establecido para la subsanación, el proponente aportó los documentos que soportan el contrato, de conformidad con lo establecido en el literal E del numeral 10.1.1. de los Términos de Referencia. No obstante, el proponente obtiene resultado de “RECHAZADO” por otro 

componente de la evaluación, motivo por el cual dicha documentación no se tiene en cuenta para efectos de la evaluación.

El contrato No. 2 se 

ajusta al requisito 

de experiencia 

específica solicitada

0,0000000 No cumple

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: RESUMEN VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿Los contratos acreditados cumplen 

con la totalidad de las condiciones 

establecidas en los TDR?

Observaciones informe inicial de evaluación (Informe preliminar)

¿El integrante es 

MiPyme o 

emprendimiento y 

empresa de mujer o 

ambos?

Interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o mejoramiento

o repavimentación o pavimentación de infraestructura vial para tráfico vehicular

de vías urbanas o de vías primarias o secundarias.

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la construcción o reconstrucción o rehabilitación o

mejoramiento o repavimentación o pavimentación en pavimento en concreto

hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.

B. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general

debe acreditar la interventoría a la intervención y/o protección de redes de servicios

públicos.

i) uno de los integrantes

debe aportar como

mínimo el cincuenta por

ciento (50 %) de la

experiencia solicitada;

ii) los demás integrantes

deben acreditar al

menos el cinco por

ciento (5%) de la

experiencia solicitada;

iii) sin perjuicio de lo

anterior, solo uno (1) de

los integrantes, si así lo

considera pertinente,

podrá no demostrar

experiencia. En este último

caso, el porcentaje de

participación del

integrante que no aporta

experiencia en la

estructura plural no podrá

superar el diez por ciento

(10 %).
Verificación 395,9447501 SMMLV

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

No.

de 

orden

Experiencia general Experiencia específica

Sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al

cien por ciento (100%) respecto del valor total del PO establecido en los TDR

expresado en SMMLV. ¿El contrato se 

encuentra inscrito 

en el RUP?

 ¿El contrato se encuentra 

dentro de las clasificaciones 

UNSPSC establecidas en los 

TDR?

Proponente plural

Fecha de Inicio

(DD/MM/AA)

Fecha de 

Terminación

(DD/MM/AA)

Valor total del contrato en SMMLV 

TRM aplicada en 

conversión de moneda 

extranjera

Interventoría para la gestión y mantenimiento 

vial integral de las carreteras troncal de 

occidente y alternas a la troncal, 

departamentos de Cauca y Valle de Cauca.

Realizar la interventoría técnica 

administrativa y contable para las obras de: 

Reconstrucción de pavimento flexible y obras 

complementarias - construcción de 

alcantarillado de aguas negras - traslado y 

reubicación de red de media tensión, red de 

baja tensión y obras complementarias y 

mantenimiento preventivo y correctivo al 

alumbrado público del municipio de Mosquera" 

de acuerdo con los términos de referencia de 

la licitación No. 002/06 y la propuesta de 

fecha 8 de junio de 2006.

Interventoría para la construcción de la 

variante San Francisco – Mocoa.

Experiencia del proponente

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

Nombre e identificación del Representante 

Legal

Nombre e identificación de

 Revisor fiscal

Valor total del contrato 

en SMMLV afectado por 

el procentaje de 

participación
Objeto

N.A.

No.

de 

orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Experiencia 

requerida para la 

actividad principal 

Entidad

contratante

Contrato o resolución

Contrato 

ejecutado 

identificado con el 

clasificador de 

bienes y servicios

Forma de ejecución

Integrante que 

aporta la 

experiencia

P21
Consorcio Inter 

Ingep Laureles

Juan Pablo Muñoz Andrade

C.C. 80.854.607

Maira Alejandra Pacheco Carrascal

C.C. 1032.463.588

T.P. 203224-T

Juan Pablo Muñoz Andrade

C.C. 80.854.607



No. Proponente Integrantes 

Identificación 

proponente/ 

Integrante

Porcentaje de 

participación

(%)

Representante

Legal

Formato

No. 8
Observaciones

Inversiones y Construcciones VISAIN S.A.S. NIT. 900.469.523-9 90%

Grupo Empresarial Arenas Construcciones 

S.A.S.
NIT. 901.707.294-2 10%

Ingeco Ingeniería de Construcciones S.A.S. NIT. 890.115.120-1 50%

Ingeniería de Proyectos S.A.S. NIT. 890.116.722-8 50%

P3 Velnec S.A.S.  -- NIT. 800.028.455-1  --
Sandra Valencia Achury

C.C. 51.879.171
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Grupo TDA S.A.S. NIT. 900.136.753- 1 90%

Akros Consultores Y Constructores S.A.S. NIT. 901.216.675- 8 10%

Grupo Constructor HM S.A.S. NIT. 901.800.703-0 90%

Estudios Consultorías y Obras S.A.S. NIT. 901.438.268-6 10%

P6
Ingoser Ingeniería de Obras y 

Servicios S.A.S.
 -- NIT. 900.808.636-8  --

José Agustín Parodi 

Martínez

C.C. 1.120.746.673

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P7
S&M Soluciones Profesionales 

S.A.S.
 -- NIT. 900.446.211-7  --

Sergio Andrés Claro 

López

C.C. 5.468.552

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Inversiones y Proyectos Ingeología S.A.S. NIT. 900.195.023 -0 90%

Jesprot Ingeniería S.A.S. NIT. 901.856.683-2 10%

IDCI Ingeniería S.A.S. NIT. 901.377.204-2 50%

Constructora Inconort S.A.S. NIT. 901.731.704-1 50%

Arquitectura e Ingeniería Araucana S.A.S. NIT. 900.775.232-2 60%

Desarrolladora de Negocios y Suministros 

CAM S.A.S.
NIT. 900.313.660-1 40%

HK Ingenieros S.A.S. NIT 901.309.273-0 90%

Rafael Ferreira Arquez NIT 9.266.012-3 10%

Totall INC S.A.S. BIC NIT 901.620.351-9 50%

SIGT Ingenieros y Consultores S.A.S. NIT. 900.614.304-4 50%

P14 PC Interventores S.A.S.  -- NIT. 901.492.520-7  --

Hadra Constanza 

Castañeda Horta

C.C. 52.489.943

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Fronteras Constructora S.A.S. NIT. 900.516.663-3 45%

Infraestructuras e Ingeniería Global S.A.S. NIT. 900.614.314-8 45%

TLL Arquitectos e Ingenieros S.A.S. 901.622.366-8 10%

Kalpa Ingeniería S.A.S. NIT. 901.506.984-3 99%

Sumak Ingeniería S.A.S. NIT. 900.922.872-7 1%

P17
Proyectistas de Colombia & Cía. 

S.A.S.
 -- NIT. 830.144.388-1  --

Gustavo Eugenio Anaya 

Mattos 

C.C. 77.188.839

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Infrasocial Eco S.A.S. NIT. 901.738.888-1 85%

Construdenco S.A.S. NIT. 901.667.352-9 15%

Ingeplan.co S.A.S. BIC NIT. 800.169.622-1 90%

Ingeplan.co Infraestructura S.A.S BIC NIT. 901.755.088-6 10%

P16 Consorcio 4567 Medir Arauca

Cesar Augusto Camargo 

Camargo

C.C. 80.029.202

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P18 Consorcio Construsocial
Daniela Almonacid Duran

C.C. 1.002.212.993
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P15

Omar Alexander Garcia 

Cubillos

C.C. 80.067.619

P12 Consorcio Herafe
Rafael Ferreira Arquez

C.C. 9.266.012
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P13 Consorcio Interventores TS 001

Edgar Alfredo Salazar 

Bernal

C.C. 79.553.539

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P9
Consorcio Intervial Laureles 

2026

Leidy Zulay Celis Celis

C.C. 1.090.393.040
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P11 Consorcio Inter Laureles 2026

Ylda Isabel Vargas 

Santana

C.C. 68.299.435

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P5 Consorcio Urbano Laureles
Esperanza Rubio Murcia

C.C. 1.005.701.970
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P8 Consorcio Proyecto Vial
Dairo Dueñas Morales

C.C. 93.385.314
Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P2 Consorcio Imperium

Pedro Antonio Gutierrez 

Bustillo

C.C. 72.192.643

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

P21 Consorcio Inter Ingep Laureles

Juan Pablo Muñoz 

Andrade

C.C. 80.854.607

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Consorcio Arenas VisainP1

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135964-001-2026

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20250214000187

P.A. MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA

3.8.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) - Formato No. 8

Norton Fernando Arenas 

Prada

C.C. 93.396.792

Cumple

P4 Consorcio Vías Arauca AG
Magali Reyes Patiño

C.C. 28.566.981

Consorcio Vial Arauca Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL

Cumple

Resultado evaluación de exigencias mínimas 

de experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo: HÁBIL


