Fiduciaria Central

ADENDA No. 1

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026

En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 135966-001-2026, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA",** identificado con código **BPIN 20250214000086** de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 2 - Cronograma de los Términos de Referencia, **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, actuando como vocera y administradora del **P.A. MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025** procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera:

1. Con el propósito de garantizar la consistencia de los Términos de Referencia, se realizan los siguientes ajustes a las referencias, capítulos y numerales:

- **Numeral 1.2. -Documentos del proceso-:** se ajusta el título de la Tabla 3 por "*Procesos de interventoría de la vigencia fiscal 2025"*.

- **Numeral 1.17. -No concentración de contratos-:** se ajusta la referencia al Capítulo XII por el Capítulo XI - Lista de anexos, formatos, matrices y formularios.

- **Numeral 2.6. -Cierre del proceso y apertura de ofertas-:** se ajusta la referencia al numeral 2.4. por el numeral 2.5. -Registro del proponente, cargue y presentación de la oferta-.

- **Numeral 9.1. -Acreditación de la experiencia del proponente-:** en la Tabla 15. se ajusta el rango en SMMLV por "*Rango entre los 2.000 y 2.500 SMMLV"*.

- **Numeral 3.3.3. -Proponentes plurales-:** se ajusta la referencia a la causal de rechazo literal BB. por causal de rechazo literal AA.

- **Numeral 3.4.6.1. -Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo-:** se ajusta la referencia al Formato No. 17 por el Formato No. 16 – Certificación de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

- **Numeral 4.1. -Forma de verificación y asignación de puntaje por la experiencia del proponente-:**

  En el literal B. se ajusta la referencia *"¡Error! No se encuentra el origen de la referencia"* por el numeral 9.1.5. -Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida-.

  En el subtítulo B. -Media Geométrica- se ajusta la descripción del término V_i "*Es el valor total corregido de cada una de las propuestas i"* por *"Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de las propuestas i"*.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En el subtítulo C. - Media Aritmética Alta- se ajusta el texto *"media aritmética baja"* por *"media aritmética alta"*.

2. Con el propósito de garantizar la consistencia del **Anexo No. 1 – Anexo técnico**, se realizan los siguientes ajustes:

- **Numeral 1. -Descripción general del proyecto a realizar la interventoría-:** se ajustan las referencias y características que no corresponden al proyecto objeto del proceso por *"Risaralda"*, *"Mistrató"* e *"infraestructura vial"*.

- **Numeral 2. -Detalle del proyecto al cual se realizará la interventoría-:** se ajusta la referencia que no corresponde al Proceso de Selección de Obra por *"135966-002-2026"*.

- Se ajustan las referencias al término *"Pliego de Condiciones"* por *"Términos de Referencia"*.

3. Con el propósito de brindar mayor claridad y facilitar la interpretación del **Formato No. 10 - Oferta Económica,** se realizan los siguientes ajustes:

- **Celda F4:G4:** se ajusta el texto *"CATROCE"* por *"CATORCE"*.

- **Celda G52:** se ajusta el valor correspondiente a la Provisión para frente adicional *"$555.344.321,0084"* por *"$ 555.344.321,00"*.

4. Con el propósito de unificar y dar claridad al respecto de la información contemplada en los Términos de Referencia y el **Anexo No. 5. Minuta del Contrato de Interventoría**, se realiza el siguiente ajuste en el numeral **7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** de los TDR:

"(…)

Amparos, vigencia y valores asegurados	***Amparo***	***Vigencia***	***Valor Asegurado***
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	*Plazo del contrato.*	*Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.*

(…)"

5. Con el propósito de brindar mayor claridad al respecto de las obligaciones contractuales de las partes con respecto a la **CLÁUSULA 18. CONFIDENCIALIDAD** del **Anexo No. 5. Minuta del Contrato de Interventoría**, se realiza el siguiente ajuste:

"(…)

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas durante la vigencia del contrato y por un término de cinco (5) años contados a partir de su terminación, independientemente de la causa que dé lugar a esta. Las partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, cuando haya lugar a

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ello, a la indemnización de los perjuicios correspondientes y a la aplicación de las sanciones previstas por actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana.(…)"

6. Atendiendo la solicitud realizada en múltiples observaciones frente al plazo otorgado para la presentación de ofertas, se procede a realizar modificaciones en el Anexo No. 2 de la siguiente manera:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de comunicado de audiencia de cierre	**Fecha: 10/11/2026** **Lugar**: Página Web de Fiduciaria Central S.A. **Medio:** Link de Microsoft Teams publicado mediante comunicado en la Página Web de Fiduciaria Central S.A.
Cierre de la etapa de recibo de propuestas– (plazo máximo de presentación de oferta)	**Fecha: 11/11/2026** **Hora: 9:00 a.m.** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/ **Se aclara que se tendrán por no presentadas las ofertas enviadas por otros medios diferentes.**
Audiencia virtual de cierre	**Fecha: 11/11/2026** **Hora: 3:00 p.m.** **Lugar**: Link de Microsoft Teams publicado mediante comunicado en la Página Web de Fiduciaria Central S.A.
Publicación del Informe Inicial de Requisitos Habilitantes	**Fecha: 18/11/2026** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/
Recibo de observaciones al Informe Inicial de Requisitos Habilitantes (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Fecha: 20/11/2026** **Hora: 11:59 p.m.** **Vía correo electrónico:** obrasporimpuestos@fiducentral.com
Respuesta a observaciones y publicación del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes	**Fecha: 25/11/2026** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/
Publicación de Informe Inicial de Requisitos Ponderables	**Fecha: 1/12/2026** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Recibo de observaciones al Informe Inicial de Requisitos Ponderables	**Fecha: 3/12/2026** **Hora: 5:00 p.m.** **Vía correo electrónico:** obrasporimpuestos@fiducentral.com
Respuesta de observaciones al Informe Inicial de Requisitos Ponderables y publicación del Informe Definitivo de Requisitos Ponderables (orden de elegibilidad, recomendación del contratista seleccionado o de declaratoria desierta o fallido de la LPA)	**Fecha: 7/12/2026** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/
Publicación de acta de aceptación de la oferta o de declaratoria desierta	**Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del Informe Definitivo de Requisitos Ponderables.** **Lugar:** Página Web de Fiduciaria Central S.A. https://www.fiducentral.com/

El presente documento es expedido y publicado a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Firmado digitalmente por DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Fecha: 2026.11.03 20:12:00 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Representante legal Suplente
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del
P.A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA- FASE 2

Elaboró: Isabella Baza Arteaga– Profesional jurídico OXI – Fiduciaria Central S.A.
Adriana Martínez – Profesional Técnico OXI – Fiduciaria Central S.A.
Revisó: Lina Paola Gómez Gómez – Directora Jr. Unidad de Gestión OXI – Fiduciaria Central S.A.
Revisó y aprobó: David Fonseca – Profesional de proyectos - Gerencia - Logitrans S.A.
Keyla Mora – Profesional de proyectos - Gerencia - Logitrans S.A.

"Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna & Rojas Asociados S.A.S Defensor Principal: Patricia Amelia Rojas Amézquita (a) Suplente: Sonia Elizabeth Rojas Izáquita. Dirección física: Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval, Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. Teléfono: PBX 601 4898285. Correo electrónico: defensoria@defensoriasernarojas.com. Página Web, si desea presentar una queja directa al Defensor del Consumidor Financiero por favor pegar el siguiente enlace en el buscador https://www.defensoriasernarojas.com

Usted solo puede ser contactado dentro del horario de atención: 8:00A.M a 5:00 P.M y por los canales debidamente autorizados"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA